


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	Cusco, 09 de mayo de 2024.					
1.2	ÁREA USUARIA	Proyecto de Inversion Publica Denominada Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Sistemas de Informacion y Comunicacion en la sede Central de la UNSAAC, Distrito y Provincia Departamento de Cusco identificado con CUI 2336870.					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO POR RENOVACION Y AMPLIACION DE LA RED INALAMBRICA DE LA SEDE CENTRAL DE PERAYOC EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNSAAC, DISTRITO DE CUSCO -PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI N° 2336870"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00008900325 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PROYECTO MEJORAMEINTO Y AMPLIACION DE LOS SEVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN LA SECE CENTRAL UNSAAC.					
1.5. NOMBRE REFERENCIAL DEL							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2336870				
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION R-1259.2023-UNSAAC				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Docume nto de requeri	EXP. N° 600220	Fecha de recepción	21/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segund a Fecha de la	21/03/2024	De oficio	N° 118-2024-RCU-UNSAAC	Con motivo de observaciones	X
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DEBEN SER ENTREGADOS, INSTALADOS Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO, Y CAPACITACION INTEGRAL ADEMAS EXISTE UNA RELACION ENTRE SI, POR SER UNA SOLUCION INTEGRAL QUE SE ADECUA AL UN OBJETO DE CONTRATACION DE LA MISMA NATURALEZA Y QUE SON ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICAMENTE VIABLES (CUMPLIENDO CON LA TENDENCIA LOGÍSTICA DE AGRUPAMIENTO), CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR UNA COMPRA MAS EFICIENTE Y VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	24	1	OFICIO N° 90-2024 SUA/UA-DIGA-UNSAAC	4/03/2024	24	OFICIO N° 90-2024 SUA/UA-DIGA-UNSAAC	4/03/2024

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
							Fecha de remisión de la comunicación
	1		1	OFICIO N° 118-2024-RCU-UNSAAC	21/03/2024	1	OFICIO N° 118-2024-RCU-UNSAAC
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	LOS OBSERVACIONES Y CONSULTAS SE HAN INGRESADO COON EL OFICIO N° 118-2024-RCU-UNSAAC EXP. N° 600220 CON UN NUEVO REQUERIMIENTO Y SE COTIZADO NUEVAMENTE					
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1° CONV. 23/02/2024 2° CONV. 22/03/2024 3° CONV. 01/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		02/03/2024 30/03/2024 07/04/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
4	<div style="text-align: center;">  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUB UNIDAD DE ADQUISICIONES Lic. Adm. Dino Soto Jara J E F E </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							