

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/08/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE OBRAS - GERENCIA DE OPERACIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE CHUCCHIS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	47							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI 2338647 / SNIP 162751					
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQ. 2023-000491		Fecha de recepción		21/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones				
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones				
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	

Firmado digitalmente por:
COLCA HIDALGO Wenceslao
Elias FAU 20103030791 hard

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/09/2023 15:11:45-0500



Jefe de departamento de
Administración y Logística (cd)

FORMATO																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																					
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																					
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																														
Ninguna																																					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																					
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																				
Ninguna																																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																					
DEL PROVEEDOR																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																				
1	MARLYCH S.A.C., valor cotizado asciende a S/ 1,574,117.81 (Un Millon Quinientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Diecisiete con 81/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos, gastos generales, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y ademas condiciones definidas en el requerimiento																																				
2	CESEL S.A., valor cotizado asciende a S/ 3,562,571.10 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Uno con 10/100), cotizo con la estructura de costos, considerando costos directos, costos indirectos, gastos financieros, liquidación de obra definidas en el requerimiento																																				
3	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ, valor cotizado asciende a S/ 3,929,933.13 (Tres Millones Novecientos Veintinueve Mil Novecientos Treinta y Tres con 13/100), cotizo con la estructura de costos proporcionada por la entidad, considerando costos directos, gastos generales, utilidades, etc. de acuerdo a las características, plazos y ademas condiciones definidas en el requerimiento																																				
DE LA ENTIDAD																																					
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																				
1	SE ANEXA																																				
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																					
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																															
MONTO	2'667,347.23 (Dos millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y siete con 23/100 soles)																																				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																					
SE ADJUNTA ESTRUCTURA																																					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																					
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/07/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/08/2023																															
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																															
Relacion de proveedores que fueron invitados para la indagación de mercado, de los cuales algunos emitieron respuesta:																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RAZON SOCIAL</th> <th>CORREO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL DEL PERU</td> <td>r.vera@cps.es_peru@cps.es</td> </tr> <tr> <td>C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC</td> <td>Cvv.cosnultoriayproyectos@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA</td> <td>mromo@ceconsulting.es</td> </tr> <tr> <td>IPSUM CSK CONSTRUCTORES CONSULTORES SAC</td> <td>ipsum.csk.sac@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.</td> <td>katzumisac@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C</td> <td>administracion@kazuki.com.pe</td> </tr> <tr> <td>JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td> <td>bsotelo@ilvconsultores.com</td> </tr> <tr> <td>PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU</td> <td>gdg@peyco.es</td> </tr> <tr> <td>OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC</td> <td>ogisconsultoria@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>RBG INGENIEROS SAC</td> <td>ingricale@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>TIERRA GROUP INTERNATIONAL SAC</td> <td>juarez@tierragroupinti.com</td> </tr> <tr> <td>ACI PROYECTOS SAS SUCURSAL DEL PERU</td> <td>carloscardenas@aciproyectos.com_peru@aciproyectos.com</td> </tr> <tr> <td>CESEL S A</td> <td>cesel@cesel.com.pe</td> </tr> <tr> <td>MARLYCH SAC</td> <td>consultoramarlycheiri@gmail.com</td> </tr> </tbody> </table>								RAZON SOCIAL	CORREO	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL DEL PERU	r.vera@cps.es_peru@cps.es	C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	Cvv.cosnultoriayproyectos@gmail.com	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	mromo@ceconsulting.es	IPSUM CSK CONSTRUCTORES CONSULTORES SAC	ipsum.csk.sac@gmail.com	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	katzumisac@gmail.com	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	administracion@kazuki.com.pe	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	bsotelo@ilvconsultores.com	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	gdg@peyco.es	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC	ogisconsultoria@gmail.com	RBG INGENIEROS SAC	ingricale@gmail.com	TIERRA GROUP INTERNATIONAL SAC	juarez@tierragroupinti.com	ACI PROYECTOS SAS SUCURSAL DEL PERU	carloscardenas@aciproyectos.com_peru@aciproyectos.com	CESEL S A	cesel@cesel.com.pe	MARLYCH SAC	consultoramarlycheiri@gmail.com
RAZON SOCIAL	CORREO																																				
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL DEL PERU	r.vera@cps.es_peru@cps.es																																				
C&V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	Cvv.cosnultoriayproyectos@gmail.com																																				
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	mromo@ceconsulting.es																																				
IPSUM CSK CONSTRUCTORES CONSULTORES SAC	ipsum.csk.sac@gmail.com																																				
KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	katzumisac@gmail.com																																				
KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	administracion@kazuki.com.pe																																				
JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	bsotelo@ilvconsultores.com																																				
PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	gdg@peyco.es																																				
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAC	ogisconsultoria@gmail.com																																				
RBG INGENIEROS SAC	ingricale@gmail.com																																				
TIERRA GROUP INTERNATIONAL SAC	juarez@tierragroupinti.com																																				
ACI PROYECTOS SAS SUCURSAL DEL PERU	carloscardenas@aciproyectos.com_peru@aciproyectos.com																																				
CESEL S A	cesel@cesel.com.pe																																				
MARLYCH SAC	consultoramarlycheiri@gmail.com																																				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">WENCESLAO COLCA HIDALGO</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				



Jefe de departamento de
Administración y Logística (d)

Firmado digitalmente por:
COLCA HIDALGO Wenceslao
Elias FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04/09/2023 15:11:58-0500

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

PRESUPUESTO		Pagina Nº 01	
Supervisión de la Obra: "Recuperación de Suelos en la Zona Rural de Chucchis, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli, Departamento de Junín"			
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	COSTO	
A.-	COSTO SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRA	S/.	2,229,332.74
B.-	COSTOS DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	S/.	31,131.00
SUB TOTAL - SERVICIO SUPERVISIÓN (A+B+C+D+E)		S/.	2,260,463.74
IGV (18%)		S/.	406,883.47
COSTO TOTAL - SERVICIO DE SUPERVISIÓN		S/.	2,667,347.22

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

PRESUPUESTO				Pagina Nº 02	
Supervisión de la Obra: “Recuperación de Suelos en la Zona Rural de Chucchis, Distrito de Santa Rosa de Sacco, Provincia de Yauli, Departamento de Junín”					
COSTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTA DE OBRA					
I.- COSTOS INDIRECTOS					
A.- REMUNERACIONES		=	S/.	32,833.33	
B.- EQUIPOS UTILES DE OFICINA Y GASTOS VARIOS		=	S/.	11,093.79	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (I):			S/.	43,927.13	
II.- COSTOS DIRECTOS					
A.- REMUNERACIONES DIRECCION DE OBRA		=	S/.	1,028,666.67	
B.- EQUIPOS, UTILES DE OFICINA Y OTROS		=	S/.	518,556.53	
C.- GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		=	S/.	61,797.62	
D.- OTROS GASTOS (MOVILIDAD, VIATICOS, OTROS):		=	S/.	265,950.00	
E.- SEGUROS POR RIESGO Y ACCIDENTES		=	S/.	30,860.00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS (II):			S/.	1,905,830.82	
III.- GASTOS FINANCIEROS			S/.	82,376.49	
IV.- GASTOS DE PROCESOS Y CONTRATACION			S/.	3,000.00	
V.- SUB TOTAL SUPERVISIÓN DIRECTA (I + II + III + IV)			S/.	2,035,134.44	
VI.- UTILIDADES (..... %)		(V x %)	8%	S/.	162,810.75
VII.- COSTOS SUPERVISION POR PARTICIPAR EN LA ETAPA DE RECEPCION DE OBRA			S/.	14,282.80	
VIII.- COSTO POR REVISIÓN DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			S/.	13,922.35	
IX.- COSTO POR IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL FRENTE AL COVID 19			S/.	3,182.40	
COSTO SUPERVISION DIRECTA DE OBRA (V+VI+VII+VIII+IX)			S/.	2,229,332.74	