

VR S/ 171,754.00 S/ 343,508.00 S/ 429,385.00 S/ 515,262.00 1.5 S/ 257,631.00

1	CONSORCIO INCONOR							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	
1	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	07-2020	100%	S/ 29,426.25	S/ 29,426.25	S/ 29,426.25		80	PRESENTO	0	80	
2	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	14-2019	100%	S/ 31,904.25	S/ 31,904.25	S/ 61,330.50						
3	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	3-2020	70%	S/ 100,300.00	S/ 70,210.00	S/ 131,540.50						
4	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	20-2021	50%	S/ 57,015.25	S/ 28,507.63	S/ 160,048.13						
5	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	21-2021	50%	S/ 67,831.72	S/ 33,915.86	S/ 193,963.99						
6	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	25-2021	100%	S/ 69,556.77	S/ 69,556.77	S/ 263,520.76						
7	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	24-2021	100%	S/ 60,546.76	S/ 60,546.76	S/ 324,067.52						
8	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	35-2022	100%	S/ 28,759.17	S/ 28,759.17	S/ 352,826.69						
9	MUNI PROV. SANCHEZ CARRION	15-2022	100%	S/ 69,774.10	S/ 69,774.10	S/ 422,600.79						
10	AGRO RURAL	3-2020	100%	S/ 72,375.30	S/ 72,375.30	S/ 494,976.09						
TOTAL											80	
METOLOGIA PROPUESTA NO DESARROLLA ADECUADAMENTE EL LAS 12 CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTOS Y SOLUCIONES //												

2 NILO CARRION GARCIA							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE		PUNTAJE
1	GORE CAJAMARCA	01-2013	50%	S/ 127,311.70	S/ 63,655.85	S/ 63,655.85		80	PRESENTO	0	80	
2	MUNI SANTO DOMINGO OLLEROS	S/N	100%	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 74,155.85						
3	MUNI SANTO DOMINGO OLLEROS	S/N	100%	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	S/ 84,655.85						
4	PLAINDES	S/N	100%	S/ 208,535.68	S/ 208,535.68	S/ 293,191.53						
5	MUNI DIST. ANDAJES	006-2016	100%	S/ 31,000.00	S/ 31,000.00	S/ 324,191.53						
6	NER CANAL LURIN	003-2019	100%	S/ 102,942.00	S/ 102,942.00	S/ 427,133.53						
7	AGRORURAL	002-2019	100%	S/ 59,500.00	S/ 59,500.00	S/ 486,633.53						
8	NER SAN ISIDRO	01-2019	100%	S/ 63,000.00	S/ 63,000.00	S/ 549,633.53						
9	AGRO RURAL	20-2020	100%	S/ 103,556.70	S/ 103,556.70	S/ 653,190.23						
TOTAL											80	

3 PRZ INGENIEROS								EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	

1	CONSORCIO TREN ELECTRICO	OS CTE GC -100 2012	100%	S/	101,727.68	S/	78,475.63	S/	78,475.63		80	PRESENTO	0	80	
2	GORE ANCASH	124-2020	100%	S/	80,745.18	S/	80,745.18	S/	159,220.81						
3	GORE LIMA METROPOLITANA	14-2020	100%	S/	131,071.81	S/	131,071.81	S/	290,292.62						
4	GORE LIMA METROPOLITANA	16-2020	100%	S/	212,958.23	S/	191,032.41	S/	481,325.03						
5	AGRO RURAL	14-2022	100%	S/	52,000.00	S/	52,000.00	S/	-						CONTRATO NO ES COHERENTE CON LO EXIGIDO COMO CONSULTORIA SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ASIMISMO NO ACREDITA QUÉ COMPONENTES PREDOMINAN EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE PARA PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO, ACORDE A LO EXIGIDO EN TDR.
6	AGRO RURAL	OS 3834	100%	S/	49,950.00	S/	49,950.00	S/	-						CONTRATO NO ES COHERENTE CON LO EXIGIDO COMO CONSULTORIA SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ASIMISMO NO ACREDITA QUÉ COMPONENTES PREDOMINAN EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE PARA PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO, ACORDE A LO EXIGIDO EN TDR.
7	AGRO RURAL	OS 3833	100%	S/	74,300.00	S/	74,300.00	S/	-						CONTRATO NO ES COHERENTE CON LO EXIGIDO COMO CONSULTORIA SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ASIMISMO NO ACREDITA QUÉ COMPONENTES PREDOMINAN EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE PARA PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO, ACORDE A LO EXIGIDO EN TDR.

												POSTOR NO PRESENTA METODOLOGIA PROPUESTA	
TOTAL											80		
4	SIMON PALOMINO LOLI							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE		
1	CONSORCIO ALIANZA IE	3-2014	S/ 168,000.00	100%	S/ 168,000.00	S/ 168,000.00		80	PRESENTO	0	80		NO SE PUEDE COMPROBAR SI LA DENOMINACION DE LA EXPERIENCIA PERTENECE AL CONCEPTO DE OBRAS SIMILARES QUE SE INDICAN EN LOS TDR
2	AGRICOLA YAUILLA SAC	3-2015	S/ 561,234.00	100%	S/ 561,234.00								
3	CONSORCIO ALIANZA IE	8-2015	S/ 150,000.00	100%	S/ 150,000.00	S/ 318,000.00							
4	AGRO RURAL	120-2020	S/ 46,369.80	100%	S/ 46,369.80	S/ 364,369.80							
5	AGRO RURAL	124-2020	S/ 59,839.99	100%	S/ 59,839.99	S/ 424,209.79							
6	PSI	45-2020	S/ 92,482.20	100%	S/ 92,482.20	S/ -							
7	PSI	46-2020	S/ 72,843.30	100%	S/ 72,843.30	S/ -							
8	SUCESION SERAPIO BETETA	S/N	S/ 140,000.00	100%	S/ 140,000.00	S/ -							
8	AGRO RURAL	121-2022	S/ 152,932.25	100%	S/ 152,932.25	S/ -							
9	SUCESION SERAPIO BETETA	6-2023	S/ 450,000.00	100%	S/ 450,000.00	S/ 874,209.79							
													METOLOGIA PROPUESTA NO DESARROLLA ADECUADAMENTE EL LAS 12 CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTOS Y SOLUCIONES // ASIMISMO NO DESARROLLA ADECUADAMENTE EL GANTT // NO PRESENTA PERT CPM.
TOTAL											80		
5	HUGO HEINRICH ORTIZ RIOS							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Monto Contratado	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE		
1	AGRO RURAL	21-2019	100%	S/ 433,130.85	S/ 433,130.85	S/ 433,130.85		80	PRESENTO	0	80		CONTRATO NO ADJUNTA CONFORMIDAD DE SERVICIO Y/O LIQUIDACION DE CONTRATO Y/O CONSTANCIA; ASIMISMO NO ES COHERENTE CON LO EXIGIDO COMO CONSULTORIA SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ACORDE LO EXIGIDO EN TDR
2	PSI	159-2015	100%	S/ 124,228.63	S/ 124,228.63								
3													
4													
5													
6													
													NO DESARROLLA ADECUADAMENTE EL CRONOGRAMA GANTT ACORDE A LOS TDR.
TOTAL											80		
6	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE		
1	AGRO RURAL	04-2019	S/ 72,831.96	100%	S/ 72,831.96							EL CONTRATO ES PARA SUPERVISION SE ESTA SOLICITANDO ELABORACION DE EXPEDIENTE DE ACUERDO A LOS TDR	

2	GORE PIURA	55-2022	S/ 100,000.00	50%	S/ 50,000.00			0	PRESENTO	0	0	CONTRATO NO ADJUNTA CONFORMIDAD ACORDE A LO EXIGIDO EN TDR CONTRATO ES DE SUPERVISION NO CORRESPONDE
3	GORE PIURA	16-2022	S/ 8,557,723.66	15%	S/ 1,283,658.55							POSTOR PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO SIN EMBARGO NO PRESENTA EL CONTRATO AL CUAL LE DIERON CONFORMIDAD.
TOTAL											0	GANTT DESARROLLADO NO COINCIDE CON EL PLAZO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

7	CONSORCIO SANTA CATALINA							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	
1	(*) OFERTA DESCALIFICA, ACORDE A LO DISPUESTO EN LITETAL B) DEL ART 82.3 DEL RLCE, LA OFERTA TECNICA QUE CONTENGA ALGUN TIPO DE INFORMACION QUE FORME PARTE DE LA OFERTA ECONOMICA SON DESCALIFICADAS							0	PRESENTO	0	0	DESCALIFICADO ACORDE A LO DISPUESTO EN LITETAL B) DEL ART 82.3 DEL RLCE, LA OFERTA TECNICA QUE CONTENGA ALGUN TIPO DE INFORMACION QUE FORME PARTE DE LA OFERTA ECONOMICA SON DESCALIFICADAS
TOTAL											0	

8	PEDRO GONZALES HUARCAYA QUISPE							EXP. POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	Monto Contratado	% Participación	Monto participación	Monto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE	
1	MUNI PROV CHUMBIVILCAS	114-2014	S/ 39,900.00	100%	S/ 39,900.00	S/ -		0	PRESENTO	0	0	CONTRATO ACREDITA CONFORMIDAD ILEGIBLE, NO SE VISUALIZA RESPONSABLE DE EMISION DE DICHO DOCUMENTO
2	CESA	S/N	S/ 180,700.00	100%	S/ 180,700.00							NO CUMPLE LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE SEVICIO NO PRECISA EL MONTO PARA CONTABILIZAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
3	CESA	S/N	S/ 293,500.00	100%	S/ 293,500.00							
TOTAL											0	METOLOGIA PROPUESTA NO DESARROLLA ADECUADAMENTE EL LAS 12 CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTOS Y SOLUCIONES // ASIMISMO NO DESARROLLA ADECUADAMENTE EL GANTT // NO PRESENTA PERT CPM.