

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nomenclatura :	AS-SM-83-2024-MDSM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISIION DE UNA MAQUINA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRENDAS TEXTILES EN LA EMPRESA INVERSIONES ROHUA S.A.C EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH".

Ruc/código :	20602249698	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	KIEV TRADING E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:05

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El plazo de entrega del bien que se encuentra en las bases es de 7 días calendario. Solicito ampliar el plazo de entrega a 45 días calendarios, debido a que según especificaciones técnicas requeridas no es un bien comun, no son muy comerciales, especialmente la galga 10, por lo que no se cuenta en stock. Por lo que para la pluralidad de postores y evitar direccionamientos, solicito ampliar el plazo de entrega a 45 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: n Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que el plazo de entrega quedara establecido, por el motivo de que ya se va terminar el plazo de ejecución del plan debido a la necesidad de entregar la maquina según el cronograma de ejecución del plan de negocio, se les pide que respeten las bases establecidas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-83-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE UNA MAQUINA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRENDAS TEXTILES EN LA EMPRESA INVERSIONES ROHUA S.A.C EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH".

Ruc/código :	20602249698	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	KIEV TRADING E.I.R.L.	Hora de envío :	11:45:05

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN FACTORES DE EVALUACIÓN, están evaluando el plazo de entrega:

De 2 hasta 3 días calendario:15 puntos

De 4 hasta 6 días calendario:10 puntos

Mayores de 7 días calendario:00 puntos

Si, el plazo de 7 días es demasiado corto, imposible entregar en menos de 7 días, a menos que ya se tenga en stock, lo que es extraño, ya que según las características requeridas no es un bien común.

Por lo que solicito suprimir la evaluación del plazo de entrega y permitir pluralidad de postores que puedan ofrecer un bien a menor precio cumpliendo las EETT requeridas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** B **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se va poder acceder la petición por motivos de que ya se va terminar el plazo de ejecución del plan y por tal razón se les pide que respeten las bases establecidas, debido a la necesidad de entregar la máquina en el menor tiempo posible para el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-83-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISIIION DE UNA MAQUINA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRENDAS TEXTILES EN LA EMPRESA INVERSIONES ROHUA S.A.C EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH".

Ruc/código :	20608084127	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	MAQUISERVICIOS FERREY S.A.C.	Hora de envío :	16:26:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

buenas tardes srs, la instalación de la maquina será en un 1er piso o diferente?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: 7.3 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La máquina requerida será instalada en el primer piso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nomenclatura : AS-SM-83-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISITION DE UNA MAQUINA PARA EL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRENDAS TEXTILES EN LA EMPRESA INVERSIONES ROHUA S.A.C EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DEL DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH".

Ruc/código :	10455529285	Fecha de envío :	12/04/2024
Nombre o Razón social :	AVALOS CONDORI JOSE LUIS	Hora de envío :	18:27:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

1.- Distinguidos señores, el plazo solicitado para la entrega de la maquina tejedora galga 10 es de 7 dias, este plazo es muy reducido, por lo que es imposible entregar en dicho plazo. Por ello solicito ampliar el plazo a 60 días calendario, de lo contrario existe la posibilidad que el proceso quede desierto.

2.- Asimismo solicito cambiar el factor de evaluación del plazo ya que es incongruente que se logre entregar en 2 o 3 o 6 días calendario, recomendando evaluar el plazo desde 50 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: | Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Normativa de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria determina que la entrega quedara establecida por motivo de que ya se va terminar el plazo de ejecución del plan de negocio, debido a la necesidad de entregar la maquina en el menor tiempo posible.

2.- No se va poder acceder la petición por motivos de que ya se va terminar el plazo de ejecución del plan de negocio , debido a la necesidad de entregar la maquina en el menor tiempo posible , se les pide que respeten las bases establecidas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null