



FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD ZONAL IV CAJAMARCA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA AFIRMADO A-2 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA: DV. YANACocha - HUALGAYOC - BAMBAMARCA (SECTORES NO RECEPCIONADOS POR LA CONCESIÓN), RUTA PE-3N"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ACTIVIDAD: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA META: 418 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA: DV. YANACocha - HUALGAYOC - BAMBAMARCA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	94	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			POI: 4805	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		-			
		Documento que declaró la viabilidad		-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Requerimiento	INFORME N° 020-2023-MTC/20.14.4.GIVZ.IS - YHB			Fecha de recepción	10/03/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	24/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	19/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Único	06	06	SGD: Expediente N° I-027562-2023	17/07/2023	-	-	-
Las observaciones realizadas a las Especificaciones Técnicas se centran en aspectos básicos para clarificar las condiciones de aprovisionamiento del material.							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO N° 1							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	06	06	Informe N° 0110-2023-MTC/20.14.4.GIVZ.IS-YHB	24/08/2023	-	-	-
Las modificaciones realizadas a las Especificaciones Técnicas responden a correcciones para clarificar las condiciones de aprovisionamiento del material.							
Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Conservar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
Único	- Respecto en el numeral 3, se corrigió la definición de la Finalidad Pública de la contratación, relacionándolo con el beneficio que obtendrá la ciudadanía.						
	- Respecto a los numerales 7 y 9, se aclaró como sería los plazos de ejecución y de entrega del material por pedido, además de detallarse como se realizará el control de aprovisionamiento y en los plazos computados para cada entregable.						
	Respecto a la entrega del material, se cambió el lugar de entrega, pasando de: despacho del material en cantera a material puesto en obra.						
	- Respecto a la Forma de Pago, se aclaró que los pagos se realizarán cumplida la entrega total según la cantidad acumulada de cada entregable, considerando los plazos establecidos para cada entregable.						
	- Se aclaró que las conformidades serán otorgadas de acuerdo al cumplimiento de entrega de material y de acuerdo a los plazos por entregable.						
- Se ha incluido Requisito de Habilitación de acuerdo con la ficha técnica del material granular.							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			25/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/08/2023
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
Al tratarse de un material que se comercializa en sus formas naturales, no existe marcas específicas de fabricación							
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar							
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla							
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MTC-PROYECTOS NACIONALES Unidad Central IV - Cajamarca FÁTIMA GUSCISIBAN RAICO OEC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MTC-PROYECTOS NACIONALES UNIDAD CENTRAL IV - CAJAMARCA EDER N. VENTURA CHUQUILIN OEC</p> </div> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							