

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16.12.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PREVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CIMIR TOMAS 4, 14, 15 Y 16 DE LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N° 2620399						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PREVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CIMIR TOMAS 4, 14, 15 Y 16 DE LA JURIDICCION DEL DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO JUNIN"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	660						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2620399					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07 A viabilidad: 28/12/2023 Estado: VIABLE Situación: VIABLE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DÁTOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 4639-2024-GRJ/GRDE		Fecha de recepción	02.12.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigra una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consigra una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CIRUR TOMAS 4, 14, 15 Y 16 DE LA JURIDICCIÓN DEL DISTRITO DE HUALHUAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CUI N° 2620399

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

DESCRIPCIÓN : CANAL DE RIEGO

FECHA : NOVIEMBRE DE 2024




A. CARACTERÍSTICAS			
Costo directo:		S/.	2,494,183.25
Gastos Generales:	(15.00%)	S/.	374,127.49
Utilidad:	(10.00%)	S/.	249,418.33
Sub Total			3,117,729.07
I.G.V.	(18.00%)		561,191.23
Monto estimado de obra:		S/.	3,678,920.30
Gastos de Supervisión de Obra:	(5.00%)	S/.	183,946.02
Plazo de ejecución de Obra (meses)			5.00

B. GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA			
1.00 RETRIBUCIONES			
**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****			
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación
Ing. Supervisor de Obra	5.00	7,500.00	100.00%
Ing. Asistente Supervisor de Obra	5.00	5,000.00	100.00%
Ing. Especialista SST y Medio Ambiente	5.00	6,000.00	100.00%
Topógrafo	5.00	4,500.00	75.00%
			16,875.00
SUB-TOTAL			109,375.00
**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****			
2.00 MATERIALES			
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación
contabilidad y otros	5.00	3,100.00	100.00%
Camioneta Incluye Combustible y Mantenimiento	5.00	6,000.00	100.00%
Útiles de Oficina, Etc	5.00	950.00	100.00%
Computadora e Impresora	5.00	950.00	100.00%
			4,250.00
Subtotal			54,000.00
**** 3.00.- Control de Calidad ****			
3.00 GASTO ENSAYOS DE LABORATORIO			
	Und	Costo	Participación
Prueba de densidad	80.00	100.00	100.00%
Retrasos de probetas de concreto	10.00	80.00	100.00%
Diseño de Mezcla	5.00	500.00	100.00%
			2,500.00
Subtotal			11,300.00
**** 4.00.- Seguro Complementario Trabajo de Riesgo ****			
4.00 SEGURO			
Monto Total Total "Personal Profesional":			109,375.00
**** 6.00.- Liquidación de Obra ****			
5.00 LIQUIDACION DE OBRA			
	cantidad	participacion	tiempo
Presentación de Informes	1.00	100.00%	1.00
Otros	1.00	100.00%	1.00
			5,000.00
			1,362.85
Subtotal			6,362.85

C. RESUMEN GENERAL			
INCIDENCIA DE GASTOS DE SUPERVISIÓN			
	Monto	Porcentaje	
1. RETRIBUCION	109,375.00	2.9730%	
2. MATERIALES	54,000.00	1.4676%	
3. ENSAYOS LABORATORIO	11,300.00	0.3072%	
4. SEGUROS	2,908.17	0.0790%	
5. LIQUIDACION DE OBRA	6,362.85	0.1730%	
TOTAL: GASTO SUPERVISIÓN DE LA OBRA	183,946.02	5.000%	



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 183,946.02				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.12.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		04.12.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
	NOA GROUP E.I.R.L., RINSON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
	** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar:						
5.							
	ING. ELMER BUJAICO CCOICCA						
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

