

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		10.05.2023					
1.2	<b>DEPENDENCIA USUARIA</b>		GERENCIA DE PROYECTOS					
1.3	<b>DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA ALIMENTADAS POR LAS SET QUENCORO, SET DOLORES, SET CACHIMAYO Y SET OROPESA					
1.4	<b>Nº DE REFERENCIA DEL PAC</b>		LP-002-2023-ELSE					
1.5	<b>LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>			SI	X	NO		
1.6	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código SNIP	2587465	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	x	Factibilidad	
			Elaborado por	ELECTRO SUR ESTE SAA		Aprobado por	Ing. Carlos Vidal Berveño Estrada	
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C 2587465		Fecha de aprobación	08.05.2023	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>								
2.1	<b>SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	x	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		El expediente tecnico considera la ejecucion integral de la obra incluido la puesta en servicio				
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		NO CORRESPONDE				
2.2	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>			SI		NO	x	
2.3	<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO				10 MESES		
2.4	<b>CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADELANTO DIRECTO	x	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		x		
		OTROS	-----					
2.6	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.							
	Sobre la fuente de información N° 1	Conforme el literal a) del inciso 34.2 del art. 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de ejecución de obra, la determinación del valor referencial se sujetará al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico.						
2.7	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	Ing. Joel Michel Suty Huanaco		Aprobado por	Ing. Ronald Gamarra Santos		
		Documento de aprobación	Resolución N° GP-027-2023 AP/SD		Fecha de aprobación	05.05.2023		
2.8	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
	Nº Ítem	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación		
	1	NINGUNA						
Consignar una síntesis de las observaciones								

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)**

2.9	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>					
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA				
	Consignar una síntesis de las observaciones					
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
	1	NINGUNO				
2.11	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>			SI	NO	x
	Documento de aprobación	----	Aprobado por	----	Fecha de aprobación	----
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>						
3.1	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra			05.04.2023		
	Se adjunta el detalle del presupuesto considerado en el expediente técnico.					
3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Soles	x	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/.7'188,391.44 (Siete millones ciento ochenta y ocho mil trescientos noventa y uno con 44/100 Soles)			
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>						
4.1	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>			SI	x	NO
4.2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, AS y AS Derivada de LP)</b>			SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.					
4.3	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.						
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					