

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/08/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO: DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE HUALLHUA, DISTRITO DE PUCACOLPA, PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CUI N 2597513.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP					
		Documento que declaró la viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 000245-2023-MDP-SGIDUYR/APAE		Fecha de recepción	03/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						



N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OLC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TERMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PRESUPUESTO PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	C.U.	SUB TOTAL
1.0	EQUIPO TECNICO				S/ 59,000.00
1.1	Personal Clave				
1.1.1	Jefe de Proyecto	mes	4.00	6000.00	S/ 24,000.00
1.1.2	Especialista en Demanda	mes	1.00	5000.00	S/ 5,000.00
1.1.3	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	5000.00	S/ 5,000.00
1.1.4	Especialista en Estructuras	mes	1.00	5000.00	S/ 5,000.00
1.1.5	Especialista en instalaciones electricas	mes	1.00	5000.00	S/ 5,000.00
1.1.6	Especialidad de instalaciones Sanitarias	mes	1.00	5000.00	S/ 5,000.00
1.1.7	Especialista en Costos y Presupuesto	mes	1.00	5000.00	S/ 5,000.00
1.2	Personal Tecnico Complementario				
1.2.1	Cadista	mes	2.00	2500.00	S/ 5,000.00
2.0	ESTUDIOS BASICOS				S/ 23,600.00
2.1	Estudio topografico incl. puntos	Gbl	1	5,400.00	S/ 5,400.00
2.2	Estudio de mecanica de suelos - maxial	Gbl	1	10,000.00	S/ 10,000.00
2.3	Estudio de Evaluacion de Riesgos ante	Gbl	1	2,000.00	S/ 2,000.00
2.4	Estudio de inexistencia de restos	Gbl	1	2,200.00	S/ 2,200.00
2.5	Ficha tecnica ambiental - FTA	Gbl	1	4,000.00	S/ 4,000.00
3.0	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO (3 juegos)				S/ 5,830.36
3.1	Archivadores Apros 13 por juego (planos y A4)	und	35.00	130.00	S/ 4,550.00
3.2	Varios y otros	Gbl	1.00	760.36	S/ 760.36
COSTO DIRECTO DESARROLLO PROYECTO					S/ 88,430.36
Gastos generales fijos				5.00%	S/ 4,421.52
Utilidad				10.00%	S/ 8,843.04
SUB TOTAL					S/ 101,654.91
IGV (16%) SUBT				16%	S/ 16,264.79
PRESUPUESTO TOTAL					S/ 120,000.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otros	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 120.000,00 (ciento veinte mil con 00/100 SOLES)					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>			
	S&H ROMA CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. RUC 20602057250. VRYCONS INGENIEROS S.A.C. RUC 20601267188. BEDPINANA. BAÑICO CARLOS RUC 10411780045							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro							
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA HUANTA-ATACUCHO</p> <p>Raymundo Vacuri Quispe JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p>							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra								