



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.		
1.1	FECHA DE EMISION DEL FORMATO	26/12/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GTA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADO BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUANIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616921
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI DEL CENTRO POBLADO BOLOGNESI, DISTRITO DE TAHUANIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2616921
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	24
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: 2316921 Documento que declaró la viabilidad: FORMATO N°7A: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.					
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0980-2023-GRU-GGR-GTA-GE/SGI	Fecha de recepción	28/11/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								





FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

NO SE REALIZARON OBSERVACIONES

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
		NO SE REALIZARON AJUSTES

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	Cantidad	MESES	COSTO S/.	% INCIDENCIA	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
MONTO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE									399,666.67
A									389,000.00
SUELDOS Y SALARIOS									195,000.00
A.1.0		Personal Profesional							
A.1.1		Jefe de Proyecto - Ingeniero Civil	Mes	1.00	3.00	15,000.00	1.00	45,000.00	
A.1.2		Especialista de Infraestructura	Mes	1.00	3.00	9,000.00	1.00	27,000.00	
A.1.3		Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	9,000.00	1.00	27,000.00	
A.1.4		Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	3.00	9,000.00	1.00	27,000.00	
A.1.5		Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	7,000.00	1.00	21,000.00	
A.1.6		Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	3.00	7,000.00	1.00	21,000.00	
A.1.7		Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	3.00	7,000.00	1.00	21,000.00	
Personal de Apoyo Profesional									36,000.00
A.2.0		Asistente Técnico	Mes	3.00	3.00	4,000.00	1.00	36,000.00	
Personal Auxiliar									27,000.00
A.3.0		Auxiliar de Administración	Mes	2.00	3.00	3,000.00	1.00	18,000.00	
A.3.1		Secretaría	Mes	1.00	3.00	3,000.00	1.00	9,000.00	
A.3.2									131,000.00
Estudios y Otros									
A.4.0		Estudio de Mecánica de Suelos	Est	1.00	1.00	25,000.00	1.00	25,000.00	
A.4.1		Estudio de Impacto Ambiental EIA	Est	1.00	1.00	35,000.00	1.00	35,000.00	
A.4.2		Certificado de Restos Arqueológicos (CIRA)	Est	1.00	1.00	16,000.00	1.00	16,000.00	
A.4.3		Estudio de Canteras y Fuentes de Agua	Est	1.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	
A.4.4		Estudios de Topografía	Est	1.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	
A.4.5		Certificaciones del ANA	Est	1.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	
A.4.6		Gestión de Riesgos	Est	1.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	
A.4.7		Expediente de Operación y Mantenimiento	Est	1.00	1.00	10,000.00	1.00	10,000.00	
A.4.8									10,666.67
GASTOS GENERALES									10,666.67
GASTOS GENERALES VARIABLES									
B									
PLOTTER Y ÚTILES DE ESCRITORIO									
B.1.0		Impresiones, ploteos	Glb	1.00	1.00	8,000.00	1.00	8,000.00	
B.2.0		Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Glb	1.00	1.00	2,666.67	1.00	2,666.67	
COSTO DIRECTO									399,666.67
GASTOS GENERALES 10%									39,966.67
UTILIDAD 10%									39,966.67
SUB TOTAL									479,600.00
IGV 18%									86,328.00
TOTAL									565,928.00




3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 565,928.00 (Q/100 Soles) Quinientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Veintiocho con 00/100 Soles				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/12/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Gerencia Territorial de Atalaya Raul M. Medina de Pinillo JEFE DE ABASTECIMIENTO</div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					