

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/10/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E RICARDO PALMA EN EL DISTRITO DE MARCONA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	24		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2238715	
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1853-2023-GDTI/MDM	Fecha de recepción	10/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE TIENE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N°	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD	PARTICIPACION	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL							
1	Jefe de Proyecto	Unid	1	100%	5	\$/ 15.000.00	\$/ 75.000.00
2	Especialista en Arquitectura	Unid	1	50%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 30.000.00
3	Especialista en Estructuras	Unid	1	50%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 30.000.00
4	Especialista en geotecnia y mecánica de suelos	Unid	1	50%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 30.000.00
5	Especialista en instalaciones Sanitarias	Unid	1	50%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 30.000.00
6	Especialista en instalaciones Electricas	Unid	1	50%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 30.000.00
7	Especialista en Costos y Precios unitarios	Unid	1	50%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 30.000.00
8	Especialista en topografía y litogrametría	Unid	1	100%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 20.000.00
9	Especialista evaluación de riesgos	Unid	1	100%	5	\$/ 12.000.00	\$/ 18.000.00
PERSONAL DE APOYO							
1	Cadista	Unid	5	100%	3	\$/ 5.500.00	\$/ 82.500.00
2	Tecnico en topografía	Unid	2	100%	2	\$/ 5.500.00	\$/ 22.000.00
3	Tecnico en metrados	Unid	5	100%	3	\$/ 5.500.00	\$/ 82.500.00
4	Secretaria	Unid	1	100%	5	\$/ 2.000.00	\$/ 10.000.00
UTILIDADES DE OFICINA Y SIMILARES							
1	Papel archivador, tinta, laser, etc.	qb	1			\$/ 6.000.00	\$/ 6.000.00
2	Papeo de planos	qb	1			\$/ 17.000.00	\$/ 17.000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS							
1	Alquiler de oficina	mes	1		5	\$/ 7.500.00	\$/ 12.500.00
2	Alquiler de	mes	5		5	\$/ 1.000.00	\$/ 75.000.00
3	Alimentación	mes	5		5	\$/ 4.000.00	\$/ 13.000.00
4	Alquiler de camión	mes	1		5	\$/ 4.500.00	\$/ 22.500.00
ESTUDIOS Y ANALISIS							
1	Análisis de laboratorio de muestra de suelo en laboratorio acreditado y/o institución de prestigio (egres. Universidad Católica, Universidad de Ingeniería, etc.)	qb	1			\$/ 40.000.00	\$/ 40.000.00
2	Banco de moneda extranjera especial	Unid	4			\$/ 1.000.00	\$/ 4.000.00
3	Ensayo de esferulometría	Unid	2			\$/ 200.00	\$/ 2.000.00
4	Extracción de documentos	Unid	2			\$/ 900.00	\$/ 6.000.00
5	Certificación de B3 partes geodésicas de orden C	Unid	3			\$/ 3.500.00	\$/ 10.500.00
COSTO DIRECTO							\$/ 647.700.00
SUBTOTAL							\$/ 647.700.00
TOTAL							\$/ 712.470.00
TOTAL							\$/ 128.254.60
TOTAL							\$/ 840.714.60



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	840,714.60				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/10/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Econ. Aldair Alessandro Cunya Pariona

JEFE OFICINA DE ASISTENCIA, CONTROL PATRIMONIAL Y SERV. GENERALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.