


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/2/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADO " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URBANIZACION SANTA MARIA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2604887					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1973-2024-MPP-GIP/SGIOPUB		Fecha de recepción	30/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
		Fecha de la tercera versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
		Fecha de la cuarta versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
		Fecha de la quinta versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	08/10/2020		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguna							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
ninguna							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS


DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	ADJUNTA

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/	
(A) GASTOS GENERALES FIJOS							S/ 32,992.40	
A.1 GASTOS DIVERSOS							S/ 32,992.40	
A.1.01	Gastos de Elaboracion de Propuesta	Est.	1.00	200.00		200.00		
A.1.02	Gastos Legales y Notariales	Est.	1.00	250.00		250.00		
A.1.03	Gastos por Liquidacion de Obra	Glb.	1.00	16,271.20		16,271.20		
A.1.04	Gastos por Elaboracion de Liquidacion de Supervision	Glb.	1.00	16,271.20		16,271.20		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MONTO	% PARTIC.	PARCIAL S/	VALOR TOTAL S/	
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES							S/ 129,719.60	
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO							S/ 109,200.00	
B.1.01	Supervisor de Obra	Mes	4.00	8,500.00	1.00	34,000.00		
B.1.02	Especialista de Suelos y Geotecnia	Mes	4.00	6,500.00	0.50	13,000.00		
B.1.02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	Mes	4.00	6,500.00	1.00	26,000.00		
B.1.02	Especialista de Ambiental	Mes	4.00	6,500.00	0.50	13,000.00		
B.1.02	Asistente de Supervisor	Mes	4.00	4,500.00	1.00	18,000.00		
B.1.06	Chofer	Mes	4.00	1,300.00	1.00	5,200.00		
B.2 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL							S/ 3,900.00	
B.2.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	Mes	4.00	400.00		1,600.00		
B.2.02	Equipo de Proteccion Personal	Global	1.00	1,500.00		1,500.00		
B.2.03	Equipo de Proteccion Colectiva	Global	1.00	800.00		800.00		
B.3 ALQUILERES Y OTROS							S/ 13,419.60	
B.3.01	Alquiler de Oficina	mes	4.00	300.00		1,200.00		
B.3.02	Alquiler de Camioneta 4X4 (Incluye combustible)	mes	4.00	2,300.00		9,200.00		
B.3.03	Alquiler de equipos de Oficina (computadoras, impresoras)	mes	4.00	300.00		1,200.00		
B.3.04	Alquiler de Mobiliario de Oficina	mes	4.00	200.00		800.00		
B.3.05	Servicio de Energia Electrica, Agua Potable, Internet	mes	4.00	150.00		600.00		
B.3.06	Fotocopias /planos/impresiones	Global	1.00	419.60		419.60		
B.4 ENSAYOS DE MATERIALES							S/ 3,200.00	
B.4.01	Diseño de mezcla para concreto	Und.	1.00	450.00		450.00		
B.4.02	Densidad de Campo	Und.	50.00	45.00		2,250.00		
B.4.03	Rotura de Probetas de concreto	Und.	25.00	20.00		500.00		
(A+B)							S/ 162,712.00	
IGV 18%							S/ 29,288.16	
TOTAL GASTOS POR SUPERVISION							S/ 192,000.00	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 192,000.00					
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	ene-25	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	feb-25
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>Abog. Juan Manuel Navarrete Sotelo</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				