

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "REMODELACIÓN EN EL SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00120100298 - C0269 - REMODELACION DE SENDERO; ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION; EN EL(LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI. - 2637119						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	16						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2637119					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0175 - 2025 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO		Fecha de recepción	27/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO																																																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																				
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																			
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	NO CORRESPONDE	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																		
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO																																																	
	NO SE REALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, SE APLICO LO DESCRITO EN EL NUMERAL 34.2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES: a). En la <u>contratación para la ejecución de Obras, corresponde el monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.</u>																																																				
3.3	ESTRUCTURA DE COSTO DEL AREA USUARIA																																																				
	<div style="text-align: center;"> <b>Hoja resumen</b> </div> <hr/> <table> <tr> <td>Obra</td> <td>0103021</td> <td>1.SALDO DE OBRA: REMODELACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION</td> </tr> <tr> <td>Localización</td> <td>290101</td> <td>TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA</td> </tr> <tr> <td>Fecha Al</td> <td>01/01/2025</td> <td>UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA</td> </tr> </table> <hr/> <div style="text-align: center;"> <b>Presupuesto</b> </div> <table> <tr> <td>001</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td>74,545.85</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>ESTRUCTURAS</td> <td>112,369.28</td> </tr> <tr> <td>003</td> <td>ARQUITECTURA</td> <td>1,088,575.64</td> </tr> <tr> <td>004</td> <td>INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>384,892.49</td> </tr> <tr> <td>005</td> <td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>615,620.83</td> </tr> <tr> <td>006</td> <td>MITIGACION AMBIENTAL</td> <td>16,274.03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(CD) SI</td> <td>2,292,278.12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>2,292,278.12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (16.70%)</td> <td>382,810.45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD 10.00%</td> <td>229,227.81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUBTOTAL</td> <td>2,904,316.38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPUESTO (IGV 18%)</td> <td>522,776.95</td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>3,427,093.33</td> </tr> </table>					Obra	0103021	1.SALDO DE OBRA: REMODELACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION	Localización	290101	TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA	Fecha Al	01/01/2025	UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA	001	OBRAS PROVISIONALES	74,545.85	002	ESTRUCTURAS	112,369.28	003	ARQUITECTURA	1,088,575.64	004	INSTALACIONES SANITARIAS	384,892.49	005	INSTALACIONES ELECTRICAS	615,620.83	006	MITIGACION AMBIENTAL	16,274.03		(CD) SI	2,292,278.12		COSTO DIRECTO	2,292,278.12		GASTOS GENERALES (16.70%)	382,810.45		UTILIDAD 10.00%	229,227.81		SUBTOTAL	2,904,316.38		IMPUESTO (IGV 18%)	522,776.95		TOTAL PRESUPUESTO	3,427,093.33
Obra	0103021	1.SALDO DE OBRA: REMODELACION DE SENDERO Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION																																																			
Localización	290101	TURISTICA DE INTERPRETACION EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA																																																			
Fecha Al	01/01/2025	UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLARIA																																																			
001	OBRAS PROVISIONALES	74,545.85																																																			
002	ESTRUCTURAS	112,369.28																																																			
003	ARQUITECTURA	1,088,575.64																																																			
004	INSTALACIONES SANITARIAS	384,892.49																																																			
005	INSTALACIONES ELECTRICAS	615,620.83																																																			
006	MITIGACION AMBIENTAL	16,274.03																																																			
	(CD) SI	2,292,278.12																																																			
	COSTO DIRECTO	2,292,278.12																																																			
	GASTOS GENERALES (16.70%)	382,810.45																																																			
	UTILIDAD 10.00%	229,227.81																																																			
	SUBTOTAL	2,904,316.38																																																			
	IMPUESTO (IGV 18%)	522,776.95																																																			
	TOTAL PRESUPUESTO	3,427,093.33																																																			