



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES															
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		01/04/2024											
1.2		ÁREA USUARIA		OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS											
1.3		DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE IVANQUIRIARI Y EL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO.											
1.4		ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-											
1.5		N° DE REFERENCIA DEL PAC		6											
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-									
		Documento que declaró la viabilidad		-											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1		DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO N° 163-2024-MDK- OGEP/DGM-D		Fecha de recepción		20/03/2024					
2.2		MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio				Con motivo de observaciones					
				Fecha de la tercera versión		De oficio				Con motivo de observaciones					
				Fecha de la cuarta versión		De oficio				Con motivo de observaciones					
				Fecha de la quinta versión		De oficio				Con motivo de observaciones					
2.3		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X					
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI				NO		X					
2.5		SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X					
				Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación							
2.6		SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X					
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia							
2.7		REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8		OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
N° Ítem		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación	

		Consignar una síntesis de las observaciones													
		Consignar una síntesis de las observaciones													
		Consignar una síntesis de las observaciones													



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	
	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD	
N° Item	
	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Item	Descripción	Und.	Cant.	Porcentaje de participación	P. U. (S/.)	Parcial (S/.)	Total (S/.)
COSTO POR CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS							
A	Personal profesional						68 000.00
1	(Jefe de Proyecto)	Mes	4	1	6,000.00	24,000.00	
2	Especialista en Hidrológico e hidráulica	Mes	3	1	5,500.00	16,500.00	
3	Especialista en Diseño Estructural	Mes	3	1	5,500.00	16,500.00	
3	Especialista en Costos y presupuestos	Mes	2	1	5,500.00	11,000.00	
	Personal de apoyo						18,000.00
4	Asistente Técnico	mes	4	1	3,500.00	14,000.00	
5	Apoyo topográfico	mes	2	1	2,000.00	4,000.00	
B.	Estudios Básicos						93,500.00
1	Estudio Topográfico	estudio	1	1	15,000.00	15,000.00	
2	Estudio Hidrológico e Hidráulica	estudio	1	1	9,000.00	9,000.00	
3	Estudio de Geología y geotécnica	estudio	1	1	13,000.00	13,000.00	
4	Estudio de Impacto Ambiental (IGA) certificado	estudio	1	1	16,000.00	16,000.00	
5	Estudio de Evaluación de Riesgos y Desastres (VAR)	estudio	1	1	8,000.00	8,000.00	
6	Estudio Agroológico	estudio	1	1	10,000.00	10,000.00	
7	Estudio social	estudio	1	1	5,000.00	5,000.00	
8	Análisis físico Químico del agua acreditado por INACAL	estudio	1	1	4,000.00	4,000.00	
9	Autorización del ANA	Tramite	1	1	3,500.00	3,500.00	
10	Plan de seguridad y salud en obra	Exp	1	1	3,000.00	3,000.00	
11	Certificado de inexistencia de restos Arqueológicos	tramite	1	1	7,000.00	7,000.00	
C.	Servicios						4,100.00
1	Servicio de Alquiler de Oficina a todo costo	mes	4	1	800	3,200.00	
2	servicio de copia y ploteo	Glb	1	1	900	900.00	
D.	Materiales, equipos e insumos de oficina						9,004.01
1	Materiales de escritorio	Glb	1	1	964.01	964.01	

[Handwritten signature]

75

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2	Movilidad a todo costo	días	30	1	180	5,400.00	
3	combustibles y lubricantes	Gln	120	1	22	2,640.00	
							COSTO DIRECTO 192,604.01
							UTILIDAD 19,260.40
							SUB TOTAL 211,864.41
							IGV 18% 38,135.59
							TOTAL 250,000.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 250,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la consultoría de la obra.							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01/04/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRU
LA CONVINCIÓN - CUSCO
CPC. Juan María Huarcaca Huarancca
JEFE DE ASESORAMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA : El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	