

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/09/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		OBRA	x	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 56037 DE LA COMUNIDAD QQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2479346				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° 010 - 0302		Fecha de recepción	20/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

Nº Item Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

X

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

HOJA DE CONSOLIDADO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 56037 DE LA COMUNIDAD OQUEA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO"

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

CODIGO UNICO: 2479346

INSTITUCION EDUCATIVA: 56037

DISTRITO: SAN PEDRO

PROVINCIA: CANCHIS

DEPARTAMENTO: CUSCO

CODIGO LOCAL: 156708

CODIGO MODULAR: 2479346

FECHA: 26/24

METAS	AREA DEL TERRENO *	4.114.62	M2
BLOQUES			
MODULO 1. AULAS / 55 HH NIÑOS Y NIÑAS/ DEPÓSITO DE SUM / SUM / BIBLIOTECA / DIRECCIÓN / ALMACÉN /			
CUARTO DE LIMPIEZA / COCINA / DESPESA / DEP. DE COMBUSTIBLE / DEP. RESIDUOS SÓLIDOS / 55 HH	593.30		m2
DOCENTE			
MODULO 2. CAJA DE ESCALERAS	127.00		m2
MODULO 3. 55 HH NIÑOS Y NIÑAS / CUARTO DE LIMPIEZA	27.75		m2
MODULO 4. GRUPO ELECTROGENO / CUARTO DE TABLEROS	22.15		m2
MODULO 5. LUSA DEPORTIVA	711.60		m2
MODULO 6. TANQUE ELEVADO	6.23		m2

AREA TOTAL A INTERVENIR	1,496.23	m2
-------------------------	----------	----


FINANCIAMIENTO	MINEDU	RESISTENCIA TERRENO	1.40 kg/cm2
SISTEMA UTILIZADO	ESPECIFICA SIERRA	PROF. CIMENTACIÓN (D6)	1.50 m
PLAZO DE EJECUCIÓN	180 DÍAS CALENDARIOS	SITUACIÓN LEGAL TERRENO	PROPIEDAD MINEDU

RESUMEN DEL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA	SI	1050.944.88
ESTRUCTURAS	SI	1.515.042.47
ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN	SI	1.495.717.44
INST. SANITARIAS	SI	1.65.695.52
INST. ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	SI	403.020.58
TOTAL DE PRESUPUESTO BASE	SI	4.753.783.89
GASTOS GENERALES (9.65%)	SI	459.280.76
UTILIDAD (3%)	SI	237.629.15
SUBTOTAL	SI	5.450.752.00
IGV 18%	SI	981.135.54
VALOR REFERENCIAL	SI	6.431.887.54
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO	SI	40.231.33
COMPONENTE III: MOBILIARIO	SI	118.190.88
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I + II + III	SI	6.590.286.75



Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 6,590,286.75 (Seis Millones Quinientos Noventa Mil Doscientos Ocho y Seis con 75/100 soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	20/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO			23/09/2024	
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	CORPORACION CEIMCO S.A.C. CONZAAC CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTURA ACEROS S.A.C.						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.						
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO  CPC. Yony Roxana Mamani Quispe DNI: 76021928 RESPONSABLE DE UNIDAD ABASTECIMIENTO </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							