

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/12/2024	RESUMEN EJECUTIVO N°	090-2024-AL
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMO REPUESTOS DE SWITCHS, PARA EL SISTEMA SCADA”		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N.° 73		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE	
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N° T- 1603 - 2024	Fecha de recepción	2/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15/10/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 16062 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las EETT y constancia de stock de almacén
		Fecha de la tercera versión	4/11/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 16062 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las EETT.
		Fecha de la cuarta versión	26/11/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 16062 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las EETT, de acuerdo con los resultados de la indagación del mercado actual.
		Fecha de la quinta versión	4/12/2024	De oficio	Trámite de Quipus N.° 2024 - 16062 - 1	Con motivo de observaciones	Modificación de las EETT.
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización	-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>								
	<b>Item N.º</b>	<b>Cantidad total de observaciones</b>	<b>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</b>	<b>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</b>	<b>Fecha de remisión de la comunicación</b>	<b>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</b>	<b>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</b>	<b>Fecha de remisión de la comunicación</b>
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	11/10/2024	-	-	-
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	4/11/2024	-	-	-
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	19/11/2024	-	-	-
Modificación de las EETT.								
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	<b>Item N.º</b>	<b>Cantidad total de respuestas a las observaciones</b>	<b>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</b>	<b>Comunicación de respuesta del área usuaria</b>	<b>Fecha de remisión de la comunicación</b>	<b>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</b>	<b>Comunicación de respuesta del área usuaria</b>	<b>Fecha de remisión de la comunicación</b>
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	15/10/2024	-	-	-
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	4/11/2024	-	-	-
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	26/11/2024	-	-	-
	1	1	1	Trámite de Quipus N.º 2024 - 16062 - 1	4/12/2024	-	-	-
Modificación de las Especificaciones Técnicas.								
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	<b>Item N.º</b>	<b>Ajustes realizados al requerimiento</b>						
	1	Modificación de las Especificaciones Técnicas.						
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>3.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			<b>05.11.2024</b>	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			<b>11.12.2024</b>
<b>3.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				<b>SI</b>	<b>x</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>
	Se cuenta con DOS (02) cotizaciones, las cuales corresponden a las siguientes empresas: 1) NAKAMA SOLUCIONES S.A.C.; y 2) EBENEN INGENIEROS S.A.C.							
<b>3.3</b>	<b>PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				<b>SI</b>	<b>x</b>	<b>NO</b>	<b>-</b>
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
<b>3.4</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>				<b>SI</b>	<b>-</b>	<b>NO</b>	<b>x</b>
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
<b>3.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				<b>SI</b>	<b>-</b>	<b>NO</b>	<b>x</b>

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
4.	<div>CPCC. Anthonny Frank Soria Marina Jefe del Departamento de Logística</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>