

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1.	DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/06/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría para la Reformulación y Actualización del Expediente Técnico: "Creación de Defensa Ribereña en ambos márgenes del Río Yuracyacu en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín". – CUI N° 2499236							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"Creación de Defensa Ribereña en ambos márgenes del Río Yuracyacu en el Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Departamento de San Martín". – CUI N° 2499236							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	26							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				2499236			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 07-A			
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 0846-2023		Fecha de recepción		24/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	-		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-	-	-	-	-	-	-	-	





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO		
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**CONSTRUCORD S.R.L., CON R.U.C. N° 20603247486**

ESTRUCTURA DE COSTOS						
"CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"						
Plazo de Ejecución: 90 días calendario						
Item	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>					<b>118,400.00</b>
<b>A.1</b>	<b>Personal Profesional</b>					<b>86,000.00</b>
A.1.1	Jefe de Proyectos	Mes	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00
A.1.2	Especialista en Diseño Hidráulico y Obras de Arte	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas	Mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
A.1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados e. Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.6	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
<b>A.2</b>	<b>Personal Profesional y Técnico de Apoyo</b>					<b>32,400.00</b>
<b>A.2.1</b>	<b>Personal Profesional</b>					<b>12,000.00</b>
A.2.1.1	Asistente en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.1.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
<b>A.2.2</b>	<b>Personal Técnico</b>					<b>20,400.00</b>
A.2.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
A.2.2.2	Topógrafo	Mes	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
A.2.2.3	Ayudante de Topografía	Mes	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
A.2.2.4	Chofer	Mes	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>44,600.00</b>
B.1	Camioneta 4x4	Mes	1.00	3.00	5,500.00	16,500.00
B.2	Estación Total	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
B.3	Nivel	Mes	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
B.4	Estudio de mecánica de suelos	Glob.	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
B.5	Estudios ambientales	Glob.	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
B.6	Tramites varios	Glob.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
B.7	Comunicaciones, Telefonía Internet	Glob.	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
B.8	Alquiler de oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>					<b>6,800.00</b>
C.1	Viáticos	Glob.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
C.2	Movilización y Desmovilización de Equipos	Glob.	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>169,800.00</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>	X% de (A)			10.00%	<b>16,980.00</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>	Y% de (A+F)			10.00%	<b>18,678.00</b>
<b>H</b>	<b>TOTAL SIN I.G.V.</b>	(E+F+G)				<b>205,458.00</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>	18% de (H)			18.00%	<b>36,982.44</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</b>	(H+I)				<b>242,440.44</b>
	<b>TOTAL SUMA ALZADA</b>					<b>242,440.44</b>

CONSTRUCORD SRL  
RUC: 20603247486  
KEVIN F. CORDOVA MONSALBE  
COT: 20770310  
GERENTE GENERAL



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

GASTULO MORA DANNY WALTER, CON R.U.C. N° 10167815184

ESTRUCTURA DE COSTOS

"CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Plazo de Ejecución: 90 días calendario						
Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>					<b>114,200.00</b>
<b>A.1</b>	<b>Personal Profesional</b>					<b>81,000.00</b>
A.1.1	Jefe de Proyectos	Mes	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00
A.1.2	Especialista en Diseño Hidráulico y Obras de Arte	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas	Mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
A.1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados o, Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.6	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
<b>A.2</b>	<b>Personal Profesional y Técnico de Apoyo</b>					<b>33,200.00</b>
<b>A.2.1</b>	<b>Personal Profesional</b>					<b>14,000.00</b>
A.2.1.1	Asistente en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
A.2.1.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
<b>A.2.2</b>	<b>Personal Técnico</b>					<b>19,200.00</b>
A.2.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.00	2.00	2,200.00	4,400.00
A.2.2.2	Topógrafo	Mes	1.00	2.00	2,200.00	4,400.00
A.2.2.3	Ayudante de Topografía	Mes	1.00	2.00	2,200.00	4,400.00
A.2.2.4	Chofer	Mes	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>47,089.26</b>
B.1	Camioneta 4x4	Mes	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00
B.2	Estación Total	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
B.3	Nivel	Mes	1.00	2.00	1,200.00	2,400.00
B.4	Estudio de mecánica de suelos	Glob.	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
B.5	Estudios ambientales	Glob.	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
B.6	Tramites varios	Glob.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
B.7	Comunicaciones, Telefonía Internet	Glob.	1.00	1.00	1,689.26	1,689.26
B.8	Alquiler de oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>					<b>4,000.00</b>
C.1	Viáticos	Glob.	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
C.2	Movilización y Desmovilización de Equipos	Glob.	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>165,289.26</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>	X% de (A)			10.00%	<b>16,528.93</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>	Y% de (A+F)			10.00%	<b>18,181.82</b>
<b>H</b>	<b>TOTAL SIN I.G.V.</b>	(E+F+G)				<b>200,000.00</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>	18% de (H)			18.00%	<b>36,000.00</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</b>	(H+I)				<b>236,000.00</b>
	<b>TOTAL SUMA ALZADA</b>					<b>236,000.00</b>



Danny Walter Gastulo Mora  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 80630



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**IDEA GESTORES S.R.L., CON R.U.C. N° 20602577067**

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

**"CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"**

Plazo de Ejecución: 90 días calendario

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>					<b>104,800.00</b>
A.1	Personal Profesional					<b>66,000.00</b>
A.1.1	Jefe de Proyectos	Mes	1.00	3.00	7,500.00	22,500.00
A.1.2	Especialista en Diseño Hidráulico y Obras de Arte	Mes	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00
A.1.3	Especialista en Mecanica de Suelos y Diseño de Mezclas	Mes	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00
A.1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00
A.1.5	Especialista Een Metrados e, Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00
A.1.6	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00
<b>A.2</b>	<b>Personal Profesional y Técnico de Apoyo</b>					<b>38,800.00</b>
A.2.1	Personal Profesional					<b>12,800.00</b>
A.2.1.1	Asistente en Hidrologia e Hidráulica	Mes	1.00	2.00	3,200.00	6,400.00
A.2.1.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	3,200.00	6,400.00
A.2.2	Personal Técnico					<b>26,000.00</b>
A.2.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
A.2.2.2	Topógrafo	Mes	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
A.2.2.3	Ayudante de Topografía	Mes	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00
A.2.2.4	Chofer	Mes	1.00	3.00	2,800.00	8,400.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>107,600.00</b>
B.1	Camioneta 4x4	Mes	1.00	3.00	7,500.00	22,500.00
B.2	Estación Total	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
B.3	Nivel	Mes	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00
B.4	Estudio de mecanica de suelos	Glob.	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
B.5	Estudios ambientales	Glob.	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00
B.6	Tramites varios	Glob.	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00
B.7	Comunicaciones, Telefonía Internet	Glob.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
B.8	Alquiler de oficina	Mes	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>					<b>38,000.00</b>
C.1	Viáticos	Glob.	1.00	1.00	33,000.00	33,000.00
C.2	Movilización y Desmovilización de Equipos	Glob.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>250,400.00</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>	X% de (A)			10.00%	<b>25,040.00</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>	Y% de (A+F)			10.00%	<b>27,544.00</b>
<b>H</b>	<b>TOTAL SIN I.G.V.</b>	(E+F+G)				<b>302,984.00</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>	18% de (H)			18.00%	<b>54,537.12</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</b>	(H+I)				<b>357,521.12</b>
	<b>TOTAL SUMA ALZADA</b>					<b>357,521.12</b>



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**DE LA ENTIDAD**

Nº  
Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA**  
**DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS**

Esq. Jr. Huallaga con Bolognesi N° 103 Nueva Cajamarca Provincia de Rioja Departamento de San Martín

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

"CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE  
NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"

Item	Descripción	Und.	Plazo de Ejecución: 90 días calendario			
			Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>					<b>105,000.00</b>
A.1	Personal Profesional					71,000.00
A.1.1	Jefe de Proyectos	Mes	1.00	3.00	5,000.00	24,000.00
A.1.2	Especialista en Diseño Hidráulico y Obras de Arte	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
A.1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados e. Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
A.1.6	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
<b>A.2</b>	<b>Personal Profesional y Técnico de Apoyo</b>					<b>34,000.00</b>
A.2.1	Personal Profesional					12,000.00
A.2.1.1	Asistente en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.1.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.2	Personal Técnico					22,000.00
A.2.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.2.2	Topógrafo	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.2.3	Ayudante de Topografía	Mes	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
A.2.2.4	Chofer	Mes	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>45,560.00</b>
B.1	Camioneta 4x4	Mes	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00
B.2	Estación Total	Mes	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
B.3	Nivel	Mes	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
B.4	Estudio de mecánica de suelos	Glob.	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
B.5	Estudios ambientales	Glob.	1.00	1.00	5,050.00	5,050.00
B.6	Tramites varios	Glob.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
B.7	Comunicaciones, Telefonía Internet	Glob.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
B.8	Alquiler de oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>					<b>3,600.00</b>
C.1	Máticos	Glob.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
C.2	Movilización y Desmovilización de Equipos	Glob.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>154,050.00</b>
F	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS	X% de (A)			10.00%	15,405.00
G	UTILIDAD	Y% de (A+F)			10.00%	16,945.50
H	TOTAL SIN I.G.V.	(E+F+G)				186,400.50
I	I.G.V.	18% de (H)			18.00%	33,552.09
J	TOTAL GENERAL CON I.G.V.	(H+I)				219,952.59
	TOTAL SUMA ALZADA					219,952.59





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 219,952.59 (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 59/100 SOLES), INCLUIDO EL I.G.V.					


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL**

**"CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN AMBOS MARGENES DEL RIO YURACYACU EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".**

		Plazo de Ejecución: 90 días calendario				
Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Tiempo (mes)	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)</b>					<b>105,000.00</b>
<b>A.1</b>	<b>Personal Profesional</b>					<b>71,000.00</b>
A.1.1	Jefe de Proyectos	Mes	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
A.1.2	Especialista en Diseño Hidráulico y Obras de Arte	Mes	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00
A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Diseño de Mezclas	Mes	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
A.1.4	Especialista en Impacto Ambiental	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
A.1.5	Especialista en Metrados e, Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
A.1.6	Especialista en Gestión de Riesgos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
<b>A.2</b>	<b>Personal Profesional y Técnico de Apoyo</b>					<b>34,000.00</b>
<b>A.2.1</b>	<b>Personal Profesional</b>					<b>12,000.00</b>
A.2.1.1	Asistente en Hidrología e Hidráulica	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.1.2	Asistente en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
<b>A.2.2</b>	<b>Personal Técnico</b>					<b>22,000.00</b>
A.2.2.1	Dibujante CAD	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.2.2	Topógrafo	Mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00
A.2.2.3	Ayudante de Topografía	Mes	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
A.2.2.4	Chofer	Mes	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
<b>B</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>45,550.00</b>
B.1	Camioneta 4x4	Mes	1.00	3.00	6,000.00	18,000.00
B.2	Estación Total	Mes	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
B.3	Nivel	Mes	1.00	2.00	1,000.00	2,000.00
B.4	Estudio de mecánica de suelos	Glob.	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
B.5	Estudios ambientales	Glob.	1.00	1.00	5,050.00	5,050.00
B.6	Tramites varios	Glob.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
B.7	Comunicaciones, Telefonía Internet	Glob.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
B.8	Alquiler de oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
<b>C</b>	<b>MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO</b>					<b>3,500.00</b>
C.1	Váticos	Glob.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
C.2	Movilización y Desmovilización de Equipos	Glob.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>E</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>154,050.00</b>
<b>F</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS</b>	X% de (A)			10.00%	<b>15,405.00</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>	Y% de (A+F)			10.00%	<b>16,945.50</b>
<b>H</b>	<b>TOTAL SIN I.G.V.</b>	(E+F+G)				<b>186,400.50</b>
<b>I</b>	<b>I.G.V.</b>	18% de (H)			18.00%	<b>33,552.09</b>
<b>J</b>	<b>TOTAL GENERAL CON I.G.V.</b>	(H+I)				<b>219,952.59</b>
	<b>TOTAL SUMA ALZADA</b>					<b>219,952.59</b>



FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA</p> <p><b>Lic. Elvin D. Mejía Milian</b></p> <p>JEFE(e) DE OFICINA LOGÍSTICA</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					