


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1.6 OCT 2024										
1.2	ÁREA USUARIA	Servicio De Anestesiología Y Reanimación Del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen										
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición Por Reposición De Equipo Médico: MÁQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO COMPLETO + GASTO CARDIACO, Para El Servicio De Anestesiología Y Reanimación Del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen De La Red Prestacional Almenara en el Marco de la IOARR con Código Único de Inversiones N° 2656690"										
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA</th> </tr> <tr> <th>ACTIVIDAD</th><th>UM</th><th>METAS 2024</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cirugía Mayor de Alta Complejidad (A)</td><td>Procedimiento</td><td>6080</td></tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Oficina Administración PCCSL</p>		PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA			ACTIVIDAD	UM	METAS 2024	Cirugía Mayor de Alta Complejidad (A)	Procedimiento	6080
PROGRAMACIÓN DE METAS 2024 HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA												
ACTIVIDAD	UM	METAS 2024										
Cirugía Mayor de Alta Complejidad (A)	Procedimiento	6080										
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	1879										
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2656690									
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCIÓN 034-GCPI-ESSALUD-2024									

## 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento	Nota 3059- OIHySG-OA-GRPA-ESSALUD-2024	Fecha de recepción	19/08/2024		
2.2	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>		Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>		SI	X	NO			
2.5	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	<b>SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	<b>REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación





491

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	1	1	1	Nota N° 2222-UP-OA-CP-OA-GRPA-ESSALUD-2024	5/09/2024	-	-
Consultas y Observaciones relacionadas a los documentos técnicos, especificaciones técnicas y condiciones generales del Requerimiento							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Nota N° 3318- OIHySG-OA-GRPA-ESSALUD-2024	5/09/2024	-	-	-
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA DE 30 A 70 DÍAS CALENDARIO, DEBIDO A LOS PLAZOS OFERTADOS POR EL MERCADO.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/09/2024			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
Se puede evidenciar en el Informe de Indagacion de Mercado y Cuadro Comparativo, adjunto al Expediente de Contratacion							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
Se puede evidenciar en el Informe de Indagacion de Mercado y Cuadro Comparativo, adjunto al Expediente de Contratacion							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO			
Se necesita que, el plazo de entrega para la presente contratacion, sea el menor posible por la urgencia con la que se requiere el equipo, esto debe darse dentro de lo razonable y sin incurrir en una oferta temeraria.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
Q.F. RONNIE ESPEJO IBÁÑEZ Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

