

185

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN EL I.S.P.P. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2574298						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	212						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2574298					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 11460-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	10/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

184

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	3'968,964.61				


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.
<p>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES


NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.




SERVICIOS GENERALES ASCONULT S.R.L

Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral Nº 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro Nº 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

RESUMEN DE SUPERVISION					
PROYECTO DE INVERSION:		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" , CUI 2574298"			
FECHA DE PRECIOS:		AGOSTO, 2024			
PLAZO DE EJECUCION:		720 días calendario		24.00	=
LIQUIDACION:		72 días calendario			

SERVICIOS GENERALES ASCONULT S.R.L.

Fernando Alex Rafael Alarcon
DNI 77164659
GERENTE GENERAL



SERVICIOS GENERALES ASCOCONSULT S.R.L


Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral N° 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro N° 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
PROYECTO DE "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha, INVERSION: PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"					
UBICACIÓN:	Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali				
PLAZO DE EJECUCION		24.00	=		720 DIAS CALENDARIO
GASTOS FIJOS					
1.00 GASTOS DE LICITACION					
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	50.00	50.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	30.00	30.00
1.03	Compra de Bases de licitación	1.00	1.00	50.00	50.00
1.04	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
1.05	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	600.00	600.00
1.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	680.00	680.00
TOTAL					2,910.00

SERVICIOS GENERALES ASCOCONSULT S.R.L.

Fernando Alex Rafael Alarcón
CUI 17.64958
GERENTE GENERAL

182



SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L


Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral Nº 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro Nº 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Prismas de albañilería	3.00	1.00	50.00	150.00
2.02	Ensayo para determinar la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cementos Portland (Cubos de 50mm de lado)	3.00	1.00	60.00	180.00
2.03	Ensayo de Densidad y Peso Unitario del Suelo In-Situ Mediante el Cono de Arena	160.00	1.00	40.00	6,400.00
2.04	Ensayos de Determinación del índice de Densidad y Peso Unitario mínimo de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa (PUS)	3.00	1.00	52.00	156.00
2.05	Ensayo de CBR de Suelos Compactados en Laboratorio (no incluye proctor)- Métodos ASTM D-833	2.00	1.00	245.00	490.00
2.06	Ensayo DPL (Para verificación de capacidad portante)	20.00	1.00	350.00	7,000.00
2.07	Ensayo de Verificación de Diseño de Mezclas de Concreto Portland (Método ACI)	5.00	1.00	310.00	1,550.00
2.08	Ensayo de Corte Directo para rellenos controlados	2.00	1.00	490.00	980.00
2.09	Ensayos de Resistencia a la Tracción Simple del Concreto por Compresión Diametral de una Probeta Cilíndrica.	722.00	1.00	30.00	21,660.00
TOTAL					38,566.00

SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alex Riquelme Alarcón
DNI: 71184959
GERENTE GENERAL

181




SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L

Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral N° 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro N° 36-2018-IRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquin de Madera	1.00	1.00	120.00	120.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR #CADA 3 MESES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	1.00	8.00	80.00	640.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		#CADA 6 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	23.00	4.00	40.00	3,680.00
3.03.02	Camisas Drill	23.00	4.00	170.00	15,640.00
3.03.03	Casco Resistente	23.00	4.00	80.00	7,360.00
3.03.04	Chalecos con logo	23.00	4.00	130.00	11,960.00
3.03.05	Extintor	2.00	4.00	150.00	1,200.00
3.03.06	Guantes de Cuero	23.00	4.00	18.00	1,656.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	23.00	4.00	17.00	1,564.00
3.03.08	Protector de Oídos	23.00	4.00	4.00	368.00
3.03.09	Respiradores	23.00	4.00	10.00	920.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	23.00	4.00	320.00	29,440.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	5.00	4.00	220.00	4,400.00
TOTAL					78,948.00
TOTAL GASTOS FIJOS =					120,424.00

SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alex. Rafael Alarcón
D.N.I. N° 7104058
GERENTE GENERAL



SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L

Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral N° 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro N° 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

II GASTOS VARIABLES						
1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% de particip.	CANTIDAD N° DE VECES	CANTIDAD MESES	VALOR UNITARIO S/ VALOR TOTAL S/
1.01	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES					
1.01.01	Alojamiento del Personal Clave y Personal Profesional	Und	1.00	12.00	24.00	320.00 92,160.00
1.01.02	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	24.00	1,500.00 36,000.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4 papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	Und	1.00	1.00	24.00	400.00 9,600.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	24.00	200.00 4,800.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	40.00	24.00	6.00 5,760.00
1.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
1.02.01	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Und	1.00	20.00	1.00	1,000.00 20,000.00
1.02.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Und	1.00	1.00	1.00	1,000.00 1,000.00
1.02.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	Mes	1.00	0.50	24.00	6,000.00 72,000.00
1.02.04	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	Mes	1.00	1.00	24.00	500.00 12,000.00
TOTAL						253,320.00


SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alejandro Alarcón

DNI N° 7164839

GERENTE GENERAL

172




SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L

Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral N° 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro N° 36-2018-IRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE(Incluido Leyes Sociales)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE PARTICIPACION	N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR TOTAL S/
2.01	PERSONAL CLAVE					
2.01.01	Jefe de supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	1,536,000.00
2.01.02	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	24.00	336,000.00
2.01.03	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	24.00	240,000.00
2.01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	24.00	240,000.00
2.01.05	Especialista de Calidad	Mes	1.00	1.00	24.00	216,000.00
2.01.06	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.50	1.00	24.00	216,000.00
2.01.07	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	0.50	1.00	24.00	108,000.00
2.01.08	Especialista Mecánico Eléctrico	Mes	1.00	1.00	24.00	108,000.00
Total de Personal Clave:						72,000.00
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE					
2.02.01	Personal Profesional					1,014,600.00
2.02.01.01	Especialista Ambiental	Mes	0.25	1.00	24.00	333,000.00
2.02.01.02	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	1.00	24.00	54,000.00
2.02.01.03	Especialista en Telecomunicaciones	Mes	0.25	1.00	3.00	27,000.00
2.02.01.04	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	0.25	1.00	20.00	45,000.00
Total de Personal Profesional:						207,000.00
2.02.02	Personal Asistente					528,000.00
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	144,000.00
2.02.02.02	Asistente de Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	24.00	144,000.00
2.02.02.03	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	24.00	120,000.00
2.02.02.04	Técnicos de Campo	Mes	1.00	1.00	24.00	120,000.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte					153,600.00
2.02.03.01	Administrador de Supervisión	Mes	0.20	1.00	24.00	21,600.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	24.00	84,000.00
2.02.03.03	Personal de limpieza	Mes	0.50	2.00	24.00	48,000.00
Total de Personal:						2,550,600.00
TOTAL						2,550,600.00

SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alarcón
DNI: 77171453
GERENTE GENERAL



SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L


Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral N° 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro N° 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

3.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE PARTICIP.	CANTIDAD N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR	VALOR TOTAL		
3.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA								
2.01.01	Materiales de Asistencia Médica	glb	1.00	20.00	1.00	229.36	4,587.20		
TOTAL							4,587.20		
4.00 GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	N° DE VECES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/			
4.01	GASTOS FINANCIEROS								
4.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	glb	1.00		31,917.75	31,917.75			
4.02	SEGUROS								
4.02.01	Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR)	glb	1.00		49,932.00	49,932.00			
4.02.02	Seguro de Vida Ley	glb	1.00		13,731.30	13,731.30			
4.02.03	Costo por emisión de Poliza	glb	1.00		1,909.90	1,909.90			
TOTAL							97,490.95		
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES							2,905,998.15		

SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alex. Rafael Alarcon
D.N.I. N° 78164899
GERENTE GENERAL

177



SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L


Estudios Ambientales según Resolución Directoral N° 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro N° 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA			
GS	RESUMEN		
I	GASTOS FIJOS	120,424.00	
II	GASTOS VARIABLES	2,905,998.15	
	COSTO DIRECTO	3,026,422.15	
	UTILIDAD	302,642.22	
	SUB TOTAL	3,329,064.37	
	I.G.V.	18.00%	
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	3,329,064.37	
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	3,329,064.37	

SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alex Rafael Alarcón
D.N.I. N° 7104693
GERENTE GENERAL

176



SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L

Elaboración y Supervisión de Proyectos, Alquiler de Equipos y otros.
Estudios Ambientales según Resolución Directoral Nº 063-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA, Registro Nº 36-2018-TRA (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
PROYECTO DE INVERSION:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOCCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAVALI", CUI 2574298"				
UBICACIÓN:	DISTRITO: YARINACOCCHA, PROVINCIA: CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO: UCAVALI				
PLAZO DE EJECUCION	2.40	=	72 DIAS CALENDARIO		
VALOR REFERENCIAL:					
I GASTOS DE LIQUIDACION					
1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Calve, Profesional y Administrativo	1.00	2.40	14,000.00	69,600.00
1.01	Jefe de Supervisión	1.00	2.40	9,000.00	33,600.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.40	6,000.00	21,600.00
1.03	Asistente de Jefe de Supervisión	3.00			14,400.00
Total Personal:					
2.01	Ambiente, Oficina y Utiles de Oficina y Aseo	3.00		320.00	3,300.00
2.01	Alojamiento del Personal Técnico y Especializado	1.00		1,500.00	960.00
2.02	Alquiler de Oficina	1.00		400.00	1,500.00
2.03	Utiles de escritorio (papel A4 papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1.00		200.00	400.00
2.04	Utiles de aseo	40.00		6.00	200.00
2.05	Bidon de Agua				240.00
3.01	Equipos				1,200.00
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.25	2.40	1,000.00	600.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.25	2.40	1,000.00	600.00
4.01	Servicios				15,600.00
4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	1.00	2.40	6,000.00	14,400.00
4.02	Pago de servicios basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	1.00	2.40	500.00	1,200.00
			COSTO DIRECTO		89,700.00
			UTILIDADES	10.00%	8,970.00
			SUB TOTAL		98,670.00
			I.G.V.	18.00%	
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION =					S/ 98,670.00

SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L.

Fernando Alex Rafael Alarcón
DNI: 76164958
GERENTE GENERAL


175

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoneo

RESUMEN DE SUPERVISION

PROYECTO DE INVERSION:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"				
FECHA DE PRECIOS:	AGOSTO, 2024				
PLAZO DE EJECUCION:	720 dias calendario	24.00	=		720 DIAS
LIQUIDACION:	72 dias calendario				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	720.00	5,039.10764	3,628,157.50
02	LIQUIDACION DE OBRA	glb	1.00	102,850.00	102,850.00
TOTAL S/					3,731,007.50


JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS


CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. CESAR VALLEJO MZ. B.LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondonedo

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
PROYECTO DE INVERSION:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"				
UBICACION:	Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali				
PLAZO DE EJECUCION	24.00	=		720 DIAS CALENDARIO	
I GASTOS FIJOS					
1.00 GASTOS DE LICITACION					
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	55.00	55.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	31.00	31.00
1.03	Compra de Bases de licitación	1.00	1.00	53.00	53.00
1.04	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
1.05	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	700.00	700.00
1.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	970.00	970.00
TOTAL					3,409.00


JOAN CARLO BRAVO MONDONEDO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

CIP 93632
C 20909

RUC 10408417479


JR. CESAR VALLEJO MZ. B.LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoneo

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	TOTAL
2.01	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Prismas de albañilería	3.00	1.00	144.00
2.02	Ensayo para determinar la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cementos Portland (Cubos de 50mm de lado)	3.00	1.00	165.00
2.03	Ensayo de Densidad y Peso Unitario del Suelo In-Situ Mediante el Cono de Arena	160.00	1.00	6,080.00
2.04	Ensayos de Determinación del índice de Densidad y Peso Unitario mínimo de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa (PUS)	3.00	1.00	141.00
2.05	Ensayo de CBR de Suelos Compactados en Laboratorio (no incluye proctor)-Métodos ASTM D-833	2.00	1.00	420.00
2.06	Ensayo DPL (Para verificación de capacidad portante)	20.00	1.00	6,400.00
2.07	Ensayo de Verificación de Diseño de Mezclas de Concreto Portland (Método ACI)	5.00	1.00	1,450.00
2.08	Ensayo de Corte Directo para rellenos controlados	2.00	1.00	920.00
2.09	Ensayos de Resistencia a la Tracción Simple del Concreto por Compresión Diametral de una Probeta Cilíndrica.	722.00	1.00	18,050.00
TOTAL				33,770.00


JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

CIP 93632
C 20909

RUC 10408417479

JR. CESAR VALLEJO MZ. B.LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

172 ?

Consultor de Obras

Ing. Juan Carlo Bravo Mondoneo

3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquin de Madera	1.00	1.00	110.00	110.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR #CADA 3 MESES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	1.00	8.00	75.00	600.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		#CADA 6 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	23.00	4.00	38.00	3,496.00
3.03.02	Camisas Drill	23.00	4.00	165.00	15,180.00
3.03.03	Casco Resistente	23.00	4.00	75.00	6,900.00
3.03.04	Chalecos con logo	23.00	4.00	120.00	11,040.00
3.03.05	Extintor	2.00	4.00	140.00	1,120.00
3.03.06	Guantes de Cuero	23.00	4.00	17.00	1,564.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	23.00	4.00	15.00	1,380.00
3.03.08	Protector de Oidos	23.00	4.00	5.00	460.00
3.03.09	Respiradores	23.00	4.00	8.00	736.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	23.00	4.00	280.00	25,760.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	5.00	4.00	210.00	4,200.00
TOTAL					72,546.00
TOTAL GASTOS FIJOS =					109,725.00

CIP 93632

C 20909

RUC 10408417479

JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA –
UCAYALI – CORONEL PORTILLO

JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

TEL. 065235957

CEL. 938534564

CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

12

Consultor de Obras

Ing. Juan Carlo Bravo Mondoneo

II GASTOS VARIABLES						
1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% de particip.	CANTIDAD		VALOR TOTAL S/
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIOS S/
1.01	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES					
1.01.01	Alojamiento del Personal Clave y Personal Profesional	Und	1.00	12.00	24.00	350.00
1.01.02	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	24.00	1,000.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4 papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	Und	1.00	1.00	24.00	390.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	24.00	200.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	40.00	24.00	5.00
1.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS					
1.02.01	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Und	1.00	20.00	1.00	900.00
1.02.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Und	1.00	1.00	1.00	900.00
1.02.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	Mes	1.00	0.50	24.00	5,800.00
1.02.04	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	Mes	1.00	1.00	24.00	600.00
TOTAL						246,660.00


JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA --
UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

170

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoneo

2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONA TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE (incluido Leyes Sociales)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE PARTICIPACION	N° DE VECES	CANTIDAD MESES	VALOR UNITARIOS \$
2.01	PERSONAL CLAVE					1,768,000.00
2.01.01	Jefe de supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	15,000.00
2.01.02	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	24.00	11,000.00
2.01.03	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	24.00	11,000.00
2.01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	24.00	11,000.00
2.01.05	Especialista de Calidad	Mes	1.00	1.00	24.00	11,000.00
2.01.06	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.50	1.00	24.00	11,000.00
2.01.07	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	0.50	1.00	24.00	11,000.00
2.01.08	Especialista Mecánico Electrico	Mes	1.00	1.00	8.00	11,000.00
	Total de Personal Clave:			8.00		
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE					1,080,140.00
2.02.01	Personal Profesional					351,500.00
2.02.01.01	Especialista Ambiental	Mes	0.25	1.00	24.00	9,500.00
2.02.01.02	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	1.00	3.00	9,500.00
2.02.01.03	Especialista en Telecomunicaciones	Mes	0.25	1.00	20.00	9,500.00
2.02.01.04	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	23.00	9,500.00
	Total de Personal Profesional:			4.00		
2.02.02	Personal Asistente					556,800.00
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	6,200.00
2.02.02.02	Asistente de Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	24.00	6,200.00
2.02.02.03	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	24.00	5,400.00
2.02.02.04	Técnicos de Campo	Mes	1.00	1.00	24.00	5,400.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte					171,840.00
2.02.03.01	Administrador de Supervisión	Mes	0.20	1.00	24.00	4,800.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	24.00	3,900.00
2.02.03.03	Personal de limpieza	Mes	0.50	2.00	24.00	2,300.00
	Total de Personal:			20.00		
	TOTAL					2,848,140.00

CIP 93632

C 20909

RUC 10408417479

JR. CESAR VALLEJO MZ. B.LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA - UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TELF. 065235957

CEL. 938534564


CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM


JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

Consultor de Obras

Ing. Juan Carlo Bravo Mondoneo

3.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE PARTICIP.	CANTIDAD N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL		
3.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA								
2.01.01	Materiales de Asistencia Médica	glb	1.00	20.00	1.00	240.00	4,800.00		
TOTAL							4,800.00		
4.00 GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL			
4.01	GASTOS FINANCIEROS								
4.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	glb	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00			
4.02	SEGUROS								
4.02.01	Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR)	glb	1.00	1.00	45,000.00	45,000.00			
4.02.02	Seguro de Vida Ley	glb	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00			
4.02.03	Costo por emisión de Poliza	glb	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00			
TOTAL							89,000.00		
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES							3,188,600.00		


 JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
 RUC: 10408417479
 CONSULTOR DE OBRAS

TEL: 065235957
 CEL: 938534564
 CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

CIP 93632
 C 20909
 RUC 10408417479
 JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
 UCAYALI - CORONEL PORTILLO


168

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo



GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA			
GS	RESUMEN		
I	GASTOS FIJOS	109,725.00	
II	GASTOS VARIABLES	3,188,600.00	
	COSTO DIRECTO	3,298,325.00	
	UTILIDAD	329,832.50	10.00%
	SUB TOTAL	3,628,157.50	18.00%
	I.G.V.		
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	3,628,157.50	
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	3,628,157.50	


JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO
RUC-10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

CIP 93632
C 20909

RUC 10408417479

JR. CESAR VALLEJO MZ. B.LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TELF. 065235957

CEL. 938534564

CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

16+

Consultor de Obras

Ing. *Joan Carlo Bravo Mondoneo*



Joan Carlo Bravo Mondoneo
JOAN CARLO BRAVO MONDONEO
RUC: 10408417479
CONSULTOR DE OBRAS

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
PROYECTO DE	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574238"				
UBICACIÓN:	DISTRITO: YARINACocha, PROVINCIA: CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO: UCAYALI				
PLAZO DE EJECUCION	2.40	=	72 DIAS CALENDARIO		
VALOR REFERENCIAL:					
GASTOS DE LIQUIDACION					
1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Calve, Profesional y Administrativo				73,680.00
1.01	Jefe de Supervisión	1.00	2.40	15,000.00	36,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.40	9,500.00	22,800.00
1.03	Asistente de Jefe de Supervisión	1.00	2.40	6,200.00	14,880.00
	Total Personal:	3.00			
2.01	Ambiente, Oficina y Útiles de Oficina y Aseo				3,500.00
2.01	Alojamiento del Personal Técnico y Especializado	3.00		500.00	1,500.00
2.02	Aquiler de Oficina	1.00		1,000.00	1,000.00
2.03	Útiles de escritorio (papel A4, papel plotter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1.00		550.00	550.00
2.04	Útiles de aseo	1.00		250.00	250.00
2.05	Bidon de Agua	40.00		5.00	200.00
3.01	Equipos				960.00
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.25	2.40	800.00	480.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.25	2.40	800.00	480.00
4.01	Servicios				15,360.00
4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	1.00	2.40	5,800.00	13,920.00
4.02	Pago de servicios basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	1.00	2.40	600.00	1,440.00
				COSTO DIRECTO	93,500.00
				UTILIDADES	9,350.00
				SUB TOTAL	102,850.00
				I.G.V.	18.00%
					S/ 102,850.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION =					

CIP 93632

C 20909

RUC 10408417479

JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA - UCAYALI - CORONEL PORTILLO

TEL. 065235957

CEL. 938534564

CORREO JCBM1906CARLO@GMAIL.COM

JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA - UCAYALI - CORONEL PORTILLO

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 576746

RESUMEN DE SUPERVISION

PROYECTO DE INVERSION	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"				
FECHA DE PRECIOS:	AGOSTO, 2024				
PLAZO DE EJECUCION:	720 días calendario	24.00	=		720 DIAS CALENDARIO
LIQUIDACION:	72 días calendario				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL L UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	720.00	5,560.5488889	4,003,595.20
02	LIQUIDACION DE OBRA	glb	1.00	113,190.00	113,190.00
TOTAL S/					4,116,785.20
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
PROYECTO DE INVERSION	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"				
UBICACIÓN	Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali				
PLAZO DE EJECUCION		24.00	=		720 DIAS CALENDARIO
I GASTOS FIJOS					
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	60.00	60.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	40.00	40.00
1.03	Compra de Bases de licitación	1.00	1.00	60.00	60.00
1.04	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	1,700.00	1,700.00
1.05	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	800.00	800.00
1.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	1,100.00	1,100.00
TOTAL					3,760.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REC. OFICE C.9781
Richard Angulo López
GERENTE

168

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 576746

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	TOTAL
2.01	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Prismas de albañilería	3.00	1.00	153.00
2.02	Ensayo para determinar la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cementos Portland (Cubos de 50mm de lado)	3.00	1.00	180.00
2.03	Ensayo de Densidad y Peso Unitario del Suelo In-Situ Mediante el Cono de Arena	160.00	1.00	6,560.00
2.04	Ensayos de Determinación del índice de Densidad y Peso Unitario mínimo de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa (PUS)	3.00	1.00	147.00
2.05	Ensayo de CBR de Suelos Compactados en Laboratorio (no incluye proctor)- Métodos ASTM D-833	2.00	1.00	430.00
2.06	Ensayo DPL (Para verificación de capacidad portante)	20.00	1.00	6,600.00
2.07	Ensayo de Verificación de Diseño de Mezclas de Concreto Portland (Método ACI)	5.00	1.00	1,550.00
2.08	Ensayo de Corte Directo para rellenos controlados	2.00	1.00	960.00
2.09	Ensayos de Resistencia a la Tracción Simple del Concreto por Compresión Diametral de una Probeta Cilíndrica.	722.00	1.00	22,382.00
TOTAL				38,962.00

3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL				
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	TOTAL
3.01	Botiquin de Madera	1.00	1.00	130.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR #CADA 3 MESES	
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	1.00	8.00	90.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		#CADA 6 MESES	
3.03.01	Botas de seguridad	23.00	4.00	50.00
3.03.02	Camisas Drill	23.00	4.00	180.00
3.03.03	Casco Resistente	23.00	4.00	16,560.00
3.03.04	Chalecos con logo	23.00	4.00	8,280.00
3.03.05	Extintor	2.00	4.00	135.00
3.03.06	Guantes de Cuero	23.00	4.00	155.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	23.00	4.00	19.00
3.03.08	Protector de Oídos	23.00	4.00	18.00
3.03.09	Respiradores	23.00	4.00	6.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	23.00	4.00	12.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	23.00	4.00	325.00
TOTAL				83,510.00
TOTAL GASTOS FIJOS =				126,232.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081
Richard Angulo López
GERENTE

164

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 576746

II GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS		UNIDAD		% de particip.	CANTIDAD		VALOR		VALOR
ITEM	DESCRIPCION				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	UNITARIOS S/	TOTAL S/	
1.01	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES								
1.01.01	Alojamiento del Personal Clave y Personal Profesional	Und		1.00		12.00	380.00		109,440.00
1.01.02	Alquiler de Oficina	Mes		1.00		1.00	1,700.00		40,800.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4 papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	Und		1.00		1.00	500.00		12,000.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und		1.00		1.00	300.00		7,200.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und		1.00		40.00	6.00		5,760.00
1.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS								
1.02.01	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Und		1.00		20.00	1,200.00		24,000.00
1.02.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Und		1.00		1.00	1,100.00		1,100.00
1.02.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	mes		1.00		0.50	5,800.00		69,600.00
1.02.04	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	MES		1.00		1.00	600.00		14,400.00
TOTAL S/								284,300.00	

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REG. OSCE C. 0781

Richard Angulo López
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 576746

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE PARTICIPACION	N° DE VECES	CANTIDAD	VALOR UNITARIOS S/	VALOR TOTAL
2.00	PERSONAL CLAVE						
2.01.01	Jefe de supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	16,000.00	384,000.00
2.01.02	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00
2.01.03	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00
2.01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00
2.01.05	Especialista de Calidad	Mes	1.00	1.00	24.00	12,000.00	288,000.00
2.01.06	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.50	1.00	24.00	12,000.00	144,000.00
2.01.07	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	0.50	1.00	24.00	12,000.00	144,000.00
2.01.08	Especialista Mecánico Eléctrico	Mes	1.00	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00
	Total de Personal Clave:			8.00			
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE						
2.02.01	Personal Profesional						1,202,400.00
2.02.01.01	Especialista Ambiental	Mes	0.25	1.00	24.00	12,000.00	444,000.00
2.02.01.02	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00
2.02.01.03	Especialista en Telecomunicaciones	Mes	0.25	1.00	20.00	12,000.00	240,000.00
2.02.01.04	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	23.00	12,000.00	276,000.00
	Total de Personal Profesional:			4.00			
2.02.02	Personal Asistente						576,000.00
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	6,500.00	156,000.00
2.02.02.02	Asistente de Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	24.00	6,500.00	156,000.00
2.02.02.03	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	24.00	5,500.00	132,000.00
2.02.02.04	Técnicos de Campo	Mes	1.00	1.00	24.00	5,500.00	132,000.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte						182,400.00
2.02.03.01	Administrador de Supervisión	Mes	0.20	1.00	24.00	5,000.00	24,000.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	24.00	4,100.00	98,400.00
2.02.03.03	Personal de limpieza	Mes	0.50	2.00	24.00	2,500.00	60,000.00
	Total de Personal:			20.00			
	TOTAL						3,122,400.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REG. OFIC. C. 1781

Richard Angulo López
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

162

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 576746

3.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	% DE PARTICIP.	CANTIDAD N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR TOTAL
3.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					
2.01.01	Materiales de Asistencia Médica	glb	1.00	20.00	1.00	260.00
TOTAL						5,200.00
4.00 GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL
4.01	GASTOS FINANCIEROS					
4.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	glb	1.00	1.00	35,000.00	35,000.00
4.02	SEGUROS					
4.02.01	Seguro Complementario de trabajo de riesgo (SCTR)	glb	1.00	1.00	50,000.00	50,000.00
4.02.02	Seguro de Vida Ley	glb	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00
4.02.03	Costo por emisión de Poliza	glb	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
TOTAL						101,500.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES						3,513,400.00
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
GS	RESUMEN					
I	GASTOS FIJOS		126,232.00			
II	GASTOS VARIABLES		3,513,400.00			
	COSTO DIRECTO		3,639,632.00			
	UTILIDAD	10.00%	363,963.20			
	SUB TOTAL		4,003,595.20			
	I.G.V.	18.00%	4,003,595.20			
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION					
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						S/ 4,003,595.20

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Callería – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OFIC. C. 9781
Richard Angulo López
GERENTE

161

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

DESAGREGADO DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
PROYECTO DE INVERSION	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"				
UBICACIÓN	DISTRITO: YARINACOCOA, PROVINCIA: CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO: UCAYALI				
PLAZO DE EJECUCION	2.40	=	72 DIAS CALENDARIO		
VALOR REFERENCIAL:					
I GASTOS DE LIQUIDACION					
1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Calve, Profesional y Administrativo				82,800.00
1.01	Jefe de Supervisión	1.00	2.40	16,000.00	38,400.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.40	12,000.00	28,800.00
1.03	Asistente de Jefe de Supervisión	1.00	2.40	6,500.00	15,600.00
	Total Personal:	3.00			
2.01	Ambiente, Oficina y Útiles de Oficina y Aseo				3,300.00
2.01	Alojamiento del Personal Técnico y Especializado	3.00		320.00	960.00
2.02	Alquiler de Oficina	1.00		1,500.00	1,500.00
2.03	Útiles de escritorio (papel A4 papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1.00		400.00	400.00
2.04	Útiles de aseo	1.00		200.00	200.00
2.05	Bidon de Agua	40.00		6.00	240.00
3.01	Equipos				1,200.00
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.25	2.40	1,000.00	600.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.25	2.40	1,000.00	600.00
4.01	Servicios				15,600.00
4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	1.00	2.40	6,000.00	14,400.00
4.02	Pago de servicios basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	1.00	2.40	500.00	1,200.00
	COSTO DIRECTO				102,900.00
	UTILIDADES		10.00%		10,290.00
	SUB TOTAL				113,190.00
	I.G.V.		18.00%		
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION =					S/ 113,190.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - PUC. OSCE.C.0781
Richard Angulo López
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



A = Adelanto en efectivo entregado
C = Monto del Contrato Principal

19. VALOR REFERENCIAL

El Costo Total de la Supervisión de la obra asciende a **S/3,968,964.61 (Tres millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cuatro con 61/100 soles)**, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar.

RESUMEN DE SUPERVISION

PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"

FECHA DE PRECIOS: AGOSTO, 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 720 días Calendario

24

720 días

LIQUIDACIÓN: 72 días Calendario

VALOR REFERENCIAL: S/ 56,027,730.92

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	720.00	5,350.741685	3,852,534.01
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	116,430.60	116,430.60
TOTAL S/				7.08%	3,968,964.61

Ytalo Cirianiti Buitón Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP. Nº 125091





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO ZEBALLOS DE GAMEZ, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI",
INVERSION: CUI 2574298"

UBICACIÓN: DISTRITO: YARINACocha, PROVINCIA: CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO: UCAYALI

PLAZO DE EJECUCION 24.00 = 720 DIAS CALENDARIO

GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	50.00	50.00
1.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	30.00	30.00
1.03	Compra de Bases de licitación	1.00	1.00	50.00	50.00
1.04	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	1500.00	1,500.00
1.05	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	600.00	600.00
1.06	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	680.00	680.00
TOTAL					2,910.00

2.00 GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
02.01	Ensayo de Resistencia a la Compresión de Prismas de albañilería	3	1	49.24	147.72
02.02	Ensayo para determinar la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cementos Portland (Cubos de 50mm de lado)	3	1	51.35	154.05
02.03	Ensayo de Densidad y Peso Unitario del Suelo In-Situ Mediante el Cono de Arena	160	1	39.51	6,321.60
02.04	Ensayos de Determinación del Índice de Densidad y Peso Unitario mínimo de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa (PUS)	3	1	40.82	122.46
02.05	Ensayo de CBR de Suelos Compactados en Laboratorio (no incluye proctor) - Metodos ASTM D-833	2	1	240.98	481.96
02.06	Ensayo DPL (Para verificación de capacidad portante)	20	1.00	300.00	6,000.00
02.07	Ensayo de Verificación de Diseño de Mezclas de Concreto Portland (Método ACI)	5	1	300.00	1,500.00
02.08	Ensayo de Corte Directo para rellenos controlados	2	1	500.00	1,000.00
02.09	Ensayos de Resistencia a la Tracción Simple del Concreto por Compresión Diametral de una Probeta Cilíndrica.	722	1	25.00	18,050.00
TOTAL					33,777.79

3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquín de Madera	1.00	1.00	100.00	100.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR #CADA 3 MESES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	1.00	8.00	60.00	480.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		#CADA 6 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	23.00	4.00	45.00	4,140.00
3.03.02	Camisas Drill	23.00	4.00	160.00	14,720.00
3.03.03	Casco Resistente	23.00	4.00	75.00	6,900.00
3.03.04	Chalecos con logo	23.00	4.00	120.00	11,040.00
3.03.05	Extintor	2.00	4.00	180.00	1,280.00
3.03.06	Gautes de Cuero	23.00	4.00	16.00	1,472.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	23.00	4.00	18.00	1,472.00
3.03.08	Protector de Oidos	23.00	4.00	5.00	460.00
3.03.09	Respiradores	23.00	4.00	12.00	1,104.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	23.00	4.00	350.00	32,200.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	5.00	4.00	200.00	4,000.00
TOTAL					79,368.00

TOTAL GASTOS FIJOS

= S/ 116,055.79

Ytalo Ciriaco Buón Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIE Nº 125091





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



II GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
1.01.	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES						
1.01.01	Alojamiento del Personal Clave y Personal Profesional	Und	1.00	12.00	24.00	320.00	92,160.00
1.01.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00	24.00	1,500.00	36,000.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	Und	1.00	1.00	24.00	400.00	9,600.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	24.00	200.00	4,800.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	40.00	24.00	6.00	5,760.00
1.02.	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.02.01	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Und	1.00	20.00	1.00	1,000.00	20,000.00
1.02.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Und	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
1.02.03	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	mes	1.00	0.50	24.00	6,000.00	72,000.00
1.02.04	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	mes	1.00	1.00	24.00	500.00	12,000.00
TOTAL							253,320.00

2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE (Incluido Leyes Sociales)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
2.01.	PERSONAL CLAVE						1,536,000.00
2.01.01	Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	14,000.00	336,000.00
2.01.02	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	1.00	24.00	10,000.00	240,000.00
2.01.03	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	24.00	10,000.00	240,000.00
2.01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	1.00	1.00	24.00	9,000.00	216,000.00
2.01.05	Especialista en Calidad	Mes	1.00	1.00	24.00	9,000.00	216,000.00
2.01.06	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	0.50	1.00	24.00	9,000.00	108,000.00
2.01.07	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	0.50	1.00	24.00	9,000.00	108,000.00
2.01.08	Especialista Mecánico Eléctrico	Mes	1.00	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
				Total Personal Clave:	8.00		
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE						807,000.00
2.02.01	Personal Profesional						279,000.00
2.02.01.01	Especialista Ambiental	Mes	0.25	1.00	24.00	6,000.00	54,000.00
2.02.01.02	Especialista en Equipamiento y Mobiliario	Mes	1.00	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00
2.02.01.03	Especialista en Telecomunicaciones	Mes	0.25	1.00	20.00	9,000.00	45,000.00
2.02.01.04	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	23.00	9,000.00	207,000.00
				Total Personal Profesional:	4.00		
2.02.02	Personal Asistente						528,000.00
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
2.02.02.02	Asistente en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	24.00	6,000.00	144,000.00
2.02.02.02	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	24.00	6,000.00	120,000.00
2.02.02.01	Técnicos de Campo	Mes	1.00	1.00	24.00	5,000.00	120,000.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte						153,600.00
2.02.03.01	Administrador de Supervisión	Mes	0.20	1.00	24.00	4,500.00	21,600.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	24.00	3,500.00	84,000.00
2.02.03.03	Personal de limpieza	Mes	0.50	2.00	24.00	2,000.00	48,000.00
				Total Personal:	20.00		
TOTAL							2,496,600.00

Ytalo Ciriqui Buzón Abordado

INGENIERO CIVIL

CIP Nº 125991





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



3.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
3.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MÉDICA						
3.01.01	Materiales de Asistencia Médica	g/b	1	20.00	1.00	229.36	4,587.20
TOTAL							4,587.20

4.00 GASTOS DE FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS

ITEM		DESCRIPCIÓN	UND	N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES	VALOR UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
4.01	GASTOS FINANCIEROS						
4.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)		g/b	1.00	1.00	31,917.75	31,917.75
4.02	SEGUROS						
4.02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)		g/b	1.00	1.00	49,932.00	49,932.00
4.02.02	Seguro de Vida Ley		g/b	1.00	1.00	13,731.30	13,731.30
4.02.03	Costo Por Emisión de Poliza		g/b	1.00	1.00	1,909.90	1,909.90
TOTAL							97,490.95

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

S/ 2,851,998.15

GS RESUMEN

I	GASTOS FIJOS (No directamente relacionadas con el tiempo)	116,055.79
II	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionadas con el tiempo)	2,851,998.15
COSTO DIRECTO		2,968,053.94
	UTILIDAD 10.00%	296,805.39
SUB TOTAL		3,264,859.33
	I.G.V. 18.00%	587,674.68
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 6.876120003%		3,852,534.01

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA 6.88% S/ 3,852,534.01

Ytalo Córdova Buón Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIE Nº 125091





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO HORACIO
DE ZEBALLOS GAMEZ, DISTRITO DE YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
INVERSION: DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2574298"

UBICACIÓN: DISTRITO: YARINACOA, PROVINCIA: CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO: UCAYALI

PLAZO DE EJECUCION

2.40

72 DIAS CALENDARIO

VALOR REFERENCIAL:

S/ 56,027,730.92

I GASTOS DE LIQUIDACION

1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Clave, Profesional y Administrativo				69,600.00
1.01	Jefe de Supervisor	1	2.40	14,000.00	33,600.00
1.02	Especialista en Medrados y Valorizaciones	1	2.40	9,000.00	21,600.00
1.03	Asistente de Jefe de Supervisión	1	2.40	6,000.00	14,400.00
Total Personal:		3			
2.01	Ambiente, Oficina y Útiles de Oficina y Aseo			3	3,300.00
2.01	Alojamiento del Personal Técnico y Especializado	3		320.00	960.00
2.02	Alquiler de Oficina	1		1,500.00	1,500.00
2.03	Útiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1		400.00	400.00
2.04	Útiles de aseo	1		200.00	200.00
2.05	Bidon de Agua	40		6.00	240.00
3.01	Equipos				1,200.00
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.25	2.40	1,000.00	600.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.25	2.40	1,000.00	600.00
4.01	Servicios				15,600.00
4.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	1	2.40	6,000.00	14,400.00
4.02	Pago de servicios básicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	1	2.40	500.00	1,200.00
				COSTO DIRECTO	89,700.00
				UTILIDADES 10.00%	8,970.00
				SUB TOTAL	98,670.00
				I.G.V. 18.00%	17,760.80
TOTAL GASTOS LIQUIDACION				= 0.207809%	S/ 116,430.60

Yrulo Crescencia Buadón Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 125091

