

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) del PRONIED						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CIEN (100) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125301103 - "ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	144						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando Nº 002779-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	Fecha de recepción	03/08/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	04/08/2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	08/08/2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	21/08/2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	29/08/2023	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-----	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	---			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	---	NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1, 2 y 3	6	6	Hoja de verificación de requerimiento N° 634-2023	04/08/2023			
<p>- Se solicita precisar porque no se ha adquirido el mobiliario en conjunto con la adquisición de las aulas tipo domo si ambas corresponden a una misma necesidad.</p> <p>- El Decreto Supremo N° 072-2023-PCM tiene vigencia 60 días calendario el cual se encuentra próximo a vencer. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 089-2023-PCM de fecha 03.08.2023, se dio prorroga por un plazo de 60 días calendario. Verificar si corresponde incluir en el informe de justificación y las EETT la prórroga indicada.</p> <p>- Se solicita indicar dentro del informe técnico, así como dentro de las Especificaciones Técnicas el nombre y código de los colegios beneficiados, los mismos que se enmarcarían en el Decreto Supremo, y como se ha determinado que la cantidad a adquirir sea de cien (100) kits de mobiliario.</p> <p>- En las EETT si indica la siguiente nota: "El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologación incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, ni en una ficha del Listado de Bienes y Servicios Comunes, ni en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco". Indicar en el Informe técnico de justificación por qué no se está utilizando las fichas de homologación de los bienes solicitados (MESAS Y SILLAS).</p> <p>- En el Decreto Supremo N° 072-2023-PCM de fecha 08 de junio de 2023, se declaró el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible Fenómeno El Niño, por el plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente. En el marco de dicho decreto, si la necesidad se considera de atención inmediata y de carácter urgente, porque se solicita solo la adquisición de los kits de mobiliario y no el transporte de los mismos a las Instituciones Educativas a beneficiar.</p> <p>- En los Requisitos de Calificación, en la Experiencia del postor en la especialidad, se indica lo siguiente: "En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de: S/ 37,250 (treinta y siete mil doscientos cincuenta con 00/100) para el PAQUETE 3; por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (...). ¿Por qué se brinda el beneficio de la condición de micro y pequeña empresa solo al ítem 3 y no a todos los ítems?</p>							
1, 2 y 3	8	-	-	-	8	Hoja de verificación de requerimiento N° 641-2023	08/08/2023
<p>- 4.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES A) SOLICITAMOS ACLARAR SI EL POSTOR PUEDE PRESENTARSE A 1 O MÁS PAQUETES; B) SOLICITAMOS ACLARAR SI DEBEMOS PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA INDEPENDIENTE POR CADA PAQUETE O PUEDE SER GENERAL POR TODOS LOS PAQUETES.</p> <p>- SOBRE ESTE NUMERAL SOLO MENCIONA QUE EL PLAZO DE FABRICACIÓN Y EMBALAJE, POR ELLO SOLICITAMOS ACLARAR: A) EL PLAZO DE LA VERIFICACION TECNICA; B) EL PLAZO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PAQUETE N°1, PAQUETE N° 2 Y DEL PAQUETE N° 3.</p> <p>- PARA TODOS LOS PAQUETES: SIRVANSE ACLARAR DESDE QUE DÍA EMPIEZA A CORRER EL PLAZO DE TRANSPORTE Y ENTREGA ENTREGA</p> <p>- PARA TODOS LOS PAQUETES: SIRVASE ACLARAR SI ESTA CONTEMPLADA LA ENTREGA DE UN ADELANTO DEL 30%, DE NO SER EL CASO MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITAMOS QUE SE INCLUYA LA ENTREGA DE ADELANTOS.</p> <p>- EL POSTOR GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO... Y DEBERA CONTENER LA INFORMACION REQUERIDA EN LOS FORMATOS N° 01 Y FORMATO N° 02. POR ELLO MENCIONAMOS QUE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO SE VISUALIZA EL FORMATO N° 02 SIRVANSE ADJUNTAR.</p> <p>- F3 No presentar la totalidad de la documentación requerida para la emisión de la conformidad según la acción 14 del numeral 5.7 PROCEDIMIENTOS. Sobre este punto mencionamos que la descripción PROCEDIMIENTOS pertenece al Numeral 5.8.</p> <p>- NORMAS TECNICAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL MOBILIARIO: A) SOLICITAMOS ACLARAR SI PARA ESTE PROCESO SE VA REQUERIR INCLUIR MUESTRAS SEGÚN CUADRO N° 03; B) SOLICITAMOS ACLARAR SI PARA ESTE PROCESO SE VA REQUERIR INCLUIR CONTRATAR UNA EMPRESA CERTIFICADORA; y C) DE SER AFIRMATIVO AMBOS CASOS, INDICAR SI EL POSTOR DEBE INCLUIR DICHS GASTOS EN EL COSTO DEL PRECIO UNITARIO DE CADA BIEN.</p> <p>- PARA LOS PAQUETES N° 01 Y PAQUETE N° 02 PARA TODAS LAS SILLAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENTE A LO ASIENTOS SOLICITAMOS PODER OFERTAR ASIENTOS DE TABLERO DE 22MM DE ESPESOR PLANO</p>							
1, 2 y 3	1	1	Hoja de verificación de requerimiento N° 684-2023	18/08/2023	-	-	-
<p>La UABAS solicita se ajusten las Especificaciones Técnicas a razón de la inclusión del requerimiento en el listado de las contrataciones de bienes, servicios y obras (Anexo 01) a realizarse bajo el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada con reglas especiales, en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023</p>							
1, 2 y 3	1	1	Hoja de verificación de requerimiento N° 734-2023	29/08/2023	-	-	-
<p>La UABAS solicita adecuar los Requisitos de Calificación para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CIEN (100) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO de acuerdo a las Bases Estandar aprobadas con RESOLUCION N° 188-2023-OSCE/PRE.</p>							

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1, 2 y 3	6	6	Memorando N° 002821-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	04/08/2023	-	-	-
<p><i>El área usuaria modificó las EETT de acuerdo a las observaciones realizadas en las Hoja de verificación N° 634-2023.</i></p>							
1, 2 y 3	8	-	-	-	8	Memorando N° 002863-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	08/08/2023

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

<i>El área usuaria modificó las EETT de acuerdo a las observaciones realizadas en las Hojas de verificación N° 641-2023</i>							
1, 2 y 3	1	1	Memorando N° 003043-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	21/08/2023	-	-	-
<i>El área usuaria modificó las EETT de acuerdo a las observaciones realizadas en las Hojas de verificación N° 684-2023</i>							
1, 2 y 3	1	1	Memorando N° 003165-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	29/08/2023	-	-	-
<i>El área usuaria modificó los Requisitos de calificación de acuerdo a las observaciones realizadas en la Hoja de verificación N° 734-2023.</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se efectuaron precisiones a la especificación técnica, de acuerdo a lo detallado en el numeral 2.8 del Resumen ejecutivo						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/08/2023		
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-----		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-----		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-----	NO	X		
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-----	NO	X		
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-----	NO	X		
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>							
4							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							