

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE -3S (DV. IMPERIAL) - PAMPAS - ABRA INDEPENDENCIA - CHURCAMPÁ - EMP. PE - 3S (MAYOCC) / EMP. PE - 3S (LA MEJORADA) - PUCACRUZ - ACOBAMBA - CAJA - MARCAS - EMP. PE - 3S (PE. ALLCOMACHAY)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2464, 3207						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-----					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N° 7958 -2024-MTC/20.13.1 MEMORÁNDUM N° 8008-2024-MTC/20.13.1		Fecha de recepción	04.11.2024 06.11.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	06.11.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3		MEMORANDUM N°5145-2024-MTC/20.2.1	5/11/2024			
	Se observó los términos de referencia dado que no estaban conforme con las modificaciones indicadas en el Informe N°022-2024-MTC/20.13.1.4/JJV-V-JJBF-CMCO (04.11.24) remitido mediante el MEMORÁNDUM N° 7958 -2024-MTC/20.13.1.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3		MEMORÁNDUM N° 8008-2024-MTC/20.13.1	6/11/2024			
	Se corrigió los términos de referencia y los formatos conforme al Informe N°022-2024-MTC/20.13.1.4/JJV-V-JJBF-CMCO (04.11.24)							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se suprimió el término "fideicomiso" en los adelantos del Términos de referencia; se modificó el término gastos bancarios por cartas fianzas (ITF) por Gastos bancarios (ITF) y se modificó la notas de los Formatos N° 04-B y Formato N° 05, respectivamente.						

Expediente: I-005432-2024 V-25

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=2cRjegpLahU=>



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS									
(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)									
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X		Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	S/370, 820,196.00 ( Trescientos setenta millones ochocientos veinte mil ciento noventa y seis con 00/100 Soles)						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI		X		NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)			SI				NO	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI				NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI				NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



FORMATO N°01						COTIZACIÓN N° 1				COTIZACIÓN N° 2				COTIZACIÓN N° 3				PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	P.U.	PRESUP. ANUAL (SIN. GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)			
PRESUPUESTO DE MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y GESTION						IMPRESA				IMPRESA				IMPRESA											
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL EMP. PE-35 (DV. IMPERIAL) – PAMPAS – ABRÁ INDEPENDENCIA – CHURCAMPA – EMP. PE-35 (MAYOCOC) / EMP. PE-35 (LA MEJORADA) – PUCACRUZ – ACOBAMBA – CAJA – MARCAS – EMP. PE-35 (PTE. AILLOMACANY)						DOCUMENTO				DOCUMENTO				DOCUMENTO											
						COTIZACIÓN N° 26-UPACA-2022				COTIZACIÓN N° 26-UPACA-2022				COTIZACIÓN N° 26-UPACA-2022											
FECHA DE COTIZACIÓN						04.12.2023 COTIZADO POR Fecha 04.12.2023				FECHA DE COTIZACIÓN				04.12.2023				FECHA DE COTIZACIÓN				04.12.2023			
ITEM	TRAMO	DESCRIPCION	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRESUP. ANUAL (SIN. GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)	P.U.	PRESUP. ANUAL (SIN. GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)	P.U.	PRESUP. ANUAL (SIN. GG)	PERIODO / AÑOS	TOTAL (*)								
RUTA PE-35 D																									
1	TRAMO I	EMP. PE-35 (DV. IMPERIAL) KM 0+000- PAMPAS KM 36+152	CONSERVACIÓN RUTINARIA	Km-Año	36.152	30,000.00	1,084,560.00	6.00	5,607,360.00	69,538.00	2,513,937.78	6.00	15,083,626.48	50,435.90	1,823,358.66	6.00	10,940,151.96								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES	Und	1.000	120,000.00	120,000.00	120,000.00	215,950.00	215,950.00	456,765.20	456,765.20	1.00	456,765.20											
2	TRAMO II	PAMPAS KM 36+152- DV. SALCABAMBA KM 41+630	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	5.478	30,000.00	164,340.00	1.00	164,340.00	81,445.00	446,155.71	1.00	446,155.71	45,650.76	250,074.86	1.00	250,074.86								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km	5.330	400,000.00	2,132,000.00	1.00	2,132,000.00	886,187.00	4,723,376.71	1.00	4,723,376.71	960,567.23	5,119,823.34	1.00	5,119,823.34								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	5.478	25,000.00	136,950.00	5.00	684,750.00	74,388.00	407,497.46	5.00	2,037,887.30	45,679.32	250,231.31	5.00	1,251,156.55								
			TRANSITABILIDAD	Km	23.520	250,000.00	5,880,000.00	1.00	5,880,000.00	104,726.60	2,463,155.52	1.00	2,463,155.52	97,690.00	2,296,728.00	1.00	2,296,728.00								
3	TRAMO III	DV. SALCABAMBA KM 41+630- DV. JABONILLO KM 65+150	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	23.520	30,000.00	705,600.00	1.00	705,600.00	66,741.00	1,568,748.32	1.00	1,568,748.32	55,670.34	1,309,366.40	1.00	1,309,366.40								
			MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	23.520	9,408,000.00	1.00	9,408,000.00	973,713.00	22,902,670.56	1.00	22,902,670.56	1,030,560.78	24,238,789.55	1.00	24,238,789.55									
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	23.520	25,000.00	588,000.00	5.00	2,940,000.00	67,938.00	1,597,901.76	5.00	7,980,508.80	40,456.00	951,525.12	5.00	4,757,625.93								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES	Und	1.000	120,000.00	120,000.00	1.00	120,000.00	226,649.00	226,649.00	1.00	226,649.00	456,987.34	456,987.34	1.00	456,987.34								
4	TRAMO IV	DV. JABONILLO KM 65+150- DV. MILPO KM 99+970	TRANSITABILIDAD	Km	34.820	250,000.00	8,705,000.00	1.00	8,705,000.00	103,740.00	3,612,226.80	1.00	3,612,226.80	96,500.30	3,360,140.45	1.00	3,360,140.45								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	34.820	350,000.00	12,187,000.00	1.00	12,187,000.00	67,366.00	2,345,684.32	1.00	2,345,684.32	54,560.81	1,899,807.40	1.00	1,899,807.40								
			MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	34.820	400,000.00	13,928,000.00	1.00	13,928,000.00	954,812.00	33,246,484.20	1.00	33,246,484.20	1,087,543.25	37,868,258.97	1.00	37,868,258.97								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	34.820	25,000.00	870,500.00	5.00	4,352,500.00	75,448.00	2,627,099.36	5.00	13,135,496.80	39,345.91	1,370,024.59	5.00	6,850,122.65								
5	TRAMO V	DV. MILPO KM 99+970- DV. DIVISORA PAUCABAMBA KM 119+070	TRANSITABILIDAD	Km	19.100	250,000.00	4,775,000.00	1.00	4,775,000.00	106,790.00	2,039,689.00	1.00	2,039,689.00	98,341.61	1,878,324.75	1.00	1,878,324.75								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	19.100	30,000.00	573,000.00	1.00	573,000.00	69,911.00	1,335,300.10	1.00	1,335,300.10	56,987.34	1,088,458.19	1.00	1,088,458.19								
			MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	19.100	400,000.00	7,640,000.00	1.00	7,640,000.00	975,572.00	18,643,425.20	1.00	18,643,425.20	1,096,450.54	20,942,205.31	1.00	20,942,205.31								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	19.100	25,000.00	477,500.00	5.00	2,387,500.00	68,689.00	1,311,959.90	5.00	6,550,799.50	41,385.59	790,464.77	5.00	3,952,323.81								
6	TRAMO VI	DV. DIVISORA PAUCABAMBA KM 119+070- DV. LOROCIA KM 151+550	TRANSITABILIDAD	Km	32.480	250,000.00	8,120,000.00	1.00	8,120,000.00	102,562.00	3,331,213.76	1.00	3,331,213.76	96,650.34	3,139,203.04	1.00	3,139,203.04								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	32.480	30,000.00	974,000.00	1.00	974,000.00	68,772.00	2,233,714.56	1.00	2,233,714.56	54,890.89	1,782,856.11	1.00	1,782,856.11								
			MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	32.480	400,000.00	12,992,000.00	1.00	12,992,000.00	960,639.00	30,551,954.72	1.00	30,551,954.72	1,035,900.35	33,646,043.37	1.00	33,646,043.37								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	32.480	25,000.00	812,000.00	5.00	4,060,000.00	66,850.00	2,171,288.00	5.00	10,856,440.00	39,567.92	1,285,187.99	5.00	6,425,839.95								
7	TRAMO VII	DV. LOROCIA KM 151+550- CHURCAMPA KM 139+420	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES	Und	3.000	120,000.00	360,000.00	1.00	360,000.00	211,390.00	634,170.00	1.00	634,170.00	402,347.92	1,387,043.76	1.00	1,387,043.76								
			TRANSITABILIDAD	km	7.286	250,000.00	1,821,500.00	1.00	1,821,500.00	103,007.00	750,509.00	1.00	750,509.00	105,510.51	768,749.58	1.00	768,749.58								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	8.070	30,000.00	242,100.00	1.00	242,100.00	74,314.00	599,713.98	1.00	599,713.98	55,430.56	479,604.62	1.00	479,604.62								
			MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	7.286	400,000.00	2,914,400.00	1.00	2,914,400.00	981,922.00	7,154,283.69	1.00	7,154,283.69	1,094,590.20	7,975,184.20	1.00	7,975,184.20								
8	TRAMO VIII	CHURCAMPA KM 139+420- EMP PE35 (MAYOCOC) KM 178+345	CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	8.070	25,000.00	201,750.00	5.00	1,008,750.00	74,481.00	601,142.37	5.00	3,005,711.85	53,384.19	430,810.41	5.00	2,154,052.01								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	18.725	30,000.00	561,750.00	1.00	561,750.00	70,259.00	1,315,999.78	1.00	1,315,999.78	56,990.94	1,067,155.35	1.00	1,067,155.35								
			MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	18.725	400,000.00	7,486,000.00	1.00	7,486,000.00	980,896.00	18,357,468.64	1.00	18,357,468.64	1,095,200.20	20,403,096.74	1.00	20,403,096.74								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	18.725	25,000.00	468,125.00	5.00	2,340,625.00	71,204.00	1,333,294.90	5.00	6,666,474.50	41,476.24	776,642.59	5.00	3,883,212.31								
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES						Und	3.000	120,000.00	360,000.00	1.00	360,000.00	219,117.00	657,351.00	1.00	657,351.00	475,345.98	1,426,037.94	1.00	1,426,037.94						
RUTA PE-35 M																									
9	TRAMO IX	EMP. PE-35 (LA MEJORADA) KM 0+000- EMP. HV-325 (MOLINOS PACCHA) KM 66+030	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	66.030	30,000.00	1,980,900.00	1.00	1,980,900.00	63,476.00	4,191,320.28	1.00	4,191,320.28	44,326.98	2,926,910.49	1.00	2,926,910.49								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km	66.030	400,000.00	26,412,000.00	1.00	26,412,000.00	864,419.00	57,077,586.57	1.00	57,077,586.57	980,543.56	64,745,291.27	1.00	64,745,291.27								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	66.030	25,000.00	1,650,750.00	5.00	8,253,750.00	65,533.00	4,327,143.99	5.00	21,635,719.95	43,682.91	2,882,401.65	5.00	14,412,008.25								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES	Und	1.000	120,000.00	120,000.00	1.00	120,000.00	218,368.00	218,368.00	1.00	218,368.00	484,230.65	484,230.65	1.00	484,230.65								
10	TRAMO X	EMP. HV-325 (MOLINOS PACCHA) KM 66+030- ACOBAMBA KM 91+625	CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	25.995	30,000.00	767,850.00	1.00	767,850.00	70,026.00	1,792,315.47	1.00	1,792,315.47	45,007.80	1,151,974.64	1.00	1,151,974.64								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km	23.375	400,000.00	9,350,000.00	1.00	9,350,000.00	862,140.00	20,152,522.50	1.00	20,152,522.50	990,345.98	23,149,337.28	1.00	23,149,337.28								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	25.995	25,000.00	639,875.00	5.00	3,199,375.00	71,204.00	1,822,466.38	5.00	9,112,331.90	44,923.50	1,149,816.98	5.00	5,749,084.90								
			TRANSITABILIDAD	Km	48.814	30,000.00	1,464,420.00	1.00	1,464,420.00	66,741.00	3,257,895.37	1.00	3,257,895.37	52,921.62	2,583,315.96	1.00	2,583,315.96								
11	TRAMO XI	ACOABAMBA KM 91+625- EMP. PE-35 (DV. MARCAS) KM 155+719	MEJORAMIENTO A NIVEL DE SOLUCIONES BASICAS	Km	48.814	19,525,600.00	1.00	19,525,600.00	959,594.00	47,622,645.52	1.00	47,622,645.52	1,054,987.34	31,595,780.01	1.00	31,595,780.01									
			CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DEL MEJORAMIENTO	Km-Año	48.814	25,000.00	1,220,350.00	5.00	6,101,750.00	66,578.00	3,249,938.49	5.00	16,249,692.45	38,234.17	1,866,362.77	5.00	9,331,813.81								
			CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	15.280	30,000.00	458,400.00	1.00	458,400.00	70,278.00	1,073,847.84	1.00	1,073,847.84	46,450.87	709,769.29	1.00	709,769.29								
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km	15.137	400,000.00	6,054,800.00	1.00	6,054,800.00	887,055.00	13,124,611.54	1.00	13,124,611.54	1,090,456.34	16,506,237.62	1.00	16,506,237.62								
12	TRAMO XII		CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA	Km-Año	15.280	382,000.00	5.00	1,910,000.00	70,942.00	5,419,968.80	5.00	5,419,968.80	44,954.98	686,942.65	5.00	3,434,713.25									
			CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES	Und	3.000	120,000.00	360,000.00	1.00	360,000.00	216,070.00	648,210.00	1.00	648,210.00	490,654.32	1,477,962.96	1.00	1,477,962.96								
GESTION						g/b	1.000	2,500,000.00	2,500,000.00	1	2,500,000.00	4,338,809.00	4,338,809.00	1	4,338,809.00	4,345,560.98	4,345,560.98	1	4,345,560.98						
SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL						mes	18.000	1,000,000.00	18,000,000.00	1	18,000,000.00	771,143.00	13,880,574.00	1	13,880,574.00	1,450,340.10	26,106,120.00	1	26,106,120.00						
						mes	72.000	693,000.00	43,200,000.00	1	43,200,000.00	755,470.00	54,793,840.00	1	54,793,840.00	357,820.31	25,763,062.32	1	25,763,062.32						

15	CORREDOR VIAL EMP. PE-35 (DV. IMPERIAL) – PAMPAS	ATENCIONES ESPECIALES	g/b	1.000	12,500,000.00	12,500,000.00	6	75,000,000.00	4,310,304.00	4,310,304.00	6	25,861,824.00	5,678,902.00	5,678,902.00	6	34,073,412.00	S/ 12,500,000.00	S/ 12,500,000.00	S/ 6.00	S/ 75,000,000.00
16	ABRA INDEPENDENCIA – CHURCAMPÁ – EMP. PE-35 (MAYOCC) / EMP. PE-35 (LA MEJORADA) – PUCACRUZ	RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO I	Km	334.064	5,000.00	1,670,320.00	1	1,670,320.00	7,800.00	2,605,699.20	1	2,605,699.20	4,130.87	1,379,974.96	1	1,379,974.96	S/ 5,000.00	S/ 1,670,320.00	S/ 1.00	S/ 1,670,320.00
17	ACOBAMBA – CAJA – MARCAS – EMP. PE-35 (PTE. ALLCOMACHATY)	RELEVAMIENTO DE INFORMACION TIPO II	Km	334.064	4,500.00	1,503,288.00	2	3,006,576.00	7,800.00	2,605,699.20	2	5,211,398.40	4,500.10	1,503,321.41	2	3,006,642.82	S/ 4,500.00	S/ 1,503,288.00	S/ 2.00	S/ 3,006,576.00
18		EVALUACION Y MEDICION DEL IRI	Km	334.064	10,000.00	3,340,640.00	2	6,681,280.00	1,610.00	537,843.04	2	1,075,686.08	945.00	115,252.08	2	230,504.16	S/ 10,000.00	S/ 3,340,640.00	S/ 2.00	S/ 6,681,280.00
19		GESTION DE INVENTARIO DE PUENTES	km	334.064	5,000.00	1,670,320.00	2	3,340,640.00	2,400.00	801,753.60	2	1,603,507.20	25,678.00	8,578,095.39	2	17,156,190.78	S/ 5,000.00	S/ 1,670,320.00	S/ 2.00	S/ 3,340,640.00
20		DEMARCAACION DEL DERECHO DE VIA	km	334.064	15,000.00	5,010,960.00	1	5,010,960.00	3,100.00	1,035,598.40	1	1,035,598.40	35,467.91	11,848,511.89	1	11,848,511.89	S/ 15,000.00	S/ 5,010,960.00	S/ 1.00	S/ 5,010,960.00
TOTAL PRESUPUESTO DE MEJORAMIENTO, CONSERVACION Y GESTIÓN (INC. GG, UTILIDAD E IGV)								370,820,196.00	536,265,012.07				535,617,637.66				370,820,196.00			

NOTA: LAS COLUMNAS "PRESUP. ANUAL (DIN. GG)" Y "TOTAL (\*)" SE REDONDEAN A DOS (02) DECIMALES, CON EL CRITERIO PARA EFECTOS DEL REDONDEO SERÁ EL SIGUIENTE: I) SI EL MONTO TIENE MÁS DE DOS (2) DECIMALES Y EL TERCER DECIMAL ES MENOR A 5, ÉSTE SE SUPRIMIRÁ, Y II) SI EL TERCER DECIMAL ES IGUAL O MAYOR A 5, SE AUMENTARÁ EN UNA UNIDAD EL VALOR DEL SEGUNDO DECIMAL.

Expediente: I-005432-2024 V-25

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=2gRjeggPLahU=>

