

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2023
1.2	ÁREA USUARIA	UFEDIPI
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP AY-713 (HUAYCHAO) - EMP. AY-700 (CONDORAY) - NINABAMBA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". CUI 2561159
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div align="center">2561159</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div> <div align="center">FORMATO N°07-A</div>

## **2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°1237-2023-GRA/GG-GRI-UFEDIPI	Fecha de recepción	14/11/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	<div>Documento de aprobación de la estandarización</div> <div>Fecha de aprobación</div>
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	<div>N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación</div> <div>Fecha de inicio de vigencia</div>
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## 2. AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1

SEGÚN ANEXO ADJUNTO

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1

SEGÚN ANEXO ADJUNTO

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 889,910.00					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


SEGÚN ANEXO ADJUNTO

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2023
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
--	----	---	----

EL OBJETO DE CONTRATACION CUENTA CON PLURALIDAD DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO FISCAL</p><p>CPC. Julio Palomino Yolgo DIRECTOR</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

## ESTRUCTURA DE COSTOS

**PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP AY-713 (HUAYCHAO) – EMP. AY-700 (CONDORAY) - NINABAMBA DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA Y LA MAR DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - CUI N° 2561159**

<b>01. PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y OTROS</b>					<b>328,000.00</b>
CARGO	UND	N° Par t.	CANTIDA D	COST O	SUB TOTAL
Jefe del Proyecto	MES	1.00	4.00	15000.00	60,000.00
Especialistas en diseño vial	MES	1.00	4.00	12000.00	48,000.00
Especialista en estructuras	MES	0.50	4.00	12000.00	24,000.00
Especialista en Hidrología e Hidráulica	MES	0.50	4.00	12000.00	24,000.00
Especialista en Suelos y Pavimentos	MES	0.50	4.00	12000.00	24,000.00
Especialista en Impacto Ambiental	MES	0.50	4.00	10000.00	20,000.00
Especialista en Seguridad y salud	MES	0.50	4.00	10000.00	20,000.00
Especialista en evaluación de riesgos y vulnerabilidad	MES	0.50	4.00	10000.00	20,000.00
Especialistas en costos y presupuestos	MES	1.00	4.00	12000.00	48,000.00
Cadista	MES	2.00	4.00	5000.00	40,000.00
<b>02. MATERIALES Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO</b>					<b>15,920.00</b>
DESCRIPCIÓN	UND	N° Par t.	CANTIDA D	COST O	SUB TOTAL
LAPICEROS	UND.	1.00	48.00	1.50	72.00
CORRECTORES	UND.	1.00	20.00	6.00	120.00
CUADERNO DE 100 HOJAS	UND.	1.00	20.00	8.00	160.00
BORRADOR DE LAPIZ	UND.	1.00	20.00	5.00	100.00
LIBRETA DE CAMPO	UND.	1.00	16.00	8.00	128.00
PAPEL BOND A-4 80 GRS.	MILLA R	1.00	60.00	25.00	1,500.00
PAPEL DE COLORES A-4 80 GRS.	MILLA R	1.00	8.00	30.00	240.00
PORTAMINAS	UND.	1.00	16.00	10.00	160.00
POSIT DE COLORES	UND.	1.00	20.00	8.00	160.00
PLOTEO DE PLANOS Y OTROS	GLB	1.00	4.00	2000.00	8,000.00
RESALTADORES	UND.	1.00	16.00	5.00	80.00
TINTA PARA IMPRESORA	UND	1.00	16.00	200.00	3,200.00
ARCHIVADOR DE PALANCA	UND	1.00	80.00	15.00	1,200.00
CINTA DE EMBALAJE	UND	1.00	80.00	5.00	400.00
FORRO DE VINIFAN	UND	1.00	20.00	8.00	160.00
TAMPON	UND	1.00	40.00	6.00	240.00
<b>03. ALQUILER DE TERCEROS Y SERVICIOS</b>					<b>374,328.59</b>
DESCRIPCIÓN	UND	N° Par t.	CANTIDA D	COST O	SUB TOTAL
Estudio de Trafico	SERV.	1.00	1.00	10000.00	10,000.00
Estudio Topográfico	SERV.	1.00	1.00	40000.00	40,000.00
Estudio de Suelos, canteras y fuentes de agua	SERV.	1.00	1.00	40000.00	40,000.00
Estudio de Hidrología e Hidráulica	SERV.	1.00	1.00	12500.00	12,500.00



Estudio de Geología y geotecnia (incluye estabilidad de taludes)	SERV.	1.00	1.00	15000.00	15,000.00
Estudio de seguridad vial y señalización	SERV.	1.00	1.00	10000.00	10,000.00
Estudio de Inventario Vial	SERV.	1.00	1.00	10000.00	10,000.00
Informe de Diseño Geométrico	SERV.	1.00	1.00	10000.00	10,000.00
Informe de Pavimento	SERV.	1.00	1.00	5000.00	5,000.00
Informe de Estructuras	SERV.	1.00	4.00	12500.00	50,000.00
Informe de señalización y seguridad vial	SERV.	1.00	4.00	2500.00	10,000.00
Estudio de Impacto ambiental y social	SERV.	1.00	1.00	10000.00	10,000.00
Estudio de evaluación de riesgos	SERV.	1.00	1.00	10000.00	10,000.00
Certificación ambiental	SERV.	1.00	1.00	50000.00	50,000.00
Certificación de inexistencia de restos Arqueológicos -CIRA	SERV.	1.00	1.00	20000.00	20,000.00
Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	SERV.	1.00	1.00	5000.00	5,000.00
Movilidad	mes	2.00	4.00	7000.00	56,000.00
Viáticos	mes	4.00	1.00	2500.00	10,000.00
gastos varios	glb	1.00	1.00	828.59	828.59
<b>COSTO DIRECTO S/.</b>				<b>S/.</b>	<b>718,248.59</b>
UTILIDAD (5%CD)				S/.	35,912.43
				=====	=====
<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/.</b>	<b>754,161.02</b>
IGV (18%CD)				S/.	135,748.98
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>S/.</b>	<b>889,910.00</b>