

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07 de agosto de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	Jefatura de Proyectos Norte					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	33					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"					
		Código				Código único de inversión 2180909	
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-01202-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 21/07/2023		Fecha de recepción	25/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1. JAIME ROMÁN HUARCAYA RAZABAL 2. GE INGENIEROS SAC
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p><i>Concurso Público N° 0002 -2021-MINEM/DGER:</i></p> <p><i>Contrato N° 036-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE OBRAS POR PAQUETE DENOMINADO "PAQUETE N° 1: CINCO (05) OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN TRES (03) DEPARTAMENTOS – LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD Y ANCASH".</i></p> <p><i>Adjudicación Simplificada N° 0007-2021-MINEM/DGER:</i></p> <p><i>Contrato N° 053-2021-MINEM/DGER: SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LOS CASERÍOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESÚS - CAJAMARCA - CAJAMARCA.</i></p>

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 379 398.25 (TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "INSTALACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SALAS IV ETAPA, DISTRITO DE SALAS – LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE"

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS				
A.1 Honorarios profesionales				113,232.00
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	6	9,202.00	55,212.00
Un Técnico Electricista 1: Líneas y Redes Primarias y Secundarias	Mes	6	3,871.50	23,229.00
Un Técnico Electricista 2: Líneas, Redes Primarias y Secundarias	Mes	6	3,871.50	23,229.00
Una secretaria	Mes	6	1,927.00	11,562.00
A.2 Otros Costos				54,954.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes				
Vehículo 1	Mes	6	9,159.00	54,954.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			38.00%	42,712.44
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%	11,323.20
SUB TOTAL A = (A.1.+..+A.4)				222,221.64
B. RECEPCIÓN DE OBRA				
B.1.1 Honorarios profesionales				37,744.00
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)				
Un Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	2	9,202.00	18,404.00
Un Técnico Electricista 1: Líneas y Redes Primarias y Secundarias	Mes	2	3,871.50	7,743.00
Un Técnico Electricista 2: Líneas, Redes Primarias y Secundarias	Mes	2	3,871.50	7,743.00
Una secretaria	Mes	2	1,927.00	3,854.00
B.2.1 Otros Costos				18,318.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante				
Vehículo 1	Mes	2	9,159.00	18,318.00
B.3 Gastos Generales (B.3.1 + B.3.2)			35.00%	13,210.40
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%	3,774.40
SUB TOTAL B = (B.1.+..+B.4)				73,046.80
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA				
C.1 Honorarios profesionales				26,255.50
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Glb	1	26,255.50	26,255.50
COSTO DIRECTO (A + B + C)				321,523.94
IGV 18%				57,874.31
TOTAL				379,398.25

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/06/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/07/2022
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				