

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/01/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2167755					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2167755				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME Nº 008-2013-OPI-MDI/ P				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 8654-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	20/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2,884,538.12					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Rivelino DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III </p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

PRESUPUESTO DEL SERVICIO:

El Costo Total por el servicio de Supervisión de Obra asciende a **S/. 2'936,216.84** (dos millones novecientos treinta y seis mil doscientos dieciséis con 84/100 Soles) que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV; más Liquidación de Obra.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO-II, MALEC, SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755					
RESUMEN DE SUPERVISION					
FECHA DE PRECIOS:	DICIEMBRE DEL 2024				
PLAZO DE EJECUCION:	330 días calendario		11.00		330 días
LIQUIDACION:	60 días calendario				
VALOR REFERENCIAL :	S/2,936,216.84				
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Días	330.00	S/ 8,652.5950400	S/ 2,855,356.63
02	LIQUIDACION DE OBRA	Clb	1.00	S/ 80,860.21	S/ 80,860.21
TOTAL S/.				100.0000%	S/ 2,936,216.84

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO-II, MALEC, SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755					
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:					
LUGAR:	SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD				
GS	RESUMEN				MONTO
I	GASTOS FIJOS (No directamente relacionadas con el tiempo)			S/.	126,760.00
II	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionadas con el tiempo)			S/.	2,073,052.50
	COSTO DIRECTO			S/.	2,199,812.50
	UTILIDAD	10.00%	S/.		219,981.25
	SUB TOTAL			S/.	2,419,793.75
	IGV.	18.00%	S/.		435,562.88
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION			S/.	2,855,356.63
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA				S/.	2,855,356.63

VIRGEN DE SUYAPA CONTR. GEN. E.I.R.L.
 Manuel Fernandez Vasquez
 GERENTE

OBRA:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI:2167755

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN DE OBRA
UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCIÓN:

11.00

= 330 DIAS CALENDARIO

B GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	
1.01	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES					
1.01.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00	11.00	S/ 2,550.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4, papel photo, marcadores, sellos, etc)	Und	1.00	1.00	11.00	S/ 1,350.00
1.01.04	Utiles de Asco	Und	1.00	1.00	11.00	S/ 485.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	15.00	11.00	S/ 3.50
1.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS					
1.02.02	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Glb	1.00	11.00	1.00	S/ 1,550.00
1.02.03	Impresora Multifuncional (Industrial)	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 2,650.00
1.02.05	Fotocopiadora (Industrial)	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 2,050.00
1.02.06	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	mex	1.00	1.00	11.00	S/ 5,500.00
1.02.07	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	mex	1.00	1.00	11.00	S/ 900.00
TOTAL						S/ 147,062.50

2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE (Incluido Leyes Sociales)

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	
2.01	PERSONAL CLAVE					
2.01.01	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 14,000.00
2.01.02	Especialista en Calidad	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00
2.01.04	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00
Total Personal Clave:				4.00		
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE					
2.02.01	Otros Profesionales					
2.02.01.01	Especialista en Redes de Agua y Alcantarillado	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00
2.02.01.02	Especialista en PTAP y PDAR	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00
2.02.01.03	Especialista en Estructura	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00
2.02.01.04	Especialista en Geotecnia	Mes	0.50	1.00	6.00	S/ 11,000.00
2.02.01.05	Especialista en Electromecanica	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00
2.02.01.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	0.50	1.00	6.00	S/ 11,000.00
2.02.01.07	Especialista en Megaredes y Automatizaciones	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00
2.02.02	Personal Asistente					
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 9,000.00
2.02.02.02	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 5,500.00
2.02.02.03	Asistente de Campo	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 6,000.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte					
2.02.03.01	Administrador de Supervisión	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 7,000.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 4,500.00
2.02.03.03	Guardian	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 2,000.00
TOTAL						S/ 1,601,000.00

3.00 GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	
3.01	HOSPEDAJE					
3.01.01	PERSONAL CLAVE, PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE	Und	1.00	14.00	11.00	S/ 660.00
3.02	ALIMENTACION					
3.02.02	PERSONAL CLAVE, PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE	Und	1.00	14.00	11.00	S/ 950.00
TOTAL						S/ 242,940.00

4.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	
4.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA					
4.01.01	Materiales de Asistencia Médica	Glb	1.00	10.00	2.00	S/ 220.00
TOTAL						S/ 4,400.00

5.00 GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES	
5.01	GASTOS FINANCIEROS					
5.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sistema Anexo I)	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 12,500.00
5.02	SEGUROS					
5.02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 32,000.00
5.02.02	Seguro de Vida Ley	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 9,500.00
5.02.03	Costo Por Emisión de Póliza	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 1,500.00
TOTAL						S/ 55,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

S/ 2,054,702.50

VIRGEN DE SUYAPA CONTR. GEN. E.I.R.L.

Manuel Fernandez Vasquez
GERENTE

RUC: 20393345188 - R.N.P. 16582/C32097

Jr. Zavala N° 264 - Pucallpa. Telef.: 061-594450

Cel. 944806183 E-mail: vsuyapaeirf@outlook.com

OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO-II, MALEC, SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI:2167755

DESAGREGADO DE GASTOS FIJOS DE SUPERVISION DE OBRA

UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCION:

11.00

= 330 DIAS CALENDARIO

1 GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.02	Compra de Bases de licitacion	1.00	1.00	S/ 90.00	S/ 90.00
1.03	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00
1.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
1.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00
				TOTAL	S/ 2,140.00

2.00 GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayo de densidad de Campo	120.00	1.00	S/ 120.00	S/ 14,400.00
2.02	Ensayo de Índice de Plasticidad	15.00	1.00	S/ 90.00	S/ 1,350.00
2.03	Ensayo de Proctor	15.00	1.00	S/ 90.00	S/ 1,350.00
2.03	Gastos de Diseño de Mezcla	15.00	1.00	S/ 535.00	S/ 8,025.00
2.04	Pruebas Hidráulicas	50.00	1.00	S/ 555.00	S/ 27,750.00
2.06	Rotura de Probetas de Concreto	150.00	1.00	S/ 140.00	S/ 21,000.00
				TOTAL	S/ 73,875.00

3.00 GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquín de Madera	1.00	1.00	S/ 135.00	S/ 135.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR # CADA MES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	15.00	11.00	S/ 75.00	S/ 12,375.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (ERP):		# CADA 4 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	15.00	3.00	S/ 44.00	S/ 1,980.00
3.03.02	Camisas Drill	15.00	3.00	S/ 153.00	S/ 6,885.00
3.03.03	Casco Resistente	15.00	3.00	S/ 81.00	S/ 3,645.00
3.03.04	Chalecos con logo	15.00	3.00	S/ 135.00	S/ 6,075.00
3.03.05	Extintor	2.00	2.00	S/ 180.00	S/ 720.00
3.03.06	Guantes de Cuero	15.00	3.00	S/ 16.00	S/ 720.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	15.00	3.00	S/ 16.00	S/ 720.00
3.03.08	Protector de Oídos	15.00	3.00	S/ 4.00	S/ 180.00
3.03.09	Respiradores	15.00	3.00	S/ 16.00	S/ 720.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	15.00	3.00	S/ 350.00	S/ 15,750.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	2.00	2.00	S/ 210.00	S/ 840.00
				TOTAL	S/ 50,745.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/ 126,760.00

VIRGEN DE SUYAPA CONTR-GEN E.I.R.L.

Manuel Fernandez Vasquez
GERENTE

OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI-2167755

DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCION:

11.00

= 330 DIAS CALENDARIO

I GASTOS DE LIQUIDACION

1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Clave, Profesional y Administrativo				
1.01	Jefe de Supervisor	1.00	2.00	S/ 14,000.00	S/ 20,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00
	TOTAL PERSONA	2.00			
2.01	Ambiente, Oficina y Útiles de Oficina y Aseo				
2.02	Alquiler de Oficina	1.00	2.00	S/ 2,750.00	S/ 5,500.00
2.03	Útiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1.00	2.00	S/ 1,450.00	S/ 2,900.00
2.04	Útiles de aseo	1.00	2.00	S/ 895.00	S/ 1,790.00
2.05	Bidón de Agua	8.00	2.00	S/ 3.50	S/ 56.00
3.01	Equipos				
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.10	2.00	S/ 1,650.00	S/ 330.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.10	2.00	S/ 2,450.00	S/ 490.00
3.03	Plotter (Alta Calidad y Velocidad)	0.10	2.00	S/ 3,450.00	S/ 690.00
3.04	Fotocopiadora (Industrial)	0.10	2.00	S/ 2,700.00	S/ 540.00
COSTO DIRECTO					S/ 62,296.00
UTILIDADES 10.00%					S/ 6,229.60
SUB TOTAL					S/ 68,525.60
IGV 18.00%					S/ 12,334.61
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION =					S/ 80,860.21

VIRGEN DE SUYAPA CONTR. GEN. E.I.R.L.

Manuel Fernandez Vásquez
GERENTE

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

PRESUPUESTO DEL SERVICIO:

El Costo Total por el servicio de Supervisión de Obra asciende a **S/. 2'921,233.37 (Dos Millones Novecientos veintiún mil doscientos treinta y tres con 37/100Soles)** que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV; mas Liquidación de Obra.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA


"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE, PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC, SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS, SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755					
RESUMEN DE SUPERVISION					
FECHA DE PRECIOS:		NOVIEMBRE DEL 2024			
PLAZO DE EJECUCION:		330 días Calendario		11.00	330 días
LIQUIDACION:		60 días Calendario			
VALOR REFERENCIAL :		S/ 2,921,233.37			
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Días	330.00	S/ 8,595.8476670	S/ 2,836,629.73
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	S/ 84,603.64	S/ 84,603.64
TOTAL S/.				100.0000%	S/ 2,921,233.37

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE, PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC, SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS, SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755			
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:			
LUGAR: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD			
GS	RESUMEN	MONTO	
I	GASTOS FIJOS (No directamente relacionadas con el tiempo)	S/.	135,630.00
II	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionadas con el tiempo)	S/.	2,049,755.00
COSTO DIRECTO		S/.	2,185,385.00
UTILIDAD		10.00% S/.	218,538.50
SUB TOTAL		S/.	2,403,923.50
I.G.V.		18.00% S/.	432,706.23
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION:		S/.	2,836,629.73
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA		S/.	2,836,629.73

CONSULTOR DE OBRAS



Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM
JCMBCONSULTOR@YAHOO.COM



Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM
JCIBMCONSULTOR@YAHOO.COM



Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

OBRA:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE: PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC, SANCHEZ CERRO, LA MOLINA, IR MARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS, SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI: 2187755				
DESAGREGADO DE GASTOS FIJOS DE SUPERVISION DE OBRA:					
UBICACIÓN:	SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD				
PLAZO DE EJECUCION:	11:00 = 330 DIAS CALENDARIO				
I. GASTOS FIJOS					
1.00 GASTOS DE LICITACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.02	Compra de Bases de Licitacion	1.00	1.00	S/ 90.00	S/ 90.00
1.03	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
1.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
1.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00
TOTAL					S/ 2,640.00
2.00 GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD:					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayo de densidad de Campo	120.00	1.00	S/ 130.00	S/ 15,600.00
2.02	Ensayo de indice de Plasticidad	15.00	1.00	S/ 120.00	S/ 1,800.00
2.03	Ensayo de Proctor	15.00	1.00	S/ 120.00	S/ 1,800.00
2.03	Gastos de Diseño de Mezcla	15.00	1.00	S/ 700.00	S/ 10,500.00
2.04	Pruebas Hidráulicas	50.00	1.00	S/ 655.00	S/ 32,750.00
2.06	Rotura de Probetas de Concreto	150.00	1.00	S/ 120.00	S/ 18,000.00
TOTAL					S/ 80,450.00
3.00 GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquin de Madera	1.00	1.00	S/ 135.00	S/ 135.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR # CADA MES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	15.00	11.00	S/ 75.00	S/ 12,375.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		# CADA 4 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	15.00	3.00	S/ 44.00	S/ 1,980.00
3.03.02	Camisas Drill	15.00	3.00	S/ 153.00	S/ 6,885.00
3.03.03	Casco Resistente	15.00	3.00	S/ 81.00	S/ 3,645.00
3.03.04	Chalecos con logo	15.00	3.00	S/ 145.00	S/ 6,525.00
3.03.05	Extintor	2.00	2.00	S/ 200.00	S/ 800.00
3.03.06	Guantes de Cuero	15.00	3.00	S/ 16.00	S/ 720.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	15.00	3.00	S/ 35.00	S/ 1,575.00
3.03.08	Protector de Oídos	15.00	3.00	S/ 4.00	S/ 180.00
3.03.09	Respiradores	15.00	3.00	S/ 16.00	S/ 720.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	15.00	3.00	S/ 360.00	S/ 16,200.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	2.00	2.00	S/ 200.00	S/ 800.00
TOTAL					S/ 52,540.00
TOTAL GASTOS FIJOS				=	S/ 135,630.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO: JCIBM31@HOTMAIL.COM
JCMBCONSULTOR@YAHOO.COM



Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

OBRA:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE, PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC, SANCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUASCAR Y ORQUIDEAS, SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI:2167745				
DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
UBICACIÓN:	SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD				
PLAZO DE EJECUCION:	11.00 = 330 DIAS CALENDARIO				
I GASTOS DE LIQUIDACION					
1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Clave, Profesional y Administrativo				
1.01	Jefe de Supervisor	1.00	2.00	S/ 15,000.00	S/ 30,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00
	TOTAL PERSONAL	2.00			
2.01	Ambiente, Oficina y Utiles de Oficina y Aseo				
2.02	Alquiler de Oficina	1.00	2.00	S/ 2,600.00	S/ 5,200.00
2.03	Utiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1.00	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
2.04	Utiles de aseo	1.00	2.00	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00
2.05	Bidon de Agua	8.00	2.00	S/ 5.00	S/ 80.00
3.01	Equipos				
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.10	2.00	S/ 1,650.00	S/ 330.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.10	2.00	S/ 2,300.00	S/ 460.00
3.03	Plotter (Alta Calidad y Velocidad)	0.10	2.00	S/ 3,450.00	S/ 690.00
3.04	Fotocopiadora (Industrial)	0.10	2.00	S/ 2,100.00	S/ 420.00
COSTO DIRECTO					S/ 65,180.00
UTILIDADES 10.00%					S/ 6,518.00
SUB TOTAL					S/ 71,698.00
IGV 18.00%					S/ 12,905.64
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION =					S/ 84,603.64

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 938534564
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM
JCMBCONSULTOR@YAHOO.COM



OBRA:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO-II, MALEC. SÁNCHEZ GERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2187786
-------	---

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION DE OBRA
UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCION: 11.00 = 330 DIAS CALENDARIO

II GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
1.01. AMBIENTES, OFICINA Y UTILES							
1.01.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00	11.00	S/ 2,600.00	S/ 28,600.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4, papel ploter, linias, lapiceros, cellos, etc)	Und	1.00	1.00	11.00	S/ 1,250.00	S/ 13,750.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	11.00	S/ 480.00	S/ 5,280.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	15.00	11.00	S/ 4.00	S/ 660.00
1.02. EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS							
1.02.02	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Glb	1.00	11.00	1.00	S/ 1,450.00	S/ 15,950.00
1.02.03	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Glb	1.00	3.00	1.00	S/ 2,600.00	S/ 7,800.00
1.02.05	Fotocopiadora (Industrial)	Glb	1.00	1.00	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
1.02.06	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	mes	1.00	1.00	11.00	S/ 8,200.00	S/ 88,200.00
1.02.07	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	mes	1.00	1.00	11.00	S/ 700.00	S/ 7,700.00
TOTAL						S/	160,740.00

2.00 GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE (Incluido Leyes Sociales)

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				N° DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
2.01 PERSONAL CLAVE							
2.01.01	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 14,000.00	S/ 154,000.00
2.01.02	Especialista en Calidad	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00	S/ 132,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00	S/ 132,000.00
2.01.04	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00	S/ 132,000.00
Total Personal Clave:				4.00			
2.02 PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE							
2.02.01	Otros Profesionales						
2.02.01.01	Especialista en Redes de Agua y Alcantarillado	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00	S/ 132,000.00
2.02.01.02	Especialista en PTAP y PTAR	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00	S/ 132,000.00
2.02.01.03	Especialista en Estructura	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 12,000.00	S/ 132,000.00
2.02.01.04	Especialista en Geotecnia	Mes	0.50	1.00	6.00	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
2.02.01.05	Especialista en Electromecanica	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00	S/ 121,000.00
2.02.01.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	0.50	1.00	6.00	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
2.02.01.07	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 11,000.00	S/ 121,000.00
2.02.02	Personal Asistente						
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervision	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 9,000.00	S/ 99,000.00
2.02.02.02	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 7,000.00	S/ 77,000.00
2.02.02.03	Asistente de Campo	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 6,000.00	S/ 66,000.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte						
2.02.03.01	Administrador de Supervision	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 7,000.00	S/ 77,000.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 4,500.00	S/ 49,500.00
2.02.03.03	Guardian	Mes	1.00	1.00	11.00	S/ 2,800.00	S/ 30,800.00
TOTAL						S/	1,863,900.00

3.00 GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
3.01 HOSPEDAJE						
3.01.01	PERSONAL CLAVE, PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE	Unl	1.00	14.00	S/ 600.00	S/ 84,000.00
3.02 ALIMENTACION						
3.02.02	PERSONAL CLAVE, PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE	Unl	1.00	14.00	S/ 950.00	S/ 146,300.00
TOTAL						S/ 238,700.00

3.00 GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
3.01 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA						
3.01.01	Materiales de Asistencia Médica	Glb	1.00	10.00	S/ 240.00	S/ 4,800.00
TOTAL						S/ 4,800.00

6.00 GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
4.01 GASTOS FINANCIEROS						
4.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	Glb	1.00	1.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
4.02 SEGUROS						
4.02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Glb	1.00	1.00	S/ 33,000.00	S/ 33,000.00
4.02.02	Seguro de Vida Ley	Glb	1.00	1.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
4.02.03	Costo Por Emision de Poliza	Glb	1.00	1.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00
TOTAL						S/ 56,300.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/ 2,103,840.00

OBRA:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROGA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755				
DESAGREGADO DE GASTOS FIJOS DE SUPERVISION DE OBRA					
UBICACIÓN:	SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD				
PLAZO DE EJECUCION:	11.00 = 330 DIAS CALENDARIO				
I GASTOS FIJOS					
1.00 GASTOS DE LICITACION					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.02	Compra de Bases de licitacion	1.00	1.00	S/ 70.00	S/ 70.00
1.03	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
1.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	S/ 550.00	S/ 550.00
1.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	S/ 600.00	S/ 600.00
TOTAL					S/ 1,970.00
2.00 GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayo de densidad de Campo	120.00	1.00	S/ 100.00	S/ 12,000.00
2.02	Ensayo de Indica de Plasticidad	15.00	1.00	S/ 75.00	S/ 1,125.00
2.03	Ensayo de Proctor	15.00	1.00	S/ 75.00	S/ 1,125.00
2.03	Gastos de Diseño de Mezcla	15.00	1.00	S/ 500.00	S/ 7,500.00
2.04	Pruebas Hidraulicas	50.00	1.00	S/ 550.00	S/ 27,500.00
2.06	Rotura de Probetas de Concreto	150.00	1.00	S/ 120.00	S/ 18,000.00
TOTAL					S/ 67,250.00
3.00 GASTOS DE EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquin de Madera	1.00	1.00	S/ 120.00	S/ 120.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR # CADA MES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	15.00	11.00	S/ 75.00	S/ 12,375.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		# CADA 4 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	15.00	3.00	S/ 40.00	S/ 1,800.00
3.03.02	Camisas Drill	15.00	3.00	S/ 150.00	S/ 6,750.00
3.03.03	Casco Resistente	15.00	3.00	S/ 80.00	S/ 3,600.00
3.03.04	Chalecos con logo	15.00	3.00	S/ 125.00	S/ 5,625.00
3.03.05	Extintor	2.00	2.00	S/ 150.00	S/ 600.00
3.03.06	Guantes de Cuero	15.00	3.00	S/ 14.00	S/ 630.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	15.00	3.00	S/ 14.00	S/ 630.00
3.03.08	Protector de Oídos	15.00	3.00	S/ 6.00	S/ 270.00
3.03.09	Respiradores	15.00	3.00	S/ 13.00	S/ 585.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	15.00	3.00	S/ 380.00	S/ 17,100.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	2.00	2.00	S/ 180.00	S/ 720.00
TOTAL					S/ 50,805.00
TOTAL GASTOS FIJOS				=	S/ 120,025.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081

Richard Aranda Sique
OBRANTE

OBRA:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755				
DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD					
PLAZO DE EJECUCION: 11.00 = 330 DIAS CALENDARIO					
I GASTOS DE LIQUIDACION					
1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Clave, Profesional y Administrativo				
1.01	Jefe de Supervisor	1.00	2.00	S/ 14,000.00	S/ 28,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1.00	2.00	S/ 11,000.00	S/ 22,000.00
	TOTAL PERSONAL:	2.00			
2.01	Ambiente, Oficina y Utiles de Oficina y Aseo				
2.02	Alquiler de Oficina	1.00	2.00	S/ 2,600.00	S/ 5,200.00
2.03	Utiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1.00	2.00	S/ 1,250.00	S/ 2,500.00
2.04	Utiles de aseo	1.00	2.00	S/ 480.00	S/ 960.00
2.05	Bidon de Agua	8.00	2.00	S/ 4.00	S/ 64.00
3.01	Equipos				
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.10	2.00	S/ 1,450.00	S/ 290.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.10	2.00	S/ 2,600.00	S/ 520.00
3.03	Plotter (Alta Calidad y Velocidad)	0.10	2.00	S/ 3,500.00	S/ 700.00
3.04	Fotocopiadora (Industrial)	0.10	2.00	S/ 2,800.00	S/ 560.00
COSTO DIRECTO					S/ 80,794.00
UTILIDADES 10.00%					S/ 6,079.40
SUB TOTAL					S/ 86,873.40
IGV 18.00%					S/ 12,037.21
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION =					S/ 98,910.61

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 REG. GICE C-9781

Richard Aníbal López
GERENTE



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

26
208

19. VALOR REFERENCIAL.

El Costo Total por el servicio de Supervisión de obra asciende a S/. 2,884,538.12 (Dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho con 12/100 Soles), que incluye Gastos Generales, Utilidad, IGV; mas Liquidación de obra.

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755

RESUMEN DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: NOVIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCION: 330 días Calendario 11.00 330 días
LIQUIDACION: 60 días Calendario
VALOR REFERENCIAL S/ 2,884,538.12



ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Días	330.00	8,501.72	2,805,567.80
	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	78,970.32	78,970.32
TOTAL S/.				100.0000%	2,884,538.12

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:

LUGAR: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

GS	RESUMEN		
I	GASTOS FIJOS (No directamente relacionadas con el tiempo)		119,165.00
II	GASTOS VARIABLES (Directamente relacionadas con el tiempo)		2,042,289.39
	COSTO DIRECTO		2,161,454.39
	UTILIDAD	10.00%	216,145.44
	SUB TOTAL		2,377,599.83
	I.G.V.	18.00%	427,967.97
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	97.26%	2,805,567.80
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA		97.26%	S/. 2,805,567.80



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

207

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755

DESAGREGADO DE GASTOS FIJOS DE SUPERVISION DE OBRA

UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCION 11.00 = 330 DIAS CALENDARIO

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.02	Compra de Bases de licitacion	1.00	1.00	50.00	50.00
1.03	Elaboración de Propuesta	1.00	1.00	700.00	700.00
1.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	600.00	600.00
1.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	670.00	670.00
TOTAL					2,020.00

2.00 GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
02.01	Ensayo de densidad de Campo	120.00	1.00	105.00	12,600.00
02.02	Ensayo de Indice de Plasticidad	15.00	1.00	70.00	1,050.00
02.03	Ensayo de Proctor	15.00	1.00	70.00	1,050.00
02.03	Gastos de Diseño de Mezcla	15.00	1.00	700.00	10,500.00
02.04	Pruebas Hidraulicas	50.00	1.00	500.00	25,000.00
02.06	Rotura de Probetas de Concreto	150.00	1.00	130.00	19,500.00
TOTAL					69,700.00

3.00 GASTOS DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Botiquin de Madera	1.00	1.00	150.00	150.00
3.02	Medicamentos		RENOVAR #CADA MES		
3.02.01	Medicamentos Basicos de Primeros Auxilios	15.00	11.00	60.00	9,900.00
3.03	Implementos de Seguridad del personal Técnico (EPP):		#CADA 4 MESES		
3.03.01	Botas de seguridad	15.00	3.00	45.00	2,025.00
3.03.02	Camisas Drill	15.00	3.00	160.00	7,200.00
3.03.03	Casco Resistente	15.00	3.00	75.00	3,375.00
3.03.04	Chalecos con logo	15.00	3.00	120.00	5,400.00
3.03.05	Extintor	2.00	2.00	160.00	640.00
3.03.06	Guantes de Cuero	15.00	3.00	16.00	720.00
3.03.07	Lentes de Seguridad	15.00	3.00	16.00	720.00
3.03.08	Protector de Oidos	15.00	3.00	5.00	225.00
3.03.09	Respiradores	15.00	3.00	12.00	540.00
3.03.10	Calzado de Seguridad	15.00	3.00	350.00	15,750.00
3.03.11	Arnes de Seguridad 3 anillos	2.00	2.00	200.00	800.00
TOTAL					47,445.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 119,165.00





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

206

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2187755

DESAGREGADO DE GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION DE OBRA

UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCION 11.00 = 330 DIAS CALENDARIO

II GASTOS VARIABLES

1.00 GASTOS DE AMBIENTES, SERVICIOS Y EQUIPOS PARA OFICINAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
1.01.	AMBIENTES, OFICINA Y UTILES						
1.01.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00	11.00	2,500.00	27,500.00
1.01.03	Utiles de Escritorio (papel A4,papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	Und	1.00	1.00	11.00	1,300.00	14,300.00
1.01.04	Utiles de Aseo	Und	1.00	1.00	11.00	500.00	5,500.00
1.01.05	Bidon de Agua	Und	1.00	15.00	11.00	6.00	825.00
1.02.	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.02.02	Mobiliarios de Oficina (Escritorio, Silla Giratoria, Armario y Estante)	Glb	1.00	11.00	1.00	1,300.00	14,300.00
1.02.03	Impresoras Multifuncional (Industrial)	Glb	1.00	3.00	1.00	2,500.00	7,500.00
1.02.05	Fotocopiadora (Industrial)	Glb	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
1.02.06	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 (Propiedad de la Empresa)	mes	1.00	1.00	11.00	6,000.00	66,000.00
1.02.07	Pago de Servicios Basicos (Telefono Fijo, Celular, Internet, Cable)	mes	1.00	1.00	11.00	800.00	8,800.00
TOTAL							148,725.00
2.00	GASTOS DE REMUNERACIONES E INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE(incluido Leyes Sociales)						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
2.01.	PERSONAL CLAVE						550,000.00
2.01.01	Supervisor de Obra	Mes	1.00	1.00	11.00	14,000.00	154,000.00
2.01.02	Especialista en Calidad	Mes	1.00	1.00	11.00	12,000.00	132,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	Mes	1.00	1.00	11.00	12,000.00	132,000.00
2.01.04	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	1.00	1.00	11.00	12,000.00	132,000.00
Total Personal Clave:							4.00
2.02	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE						1,072,500.00
2.02.01	Otros Profesionales						671,000.00
2.02.01.01	Especialista en Redes de Agua y Alcantarillado	Mes	1.00	1.00	11.00	11,000.00	121,000.00
2.02.01.02	Especialista en PTAP y PTAR	Mes	1.00	1.00	11.00	11,000.00	121,000.00
2.02.01.03	Especialista en Estructura	Mes	1.00	1.00	11.00	11,000.00	121,000.00
2.02.01.04	Especialista en Geotecnia	Mes	0.50	1.00	6.00	11,000.00	33,000.00
2.02.01.05	Especialista en Electromecanica	Mes	1.00	1.00	11.00	11,000.00	121,000.00
2.02.01.06	Especialista en Comunicaciones	Mes	0.50	1.00	6.00	11,000.00	33,000.00
2.02.01.07	Especialista en Metrados y Valorizaciones	Mes	1.00	1.00	11.00	11,000.00	121,000.00
2.02.02	Personal Asistente						242,500.00
2.02.02.01	Asistente de Jefe de Supervisión	Mes	1.00	1.00	11.00	9,000.00	99,000.00
2.02.02.03	Topógrafo	Mes	1.00	1.00	11.00	7,000.00	77,000.00
2.02.02.04	Asistente de Campo	Mes	1.00	1.00	11.00	6,000.00	66,000.00
2.02.03	Personal Administrativo y Soporte						169,500.00
2.02.03.01	Administrador de Supervisión	Mes	1.00	1.00	11.00	7,000.00	77,000.00
2.02.03.02	Chofer con Licencia	Mes	1.00	1.00	11.00	4,500.00	49,500.00
2.02.03.03	Guardian	Mes	1.00	1.00	11.00	3,000.00	33,000.00
Total Personal:							10.00
TOTAL							1,622,500.00
3.00	GASTOS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
3.01	HOSPEDAJE						
3.01.01	PERSONAL CLAVE, PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE	Uni	1	14.00	11.00	500.00	77,000.00
3.01	ALIMENTACION						
3.01.01	PERSONAL CLAVE, PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, TECNICOS, ADMINISTRATIVO Y SOPORTE	Uni	1	14.00	11.00	900.00	138,600.00
TOTAL							215,600.00
4.00	GASTOS DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
4.01	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA						
4.01.01	Materiales de Asistencia Médica	glb	1	10.00	2.00	250.00	5,000.00
5.00	GASTOS DE FINANCIEROS, SEGUROS Y TRIBUTOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% DE PARTICIP.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
				Nº DE VECES	CANTIDAD DE MESES		
4.01	GASTOS FINANCIEROS						
4.01.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato (ver sustento Anexo 1)	glb		1.00	1.00	12,849.43	12,849.43
4.02	SEGUROS						
4.02.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	glb		1.00	1.00	32,450.00	32,450.00
4.02.02	Seguro de Vida Ley	glb		1.00	1.00	8,923.75	8,923.75
4.02.03	Costo Por Emisión de Poliza	glb		1.00	1.00	1,241.21	1,241.21
TOTAL							55,464.39
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES							2,042,289.39



205

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

OBRA : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE; PORTALES, COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALEC. SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR NARANJO, PROLONG. PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS; SAN ALEJANDRO - DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI:2167755

DESAGREGADO GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

UBICACIÓN: SAN ALEJANDRO - IRAZOLA - PADRE ABAD

PLAZO DE EJECUCION 2.00 = 60 DIAS CALENDARIO

I GASTOS DE LIQUIDACION

1.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Personal Clave, Profesional y Administrativo				50,000.00
1.01	Jefe de Supervisor	1	2.00	14,000.00	28,000.00
1.02	Especialista en Metrados y Valorizaciones	1	2.00	11,000.00	22,000.00
Total Personal:		2			
2.01	Ambiente, Oficina y Utiles de Oficina y Aseo				8,680.00
2.02	Alquiler de Oficina	1	2.00	2,500.00	5,000.00
2.03	Utiles de escritorio (papel A4, papel ploter, tintas, lapiceros, sellos, etc)	1	2.00	1,300.00	2,600.00
2.04	Utiles de aseo	1	2.00	500.00	1,000.00
2.05	Bidon de Agua	8	2.00	5.00	80.00
3.01	Equipos				2,160.00
3.01	Mobiliarios (Escritorio y Silla Giratoria)	0.1	2.00	1,300.00	260.00
3.02	Impresoras Multifuncional (Industrial)	0.1	2.00	2,500.00	500.00
3.03	Plotter (Alta Calidad y Velocidad)	0.1	2.00	3,000.00	600.00
3.04	Fotocopiadora (Industrial)	0.1	2.00	4,000.00	800.00
				COSTO DIRECTO	60,840.00
				UTILIDADES 10.00%	6,084.00
				SUB TOTAL	66,924.00
				I.G.V. 18.00%	12,046.32
TOTAL GASTOS LIQUIDACION				= 2.737711%	SI. 78,970.32

3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE																
	FORMACIÓN ACADÉMICA⁴																
	<u>Requisitos:</u>																
	<table border="1"><thead><tr><th>N°</th><th>Cargo – rol del plantel profesional clave</th><th>Formación Académica</th><th>Grado o título profesional</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Supervisor de obra</td><td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td><td>Titulado.</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Calidad</td><td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td><td>Titulado.</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista Ambiental</td><td>Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos</td><td>Titulado.</td></tr></tbody></table>	N°	Cargo – rol del plantel profesional clave	Formación Académica	Grado o título profesional	1	Supervisor de obra	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Titulado.	2	Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Titulado.	3	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos	Titulado.
N°	Cargo – rol del plantel profesional clave	Formación Académica	Grado o título profesional														
1	Supervisor de obra	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Titulado.														
2	Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Titulado.														
3	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos	Titulado.														

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N°228-2019-VIVIENDA, de fecha 09.07.2019, por tratarse del servicio de consultoría de obra de supervisión de una obra de saneamiento urbano Tipo A, que comprende alguno de los componentes de Redes Secundarias de agua y alcantarillado (inc. Conexiones domiciliarias)

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2025

N° DE CUADRO COMPARATIVO		03-2025-GRU-OL-AC		REGISTRO:		1736414		EXPEDIENTE:		1003698	
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS									
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		CONCURSO PÚBLICO									
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2167755									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		390 DIAS CALENDARIOS (TDR)									
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2167755									

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N°02	VALOR REFERENCIAL			
	VIRON DE SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.		BRAVO MONDORÉD JOAN CARLO		SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.			ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM CON IGV
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:					
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI", CUI 2167755	20393346188	MANUEL FERNANDEZ VASQUEZ	10408417479	BRAVO MONDORÉD JOAN CARLO	20393504081	RICHARD ANGULO LOPEZ	2,444,523.83	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	2,444,523.83	2,884,538.12	
	944806183	944806183	944806183	944806183	944806183	944806183					
	vsuyapa@outlook.com	vsuyapa@outlook.com	vsuyapa@outlook.com	vsuyapa@outlook.com	vsuyapa@outlook.com	vsuyapa@outlook.com					
	PRECIO TOTAL										
	PRECIO TOTAL										
PLAZO DE EJECUCIÓN	390 días calendario		390 días calendario		390 días calendario		390 días calendario	Incluido IGV	SI / 2,884,538.12		
SOBRE EL IGV	Incluido IGV		Incluido IGV		Incluido IGV						
FECHA DE SOLICITUD	28/11/2024		28/11/2024		28/11/2024						
FECHA DE RECEPCIÓN	16/12/2024		16/12/2024		19/12/2024						
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI						
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI				
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI						

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Lic. Adm. Jha. Tello Bardales
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIONES

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 043-2025-GRU-GRU-SOO