

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26/10/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA "RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL (LA) IE N° 30680 DE NIVEL PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DEL DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN" CON CUI N° 2607505.						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		52						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2607505	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 01		
			Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	X	
			Elaborado por	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R		Aprobado por	ING. JOSE M. CARDENAS RAMOS Y LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
			Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°086-2023-GIP/MDP		Fecha de aprobación	11/10/2023		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS	SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIOS						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		N°	TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO						CANTIDAD
		01	WINCHA						01
		02	CORTADORA DE PLASMA						01
		03	REGLA DE ALUMINIO						01
		04	ANDAMIO METÁLICO						01
		05	MESCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3						01
		06	SOLDADORA ELÉCTRICA						01
		07	COMPRESORA DE AIRE 3HP						01
		08	COMPRES. AIRE						01
		09	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP						01
		10	RETROEXCAVADORA 225 H.P.						01
		11	VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50"						01
		12	GRÚA HIAB SOBRE CAMIÓN DE 5 TON						01
13	NIVEL TOPOGRÁFICO						01		
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO									
RELACIÓN DEL PERSONAL									
	Cargo	Profesión							
	RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO , Titulado, Colegiado.							

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

		Planteil Profesional Clave			
		Cargo	Profesión	Experiencia	
		RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO, Titulado, Colegiado.	Haber participado como RESIDENTE DE OBRA, o INSPECTOR DE OBRA y/o SUPERVISOR DE OBRA, habiendo acumulado como mínimo CUATRO (04) AÑOS de experiencia en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura; las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse, con una antigüedad que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.	
				OTROS	
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%
		OTROS			
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM				
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.					
ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.					
2.6	Sobre la fuente de información N° 1				
	Sobre la fuente de información N° 2				
	Sobre la fuente de información N° 3				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ESCALANTE E.I.R	APROBADO POR	ING. JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°086-2023-GIP/MDP	FECHA DE APROBACION	11/10/2023
OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor		Fecha de remisión de la comunicación
2.8	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				
	Consignar una síntesis de las observaciones:				



RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--------------------------------------

2.9 Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico
---------	--

2.10

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X		NO		
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL N° 086-2023-GIP/MDP	Aprobado por	JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI	Fecha de aprobación	11/10/2023

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

11/10/2023

Presupuesto base

COBERTURA METALICA

201,858.74

(CD)

S/.

201,858.74

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 8%

UTILIDADES 7 %

201,858.74

16,148.70

14,130.11

SUB TOTAL

IGV 18%

232,137.55

41,784.76

COSTO TOTAL

SUPERVISION 5%

273,922.31

13,696.12

PRESUPUESTO TOTAL

287,618.43

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA

S/.

37,613.03

MATERIALES

S/.

149,650.24

EQUIPOS

S/.

14,393.32

SUBCONTRATOS

S/.

Total descompuesto costo directo

S/.

201,858.59

RESUMEN DE PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 8%

UTILIDAD 7%

S/ 201,858.74

S/ 16,148.70

14,130.11

SUB TOTAL

IMPUESTO (IGV) 18%

S/ 232,137.55

S/ 41,784.76

COSTO TOTAL

SUPERVISION 5%

S/ 273,922.31

13,696.12

PRESUPUESTO TOTAL

287,618.43

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES



ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA IARR: "RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL (LA) I.E. N° 30880 DEL NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DISTRITO DE PANGOA-PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2607506

- PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS CALENDARIOS - (02 MESES)
- MODALIDAD DE EJECUCIÓN : POR CONTRATA
- FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
- Fecha: Setiembre del año 2023

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	% participacion	Cant.	VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
1.00	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR					
1.01	Ingeniero Residente de Obra	mes	1.00	2.00	5,200.00	10,400.00
1.03	Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	2.00	1,800.00	3,600.00
					SUBTOTAL	S/ 14,000.00
2.00	GASTOS VARIOS					
2.01	Útiles de Oficina y Dibujo	gib	1.00	2.00	300.00	600.00
2.02	Impresiones Planos	gib	1.00	2.00	300.00	600.00
2.03	Fotocopias	gib	1.00	2.00	200.00	400.00
2.04	Impresiones de informes	gib	1.00	2.00	274.35	548.70
					SUBTOTAL	S/ 2,148.70
	TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES					S/ 16,148.70

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					S/ 273,922.31

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
	En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.			

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA</p> <p>Lic. Ulises Samuel Arellano Huaman SUB GERENTE DE ADJESTECIMIENTO</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES