


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PINGOBAMBA ALTO, PINGOBAMBA BAJO, PINGOBAMBA DOÑA ANA, PINGOBAMBA TORIL Y PINGOBAMBA BEDOYA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA" - CUI N° 2287571						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	46						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2287571					
		Documento que declaró la viabilidad	15/04/2016					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°970-2024-GR-CAJ-GSRCH/SGO		Fecha de recepción	4/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ANEXO DE ESTRUCTURA DE COSTOS OFERTADOS								
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA ANEXO DE ESTRUCTURA DE COSTOS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 371,537.29 (TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 29/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/09/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/09/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
*- ING. JOSE HERMINIO QUINTANA ACUÑA, CON RUC: 10164384921. *- ING. CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C., CON RUC: 20601425204. *- ING. RAFAEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L., CON RUC: 20605422269.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">             GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA              GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA                C.P.C. Jesús Heber González Cruz              (R) UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO FISCAL           </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								



**CARTA N°146-2024-CIVILSAPS IC S.A.C./RL**

**Sr** : **Ronal Alexander Silva Vásquez**  
Responsable de Cotizaciones.

**Referencia** : **CARTA N° 00194-2024- GR.CAJ/GSRCH-ULPF/C-R**  
"MEJORAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE PINGOBAMBA ALTO, PINGOBAMBA BAJO, PINGOBAMBA DOÑA ANA, PINGOBAMBA EL TORIL Y PINGOBAMBA BEDOYA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA" - CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2287571

**De** : **FUSTAMANTE BENAVIDEZ CESAR ELADIO**  
Representante Legal de la Empresa **CIVILSAPS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.**

**Asunto** : **HAGO LLEGAR COTIZACIÓN.**

**Fecha** : 10 de septiembre del 2024

Estimados, muy buenas tardes, para hacerle llegar mi cotización para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE PINGOBAMBA ALTO, PINGOBAMBA BAJO, PINGOBAMBA DOÑA ANA, PINGOBAMBA EL TORIL Y PINGOBAMBA BEDOYA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA" - CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2287571.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PART. (%)	COSTO (S/.)	PARCIAL S/.
<b>1.00</b>	<b>PERSONAL TECNICO (INCL. BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES)</b>					<b>199,000.00</b>
1.1	INGENIERO SUPERVISOR	MES	6	1	9,000.00	54,000.00
1.2	ING. ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	6	1	5,000.00	30,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	MES	5	1	6,000.00	30,000.00
1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	5	1	6,000.00	30,000.00
1.5	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	5	1	6,000.00	30,000.00
1.6	SECRETARIA DE OFICINA	MES	5	1	2,500.00	12,500.00
1.7	CONDUCTOR	MES	5	1	2,500.00	12,500.00
<b>2.00</b>	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>					<b>93,636.58</b>
2.1	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	5.00	1	4,560.00	22,800.00
2.2	COMBUSTIBLE	MES	5.00	1	3,300.00	16,500.00
2.3	ALQUILER DE OFICINA EN OBRA	MES	5.00	1	2,000.00	10,000.00
<b>3.00</b>	<b>GASTOS VARIOS</b>					<b>0.00</b>
3.1	ALIMENTACION	MES	1.00	1	32,760.00	32,760.00
3.2	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP (VER DESAGREGADO)	GLB	1.00	1	7,576.58	7,576.58
3.3	CONTROL DE CALIDAD - PRUEBAS O ENSAYOS	PROB.	100	1	40.00	4,000.00
<b>4.00</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>					<b>22,225.54</b>

4.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MES	5	1	1,270.00	6,350.00
4.2	EQUIPOS DE OFICINA (PC, IMPRESORA Y OTROS)	UND	1	1	12,000.00	12,000.00
4.3	OTROS E IMPREVISTOS	GLB	1	1	3,875.54	3,875.54
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (S/)</b>						<b>314,862.12</b>
						<b>IGV 56,675.18</b>
<b>VALOR TOTAL DEL SERVICIO</b>						<b>371,537.29</b>

**DESAGREGADO DE EPP Y ALIMENTACIÓN**  
**EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PARCIAL	TOTAL
3.2.1	Zapatos de Seguridad	PAR	12.00	360.00	4,320.00
3.2.2	Chaleco	UND	12.00	35.78	429.41
3.2.3	Pantalón Drill	UND	12.00	127.12	1,525.44
3.2.4	Camisa Drill	UND	12.00	76.27	915.29
3.2.5	Casco Homologado	UND	12.00	32.20	386.44
<b>TOTAL (S/.)</b>					<b>7,576.58</b>

**ALIMENTACION - PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO**

ITEM	PERSONAL	UNIDAD	CANT	MESES	TOTAL, DIAS	COSTO DIA (*)	PARCIAL
3.1.1	INGENIERO SUPERVISOR	mes	1.00	6.00	156.00	35.00	5,460.00
3.1.2	ING. ASISTENTE DE SUPERVISOR	mes	1.00	5.00	130.00	35.00	4,550.00
3.1.3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	mes	1.00	5.00	130.00	35.00	4,550.00
3.1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1.00	5.00	130.00	35.00	4,550.00
3.1.5	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	mes	1.00	5.00	130.00	35.00	4,550.00
3.1.6	SECRETARIA DE OFICINA	mes	1.00	5.00	130.00	35.00	4,550.00
3.1.7	CONDUCTOR	mes	1.00	5.00	130.00	35.00	4,550.00
<b>TOTAL</b>							<b>32,760.00</b>

El monto total de vuestra propuesta es de: **S/ 371,537.29 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 29/100) SOLES.**

Esperando que lo solicitado sea atendido oportunamente, me despido

Atentamente,

  
**ING. CÉSARE FUSTAMANTE BENAVIDEZ**  
 GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
"MEJORAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PINGOBAMBA ALTO, PINGOBAMBA BAJO, PINGOBAMBA DOÑA ANA, PINGOBAMBA TORIL Y PINGOBAMBA BEDOYA, DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA"							
VALOR REFERENCIAL -VR				S/. 8,230,860.96			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PART. (%)	COSTO (S/.)	PARCIAL S/.	% DE INCID.
1.00	PERSONAL TECNICO (INCL. BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES)					-	
1.1	INGENIERO SUPERVISOR (según Ficha homologada Resolución Ministerial N.º 249-2020-VIVIENDA)	MES	6.00	1		-	
1.2	ING. ASISTENTE DE SUPERVISOR	MES	6.00	1		-	
1.3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL ((según Ficha homologada Resolución Ministerial N.º 249-2020-VIVIENDA)	MES	5.00	1		-	
1.4	ESPECIALISTA AMBIENTAL(según Ficha homologada Resolución Ministerial N.º 249-2020-VIVIENDA)	MES	5.00	1		-	
1.5	ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD (según Ficha homologada Resolución Ministerial N.º 249-2020-VIVIENDA)	MES	5.00	1		-	
1.6	SECRETARIA DE OFICINA	MES	5.00	1		-	
1.7	CONDUCTOR	MES	5.00	1		-	
2.00	ALQUILER Y SERVICIOS					-	
2.1	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	5.00	1		-	
2.2	COMBUSTIBLE	MES	5.00	1		-	
2.3	ALQUILER DE OFICINA EN OBRA	MES	5.00	1		-	
3.00	GASTOS VARIOS					-	
3.1	ALIMENTACION	MES	1.00	1		-	
3.2	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPP (VER DESAGREGADO)	GLB	1.00	1		-	
3.3	CONTROL DE CALIDAD - PRUEBAS O ENSAYOS	PROB.	100.00	1		-	
4.00	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					-	
4.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MES	5.00	1		-	
4.2	EQUIPOS DE OFICINA (PC, IMPRESORA Y OTROS)	UND	1.00	1		-	
4.3	OTROS E IMPREVISTOS	GLB	1.00	1		-	
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA ( S/.)					-	
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (% DEL VR)						-	
IGV						-	
VALOR TOTAL S/						-	0.00%