

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05.04.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SATIPO -PROGRESIVA KM 0+000 - 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN, CON CUI 2345383						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0540 6000002 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SATIPO -PROGRESIVA KM 0+000 - 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	140						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2345383					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N°02-2017-GRJ/GRRNGMA-WOE de fecha de viabilidad: 27/04/2017					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 1166-2024-GRJ/GRI/SGLO		Fecha de recepción	04.03.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR :

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA
LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SATIPO – PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000,
DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN"
ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN	(DIAS CALENDARIO)	TOTAL (DÍAS) CALENDARIO
ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	360	420
ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	60	

ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
COSTO DIRECTO						
A.01	PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA					
1	Ing. Supervisor de Obra	100.00%	Mes	12	8,000.00	96,000.00
2	Ingeniero Hidraulico Colegiado	100.00%	Mes	12	6,000.00	72,000.00
3	Especialista Ing. Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	100.00%	Mes	12	6,000.00	72,000.00
4	Especialista en Control y Aseguramiento de Calidad	100.00%	Mes	12	6,000.00	72,000.00
A.02	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR					
1	Ing. Asistente de Supervision	100.00%	Mes	12	5,500.00	66,000.00
	Asistente de supervision	100.00%	Mes	12	5,000.00	60,000.00
	Secretaria	100.00%	Mes	12	2,500.00	30,000.00
					S/.	468,000.00
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO						
	Alquiler camioneta 4x4 (tiempo completo)	100.00%	Mes	12		-
					S/.	-
A.04	ENSAYOS Y PRUEBAS					
1	Control de calidad (Laboratorios-ensayos)	100.00%	Global	1	1,500.00	1,500.00
					S/.	1,500.00
A.07	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					
	Fotocopias, A4, A3 y ploteo de planos	100.00%	Global	1	3,500.00	3,500.00
	Útiles de Of. (Papel bond, folders, cds)	100.00%	Mes	12	500.00	6,000.00
					S/.	9,500.00
A.08	OTROS SERVICIOS E IMPLEMENTOS					
1	Viatcos y Asignaciones	100.00%	Mes	12	450.00	5,400.00
2	Imprevistos	100.00%	Global	1	400.00	400.00
					S/.	5,800.00
GASTOS GENERALES						13,000.00
1	Alquiler de oficina	100.00%	Mes	12	500.00	6,000.00
2	Mobiliario de oficina	100.00%	Global	1	2,500.00	2,500.00
4	Servicios de oficina	100.00%	Global	1	2,500.00	2,500.00
3	Movilidad	100.00%	Global	1	2,000.00	2,000.00
					S/.	13,000.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION					S/.	497,800.00
UTILIDAD					5.00%	24,890.00
SUB TOTAL S/.						522,690.00
IGV 18%					18%	94,084.20
TOTAL DE SUPERVISIÓN S/.						616,774.20



ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA						
ITEM	CONCEPTO	PARTICIPACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
B.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA						
1	Jefe de supervisión de obra	100.00%	mes	2	9,000.00	18,000.00
2	Asistente de Liquidación	100.00%	mes	2	5,000.00	10,000.00
					S/.	28,000.00
GASTOS GENERALES						12,913.46
1	Fotocopias Planos	100.00%	est	1	2,500.00	2,500.00
2	Fotocopias Documentos	100.00%	est	1	2,000.00	2,000.00
3	Empastado, Encuadernado, Anillados	100.00%	est	1	100.00	100.00
4	Alquiler de oficina	100.00%	mes	2	2,800.00	5,600.00
5	Otros	100.00%	glb	1	2,713.46	2,713.46
					S/.	12,913.46
COSTO DIRECTO DE LIQUIDACION					S/.	40,913.46
UTILIDAD					5.00%	2,045.67
SUB TOTAL S/.						42,959.13
IGV (18%)					18%	7,732.64
TOTAL DE LIQUIDACIÓN S/.						50,691.77
RESUMEN						
A SUB TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA						616,774.20
B SUB TOTAL POR LIQUIDACIÓN DE OBRA						50,691.77
TOTAL					S/.	667,465.97



ing. FRANCO ALBERTO PINEDA DE LA CRUZ
Sub Gerente de Supervisión y
Liquidación de Obras
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.	667,465.97				
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/04/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-			
CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL (10214447741); INVERSIONES Y REPRESENTACIONES V&R S.R.L. (20568651104); TECTUM INGENIERIA SRL (20608013831);								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 Ego. Antony E. Zárate Huamán (e) Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.