

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/12/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. CANAAN DEL DISTRITO DE RIO NEGRO – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0124						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	60						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2540309					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Solicitud SERVICIO Nº 01759		Fecha de recepción	12/12/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			NO CORRESPONDE			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-





FORMATO																																																																																																																																														
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																																																																																																																																														
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																													
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																												
	.-	.-																																																																																																																																												
	.-	.-																																																																																																																																												
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																														
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																														
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																														
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																														
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																												
	.-	.-																																																																																																																																												
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																														
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Estructura de Costos</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Unidad</th> <th style="text-align: center;">Cantidad</th> <th style="text-align: center;">P. Unitario</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">I. Equipo Técnico</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Proyecto</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">12,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Redes de agua potable y saneamiento</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en impacto ambiental</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td>Dibujante o cadista</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: right;">2,800.00</td> <td style="text-align: right;">4,200.00</td> </tr> <tr> <td>Asistente de metrados</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">1.50</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. Otros estudios Complementarios</td> <td style="text-align: right;">19,200.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de topografía</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">5,200.00</td> <td style="text-align: right;">5,200.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de suelos</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> <td style="text-align: right;">7,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio para la obtención de CIRA</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de evaluación de riesgos</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de fuentes de agua</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">III. Gastos Operativos</td> <td style="text-align: right;">5,437.44</td> </tr> <tr> <td>Alquiler de oficina</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: right;">500.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Viáticos y Movilidad</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">3,200.00</td> <td style="text-align: right;">3,200.00</td> </tr> <tr> <td>Materiales de oficina, fotocopias, piteos y otros</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">1,237.44</td> <td style="text-align: right;">1,237.44</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IV. Implementos de Protección</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Medidas de protección personal COVID-19</td> <td style="text-align: center;">Glb</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> <td style="text-align: right;">1,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Costo Directo</td> <td style="text-align: right;">69,337.44</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Utilidad (10%)</td> <td style="text-align: right;">6,933.74</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Sub Total</td> <td style="text-align: right;">76,271.18</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Igv 18%</td> <td style="text-align: right;">13,728.81</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PRESUPUESTO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">90,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						Estructura de Costos					Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	I. Equipo Técnico					Jefe de Proyecto	Mes	2.00	6,000.00	12,000.00	Especialista en Redes de agua potable y saneamiento	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00	Especialista en Estructuras	Mes	1.00	5,000.00	5,000.00	Especialista en impacto ambiental	Mes	1.00	4,500.00	4,500.00	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00	Dibujante o cadista	Mes	1.50	2,800.00	4,200.00	Asistente de metrados	Mes	1.50	2,000.00	3,000.00	II. Otros estudios Complementarios				19,200.00	Estudio de topografía	Glb	1.00	5,200.00	5,200.00	Estudio de suelos	Glb	1.00	7,500.00	7,500.00	Estudio para la obtención de CIRA	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00	Estudio de evaluación de riesgos	Glb	1.00	2,500.00	2,500.00	Estudio de fuentes de agua	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00	III. Gastos Operativos				5,437.44	Alquiler de oficina	Mes	2.00	500.00	1,000.00	Viáticos y Movilidad	Glb	1.00	3,200.00	3,200.00	Materiales de oficina, fotocopias, piteos y otros	Glb	1.00	1,237.44	1,237.44	IV. Implementos de Protección				1,000.00	Medidas de protección personal COVID-19	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00	Costo Directo				69,337.44	Utilidad (10%)				6,933.74	Sub Total				76,271.18	Igv 18%				13,728.81	PRESUPUESTO TOTAL				90,000.00
Estructura de Costos																																																																																																																																														
Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total																																																																																																																																										
I. Equipo Técnico																																																																																																																																														
Jefe de Proyecto	Mes	2.00	6,000.00	12,000.00																																																																																																																																										
Especialista en Redes de agua potable y saneamiento	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																										
Especialista en Estructuras	Mes	1.00	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																										
Especialista en impacto ambiental	Mes	1.00	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																										
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.50	5,000.00	7,500.00																																																																																																																																										
Dibujante o cadista	Mes	1.50	2,800.00	4,200.00																																																																																																																																										
Asistente de metrados	Mes	1.50	2,000.00	3,000.00																																																																																																																																										
II. Otros estudios Complementarios				19,200.00																																																																																																																																										
Estudio de topografía	Glb	1.00	5,200.00	5,200.00																																																																																																																																										
Estudio de suelos	Glb	1.00	7,500.00	7,500.00																																																																																																																																										
Estudio para la obtención de CIRA	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																										
Estudio de evaluación de riesgos	Glb	1.00	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																										
Estudio de fuentes de agua	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																										
III. Gastos Operativos				5,437.44																																																																																																																																										
Alquiler de oficina	Mes	2.00	500.00	1,000.00																																																																																																																																										
Viáticos y Movilidad	Glb	1.00	3,200.00	3,200.00																																																																																																																																										
Materiales de oficina, fotocopias, piteos y otros	Glb	1.00	1,237.44	1,237.44																																																																																																																																										
IV. Implementos de Protección				1,000.00																																																																																																																																										
Medidas de protección personal COVID-19	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																										
Costo Directo				69,337.44																																																																																																																																										
Utilidad (10%)				6,933.74																																																																																																																																										
Sub Total				76,271.18																																																																																																																																										
Igv 18%				13,728.81																																																																																																																																										
PRESUPUESTO TOTAL				90,000.00																																																																																																																																										
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA																																																																																																																																														
	MONEDA	Soles	X	Dólares	.-	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																							
	MONTO	S/90,000.00 (NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES)																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																														
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																														
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/07/2022		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		19/12/2022																																																																																																																																								
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO	.-																																																																																																																																									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X																																																																																																																																									
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>																																																																																																																																														
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X																																																																																																																																									
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>																																																																																																																																														

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI	NO	X
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO</p>  <p>Peter G. Córdova Egoavil SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				