

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 11 de Febrero de 2024 | | | | | |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA | Division de Estudios y Proyectos | | | | | |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORÍA EN GENERAL | | CONSULTORÍA DE OBRA | X |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IES DOMINGO SAVIO EN EL DISTRITO DE NUÑO A - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO., | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | PAC PROGRAMADO - Versión 1 - ORDEN N° 1 | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código Unico de Inversiones | | | 2463998 | | |
| | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 180-2023/MDN/SGIDUR/DEP/HHFM// /INFORME N° 1869-2023/MDN/SGIDUR/EFHQ-SG | | | Fecha de recepción | 6/12/2023 |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | |
| | Documento que aprueba la estandarización | | | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------------------------|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| NO SE TIENE OBSERVACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO SE TIENE OBSERVACIONES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO SE TIENE OBSERVACIONES | | | | | | | |

| 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| NO SE TIENE DE ACUEDO AL NUMERAL 2.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO SE TIENE DE ACUEDO AL NUMERAL 2.8 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NO SE TIENE DE ACUEDO AL NUMERAL 2.8 | | | | | | | |

| 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| N° Item | Ajustes o modificaciones | | | | | | |
| | NO SE TIENE MODIFICACIONES | | | | | | |
| | | | | | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|----------|--|
| 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | | | | |
| | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | | NO | | X | |

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| | |
|--|--|
| 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
| DEL PROVEEDOR | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |
| DE LA ENTIDAD | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ITEM | NOMBRE DE LAS ETAPAS | MES | C.U | COSTO |
|---------------|-----------------------------------|------|-----------|------------|
| 01.00 | ESTUDIOS BASICOS | | | 45,000.00 |
| 01.01 | ESTUDIOS TOPOGRAFICO | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.02 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 01.03 | ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.04 | ESTUDIOS DE DEMANDA | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 01.05 | ANTEPROYECTO ARQUITECTO | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 01.06 | DEMOLICIONES | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 02.00 | ESPECIALIDADES | | | 97,000.00 |
| 02.01 | JEFE DE PROYECTO | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 02.02 | ARQUITECTURA | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 02.03 | EVALUACION Y SEÑALIZACION | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 02.04 | ESTRUCTURAS | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 02.05 | INSTALACION ELECTRICAS | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 02.06 | INSTALACION SANITARIAS | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 03.00 | COSTOS Y PRESUPUESTO | | | 11,000.00 |
| 03.01 | COSTOS Y PRESUPUESTO | 2 | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 03.02 | PROGRAMACION DE OBRA | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 04.00 | OTROS | | | 18,722.22 |
| | ALQUILER DE OFICINA | 6.00 | 400.00 | 2,400.00 |
| | ALQUILER DE CAMIONETA | 1.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| | IMPRESIONES (TRES EJEMPLARES) | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | SERVICIOS (ENERGIA ELECTRICA) | 6.00 | 203.70 | 1,222.22 |
| | E.P.P | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | COMBUSTIBLE | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | PERSONAL TECNICO (CONTADOR) | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | 171,722.22 |
| UTILIDAD | | | | 13,737.78 |
| SUB TOTAL | | | | 185,460.00 |
| IGV | | | | 33,382.80 |
| TOTAL | | | | 218,842.80 |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|------------|----------|---------|--|-------|---------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 218,842.80 | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|---|----|----------|----|
| PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|----------|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | | |

| | |
|---|--|
| 5. | <div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITO DE MOLLATE WILGARA PERU</div><div> C.P.O. DE MOLLATE UNIDAD DE LOGISTICA</div></div> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.