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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo er,1 qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022




(171l MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
=) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
22-2024-MPA-CS-1

PRIMERA CONVOCARTORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN

LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE
AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA", CON CUI N° 2538799”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovaciéon, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccidn electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectda de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integraciéon de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
° https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

I8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
=) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
RUC N° : 20161350461

Domicilio legal . Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca

Teléfono: : 073-471155

Correo electrénico: . logisticampa@muniayabaca.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE
AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CUI N° 2538799.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 327,006.52 (Trescientos Veintisiete Mil Seis con 52/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de
la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 327,006.52 S/ 294,305.87 S/ 359,707.17
(Trescientos Veintisiete Mil Seis con (Doscientos Noventa y (Trescientos Cincuenta
52/100 Soles) Cuatro Mil Trescientos y Nueve Mil Setecientos
Cinco con 87/100 Soles) Siete con 17/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . R.G N° 222-2024-MPA-GM,
contratacion " 12.07.2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente . R.G N° 093-2024-MPA-GM,
técnico " 29.04.2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
0 limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/



mailto:logisticampa@muniayabaca.gob.pe

‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
;) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoc6 para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.
1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Treinta (30) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en :  Sub Gerencia de Tesoreria de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca — Piura.

Recoger en . Sub Gerencia de Logistica - Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca —
Piura.

Costo de bases . Impresa: S/ Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 720.00 (Setecientos Veinte con 00/100 Soles).

técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Q/
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente.

- Decreto Supremo N° 073-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente.

- Decreto Supremo N.° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley de Promociéon de Competencia y
Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444
Ley del procedimiento Administrativo

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- de Ley N° 30225 aprobado mediante D.S N°344-2018-EF y modificado mediante D.S N°377-
2019-EF, D.S N°168-2020-EF, D.S. N°250-2020-EF, D.S N°162-2021-EF, D.S. N°234-2022-
EF.

- Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE- Texto Unico Ordenado de la Ley Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cadigo Civil.

- Directivas OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciobn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seglin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Ll Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.
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h)
i)

m)

n)
0)

p)
q)

r

s)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?*2,

Programa de Ejecuciéon de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

12
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, Sito en Calle Salaverry N° 260 — Ayabaca, en Horario de 08:00 a 16:00
horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?'®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!’ mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%* del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de Siete (07) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 (Ocho) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'® mediante carta fianza o poéliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

16
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Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de Treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

20 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ity R - )

REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS PARA LA CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA
LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE
AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO
DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.l.)

N.° 2538799- ANEXO “SANTA ROSA ZOAD A
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3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
a) DENOMINACION DE LA OBRA

El presente requerimiento tiene por objeto la contratacion de una persona natural
y/o juridica para la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica denominado:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY
BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA -
DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES
(C.U.L) N.° 2538799- ANEXO “SANTA ROSA.

b) ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En cuanto a los servicios basicos como es el servicio de agua, las viviendas del
sector. Hualcuy bajo-anexo “SANTA ROSA" no cuentan con el servicio de agua
entubado la poblacién se abastece de fuentes alternativas como acequias y
vertientes existentes en la zona.

Saneamiento: En lo referente al servicio de saneamiento, solamente cuentan con
letrina tipo hoyo seco construidas por los propios moradores, no cuentan con
letrinas, por lo que las familias deben realizar sus necesidades fisiologicas a
campo abierto, contaminando de esta manera el medio ambiente por la
proliferacién de malos olores y la presencia de animales menores como las
moscas.

La principal actividad de generacion de ingresos de la poblacion es la agricola y
en menor escala la ganaderia; en lo que respecta a la agricultura cultivan sus
terrenos haciendo uso de pequefios manantiales y quebradas de la zona.
Por muchos afios la poblacion ha venido solicitando el mejoramiento de un
Sistema. de Agua Potable, para de esta manera poder mejorar su nivel de vida y
A~ poder contar con un buen servicio a la poblacion, es asi que la Municipalidad
Provincial de Ayabaca, priorizo el Expediente Técnico complementario de la Obra
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY
BAJO-ANEXO “SANTA ROSA” DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA-DE

AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA” que fue inscrito y aprobado-por’

codigo unico de inversion con el N.° 2538799.La que permitira que la/pobfacion
pueda contar con este recurso hidrico y mejorando las condiciones minimas de
salubridad de la poblacion asentada en este caserio. )

c) OBJETIVO DEL PROYECTO \
El objetivo central es lograr el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA
LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO-ANEXO “SANTA ROSA” DEL DISTRITO
DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.
El objetivo primordial en ambito del proyecto es “Disminucién de los indices de
enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la localidad HUALCUY
BAJO-ANEXO “SANTA ROSA” del distrito de Ayabaca departamento de Piura”

d) JUSTIFICACION DEL PROYECTO

F1
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El proyecto se justifica debido a que existen 9 viviendas (55 habitantes), que no cuentan con el
servicio adecuado de atencién a la disposicion de excretas, pero dentro de estas 9 viviendas una
vivienda cuenta con punto de agua a nombre de : SANTOS SILVINO PINTADO RIVERA con DNI
N° 03122102.

Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores planteando un proyecto
que cubra las necesidades de la Poblacion, con la solucion de la propuesta planteada y la opcion
tecnologica acorde a las necesidades de la poblacién y de las condiciones existentes de la zona
del proyecto.

Como la poblacion pertenece al estrato social pobre, con la ejecucion de este proyecto se
contribuira a generar el empleo temporal e ingreso econdmico a los hogares de la zona, que no
tienen otros recursos que les facilite el ingreso econdmico, ya que sus ingresos dependen de la
agricultura y la venta esporadica de algunos animales domésticos, y de productos agricolas de

pan llevar.
BASE LEGAL
~ v Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.
v Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ano
fiscal 2024.
v Decreto Supremo N° 011-79-VC.
v Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo decente.
v Decreto Supremo N° 073-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Promocién de Ia
Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del
acceso al empleo decente.
v Decreto Supremo N.° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de
Competencia y Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo.
v Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley de Promocién de
Competencia y Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo.
v Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
- del Procedimiento Administrativo General.

v Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
27444 Ley del procedimiento Administrativo e

v Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataiones. del

Estado. - Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. ‘ f

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion PUbliqa. : Y LU

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

de Ley N° 30225 aprobado mediante D.S N°344-2018-EF y modificado mediante D.S

N°377-2019-EF, D.S N°168-2020-EF, D.S. N°250-2020-EF, D.S N°162-2021-EF, D.S.

N°234-2022-EF.

v Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE- Texto Unico Ordenado de la Ley Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

v Cddigo Civil.

v  Directivas OSCE.

A S SR Y
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70,

e) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de Ejecucién de la Obra es de 30 dias calendarios (1 MESES).

f) AREA USUARIA

El drea usuaria para el desarrollo de la siguiente contratacién sera la Sub Gerencia
de Estudios y Formulacién de Proyectos de la Municipalidad Provincial de
Ayabaca.

g) SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Precios Unitarios.

h) CARACTERISTICAS DE LA OBRA
-~ UBICACION GEOGRAFICA

El Distrito de Ayabaca, estd ubicado en la parte alta de la Regién Piura, en el
Departamento de Piura, Provincia de Ayabaca, comprendido en su totalidad en
zona Sierra.

El distrito de Ayabaca es uno de los ocho que conforman la provincia de Ayabaca,
ubicada en el departamento de Piura, bajo la administracion del Gobierno
regional de Piura, en el norte del Peru.

El proyecto esta comprendido en las siguientes coordenadas geograficas (UTM

WGS 84).

Departamento 2 Piura

Provincia : Ayabaca

Distrito : Ayabaca

comunidad Campesina : Andurco — Sector Hualcuy Bajo-anexo
~ “Santa Rosa” ZOAD P2

Zona : Rural

Coordenadas Geograficas : E 654257.86, N 9476424.41 : }/

Poblacion : 55 Habitantes \ I A

el P

Ubicacion del proyecto, se ubica en el sector de Hualcuy bajo-anexo “SANTA
ROSA”, en la comunidad campesina de Andurco, del distrito de Ayabaca,
distante aproximadamente a 75.00 km desde el centro de la ciudad de Ayabaca,
el tiempo en vehiculo motorizado es de 2.0 horas.
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DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTEN.

Actualmente los pobladores de la localidad de Hualcuy bajo, dispone del servicio de
“agua con manguera”

Asi mismo la poblacion que dispone del servicio de agua no cuenta con la dotacién
suficiente de agua, incluso hay familias sin agua en sus viviendas debido al crecimiento
poblacional, de tal manera que la poblacién para complementar la dotacién del
servicio de agua para uso doméstico, acarrea agua de diversos puquios existentes en
la localidad, estas personas emplean un tiempo entre 30 a 40 minutos de viaje, entre
ida y venida.

El acarreo diario del agua hasta los hogares se realiza en acémilas, situacion que causa
malestar a la poblacidn pues cada dia deben dedicar un tiempo para el acarreo de agua,
siendo las mujeres quienes mayormente se dedican a esta actividad. Los hombres se
dedican a las labores agricolas y ganaderas a fin de obtener los recursos necesarios
para el sustento de su familia; ademas est4 el riesgo latente de contraer enfermedades
dérmicas y gastrointestinales por el consumo de agua contaminada.

La poblacién para preparar sus alimentos diarios y realizar actividades de aseo personal
utiliza el agua no potable de los sistemas existentes, ademas para complementar la
insuficiente dotacién de agua, recogen agua de diversos puquios, las personas adultas
especialmente las madres, emplean un tiempo de 20 a 40 minutos por viaje (ida y
vuelta). Los nifios, aunque en menor proporcién también acarrean agua de estas
vertientes, poniendo en riesgo sus fragiles cuerpos aun en desarrollo.

Las familias consumen en promedio 40.0 litros por dia Y en ocasiones cuando realizan
jornadas de trabajo agricola consumen hasta 2 latas de agua diarias. El agua que
recogen para consumo humano es almacenada en bidones (10 litros), baldes (18 litros),
etc. los cuales no presentan un adecuado estado de limpieza, debido a la poca
disponibilidad de agua y a que la poblacién carece de adecuados habitos y practicas de
higiene.

No existe infraestructura para la disposicion sanitaria de excretas, por lo que la

(

poblacién realiza deposiciones en el campo, cerca de los caminos y al airefibre,”

vol

contaminando el ambiente que circunda a las viviendas de la localidad afﬁé_ﬁaﬂa. 3

Ademds, se observa que la poblacién de la localidad de Hualcuy bajo, cdr’e’deidél |

conocimiento de educacidn sanitaria (habitos de higiene persona. Thde

70,

Por lo tanto, el problema identificado es: “Incremento de casos de enferméqédes A4

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la poblacién de la localidad de Hualcuy
bajo del distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca - Piura”,
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1o:
J. CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO.
DISENO SISTEMA DE AGUA PORTABLE
| CAPTACION |
ABRIL- 24

Fecha:
NUMERO DE VIVIENDAS POR CENTRO POBLADO A LA FECHA DEL ESTUDIO
Viviendas Poblacién
SECTOR 8 55
SECTOR 0 0
CAPILLA 1
TOTAL, VIVIENDAS 9 55
DENSIDAD POBLACIONAL 3.83 Hab/vivienda
POBLACION:
Poblacion Actual 2024, (Segun padrén de usuarios)

55.00 Hab
Numero de lotes 2024, (Segun levantamiento topogréfico) 9.00
Tasa de crecimiento poblacional anual, (informacion del
INEI): 0.00%
Periodo de disefio: 20 afos
Tipo de poblacién Rural
Poblacion futura o de disefio: 85.00 Hab
N¢ de Instituciones Publicas 0 hab/viv
Poblacion estudiantil 25.00 Hab

DOTACION:

Tabla 1: Dotacion de agua segln opcion de saneamiento

REGION SIN ARRASTRE CON ARRASTRE
HIDRAULICO HIDRAULICO
Costa 60 I/h/d 90 I/h/d
[__sierra 50 1/h/d 80 I/h/d
Selva 701/h/d 100 I/h/d
DOTACION VIV. Itthab/dia 80 '
It/hab/dia
Se considert los siguientes factores de variantes de consumo:
K1: 1.3
K2: 2.0
CONSUMO TOTAL:
Caudal medio viviendas (Qm): 0.142 Lt/s
Caudal medio Instituciones educativas (Qm): 0.046 Lt/s
(Caudal medio Instituciones publicas (Qm): 0.005 Lt/s
CAUDAL TOTAL [0.193 Lvs
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Iy
| DOTACION DE LAFUENTE  J0.37 [Lvs ]
Lt/s
CAUDALES DE AGUA:
Caudal maximo diario (Qmd): 0.2500 Lt/s
Caudal méaximo horario (Qmh): 0.2830 Lt/s
AFORO DOTACION  |RESULTADO
0.37 >0.25 OK !
VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)
Vol. Almacenamiento = Vol. Regulacién Regulacion: Vreg = 4.16
= 0.25 * Qp * 86400/1000 Vcalculado  4.16

V a utilizar=  5.00

La entrega de agua potable a los consumidores se realizara a través de conexiones domiciliarias.

K. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO:

Dentro del sistema de agua propuesto es: un sistema por gravedad sin tratamiento SGST, con un sistema de
desinfeccion simple (sistema de cloracion), 8 conexiones domiciliarias.

Dentro del sistema de eliminacion de excretas, se ha propuesto teniendo la normativa vigente, un sistemacon9 ...
unidades basicas de saneamiento UBS, con arrastre hidraulico y zanjas de percolacion como tratamiento ' '
de las aguas residuales. .

L. VALOR REFERENCIAL

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO-DE
SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO-ANEXO “SANTA ROSA” DEL-.
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA, tiene un monto
total de inversion de S/ 327,006.52 (Trescientos Veintisiete Mil Seis con 52/100 soles), incluido
I.G.V. y con precios vigentes al mes de abril de 2024. El postor debera de consignar con precision la
incidencia porcentual de los gastos generales fijos, variables, utilidad y totales de tal forma que de las
operaciones aritméticas se permita verificar el monto ofertado.

El monto antes indicado, comprende la mano de obra y el cumplimiento de la normativa
laboral, asi como pagos a entidades de Seguridad Sociai, SENCICO, costo de equipos,
maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos, proteccién y
mantenimiento de la obra durante el periodo de construccion y hasta la entrega de la
misma, direccion técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario
para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacion y entrega. El postor
debera mantener en la propuesta econémica los porcentajes que componen los gastos
generales y utilidad establecidos en el expediente técnico.

El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia
o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos por responsabilidad civil.
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A) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Mediante Resolucion Ministerial 249-2020/VIVIENDA del 06.10.2020 se aprobd las Fichas de
Homologacion de los requisitos de calificacion de “perfiles profesionales de proyectos de
saneamiento para el &mbito rural’: correspondiente al personal clave.

En el presente requerimiento se esta considerando las fichas de homologacion de! Perfil de! plantel
profesional clave para la ejecucion de la obra de saneamiento en el ambito rural por gravedad o
pluvial, para el procedimiento de seleccion por licitacion publica.

Para la ejecucion de la obra materia del presente procedimiento de contratacion, el postor debe
contar con un equipo profesional especializado minimo, el cual sera responsable de |a ejecucion
de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente personal:

REQUISITOS DE CALIFICACION

-~ A)  Capacidad Técnica y Profesional
B) Experiencia del Postor en la Especialidad
C) Solvencia Econémica

A) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1  Equipamiento estratégico
NO HOMOLOGADO
A2 Calificaciones del plantel profesional clave y,
A.3  Experiencia del plantel profesional clave:

1. Residente de Obra

Formacién académica del plantel profesional clave —’
Nivel Grado o Profesién Acreditacién
Titulo
Documentos para la acreditacién
Titulo profesional Ingeniero civil o ingeniero de formacién académica: dicho
Sanitario, requisito de calificacién se acreditaral) o .
-~ para la suscripcion del contrate," - o
(Ver nota 5) S 5 l
S 4
Experiencia N
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
desempeiiado Experiencia | experiencia | experiencia
Residente o Supervisor o Obras de 24mesesenel |Copia simple de: (1)
inspector o gerente de saneamiento u cargo contratos y su respectiva
constrgcg‘én o jefe de| obras similares. desempefiada | conformidad o
supervisién o asistente de (Ver nota 7) (Computada (ii) constancias o
residente o asistente de iii) certificad
ne desde la fecha | (iii)certificados o
Supervision o la ol (iv) cualquier otra
Cf’mb'.nfwo“dde es“{)s' en: I3 Colegiatura). | d0cumentacién que, de
gjecucion de obra 0 8 ' manera fehaciente
oohecclon  ge  bbrx 9 demuestre la experiencia
supervision de obra; e del Ersoiil i
obras de saneamiento u p Ve
obras similares. (Ver not. propuesto
6 Documentos para la
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acreditacion de
formacién académica:
dicho requisito de
calificacién se acreditara
para la suscripcion del
contrato

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N°30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Peryg y al colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los

profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°© 28858, Ley

profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N” 016-2008-VIVIENDA. el Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado Can Decreto Supremo N" 011-2006-
VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucién Ministerial N” 192-2018-
VIVIENDA que aprueba Ia "Norma Técnica de Disefio, Opciones Tecnolégicas
para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”

2.-Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

L Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o Profesi6n Acreditacién
LTitulo
Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o Docur.nenlt'os para  ila
Titulo profesional Ingeniero Industrial o acreditacién de - formacién

Ingenierfa de Seguridad y académica: dicho requisito

Salud en dTrabaio o : de calificacién se acreditara
alf eAn ra a)c?o ngler?lero para la Suseripeioh  del
Sanitario o Ingeniero Civil ¥

contrato.
(Vernota 5)
Experiencia \
Cargo desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacién de
Experiencia | experiencia experiencia
Especialista, ingeniero v ) _
supervisor. jefe, Obras en general| meses en el Copia simple de: (i)
responsable, coordinador cargo contratos y  su
la combinacién de estos, e desempefiado respectiva conformidad
seguridad salud ocupacional (Computada desde| ©. )
o seguridad e higien la fecha dea (ii) constancias o

(iii) certificados o

(iv) cualquier
otra documentacion
que, de manera
fehaciente demuestre
la  experiencia del

ocupacional o seguridad d
obra o seguridad en el
trabajo o seguridad y salu
ocupacional y medi
ambiente o salu
ocupacional

colegiatura).
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implementacién de planes| personal clave
de seguridad e higiend propuesto

ocupacional: en la ejecucién Documentos para la
y/o inspeccion y/o acreditacién de
supervisién de obras en formacion

general. (Ver nota 6) académica: dicho
requisito de

calificacion se
acreditara para la

suscripcion del
L contrato

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento: Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021: Ley N
28806, Ley General de Inspeccién del Trabajo y su reglamento, Resolucién Suprema

- N" 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacién,
Norma G.050 Seguridad durante la construccién del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-200G-VIVIENDA y sus
actualizaciones, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N' 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de
Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenierfa de
la Repiiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a
los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de ingenieros del Pery para supervisar
a los profesionales de arquitectura e ingenierfa de la Republica y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; y Resolucién Ministerial
N° 192-2L118-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Diseiio:, Opciones
Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

3. Especialista Ambiental

Formacién académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o Profesion Acreditacién | v/ {L/ o o
Titulo \» \ OEqdeas /)
Ingeniero Ambiental o Documentos parala . et &
Titulo profesional Ingeniero Ambiental y de acreditacién de formacién
Recursos Naturales académica: dicho requisito de
o0 ingeniero de Recursos calificacion se acreditara
Naturales o ingeniero Sanitario para la suscripcién del

0 ingeniero civil o ingeniero contrato (Véase Nota 5)
Mecanica de Fluidos

L

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de | Acreditacién de
Experiencia| experiencia experiencia
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Especialista o Ingeniero o
supervisor o jefe
responsable o residente o la
combinacién de estos, en:
ambiental o mitigacién
ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacién
ambiental 0 impacto
ambiental o medio ambiente
0 proteccién del medio

Obras en
general

12 meses en el cargo
desempefiado
(Computada desde la
fecha dela
colegiatura).

Copia simple de: (i)
contratos y su
respectiva
conformidad o

(ii) constancias o

(iii) certificados o

(iv) cualquier otra
documentacion  que,
de manera fehaciente

ambiente en la ejecucién y/o demuestre la
inspeccioén y/o supervision experiencia del
de obras en general (ver personal clave
nota6) propuesto

Documentos para la
acreditacién de
formacién
académica: dicho
requisito de
calificaciéon se
acreditara para la
suscripcion del
contrato

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestion Ambiental Ley N2 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N2 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental; Ley N'
16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perd y al colegio de Ingenieros
del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e ingenieria de la
Repiblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los
Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de ingenieros del Perti para supervisar a
los profesionales de arquitectura e ingenierfa de la Republica y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N°016-2008-VIVIENDA: y Resolucién Ministerial
N® 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:. Opciones
Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

4.- Especialista en Calidad

profesional | Ingeniero Civil formacién académica: dicho requisito de
calificacion  se  acreditara para la

suscripcién del contrato.

(Véase Nota 5)
Experiencia
Cargo desempeiiado Tipo de Tiempo de Acreditacién de Experiencia
experiencia | experiencia

Especialista, en calidad, ; . :
ingeniero supervisor, 12mesesen | Copia simple de: (i)
jefe, residente : el cargo contratos y su respectiva
responsable, Obrasen | desempefiado | Conformidad o
coordinador o la general (Computada (ii) constancias o

I > JUIA
Formacién académica del plantel profesional clave =17, f/ ~
Nivel Profesién Acreditacion .\ OBRAS J/
Grado o 5 L
Titulo N Al
Titulo Ingeniero Sanitario O | Documentos para la acreditacién de |
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combinacién de estos, desde la (iii) certificados o 7
en. control de calidad o fechadela (iv)  cualquier otra
calidad o colegiatura). documentacion  que, de
aseguramiento de manera fehaciente
calidad o programa de demuestre la experiencia
calidad o protocolos de del personal clave
calidad: en la ejecucion propuesto
y/o inspeccion y/o Documentos  para Ia
supervision de obras acreditacion de formacion
en general (ver nota6) académica: dicho requisito
de calificacién se acreditara
para la suscripcién del
contrato

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

P Ley N* 16053, Autorizando & los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de Ingenieros
del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica: Ley
N* 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de
Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Pery para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA; Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones
aprobado con Decreto Supremo N’ 01 1-2006-VIVIENDA vy sus actualizaciones. NTP 712.201
'2018 CAL IDAD EN LA CONSTR UCCION. Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO
9001:2015 en el Sector Construccién. 1a Edicion: y Resoluciéon Ministerial N° 192-2018-
VIVIENDA que aprueba la "Norma Técnica de Disefio Opcione5 Tecnoldgicas para Sistemas
de Saneamiento en el Ambito Rural”

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacionai de
Educacion Superior Universitaria-SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar Ia copiadel
diploma respectivo. La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucién de la prestacion.

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempefado: La Entidad debe
- valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se
. . . . . . ; . 2 . - < L_’"\
debe validar la experiencia si las actividades que realizé e1 profesional corresponderi:con la> -

funcién propia del cargo o puesto requerido desarrollados en el sector publico o pnvaqo«

>/
[ &

Nota 7:

Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades“Bésicas e /
Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyoseco.”

Definicién de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacién y/o
remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstrucciéon y/o rehabilitacion
y/o reparacién y/o renovacién y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién y/u
optimizacién> de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccién y/oreservoriosy/o plantas de tratamiento de agua
potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/0 conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura
de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/oredes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.
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B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
NO HOMOLOGADO

C) SOLVENCIA ECONOMICA
NO HOMOLOGADO

B) DEL EQUIPAMIENTO

* RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

El contratista deberé contar con la siguiente relacion de equipo y maquinaria minimo

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11P3 01
2 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 01
3 | ESTACION TOTAL 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Tenerse presente que la experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente proceso
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de
su profesion.

La colegiatura y habilitacion de todos los profesionales del presente proceso de seleccion se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Pert o en el extranjero.

Los profesionales y/o técnicos propuestos seran acreditados para la suscripcion del contrato.

Respecto al tiempo a considerar como mes de experiencia laboral, este se calculara en base a las
fechas exactas indicadas de los dias de inicio y fin para el calculo de los meses y sus fracciones
correspondientes, bajo el criterio que cada mes consta de treinta dias. En caso que alguna certificacion
no especifique la fecha exacta (dia exacto), se considerara como inicio la fecha del Ultimo diadel mes

correspondiente a inicio y como fin, la fecha del primer dia del mes correspondiente Adin, ls’afa'“.log 2\

tiempos de experiencia certificada. /

Proteccién medio ambiental '\ l/ /

La Proteccion ambiental tendra la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas de
construccion y operacion del proyecto, informar acerca de las medidas de prevencion, mitigacion y
correccion que se presenten en el Plan de Manejo Ambiental y cumplir con las normas peruanas e
internacionales, declarando ademdas sobre sus responsabilidades por las infracciones que pudiera
cometer contra la legislacion relacionada a la preservacion de medio ambiente estipuladas en el Estudio
de Impacto Ambiental enmarcados en las normas siguientes: La Constitucion Politica del Pert - Art. 2
Decreto Legislativo N° 613 - El Cadigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo
N°® 757 - Legislacion de la Promocion Privada. Art. 51° Ley 27446 - Sistema Ambiental Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental. - Art. 3° y Art. 4° Otras normas DL N° 17752 Ley General de Aguas,
su reglamento y modificatorias. Ley N° 26786 Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y

\

69
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Actividades Ley N° 26834 - Ley de Areas Naturales Protegidas Ley N° 26842 - Ley General de Salud
Ley N° 17505 - Codigo Sanitario.

Salud y seguridad

El Ingeniero Residente, o supervisor, el personal técnico y obrero que participe en el proceso constructivo
de la obra debera utilizar sus implementos respectivos como son: Botas punta de acero, casco, guantes
y uniforme segun corresponda. También se debera tener en cuenta la debida seguridad del transito
vehicular y/o peatonal colocando sefiales y cercos provisionales de seguridad alrededor del 4rea de
trabajo, para bloguear el acceso y evitar asi cualquier tipo de accidentes. El riesgo resultante de la
inobservancia de esta obligacion correra Unicamente por cuenta del contratista. El contratista esta
obligado a hacer notar a la entidad contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el
contratista, en ese sentido el postor acepta las disposiciones de seguridad e higiene ocupacional.

Integridad en la Contratacién Publica.

A traves del principio de integridad, el Derecho administrativo puede evitar la aparicion de conflictos de

intereses, lucha contra los casos de corrupcion y, al fin y al cabo, favorecer la buena administracion en la
- gestion de la contratacion publica. La integridad persigue la coherencia de actuacion de los cargos y

empleados publicos con los valores, principios y normas que la guian con el fin de evitar la existencia de

conflictos de intereses e impedir el abuso de la posicion que ocupan para obtener beneficios propios.

Trabajos defectuosos o mal ejecutados.

El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las fallas que en ellas pudiera notarse, siempre en cuando se demuestre que
dichas fallas son atribuibles al contratista, sin que le exime de responsabilidad la circunstancia de que la
supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales
utilizados no fueran de calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la supervision de la obra.

C) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
@® El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
® El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de diez por ciento 10%, asimismo el 3
porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del conso;efo que.'_: Ao
acredite mayor experiencia; es menor del 100%. ~J

D) DE LA RECEPCION DE OBRA

Se precisa que la recepcion de la obra sera total.
E) DE LA SUBCONTRATACION

No se podra Subcontratar - Partidas durante la ejecucion de la obra, debe indicarse que con la
suscripcion del contrato surge la relacion juridica patrimonial entre el contratista y la entidad, el
Contratista se encuentra obligado a ejecutar determinada prestacion a favor de la Entidad y esta,
a su vez, se encuentra obligada a ejecutar su contraprestacion que, fundamentalmente, consiste
en retribuir economicamente al contratista por la prestacion ejecutada por éste, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 35 de la ley de contrataciones del estado — Ley N° 30225
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F) ADELANTOS

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo (sera unico) el cual no puede exceder de 10% del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias calendarios
siguientes A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION por idéntico valor con una vigencia
no menor a tres (03) meses y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
émpresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros

-~ y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert; debiendo cumplir, en estricto, con
los requisitos establecidos en el sequndo parrafo del Art. 33° de Ia Ley de Contrataciones del
Estado; asimismo deberé ser emitida por Institucion financiera que cuente con clasificacion de
riesgo vigente de B o B+,

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos (sera Unico) por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anterior al inicio del plggé
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o~
-~ Poliza de Caucion y el comprobante de pago respectivo. /S sups

f {

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de réalizaéién
automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas.por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(; debiendo cumplir, en estricto, con
los requisitos establecidos en el sequndo parrafo del Art. 33° de la Ley de Contrataciones del
Estado; asimismo debera ser emitida por Institucion financiera que cuente con clasificacion de
riesgo vigente de B o B+.

La amortizacion del Adelanto para Materiales e Insumos se realizara de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera responsable de ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente
Teécnico, cumpliendo estrictamente los alcances de la misma.

J Pg
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El contratista sera responsable de cumplir todo los tributos, contribuciones y gravdmenes de acuerdo a
Ley, toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente
del contratista.

El contratista sera responsable de comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que genere o podria
generar retraso en la ejecucion de las prestaciones, lo cual debera realizarse a méas tardar al dia
siguiente de ocurrido el hecho o [0 identificado.

El contratista sera responsable de ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que
eviten dafios a las personas y la propiedad y sin afectar al medio ambiente.

El contratista est4 obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante Ia realizacién del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibida la realizacién de trabajos en condiciones peligrosos que pongan en riesgo la integridad, la
salud o la via de las personas.

El contratista durante el proceso constructivo debera realizar todos los protocolos correspondientes a
la obra.

El contratista, debe disponer de los quipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma
de obra, siendo esto independientemente del numero de profesionales y equipos acreditados en el
perfeccionamiento del contrato o de su rendimiento.

Podran ser postores, contratistas o participantes todas aquellas personas naturales o juridicas inscrito
en Registro Nacional de Proveedores (RNP - Registro: Ejecucion de Obras) con experiencia acreditada
en la ejecucion de obras. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y las personas juridicas deben haber sido constituidas al amparo de la Ley General de
Sociedades y normas complementarias debiendo ademas acreditar, el postor a través de su reporte de
actualizacion financiera de su RNP conforme lo exige el OSCE.

El contratista, debe enunciar sobre |a necesidad de las modificaciones al expediente técnico, de ser el

Caso y sobre cada uno de los trabajos que componen el adicional, fundamentando su posicion que

incluya la explicacion del porque su no ejecucion evitara alcanzar la finalidad del contrato. s IS

- A &
Todo el personal en obra a cargo del contratista debe contar con SCTR. [ /L/ \ &\

del personal clave'\ség(jri /

El contratista debe presentar su cronograma de participacion (asistencia)
incidencia del mes, esto debe ser como maximo a los 10 dias calendarios.

El contratista sera responsable de [a calidad ofrecida, nila suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,
ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho a La Municipalidad
Provincial de Ayabaca a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

La garantia de la obra. - El contratista ser4 responsable de la calidad ofrecida Y por los vicios ocultos
en la ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 40.1 del Articulo 40° de |a Ley de
Contrataciones del Estado: por un plazo de 07 (Siete) afios; contados a partir de la conformidad de la
recepcion total de la obra.

G) PENALIDADES
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, lo establecido el
Articulo 161° y 162° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido para ello.
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2. Haya llegado a acumular el monto maximo

corregir tal situacion.
En caso de retraso injustificado del cont

contrato, la Entidad le aplica automaticament
La penalidad se aplica automaticamente y se

Penalidad diaria =

ratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
e una penalidad por mora por cada dia de atraso.

calcula de acuerdo a la siguiente formula:

de Ia penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de |a prestacion a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de Ia prestacion, pese haber sido requerido para

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en

dias Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras  : F= (.15,

OTRAS PENALIDADES.

La aplicacién de otras penalidades, referidas al incumplimiento de las diversas obligaciones a cargo
consideraciones estan definidas en el Articulo 161° del

del contratista distintas al retraso, cuyas

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modifi

cado con D.S. N° 344-2018-EF. |

Supervisor o Inspector de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en Tabla
de Penalidades - Contrato de Obras, registra Ia infraccién en el cuaderno de obras, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido, y remite carta de preaviso al contratista; de igual forma un
representante de la Entidad que administra el contrato puede advertir la falta mediante carta de

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. El Supervisor o Inspector de Obra
registra en el cuaderno de Obras Ia aplicacién de la penalidad.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto

Segun informe del del .|

Inspector o Supervisot de'td P

obra. 3

2 En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe del Inspector
0 Supervisor de la obra

3 EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuenta con los
€quipos minimos exigidos en el expediente
técnico conforme a su propuesta técnica, o
que los tenga incompletos para la ejecucion
de obra.

Diez por mil (10/1000)) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada
equipo y dia de ausencia.

Segun informe del Inspector
0 Supervisor de la obra.

tq
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POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES

Cuando el contratista de manera injustificada
no presente la subsanacion y levantamiento
de observaciones sefialadas en el acta
correspondiente de forma final de manera
completa, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada dia de atraso

1/2000 del monto de |a
valorizacién del periodo
ejecutado.

Segun informe del Inspector
o Supervisor de la obra.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista emplee materiales
que no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas del expediente
técnico y/o sin las pruebas necesarias de
calidad previas a su uso y las normativas
vigentes.

EL CONTRATISTA deberé retirar dicho
material y reemplazarlo por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas
deberéan ser entregados en Liquidaciones de
la entidad).

Diez por mil (10/1000)) del
monto de Ia valorizacién
del periodo por cada dia
de retraso de no haber

subsanado la observacion.

Segun informe del Inspector
0 Supervisor de la obra.

CARTEL DE OBRA.

Cuando el contratista no coloque cartel de
obra dentro del plazo 02 dias de haber
iniciado la obra.

Diez por mil (10/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

Segun informe del Inspector
0 Supervisor de la obra.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE

En caso que el residente de obra no sea
encontrado en obra desempefiando sus
funciones de forma permanente y directa
sera causal de aplicacion de la penalidad,
siendo validos las inasistencias en cada
inspecciones realizadas por la Entidad.

Diez por mil (10/1000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia
de retraso.

Segun informe del Inspector
o0 Supervisor de la obra.

SEGURIDAD EN OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra, tanto
peatonal o vehicular incumpliendo las
normas.

0.3 UIT por cada dia de
ausencia de sefalizacion.

Segun informe del In,spgctor .
o Supervisor de la ?br AN

\2\
\ o
\

En cuanto no entrega en los plazos
determinados por el reglamento los
documentos propios de la ejecucion de la
obra, tales como: calendarios de ejecucion
de la obra o informe de revision de

expediente técnico.

0.5 UIT por cada dia de
retraso.

Segun informe del Inspector
o Supervisor de |a obra.

Procedimiento de aplicacion de penalidades.

- Dedetectarse alguna infraccion cometida por el contratista, el supervisor debera anotar en el cuaderno
de obra o comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia (que se consideraré un pre aviso por
Unica vez durante la ejecucion de la obra), otorgando un plazo méximo de 48 horas para la
subsanacion de la falta, a excepcion de las infracciones 1, 2, 4, 8 y 11 donde se aplicara la penalidad

sin previo aviso.

- Lapenalidad sera descontada de la valorizacion del mes en la que la infraccién es cometida.
- Larecurrencia a las faltas graves podra dar lugar a la resolucion del contrato.
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Nota: La aplicacion de penalidad con informe de Subgerencia de Infraestructura solo sera realizado
en caso el supervisor haga caso omiso y/o no presente su informe a solicitud de la Subgerencia de
Infraestructura previa verificacion y/o deteccion de alguna infraccion de penalidades.

H) DE LAS CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE OBRA

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizara la
entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega
del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.
Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los materiales, y etapas
constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas
correspondientes.

Mantener una permanente comunicacion (telefonica, correo electronico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual.
Valorizar mensualmente |a obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad
ylo el Supervisor podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo realmente ejecutado.
Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones,
transeuntes, asi como la prevencion de dafios a terceros. Asimismo, deberda mantener
-~ actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pélizas de Seguros contra

accidentes y dafios a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion final. .~ 1

Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidag’ a’ja?
gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la ehmmamérm
mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucnﬁn de C

la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, utilizacion y ocupacion de la via; de ser necesario
debera comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y publico en general
sobre la ejecucion de los trabajos, cualquier sancion derivada del incumplimiento de esta
obligacion sera de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere
lugar.

Mantener habilitado y vigente el correo electronico sefialado en el Contrato a efectos de las
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucion del
contrato, siendo que con el acuse de envid a dicha direccion se entendera validamente
notificado el Contratista.

PERSONAL:

6
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El Contratista debera indicar el nombre de profesional que seran los responsables de |a

direccion de Ia obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable

(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el

periodo de ejecucion de I obra y durante el procedimiento de recepcion de |a misma,

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales Propuestos en su oferta para |a

ejecucion de Ia obra, salvo que Ia Supervision solicite Su sustitucion y/o cambio aprobado por

la Entidad.

El Contratista debers emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas

personal necesario para la correcta ejecucion de Ia obra.

El Contratista tiene [a obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,

de acuerdo a las ordenes del Supervisor y/o Entidad,

El Contratista tiene |a obligacion de suministrar a los trabajadores |as condiciones mas

adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a o dispuesto en e|

Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias,

El Contratista tiene a obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante |a

ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el €quipo y material necesario para tal

efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y sequridad en
. el trabajo vigente y aplicable.

El Contratista debera suministrar a solicitud de| Supervisor o | Entidad, la némina detallada de

todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a |a fecha de dicho

requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de Ia Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con |

ejecucion de los trabajos.

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a

materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta

del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a sy cargo la confeccién de toda |a documentacion que fuera necesaria y

Su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra..... )

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene Ocupacional, vigente y aplicablea’ta -+

obra. 4 e
o La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento ¥ sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD \ \ RAS
El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias bara,(gvitarr g
peligros contra Ia integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante (a realizacién de proyecto. En este sentido debera dotar asu personal y a todo aquel
que ingrese a la obra, de los €quipos de proteccion personal y herramientas pertinentes para
la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido [g realizacion de
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud 0 la vida de las
personas.

El Contratista esta obligado a hacer notar a Ia ENTIDAD, por escrito inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento,
o cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

Todos los materiales, deberan cumplir con las Caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, de ser el caso Y se deberan someter a los €nsayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.
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Se podrén aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones ylo
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja técnica y economica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por el
Contratista, si éstos no concuerdan con o estipulado en el expediente tacnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y
todas las pruebas y/o los énsayos necesarios para verificar la calidad de los mismos.

La aprobacion de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre |a
calidad de los mismos.

EQUIPOS

Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion. La relacién del equipo indicado en el expediente técnico, no
es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asj lo
requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Supervisor, que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado
a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de €quipos en obra ser4 de acuerdo a la programacion de los trabajos que
comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a Ia ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida

técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta 0 no por el
Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto aj

Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberan Quedar habilitados y
equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

Los gastos, que demande Ia instalacion, el funcionamiento Yy conservacion de los ambientes
para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta
del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas
obras provisionales.

El Contratista sera responsable de |a vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida corrers con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y
demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen
molestias innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.
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Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal 0 equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

Trabajos Topograficos

El Contratista proceders a Ia ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replanteo, lo que ser4 sometido a la aprobacion de la supervision.
Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topogréficos complementarios relativos a
la ejecucion y terminacion de la obra.

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran
aprobadas por la Supervision.

El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades Y cooperacion necesarias para
esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira
de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes
construidos deberan ser removidos ylo eliminados y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental y
en el plan de manejo ambiental presentado como parte de su propuesta. o
El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera copieter,-
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente. [ s

!

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA \s\ ‘
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para él caso.._
de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30)
dias calendario para obras Cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico
de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y
otros aspectos que sean materia de consulta, El supervisor o inspector dentro del plazo de siete
(7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10)
dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte ( 120) dias, eleva el informe técnico
de revision del expediente técnico de obra ala Entidad, con copia al contratista, adjuntando su
evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccion.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a
las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre
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el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa del Expediente Técnico.
Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM),

Adicionalmente, e Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a sy
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar |a réprogramacion de sus trabajos toda vez que le
Sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de Ia obra en un plazo no mayor
de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de Ia fecha de notificacién al Contratista,

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de |a obra, asi como realizar
el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando
que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a as normativas
de calidad.

Atal efecto el Supervisor establecers los sistemas de control de ejecucion y demas actividades
de control de calidad,

El Contratista realizars las pruebas o ensayos de los materiales previstos 0 no en las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan realizarse
en laboratorios de Universidades ylo laboratorios certificados), en una cantidag y calidad no
menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo Juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de

tales pruebas o €nsayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas. ..

en el Contrato.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervis@?f séféh

medidas correctivas, de ser gl caso.

683

comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome'las f Yai!

Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o porla Entidady .

debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion ylo rece\pqién de
obra.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas pory a expensas del Contratista y deberén contar con [a aprobacion
del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
o perdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de Ia obra materiales, de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion o sin autorizacion del Supervisor,
ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafos y perjuicios que
ocasionen.
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El costo de todas las pruebas inherentes a [a obra, que deba efectuar para verificar la buena
calidad de los materiales utilizados en laobra y la correcta ejecucion de la misma, correran por
cuenta del Contratista

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de Ia obra, previo

a la suscripcion del Contrato, Cuya permanencia es obligatoriamente de caracter permanente
todo el periodo de ejecucion de la obra y durante el proceso de recepcion de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo

estara la direccion técnica de la obra tendran validez y no podran ser alteradas por otra persona

0 autoridad propia del Contratista.

Es responsabilidad de| contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado, de

ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a Ia Entidad

reemplazado; teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de
considerarlo que no cumple con las condiciones sefialadas.
- El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el

CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD
'LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL', aprobada por
Resolucién N° 100-2020-QSCE/PRE.

Importante - Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio segun
o previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso de Cuaderno de
Obra Digital’, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segln el
procedimiento establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para_habifitar....
oportunamente el cuaderno de obra digital. /e /,,_ OP\.
P N\

Para mayor informacién revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuent $Sobre it e 1
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace: b2\ v uaur Il |
https://www.gob.pe/institumon/osce/informes-publicacionesn772149-preguntas-frééﬁ\enies- -
sobre—el-cuaderno«ie-obra-digital =

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de |a jornada normal
de trabajo o en dias feriados ef Contratista debera solicitar autorizacion al Supervisor con
Cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a Ia iniciacion de |ag mismas, tiempo del cual
dispondra el Supervisor o necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista
podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deber4 comunicarlo al
Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion. E| Supervisor controlara estos trabajos
durante dicho periodo.
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En cada caso e Supervisor proceders a dejar constancia en e Cuaderno de Obra de la
situacion y de su autorizacion o denegacion seguin corresponda, para la ejecucion de las horas
extraordinarias,

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden éxpresa de la ENTIDAD, correran
por cuenta del Contratista log recargos de jornales por horas extraordinarias de sy personal.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segiin el modelo Que entregara
la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco
(5) dias de entregado el modelo.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda |a ejecucion
de la obra. En caso de deterioro del cartel e contratista se obliga, a su costo, a la reposicién
del mismo.

FOTOGRAFIAS Y F ILMACIONES

El Contratista debera obtener Y suministrar informacion fotogréfica y en video en Cp de la
- evolucion de la obra, Cuya cantidad y duracién del video sera de acuerdo a las indicaciones del

Supervisor, siendo las siguientes:

Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD,

Vistas mensuales tomadas el (itimo dia del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos

de vista a los efectos de |a verificacion del avance de fas obras y un video en CD.

Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias seran en color de tamario adecuado que permitan apreciar claramente

las actividades realizadas en la obra, con indicacion marginal de lo que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con

indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales.

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el €quipo y servicio que fuera necesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado COmo consecuencia de Ia
ejecucion de la obra.

Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento"oficial
recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa ¥ con cualquier acto, que fuera
consecuencia de la ejecucién de [a obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD 0 por cualquier otra Autoridad competente.
ESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en [as Bases, por el
supervisor y el contratista. E| Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en |as mediciones.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a Ia ENTIDAD por médid dei©
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Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas porla
Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que g| planteado por el Contratista
0 Supervisor, si es que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente
ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el
contratista y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a

VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales Sé presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y
una (01) copia, adjuntar ademas en archivo digital en formatos editables completos,
conteniendo lo siguiente:

Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del drea usuaria)

Contrato de obra

-~ Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del

equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados

en el mes, conclusiones Yy recomendaciones.

Valorizacion.

Resumen de valorizacion.

Ficha de identificacion de obra.

Reajuste por valorizacion,

Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

Formulas polinémicas de reajuste.

Valorizacién del presupuesto.

Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado, segun el acapite 19.9.

Copia de protocolos de calidad.

Copia desglosable del cuademo de obra del periodo de ejecucion. TN
_~ Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP; AFE— 70

ESSALUD).

Planilla electronica del personal pensionista,

Original del certificado de habilidad vigente del Residente de Obra, Ligy
indices unificados para la construccién, copias de Ia formulas polinémicas del eXQediente ;
técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases. NHIErah
Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes-——
(de corresponder)

Copia del contrato.

Otros documentos que considere importante.

/ '>~"‘
, 2\

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de Pago
confeccionado, conforme Io indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el
Tramite de aprobacion final Y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS
Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, el cual se efectuard mediante aplicacion de la formula polinémica
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precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en ¢ Decreto
Supremo N° 11-79-V/C, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios de Ia
Construccion que publica el Instituto Nacional de Estad istica e Informatica — INE.

Dado que los indices Unicos de precios de la construccién son publicados con un mes de
atraso, los reajustes deberén calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste
‘K" conocido a ese momento, posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar [a verificacion de la culminacion de |a obra, sin perjuicio de su obligacion
de presentarlo nuevamente en Ia liquidacion de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de |a obra y méximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad les

comunique la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, debera presentar al Supervisor

de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, y para

facilitar la verificacion de I culminacion de los trabajos en la Recepcion de Ia Obra, esto sin

perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en |a Liquidacion de la Obra:

I Protocolos de prueba de todos los sistemas que conforman la obra.

I Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la

obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcion de la Obra.

De no presentar en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes
P sefialados, el Supervisor le otorgara un plazo para la subsanacion,

(01) copia (adjuntar archivo digital en formatos editables completos), como contenidg minimo:
o siguiente: .\
I El Expediente de Liquidacion de Obra debe contar con el informe gjecutivo, asimismoel
expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas Sus paginas por gl
Representante Legal y el Residente de Obra. :
[ Memoria explicativa de| desarrollo de la obra desde sy inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

[ Declaratoria de f4brica.

I Célculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

U Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

I Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de
obra atrasada, obra adelantada.

I Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

U Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

I Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser g caso).

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de |a Liquiqa‘g':fén;'
de Contrato de Obra, el CONTRATISTA debera entregar a la Entidad en un (01) originaly' una.. -
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I Constancia de no adeudo a moradores de| lugar, firmado por autoridades locales, ylo
distritales segun corresponda.
0" Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta |a hoja de cierre del cuaderno de obra.
I Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizaciones y otros, debidamente
fedateados,
I Copia de carta fianza ylo garantia por adelantos y/o fig| cumplimiento.
I Panel fotografico mostrando etapas relevantes de gjecucion (30 como minimo con Ia
descripcion correspondiente) y de acuerdo af numeral 19.9,
I Protocolos de caligad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen
respectivo.
I Planos de replanteo o post construccion,
I Planilla de metrados de lo real ejecutado.
U Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion de|
inspector de obra o Supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.
[ Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por | Comité (en caso de
corresponder).
[ Resolucion de conformacion de Comité de Recepcion de Obra,

- 1 Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico.
I Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico,
[ 01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metag logradas de|
proyecto.
I Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos ¥ adendas, segun sea e caso.
I Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,
fijos y variables ofertados por el ejecutor.
[ Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reajuste, deducciones, amortizaciones, Pagos a cuenta, penalidades, etc.
I Otros documentos que la Entidad y/o Supervisor y/o ejecutor considere pertinente.
De no presentar Ia Liquidacion en los plazos sefialados se debe proceder de acuerdo al Articulo
209. Liquidacién del Contrato de Obra

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
a ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo 0
valorizacion, realizados antes o después de |a terminacion y aceptacion de la Obra y de log
pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable gl
-~ Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuyi ap
incorrectos o que los materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulacionagzjer' SUB G
Contrato. S (o
La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas medici fes, '
caleulos, valorizaciones ¥ Pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de'sjs.®
tias o por cualquier otro medio, el importe de Jos dafios que considere ocasionados
no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.
La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado €n concepto de aceptacion
de una parte 0 Ia totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién
adoptada por el Supenvisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de |a
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, 0 de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacion.

importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar e/ contrato, e/
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacién que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a Jos previstos en el mismo, nj distintos a los Siguientes:
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M. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

ITEM | DESCRIPCION

|_CANTIDAD
1| MEZCLADORA DE CONCRETG 5 11P3 | 01
2 | VIBRADOR DE CONCRETO 7 HP , 01
3 ] ESTACION TOTAL [ 01

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 de| articulo 49 y e literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para Ia suscripcién del contrato.

- Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones de/ equipamiento que no consten en el expediente técnico.
Nivel Grado o
Titulo
Documentos para la
Ingeniero civil o ingeniero | acreditacién de formacién
-

Sanitario. académica: dicho requisito de
calificacion se acreditara parala|
suscripcién del contrato,

(Vernota 5)

Nivel Grado o
Titulo

Profesion Acreditacién
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Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o
Ingenierfa de Seguridad y
Salud en dTrabajo o
Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civi]

Documentos para la
acreditacién de
formacién académica:
dicho requisito de
calificacion se acreditars
pPara la suscripcién del
contrato.

Titulo profesional

3. _Especialista Ambiental

Formacién académica del plantel profesional ¢

Nivel Grado o Profesiéon
Titulo

Ingeniero Ambiental o
Ingeniero Ambiental yde
Recursos Naturales

0 ingeniero de Recursos
Naturales o ingeniero
Sanitario o ingeniero civil
ingeniero Mecénica de
Fluidos

lave

Acreditacién

Documentos para Ia acreditacién
de formacién académica: dicho

requisito de calificacion se acreditarj
para la suscripcién del contrato
(Véase Nota 5)

itulo profesional

4.- Especialista en Calidad

Formacién académica del p
Profesién

Acreditacién

Titulo
profesional

Ingeniero Sanitario
Ingeniero Civil

Documentos para Ia acreditacion de
formacién académica: dicho requisito de
calificacion  se  acreditars para laf
suscripcion del contrato. {

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 de/
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:

1.- RESIDENTE DE OBRA

681
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Acreditacion de

experiencia

Cargo
desempefiado

Tiempo de
experiencia

Tipo de
Experiencia

Residente o Supervisor o
inspector o gerente de
construccion o jefe (

Obras de
Saneamiento y
obras similares,
"| (Ver nota 7)

supervision 0 la
combinacién de estos, en: |a
ejecucion  de  obra
inspeccién  de  obra

Copia simple  de: (i)
contratos y su respectiva
conformidad o

(ii) constancias o

(iii) certificados o

(iv) cualquier otra
documentacién que, de
manera fehaciente
demuestre |a experiencia
del personal clave
propuesto

Documentos parala
acreditacién de
formacién académica:
dicho requisito de
calificacion se acreditars
parala suscripcién del
contrato

24 meses en el
cargo
desempefiada
(Computada
desde la fecha
dela
Colegiatura).

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

Experiencia

Acreditacién de
experiencia

Tiempo de
experiencia

Cargo desempeiiado Tipo de
Experiencia

Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe

Obras en generall 1, oo el | Copiasimple de: (i) contratosly AN

responsable, coordinado cargo Surespectiva conformidad o .

0 la combinacién de desemperiado | (ii) constancias o

estos, en seguridad salud (Computada | (iii) certificados o '

ocupacional o seguridad e desde la fecha | (V) cualquier otra

higiene ocupacional dela documentacion que, . de
manera fehaciente

seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o
seguridad  y salud
ocupacional y  medio
ambiente 0 salud
ocupacional
implementacién de
planes de seguridad e
higiene ocupacional: e
la ejecucion y/0
inspecci6n

colegiatura). demuestre la experiencia del
personal clave propuesto
Documentos para la
acreditacion de formacign
académica: dicho requisito
de calificacion se acreditarg
para la suscripcién del
contrato

b&i
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general. (Ver nota 6)

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL

1]

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de | Acreditacién de
Experiencia| experiencia experiencia
Especialista o Ingeniero o
supervisor o jefe Obras en 12 meses en el cargo Copia simple de: (i)
responsable o residente o la| general desempefado contratos  y gy
combinacién de estos, en: (Computada desde la respectiva
ambiental o mitigacion fecha de la conformidad o
ambiental o ambientalista o colegiatura), (ii) constancias o
monitoreo y mitigacién (iii) certificados o
ambiental o impacto (iv)  cualquier otra
ambiental o medio ambiente documentacién que,
O proteccién del medio de manera fehaciente
ambiente en la ejecucion y/o demuestre la
inspeccién y/o supervision experiencia del
de obras en general (ver personal clave
nota6) propuesto
Documentos para la
acreditacién de
formacion
académica: dicho
requisito de
calificacién se
acreditara para la
suscripcion del
L contrato ==
4. ESPECIALISTA EN CALIDAD \
L Experiencia - e
Cargo Tipode | Tiempo de Acreditacién de Experiencia
desempeii experie | experienci
ado ncia a
Especialist o 7 . .
a, en 12meses | Copia sgmple de: (i) contratos Y Su respectiva
calidad, enelcargo | conformidad o
ingeniero Obras en Elesempe
supervisor, | 8general | fiado
jefe, (Computa
residente, da desde
responsabl la fecha

649
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e, dela
coordinado colegiatur
rola a).
combinaci
on de
estos, en. y
control de (!u) certificados o

calidad o (iv) cualquier otra  documentacién ~que, de
calidad o manera fehaciente demuestre |a experiencia del
asegurami personal clave propuesto o

ehto de Documgntos para la aClteldltaCIOn de formacién
calitad 6 académlca: dicho regun_sno de calificacion se
programa acreditara para la suscripcién del contrato

de

calidad o
protocolos
de

s calidad: en
la
ejecucién
ylo
inspeccion
ylo
supervisio
n de obras
en general
(ver
nota6)

- |

- Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del '
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL ITEM, en Ia ejecucion de obras similares, durante los 10

anos anteriores a la fecha de Ia presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Las obras de construccion y/o instalacion y/o remodelacién y/o ampliacién
y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacién y/o reposicién y/o

como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable ylo
lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o
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redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco

Acreditacion;

(i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos Y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion:

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
€aso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse e| tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar Y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a Ja Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante \

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, Y no mediante declaracién
Jurada.

1 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasién de Ia ejecucion de la obra qu umpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de |i Cjon de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros,

Importante

i0 i justarse el
Si como resultado de una consulta u observamon corresponde preCI?r?]riZi tood eajtal arse el
reI uerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de_gogoccon ento de taf hiecho
Ia%ependenci’a gue aprobo el expediente de contratacion, de conformida

articulo 72 del Reglamento.

i idades necesarias
Los requisitos de calificacion determinan si los Ppostores cuentan con las r(}:gr;ﬁg:;ji:me edesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y

jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
4 PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Pi= Omx PMP
Acreditacién: Oi
T : : . | I = Oferta
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio | _. .
° Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
de la oferta (Anexo N° 6). Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
[100] ?* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

\_ ©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N el ], con domicilio legal en
[ceieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeul ]y inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............cocvveeeeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccevenennn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

22 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

25

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.




@

I8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
7 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgar4a [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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AMENAZAS Y PELIGROS ENPROYECTOSDEAGUAYSANEAMIENTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA FOTABLE ¥ CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EW LA LOCALIDAD DE HUALEUY

Proyecto BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA™
AYABACA - PIURA™
Departamento: Fiurs Fecha de la evaluacion-01/06:2022
s Ayabaca
Provincia: Pt
Distrito: ¥

Evaluador: Froyectisia

Calificacién Observaciones
3 1o
Deslizamientos, dermumbes o caida de bloques. 8aja
Heladss y pranizadas Media
Huaycos Baja
Inundacién Y
Lluwias torrenciales y ventamanes Y
Sequiss Media
Sismos ylo terremotos Bajs
B) Antrépicos
Contaminacién ambienta! Y
Contaminacitn por agroquimicos Baja
Deforestacién excesiva Bsis
Erosién por actividades mineras o en canteras 83z
Incendias forestales. Y
C) Otras amenazas
Delincusncia y vandalismo Y
El proyecto o sus componentes estan expuestos a:
Huayeos ylo svalanchas No
Laderas con suelos inestables No
Las fuentes de agua son susceptibles a sequias Mo
Nivel reditico sfto o zonas de inundacidn Ho
Pendientes de taludes mayores @ 45° si
Zonas de contaminacién ambiental No
Valores Conteo Calificacién Calificacién Rango AG Ranga AP Muy alo Muyalto | Muyalte
Alro 0 Peligro muy alto Alio =1, Medio >3 Si»2 Al Medio Medio Muy zlto
Amenazas Medio 2 PELIGRO MEDIO gro s Wedio Bajo Medio Medio
Bajo 1 Paiigro medio Bajo Bajo Esjo Medio
Amenazes. iﬂ ; PELIGRO MEDIO Peligro bajo AGx AR Bajo Medio Al Muy alzo

Peligro proyecto: PELIGRO MEDIO

VULNERABILIDAD FiSICA ENSISTEMAS DE AGUAYSANEAMIENTO

Proyecto “MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL
DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEFARTAMENTO DE PIURA”
Departamenta: Fiura Aysbaca .
Frovmaie: Ayoboea Fecha de evaluacibn: 01062022
Distritor

Evaluador: Proyectists

Criterio Criterio Criterio
N1 Ne2 N3
Exisre en ef Valor de Valor de Dario . s
Tipo de Sistema:  Agua Potable Sistema Ubicacidn Calidad Probable Vuinerabilidad del Componente Observacion
1 Obras de captacion (pozos, captacion de manantial, rios, stc) i [ 0 0 VULNERABILIDAD BAJA
2 Lineade conduccién o impulsién Si 0 1 0 VULNERABILIDAD BAJA
3 Omasestructuras en linea de conduecin (distribuidoras de caudal, rompepresionas) i 0 0 0 VULNERAEILIDAD BAJA
4 Pases aéreos en linea de conduccion si o 0 0 VULNERABILIDAD BAJA
5 Plantz demammiento de agus potable No
& Reservorios de slmacenamiento Si 0 0 0 VULNERAEILIDAD BAJA
7 Red de distibuciin i [ 1 0 VULNERABILIDAD BAJA
8 Otrasestructuras en red de distribucidn (rompepresiones, pases aéraos) Si [ 1 0 VULNERABILIDAD BAJA
8 Conedones domiciiarias i 0 1 0 VULNERABILIDAD BAJA
; Erisre en ef Valor de Valor de Dafia _ .
Tipo de Sistema:  Eliminacion de Excretas s ol e e Vulnerabilidad def Componente Observacién
10 Red colectora de desagie No
11 Buzones o
12 Planta de tratamiento de agus residusl No
13 Sistemas de sanesmiento insitu (letrinas, bafios, etc) Si [ 1 1 VULNERABILIDAD MEDIA
Sumamwrias ] 000 500 1.00 Calificacian Rango
Promedios 000 03 o1 Vulnerabilidad muy aka Entre 0.75y 1.00
- ‘ulnerabilidad alts Entre 0.50 y < 0.75
Factor global fisico 0.13 _
‘ulnerabilidad media Entre 0.25 y < 0.50
Vulnerabilidad baja Entre 0 y < 0.25

Calificacion: VULNERABILIDAD BAJA
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Proyecto:

vuL

ABILIDADPOLITICOEINSTITUCIONALENSISTEMASDEAGUAY SANEAMIENTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL

DISTRITO DE AYABACA - FROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA™

Departaments:  Piura

Provinci
Distrits

Ayabaca
Ayabaca

Fecha de la evaluacion - 0106/2022

Evaluador: FProyectists

Factor polifico @ institucional Calificacid D in de la Califioaci Observacion
Existen o disposit gi sectoriales, ete), i i
sobre reducesn de vulnerabilidad en aguz y ssneamienta o i eisten y se aplican
La municipalidad 2 |a que pertensce Ia locslidad, cuenta con un érea tcnica especializada 5 5 eiste y da saporte
2n 3gua ¥ saneamienta que da soponts a sus comunidades
il::ﬁcdm; salud realiza la vigilancia a Ia calidad del agua para consumo humano en la . En forms esperdica
Existen en |z localidad otras organizaciones que brindan apaya en agua y sansamiento . Brindan apayo parcial
Las insti ducati Ia localidad i i Iacin @ ka gestin d L
n::ws usioncs e en la localida aeciones en relacin @ ks gestisn de . Muy esporédicaments
Exsten en el distrio o provinda comités de defensa civil conformados ¥ aperando | Estén canformados pero no funcionan
permanentemente
Las inversiones en agua y saneamiento consideran medidas de reduccion del riesgo de: -
desastres 0
Se consideran recursos financieros para obras de mitigacidn/prevencion de desastres 2n los ) A veces
sistemas de saneamiento proyectados para la zona
Los directivos en Is localidad conocen las nomas y regulaciones en gestién de riesgo pars Estan bien informado
sus proyecios de saneamiento ambiental bdsico o
Sumatoria | 5.00 Calificacion Rango
F. olitico e instwcional 028
Sciorpelinco einsnmeion Vulnerabilidad muy stz Entre 0.75 ¢ 1.00
Vul o " et al . Vulnerabilidad alta Enre 050y < 0.75
ulnerabilidad politico e institucional: VULNERABILIDAD MEDIA
Vulnerabilidad media Enre 025y < 0.50
Vulnerabilidad baja Entre 0y <025

VULNERABILIDADSOCIOCULTURALENSISTEMASDEAGUAY SANEAMIENTO

Proyesto:
Departamento:  Piura
Provincia: Ayabaca
Distrito: Ayabaca

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYAEACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA™

Fecha de la evaluacién: 01062022

Evaluador: Froyectists

Factor socio cultural

L poblacisn conoce sobre las principales amenazas a las que estd expussto su sistema de saneamiento
ambiental

Existe una panticipacidn comunitaria equitativa (hombres y mujeres) en |3 JASS yio comités de agua
Nimero de proyectos gestionados por la localidad en los dffimos 3 afios

La erganizacisn encargada de la gestion de los servicios de agua para uso poblacional [JASS. otres). ests
funcionando

La organizacidn encargada de |a gestion de los. aguay jiento, registra la
contable/administrativa y de organizacién

Se clors mensualmente el sistema de apua potable
Las familias usuarias pagan una cuota por la provision de los servicios bisicos

Las instituciones educativas de |a localidad coordinan y participan en acciones de preparaciin y prevenciin
de desastres

Se cuenta con un maps de riesgos elaborado por Iz localidad para identificar amenazas y zonas vuinerables
en sus sistemas de saneamiento bisico

La localidad cuenta con sistemas de alerta temprana ante desastres
Las creencias y radiciones en | localidad limitan el trabajo en reduccidn de riesgo de desastres

Los usuarios han recibido capacitacién en pestion de riesgo y estin sensibilizados ante la ocurencia de
desastres en su localidad

Sumaroria
Facror socio cultural

Vulnerabilidad socio cultural: VULNERABILIDAD ALTA

Calificacion

12.00
054

Descripcion de la Calificacion Observacion
Gonoce poco
Al menas 1 mujer
Ningtin proyectn
Si permanentemente
Si registra
No
No
Participan parcisiments
En elabaracidn
Estd en proceso de implementacion
Ho limit=n

Estin en process

Calificacién Rango
Vulnerabilidad muy alta Enwre0.75y 1.00
Vulnerabilidad alta Entre 050y < 0.75
Vulnerabilidad media Entre 0.25y < 0.50
Vulnesabilidad bajz Entre 0y <025
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VULNERABILIDADECONOMICAEN SISTEMASDEAGUAY SANEAMIENTO

Froyecfo: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - FROVINCIA DE AYABACA - DEFARTAMENTO DE
FIURA™

Departamento:  Piura
Provincia Ayabaca
Distrito: Ayabaca

Fecha de la evaluacion: 01062022

Evaluador: Proyectists

Factor ecendmice Califi

D ipcion de la Califi

Mivel de pobreza enla localidad (nivel de predominancia)

Mivel de analabetismo en |3 localidad

2 1
, | Lalocslidad cusnts con una vs directs Ge scosso carrozsbe o
, | Lalosalidad cuenta con un esiablzcimienta de salud 3
_ | Lalocalidad cuenta con servicio eléctrica 0
5

Condicionzs de salud referidas a enfermedades diaméicas agudas (EDAS) en menores ;
8 | dedafes

Desnutricién crinica en nifies menores de 3 ahos ]
7

Existen Srri iasalas en la localidad, que .
8 | generen ingresos emporales
o | Mivel de desempleo en la ocalida ;

Ingreso mensual promedio de! jefe de familia ]
10

Sumaroria .00

Factor econdmico 045

Vulnerabilidad socio cultural: VULNERABILIDAD MEDIA

VULNER

LI

DAMBIENTALYD

Fobre

Entre 10% y 30% de analfzbetos

Si cuenta

No cuents

Si cuenta

Medias (EDAS entre B0 a 150 por mil)

Entre 10% y 25%

Esporadicamente

Entre &l 15% y el 50% estén desempleados

Medio (Entre § 100.00 y 3 215.00)

Calificasitn Rango

Entre 0.75y 1.00

Entre 050y < 0.75

Entre 025y < 0.50
Entr= Dy <0.25

Vulnerabilidad muy alta
Vulnerabilidad alta
Vulnerabilidad media
Vulnerabilidad baa

IGIENEENSISTEMASDEAGUAY SANEAMIEN

Observacion

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA FOTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYAEACA - DEPARTAMENTO DE PIURA®

Departamento:  Fiura
Provincia: :ﬁ::z
Distrito: v

Fecha de |a evaluacién: 01062022

Evaluador: Proyectists

Factor ambiental y de higiene calif Descripaibn de 2 Califi
, | Essten pricicas de quamaan 3 cuenca donda sa bican s uanies da 3gua . o
Existen aatividades aguas arriba de a5 aptacianes que pudieran generar o
2 wontaminacién a las fuentes de agua o
Existe disposicion ds desschos s3lidos y iquidos en zonas cercanas = lss fusntes de
3 agua (menos de 100 metros) 1 Rara vez
La institueién educativa implementa acsienes de conservaciin y cuidade del medic
PR et 1 Implements parcisiments
Ls poblacisn reslizs pricicas insdecusdas de sliminacién de sxcretss (fecalismo sl .
5 | o iben P ¢ . Entre el 10% y ol 50% de I= poblacién
o | echsenals resenca decharcos i spua ssansada o 55 viendas o on sus ; S o 10% y 1 505 d viiendas
| % d=hogares con disposicién nadesuada de aguas grises . henor ol 10% oo vivandas
%4 de hogares con dispesicion inadecuada de residuss sdlides (usra de e
2 | microreliencs yio rellsnos sanisrios) 1 Entre el 10% y 2 50% d wivizndas
%4 de fami fviend de high
o = famias = higne o Menor al 10% de familias
1 | e faniss que no practan sllavado da manos en momerios crifcos s Mayor a150% e famiias
% de familias que N cusntan con sevicios domiailiarias en agua y saneamisnta )
11 adecuados (natess, bakos o letinas) 2 M=yor 21 50% de familias

Sumaroria | 9.00
Factor econdmico 041

Vulnerabilidad ambiental y de higiene: VULNERABILIDAD MEDIA

Calificacin Rango
Vulnerabilidad muy sita
Vulnersbilidad sha
ulnerabilidad media
Vulnerabilidad baja

Entre 0.75y 1.00
Entre 0,50y < 0.75
Entre 0.25y < 0.50

Entra Dy <025

Observacién
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CUADRO N 03

Proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ¥ CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY

BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA™

Departamento: Piura
Provincia: Myabaca

Distrito: Ayabaca

Evaluador: Proyectists

Fecha de la evaluacion: 01/06/2022.

DETERMINACION DE LA VULNERABILIDAD GENERAL DEL PROYECTOQ

Factores Calificacion Ponderacion Promedio

1: Vulnerabilidad fisica 0.13 VULMERABILIDAD BAJA 35 438
22 Vulnerabilidad operativa 015 VULNERABILIDAD BAJA 20 3.00
3 Vulnerabilidad politica institucional 0.28 VULMERABILIDAD MEDIA 10 278
4: Vulnerabilidad socio cultural 0.54 VULMERABILIDAD ALTA 10 542
5 Vulnerabilidad economica 0.45 VULMERABILIDAD MEDIA 10 4.50
6 Vulnerabilidad ambienta y de higizne 0.41 VULMERABILIDAD MEDIA 15 6.14

100 - 26.21

Calificacion Rango

Vulnerabilidad muy alia Entre 75y 100

Vulnerabilidad alta Entre 50y <75
Vulnerabilidad media Entre 25y < 50
Vulnerabilidad baja Entre0y <25

Vulnerabilidad del proyecto:

RESILIEN

VULNERABILIDAD MEDIA

CIADELPROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTAELE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMI

Proyecta: BAJO DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”
Departamento:  AYABACA

Provincia: AYABACA

Distrito:

IENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY

Fecha de |a evaluacién: 01062022

Evaluador: Proyectisia

A) MPACTO DE LAS AMENAZAS Tiene Observaciénes
. Las smenazas ideniificadas en el proyects tiensn un impacts signficativa sobre & proyecto Mo
) Los componentes del proyacto se verin afectsdos yio destruidos, intermumpiende e suministro del sarvicie o
s La seguridad de Ias personas, sus condiciones de salud y acceso = servicios de agua y saneamients se No
verdn limitades
Los recursos naturakes comrespondientes al suelo y agua en case de presentarse alguna amenaza serdn N
s o
sfectsdos
B) CONDICIONES DE RIESGO Tiene Observacines
s La sensibilidad genaral sobre las smenazas y riesgos en el drea es minima No
s Los procedimientos probados de aleria temprana y evacuacién son deficientes o no existen No
B El vinculo entre Ia localidad. comités de apualJASS y las instituziones afines al sector son débiles No
s La capacidad técnica y de geston en [a localidad, para administracién, operaciin y manienimiento es No
limitada
N Los estudios técnicos en gestion de nesgos (amenazas, vulnerabilidades) en I3 localidad son insuficientes Mo
€} ASPECTOS COMPLEMENTARIOS Tiene Observacines
o | Inestencis de planss de respussts ante desasires por parte de las autoridades comunales y locales s
44 Existen confictos sociales porla tenencia de tirras y libre disponibilidad del recurso hidrica No
Lalocalidad carec de herramientas y almacenes con mateniales para realizar |3 rehabiliseén inmediata de si
12 o5 componentes dafados
La localidad carece de capacidades &cnicas y adiestramiento para realizar las reparaciones y reposiciin o
13 gel sistema afectado
Mo Cuentan con resiliencia] 2 Calificacié Rango
- . Resiliencia muy alta Si=0
La resiliencia del Proyecto es: MEDIA N
Resiliencia alta Si=1
Resiliencia media Si=2
Resiliencia baja siz2
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RESILIENCIADELPROYECTO

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE HUALCUY

Proyecto: BAJO DEL DISTRITO DE AYAEACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE FIURA™

Departaments:  AYABACA

Pravingia: AYABACA

Distrita: Fecha de la evaluacién: 010672022

Evaluador: Proyectists

A) MPACTO DE LAS AMENAZAS Tiene ‘Observaciines
. Las amenazas identificadas en e proyecto tienen un impacto significativa sebre el proyecto No
) Los componentes del proyecto se verdn afectados ylo destruidos, interrumpiende el suministro del servicio o
. La seguridad de las personas, sus condiciones de salud y access a servicios de agua y ssneamiento se No
veran limitados
Los recursos naturakes correspondientes al suelo y agua en caso de presentsrse alguns amenaza seran ™
N afectades
B8) CONDICIONES DE RIESGO Tiene Observacianes
5 La sensibilidad general sobre las amenazas y riesgos en sl res =s minima No
5 Los procedimientos probados de alerta temprana y evacuscion son deficientss o no exsten Mo
7 Elwincula entre Ia localidsd. comités de agualJASS y las instituciones afines al sector son débiles Mo
s La capacidad técnica y de gestion en Ia localidad, para administracisn. operacion y mantenimiento es Ne
limitada
B Los estudios técnicas en gestidn de riesgas (amenazas, vuinerabilidades) en |a localidad son insuficientes No
C) ASPECTOS COMPLEMENTARIOS Tiene ‘Observaciines
o Inexistencia de planes de respuesta ante desastres por parte de las autoridades comunales y locales s
1 Existen conflictos sociales por |a tenencia de terras y libre dispenibilidad del recurse hidrico. Mo
La localidad carece de herramientss y almacenes con materiales para realizar |a rehabilitacion inmediata de si
iz Ios componentes dafades
P La Incalidad carece de capacidades tenicas y adisstramiento pars realizar |ss reparsciones y reposicion o

del sistems afectade

[Mo Cuentan con resiliencia|

: 6 Ranga

Resiliencia muy alts

La resiliencia del Proyecto es: MEDIA

Resiliencia alta
Resilienciz media si=2
Resilienciz baja Six2

CUADRO N° 10
RIESGOGENERADOPORELPROYECTO

Proyecto: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTAELE Y SANEMIENTO RURAL EN EL CENTRO POELADO DE LAMCHIPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE LANCHIPAMPA DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE AYABACA
- DEPARTAMENTO PIURA"

Departamenta:  Piura

Provineia: Ayabaca

Distrito: Ayabaca Fecha de la evaluacion: 01/08/2022

Evaluador: Proyeciists

A) UBICACION DEL PROYECTO Tiene Observacitnes
1 |Contribuye 2 la erosin o pérdida de estabilidad del suelo, debido al emplazamiento de algunc de No
suS componentes o mal disefio
2 Auments la susceptibilidad 3 la sequiz de las fusntes de agua, por sobreexplotzcion de acufferos o No
fuentes superficiales
3 Afecta en la calidad de la fuente de agua o favarece su contaminacion No
& Incrementa la probabilidad de inundaciones debide a trabajos de encauzamiento aguas arriba de la No
20na de captacién durantz |a construccién
5  Propicia la ocurrencia de huaysos y derrumbes No
E) COMUNIDADE S Y MEDIO § DE VIDA Tiene Observaciones
§ Adecta el funcionsmiento o causa dafos 3 bras de i i lazona Ne
7 |Causa problemas de salud ala poblacién usuaria o de zonas aledafac al proyecto Ne
a  Contribuye 2 la generacidn de confiictos socizles dentro y fuera de Ia localidad No
o Genera impactos nepativos adicionsles sobre recursos naturales y ambientales No
10 Elproyects en operacidn no respeta manener un caudal ambiental (demsnds de agus necasaria en No
Iz microcugnca)
11 Influye sobre &l comportamiento de la flora y fzuna de |z 2onz en gran medida No
©) CAPACIDAD DE RESILIENCIA Tiene Obsenvaciones
12 Vaen contra de Ia legislacin vigente sobre uso del agua y suelo y contradice |as estrategias de No
trabaje en saneamients ambientz! basico
13 La capacidad comunitaria para |a gestion del proyecto (operaciin y mantenimiento), no es No
comgatible con Ia tecnologia del sistema propuesto
14 |Los costos por administracién, operackn y mantenimiznto son mayores a la capacidad de pago de No
I3 localidad

Generan riss Jificacié Rango

El riesgo generado por el proyecto es: BAJO Flesge muy alta ez
Riesgo alto si=2
Riesgo medio si=1

Riesgo bajo Si=0
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CUADRO N* 11
RIESGOFINAL DELPROYECTODEAGUAYSANEAMIENTO

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTAELE Y SANEMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADC DE LAMCHIPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE LANCHIPAMPA DEL DISTRITO DE AYABACA- PROVINCIA DE
AYABACA — DEPARTAMENTO FIURA™

Evaluador: Proyectists
Probabilidad de Riesgo del Proyecto
FACTORES Calificacién obtenida Huy aio Muyaito | Muyalto
Alro Medio Medio Muy alto
Medio Bajo Medio Medio
1 Amenazas o Peligros PELIGRO MEDIO Bajo Bajo Bajo Medio

PxV Bajo Medio Al Muy aito

2 Vulnerabilidad total VULMERABILIDAD MEDIA

RIESGO = PELIGRO x VULNERABILIDAD
R=PxV

RESUMEN FINAL
LA PROBABILIDAD DE RIESGO DEL PROYECTO ES: MEDIA

Aspectos complementarios:

A) RESILIENCIA MEDIA ANTE DESASTRES

B) EL PROYECTO GENERA UN NIVEL DE RIESGO: EAJO

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
Forma de calculo

N° Supuesto de aplicacion de Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE !_A
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

@/
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
qgue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

33 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiireerreeesnneennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

@/
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*.

3 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuamero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la

Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacibn o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?® Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

3¢ Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.

@/
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoresi )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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Sefiores

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

©/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE S'ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [..........cccccvvvveneeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100064

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




) Il MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
=) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores: )

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

(G20

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores: )

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante lafase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV46

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/




I8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 22-2024-MPA-CS-1

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁores: )

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁores: )

COMITE DE S,ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
No CLIENTE %%]ﬁTTSADT%L CON'T\'RATO ggﬁ';é\ﬁ%';g RECEPOCéc%lX DE LA PRO\S{)EEI)\IéI:ENTE MONEDA | IMPORTES! T'POV'EE%AS';"B'O AFé\UcNTIbJFAADDgS
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
50 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

51 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
52 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

53 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE s | coNTRATO | cormano RECEP(SII;C;IX DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTES! Tlpovzﬁf/fE,ZAB'O [FACTURADO.
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.° 22-2024-MPA-CS-1 — Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponda
Importante
@ La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlda
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




