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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacion conforme alos principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comision de Defensa de Ia Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcién
por parte de los funcionarios y servidores de Ia Entidad, asi como los proveedores y demas actores que
participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las deméas normas de
la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacion deben permitiral OSCE o a la Secretaria Técnica de Ia Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se
requieran, entre otras formas de colaboracion.

;4\_,__

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA \
ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 01 4-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SFRVICIO DE PRACTICA

DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINGIA DE

CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 26848548

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° O1 4-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISFA DE LA PROVINGIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 264854

CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.5.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

(RNP) fii
SCE). Para chtensr mayor informa oidn, se piede
ica: www.mp.gob pe.

SEACE (u
en el do

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.
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1.6.

1.7.

1.8.

Importante
e

®

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin Y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

° SEACE y quie los provesdores deben Hernar

in jurada.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos gue conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de sy envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano éncargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segin corresponda, verifica la presentacién de o exigido en la seccion especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir

con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar Ia
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

1
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelaciéon
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamenio.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
Yy cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con Io establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

2 lac

onstancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registra Nacional de Proveedores:
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1.43. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
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CAPITULOII

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
/ procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccidn y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

(]

0 por tal concepito

PEIY M e

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento
el articulo 141 del Reglamento.
Para perfeccionar el contrato, el
sefialados en los articulos 139

especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para
a la Entidad la garantia de fiel cum
ciento (10%) del monto del
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.1.

Importante

perfeccionar el contrato, el
plimiento del mismo por un
contrato original.

para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién

contratistas, seguin corresponda, son las de fiel

postor ganador debe entregar
a suma equivalente al diez por
Esta se mantiene vigente hasta el

ciilo 148 del Rea

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO P
En las contrataciones que conllevan la
mantenimiento, reparacion o actividades afi
Suma equivalente al diez por ciento (10%) de
la misma que debe ser renovada periddi
obligaciones garantizadas.

3.2.2.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn es
contratista debe presentar una garantia e
en el articulo 153 del Reglamento.

3.2.3.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deb
realizacién automatica en el
emitidas por empresas
Banca, Seguros y Ad

3.3.

estar consideradas en la Gltima
periodicamente publica el Banco Ce

en ser incondicionales, solidarias,
pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asi
que se encuentren bajo la supervision directa de 1a S
ministradoras Privadas de Fondos
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
lista de bancos extranje
ntral de Reserva del Peruy.

OR PRESTACIONES ACCESORIAS
ejecucion de prestaciones accesorias, tales como

nes, se otorga una garantia adicional por una
I monto del contrato de la prestacion accesoria,
Camente hasta el cumplimiento total de las

pecifica de las bases la entrega de adelantos, el
mitida por idéntico monto conforme a lo estipulado

irevocables y de
mismo, deben ser
uperintendencia de
de Pensiones, y que cuenten con
autorizadas para emitir garantias: o
ros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

A

3.6.

Importante
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EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

: Advertencia

atin

esia

ciilos 1244, 1245 y 1246

cada.
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

lispuesto en el

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO|

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre Municipalidad Distrital de Masisea
RUC N° 20170164408
Domicilio legal Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N - Masisea
Correo electronico: masisea.sgl@gmail.com
1.2. OBJETODELA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de Ia ejecucion de la obra
“Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en Ia Losa Centenario del Centro
Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”,
con CUI N° 2648548,
1.3. VALOR REFERENCIALS

El valor referencial asciende a 8/ 1,158,951.60

Novecientos Cincuenta
concepto que incida en el costo total de
calculado al mes de octubre de 2024.

Valor Referencial

Limite Inferior

(Un Millén Ciento Cincuenta y Ocho Mil

y Uno y 60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro

la ejecucion de la obra. E| valor referencial ha sido

Limite Superior

(VR)

$/1,158,951.60 S/1,043,056.44

Un Millén Ciento Un Milién Cuarenta
Cincuenta y Ocho Mil y Tres Mil
Novecientos Cincuenta Cincuenta y Seis y
y Uno y 60/100 Soles 44/100 Soles

Importante

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del
expediente de contratacion

1.4.

Documento y fecha de aprobacion del
expediente técnico

1.5. FUENTEDE FINANCIAMIENTO
5 07 Recursos Determinados

3  El monto del valor referencial indicado en ésta seccidn de las basss no debe diferir del monto

Sin IGV

S/883,946.14 $/1,274,846.76

Ochocientos Un Millén
Ochenta y Tres Mil Doscientos Setenta

$/1,080,378.61

Un Millén Ochenta
Mil Trescientos

Novecientos y Cuatro Mil Setenta y Ocho y
Cuarenta y Cuatro Ochocientos 61/100 Soles
y 14/100 Soles Cuarenta y Seis y

76/100 Soles

mites del valor referencial de conformidad con el

Memorandum Ne 1401-2025-MDM-GM, de
fecha 24 de febrero de 2025

Resolucion Gerencial Municipal N° 198-2024-
GM/MDM, del 29 de octubre de 2024

del valor referencial

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos,
primard el monto dal valor refsrencial indicado en las bases aprobadas,
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1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
Sin modalidad

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciéon y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Municipalidad Distrital de Masisea
Recoger en . Sub Gerencia de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 30.00 (Treinta y 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

-~ correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
VQ—‘“*‘ entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

2cnico, no piiede excedear el coslo
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1.41. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

v Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

v Ley N° 32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

v Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica — Ley N° 27293, modificado por la Ley 28552
y 28802 y por el Decreto Legislativo N°® 1005 y sus modificatorias vigentes.

v Directiva N° 001-2011-EF/68.01; Directiva del Sistema Nacional de Inversion Publica.

v Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversion Publica, y sus modificatorias vigentes.

v Resolucién Directoral N° 009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/63.01
Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de los proyectos de
inversion publica de emergencia ante la presencia de desastres.

v Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes.

v Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

v Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

v Decreto Legislativo N° 1071, Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre
del 2008.

v Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005.

v Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

v Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas aprobado por D.S. N° 003-2014-MC,
publicado el 04 de octubre del 2014.

v Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

v D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

v Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, Ley N° 28296.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°® 011-2006-

VIVIENDA, el 08 de mayo del 2006 y sus modificatorias vigentes.

v Normas Técnica de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolucién de

Contralorfa N° 320-2008-CG.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prérrogas.

R.M. 087-2020-VIVIENDA, que aprueba el protocolo sanitario para el sector vivienda y

construccion, publicada el 07/02/2020.

v Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la
ejecucion de la inversion publica, publicado el 10/05/2020.

v R.M. 088-2020-VIVIENDA, que aprueba el criterio de focalizacion territorial y la
obligatoriedad de informar incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento
priorizados del sector construccion.

AN

%’,__, v R.M. N° 1275-2021-MINSA, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-COV-2, publicado
el 03/12/2021. Modificada por R.M. N° 675-2022-MINSA de fecha 02/09/2022.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos#, la siguiente documentacion:

2.21. DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

2.21.4. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

]

d a que

. fich  De _ tvo. R la, si la Enfidac
: t 3 j 3 ' ¥ 5 S ge i H a

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asf como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

4 La omicion del indice no determina la no admision de la oferta.

5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps.//vwww gobierncdigial. gob pe/i rabiiidad/

naan/
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g) El precio de la oferta en Soles (Anexo N° 6), y:
v El desagregado de partidas.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

2.21.2. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

222. DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

c) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y

-ﬂ—-—— pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso’.

& Dicho documento se tendré en consideracidn en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 81 del
Reglamento.

7 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion
de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la
constitucién del fideicomiso.
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c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP.

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta.

o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre

s publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

—A{——— de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS.

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacion de las Entidad

rvicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado - PIDE ingresar al siguiente i

ital.gob . pe Jintercperabiidad /

% hitps://eniinea.sunedu.gob.pe/
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el Articulo 141° del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Masisea, situado en la Av. Garcilaso de la Vega S/N — Masisea.

2.5. ADELANTOS

2.51. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos11 mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete
(7) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos' mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion seréd mensual.

Importante
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11 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres [3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plaza de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

12 Aprohada mediante Resolucion N° 002-2022-0SCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-202¢2-
0SCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de erero de 2022 y 5 de marzo de 2022,

respectivamenta,
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2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULOIII
REQUERIMIENTO

31. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

i FINALIDAD PUBLICA
Los servicios de practica deportiva constituyen servicios importantes porque proporcionan
beneficios que permite la mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios; cuando
se brinda un servicio de calidad, promueven cambios de habitos con el propésito de disminuir
las enfermedades cardiovasculares y contribuir a la erradicacion de la delincuencia juvenil.
Ademas, el acceso y uso del servicio de practica deportiva de calidad, contribuye en el
desarrollo de la psicomotricidad de la comunidad.

i ANTECEDENTES
En la actualidad el Centro Poblado de Masisea, perteneciente al distrito de Masisea, no cuenta
con una infraestructura de practica deportiva de calidad; siendo sus actuales centros
deportivos dos losas en malas condiciones. Las cuales son recintos de las actividades
deportivas y recreativas que realiza la poblacion de Masisea.

La Municipalidad Distrital de Masisea tiene la responsabilidad de la ejecucion del proyecto,
para lo cual cuenta con la Gerencia de Infraestructura'y Desarrollo Urbano y Rural, que es la
encargada de formular, dirigir, ejecutar, supervisar, evaluar, monitorear y liquidar técnica y
financieramente los proyectos de inversion publica.

Con fecha 05 de junio del 2024, mediante el FORMATO N° 07-A se declara la viabilidad del
PIP: “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la Losa
Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, con un monto de inversion de S/
1.039,164.16 (Un Millén Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 16/100 Soles).

Mediante Resolucion De Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM de fecha 29 de octubre
del 2024 se aprueba el Expediente Técnico del PIP: “Mejoramiento del Servicio de Practica
Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de
Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548,
con un monto de inversién de S/ 1,198,951.60 (Un Millon Ciento Noventa y Ocho Mil
Novecientos Cincuenta y Uno con 60/100 Soles), con precios al mes de octubre del 2024.

Estos requerimientos han sido elaborados segun los lineamientos para la formulacion de
proyectos de infraestructura deportiva, y tienen por finalidad fijar criterios y condiciones para
una adecuada ejecucién de obra. En este sentido, los requerimientos técnicos minimos
forman parte del contrato de obra e igualmente tendra caracter vinculante, por lo tanto, el

2 contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno.

iii. OBJETO
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o juridica que
ejecutara la obra “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la
Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel
Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUI N° 2648548, en base al Expediente Técnico
de Obra aprobado con Resolucion De Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM de fecha
29 de octubre del 2024.

iv. UBICACIONDELAOBRAY POBLACION BENEFICIADA
El centro poblado de Masisea, se encuentra ubicado en el distrito de Masisea, provincia de
Coronel Portillo, Regién Ucayali; en las siguientes coordenadas UTM — WGS 84:

Cuadro N° 01
Localidad Este (m) Norte (m) Cota (m.s.n.m.)
Masisea 576434.535 m 9048766.323 175.997

La poblacién beneficiada es de 3,031 habitantes.
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V. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o
Recreativa en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de Masisea,
Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”, con CUl N° 2648548, es de
Ciento Veinte (120) dias calendario, tal como se establece en el Expediente Técnico de
obra.

En concordancia con lo estipulado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente

de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor, segun
corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara
la obra.

3. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y observaciones.

4. Que la Entidad haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y
oportunidades establecidas en el articulo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.

vi. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El Contratista deberad ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expedienté Técnico
(planos, sustento de metrados, andlisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucion de
obra, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.), aprobado mediante RESOLUCION DE
GERENCIA MUNICIPAL N° 198-2024-GM/MDM de fecha 29 de octubre del 2024.

A continuacién, se describen las metas a ejecutar para el componente de infraestructura
deportiva.

6.1. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS METAS DEL PROYECTO
Las metas del Proyecto de acuerdo con el Expediente Técnico se subdividen en lo

siguiente:
METAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DESCRIPCION CANT. UND
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 1.00 GLB

CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA TR-4 CURVO 1,350.00 M2

TRIBUNAS Y ACCESOS 80.00 M
& SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 1.00 GLB
VQ”"‘ SERVICIOS HIGIENICOS 2.00 UND

CERCO PERIMETRICO 180.00 M
GESTION DE RIESGOS 1.00 GLB
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB

6.2. DATOS DEL PROYECTO

Mejoramiento del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa

Nombre del PIP: en la Losa Centenario del Centro Poblado Masisea, Distrito de
Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali
Cédigo Unico de Inversiones 2648548

Nivel de Estudio de Pre Inversion Formato N° 07-A (Proyecto de Inversion)
Fecha de declaracion de viabilidad | 05/06/2024

Expediente Técnico aprobado y/o . . - .
ot i Rt Resolucién de Gerencia Municipal N° 198-2024-GM/MDM

Fecha de aprobacion 20 de octubre del 2024
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6.3.

6.4.

6.5.

vii.

71.

7.2.

VALOR REFERENCIAL

El presupuesto de Obras Civiles del Expediente Técnico de Obra del PIP: “Mejoramiento
del Servicio de Practica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Centenario del Centro
Poblado Masisea, Distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Departamento
de Ucayali”, con CUI N° 2648548, tiene el siguiente detalle con precios determinados a
octubre del 2024:

PRESUPUESTO BASE

ITEM 5 DESCRIPCION MONTO S/
01 gggﬁg'DADPYRg\A/LSdgNALES, TRABAJOS PRELIMINARES, 121,596.52
02 S:ghdl;?/gEPORTlVO CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA TR- 481715.88
03 | TRIBUNAS Y ACCESOS 72,779.56
04 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 47,329.71
05 | SERVICIOS HIGIENICOS 41,443.58
06 | CERCO PERIMETRICO 47,299.13
07 | GESTION DE RIESGOS 13,000.00
08 | MITIGACION AMBIENTAL 7,176.61
COSTO DIRECTO 832,340.99
GASTOS GENERALES (10.00%) 83,234.10
UTILIDAD (8.00%) 66,587.28
SUB TOTAL (CD+GG+UTI) 982,162.37
IGV (18% 176,789.23
VALOR REFERENCIAL DE OBRA ¢ 1,158,951.60

MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata)

SISTEMA DE CONTRATACION

La ejecucion del proyecto se realizara y desarrollard de acuerdo con lo establecido en el
Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Masisea, mediante el
sistema de SUMA ALZADA.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
seran aplicados en la construccion de la obra, siendo las mismas, parte integrante del
Expediente Técnico.

Mas alla de lo establecido en estas especificaciones, el Residente de Obra podra
ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodologia
constructiva a seguir en cualquier trabajo, previa aprobacion del Supervisor de Obra.

CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS

El cuadernac de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucion de la obra
debiendo cumplir lo establecido en el Art. N° 191 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el cual se registra los hechos mas relevantes de la obra, de
acuerdo con el Art. N° 192 del RLCE, ademés mediante €l se realizara las consultas sobre
ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N° 193 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Considerando que la obra se encuentra ubicado en una zona geogréfica rural y habiendo
restricciones de conectividad al internet, se empleara el Cuaderno de Obra Fisico y las
imagenes de las anotaciones seran registradas en la plataforma del OSCE, en
concordancia al numeral 9.3 de las disposiciones finales de la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD, cuya aprobacién se formalizé mediante la Resolucion N° 100-2020-
OSCE/PRE.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Cabe sefialar que la Entidad a través del Inspector o Supervisor registrara las imagenes
de las anotaciones en el cuaderno de obra realizadas en el mes, en la funcionalidad
implementada para dicho efecto en la plataforma correspondiente, en el plazo méximo de
diez (10) dias habiles del mes siguiente. El registro se efectuara desde el asiento de
apertura hasta el asiento de cierre.

CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segln corresponda.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de
obra comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias,
omisiones, aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del expediente
técnico.

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cual es el
tema por discernir. En tanto que, el inspector o supervisor, segun corresponda, debe
cefiirse a los plazos que se fija en el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, a fin de dar respuesta a las consultas realizadas.

INSPECCION

Todo material y mano de obra empleada estaran sujetos a la verificacion de la supervision,
quien ordenara el retiro de todo material que se encuentre dafiado o defectuoso, que no
cumpla con lo indicado en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y/o
presupuesto u otros documentos que conforman el expediente técnico.

Los trabajos mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado debera ser reemplazado por otro aprobado por la supervision, por cuenta del
contratista.

El Contratista debera suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de
obra y materiales adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarias; esto sin
cargo a la Entidad, ni al representante de la Supervision.

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el
Mercado Nacional.

Los materiales que se expendan envasados deberan entrar a la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo
siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o las sefialadas en los manuales de
instalacion.

El control de calidad de materiales estd determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y de calidad establecidas en el proyecto;
en donde deba, el supervisor de obra solicitara al contratista los certificados de calidad
emitidos por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

TRABAJOS
Al inicio de la obra el responsable de la ejecucién de la obra podra presentar a la
Supervisidn las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervision de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra,
sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo.

Cualquier cambio durante la ejecucion de la obra que obligue a modificar el proyecto
original serén aprobadas por la Entidad a través del proyectista, previa pronunciamiento
de conformidad de la Supervision, debiendo para ello el contratista presentar
oportunamente el debido sustento.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.141.

7.12.

MOVILIZACION

El Contratista bajo su responsabilidad movilizara oportunamente a la obra los equipos
mecanicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la
ejecucion de la obra.

ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

El Supervisor o inspector, segin sea el caso, y el Residente de obra formalizaran la
entrega de terreno y la apertura de cuaderno de obra (Asiento N° 01); se elaborara el “Acta
de entrega de terreno”.

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA

El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos
los materiales basicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que
el avance de la obra no se ejecute de acuerdo con lo programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geograficas
y climaticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacion prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo con el
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos,
equipos y explotacion de canteras.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible,
agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados
para la ejecucion y terminacién de la obra. El Contratista suministrara todos los seguros y
pruebas de laboratorio.

El Contratista protegerd las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera
compatible con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccion y después de
ésta, hasta la recepcion de estas. Reparara y reconstruira todas las estructuras y
propiedades que, a juicio de la Supervision, fueran dafiadas o afectadas durante la
ejecucion de las obras, dejandolas en las mismas o en mejores condiciones.

E| Contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y
segln lo que establezca el Contrato; asi como las herramientas y equipos que sean
necesarios y/o requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccion de
la Supervisién y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizara unicamente equipos de
eficiencia comprobada por la Supervision, siendo el Contratista el Unico responsable por
la bondad de estos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermeria y/u
oficinas, etc., deberan estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario,
equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad
de los usuarios.

EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN “SEGURIDAD,
SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE” DURANTE LA PRESTACION DEL
SERVICIO.

EL CONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores
con lo establecido en Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Ley N°
28611, Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA debera cumplir con dotar de equipos de proteccion personal,
herramientas e instrumentos de seguridad en 6ptimo estado a todo el personal contratado
en todo momento del desarrollo de la actividad contratada.

EL CONTRATISTA debera indicar al Especialista en Seguridad, que deberan cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar,
asimismo realizar la lista de verificacién de equipos de proteccién personal antes del inicio
de la tarea: asimismo, al inicio del plazo contractual debera presentar su Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno
del profesional propuesto como Especialista en Seguridad.
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7.13.

7.14.

7.15.

EL CONTRATISTA debera entregar informacién fidedigna toda vez que sea solicitada por
la Entidad, por ello debera contar con los medios y vias de comunicacion tecnoldgicos
necesarias y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por la
Entidad.

SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisién y control de la obra, estara a cargo de la Supervisién designado por la
Entidad. El Contratista esta sujeto a la verificacién por parte de la Supervision, de la
participacion del personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la
infraestructura propuesta durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucion de
la obra.

OTRAS CONSIDERACIONES

El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria

debera tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado, las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se
entendera que el postor esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

b) Tener pleno conocimiento de la ubicacion de la obra, condiciones de la superficie del
terreno, ubicacién de canteras, accesos, disponibilidad de recursos, asi como de
todos los documentos del Proceso de Seleccion. Ademas, cada postor, debe efectuar
una inspeccién del lugar donde se va a ejecutar el proyecto e informarse de las
condiciones climaticas, hidrolégicas, condiciones de transito, base legal y en general
de todos los aspectos relacionados con el proyecto, pues cualquier omision u error
de su parte no excluird su responsabilidad de terminar la obra dentro del plazo
previsto, en forma técnicamente correcta y de acuerdo a los Requerimientos, a las
presentes Bases, al Expediente Técnico de obra y a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento. Durante la presentacién de la oferta, el postor presentara
una declaracion jurada simple indicando no haber encontrado inconveniente alguno
para la ejecucion del proyecto dentro de los plazos programados.

c) Para el inicio de la ejecucion de la obra, el Contratista debera contar con seguro
complementario de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y debera estar
vigente durante el plazo de ejecucion de obra.

ADELANTOS Y AMORTIZACION DE ADELANTOS
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para
el proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

e Adelanto Directo, el Contratista segun el expediente técnico, podra solicitar este
adelanto hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, en concordancia
de lo establecido en el art. 181° del RLCE.

Para tal efecto el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete
(7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

e Adelanto para Materiales e insumos a utilizarse en el objeto del contrato, el
Contratista segun el expediente técnico, podra solicitar este adelanto hasta el veinte
por ciento (20%) del monto del contrato original, en concordancia de lo establecido en
el art. 182° del RLCE. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 5 dias
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales
o insumos para cada adquisicién, con la finalidad que el contratista pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de 15 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de
caucion y el comprobante de pago respectivo.
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La amortizacion de los adelantos se efectuara de acuerdo a lo establecido en el art.
183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.16.1.

7.16.2.

7.16. VALORIZACIONES Y METRADOS

SOBRE LAS VALORIZACIONES

La Valorizacién es la cuantificacién econémica de los avances fisicos contratados
ylo ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la
liquidacién donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente
y el Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y
personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o
supervisor formula la valorizacién. Si el contratista no se presenta para la
valorizacidn conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion
de la valorizacion.

Las Valorizaciones serdn mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el
Residente el dltimo dia de cada mes (la valorizacion sera presentada a la
supervision hasta el segundo dia del mes siguiente de la valorizacion respectiva).
El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la
Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacion respectiva, de conformidad y en cumplimiento con el articulo
194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, la Gestion de las Valorizaciones de Obra deben concordarse de acuerdo
con los alcances de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD y comunicados, con la
siguiente documentacion:
1. Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacién.
Resumen de la Valorizacion.
3. Planilla de la Valorizacién de obra (por especialidades, en caso corresponda).
4. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.
5. Célculo de las penalidades, en caso corresponda.
6. Calculo de reajustes.
7. Célculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.
8. Copia del cronograma valorizado de obra.
9. Grafico de la Curva S.
10. Control de calidades efectuadas durante el periodo, en caso corresponda.
11. Vistas fotogréficas de las partidas ejecutadas durante el periodo.
12. Copia de asientos del cuaderno de obra.
13. Anexos:
- Acta de entrega de terreno.
- Acta de inicio de obra.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de
garantizar la ejecucion presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre,
tramitara la valorizacién correspondiente, conforme al siguiente detalle:

- Valorizacién del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo maximo de
aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de culminado el periodo de
valorizacion.

- Valorizacién del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo maximo de
aprobacion por el inspector o supervisory su remisién a la Entidad, sera de cinco
(5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE LAS VALORIZACIONES

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de
los metrados, entre el Contratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segln
sea el caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22,

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, el contratista podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las

siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta

critica del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicional de
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

Para que proceda una ampliacioén de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliaciéon otorgada, la Entidad ampliaréa el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los
articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista desarrollara la actividad
de control de la programacion de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de
terminacion de cada una de las partidas que conforman el presupuesio de cada
componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion
del proyecto los que seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccion e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las
pruebas de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas
del Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas
y/lo ensayos deberan ser aprobados por la Supervision, y seran asumidos por el
Contratista; es decir, sin cargo a la Entidad, ni al representante de la Supervisién.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
6ptima calidad de las obras.

CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para
la ejecucion de las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que
se requerirén para la construccién de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas, compuertas y otros requeridos.

El control, consistird en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado de los
ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de
campo y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la
Entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
optima calidad de las obras.

DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato se aplicard segtn lo mencionado en los articulos 161° y 162° del
Reglamento de Contrataciones del Estado. Asimismo, las causales para la resolucion del
contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos 203°, 204° y 207° del
Reglamento de Contrataciones del Estado.
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7.23. OTRAS PENALIDADES QUE IMPONDRA LA ENTIDAD

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podran
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento
(penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid
ejecutarse. Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por
mora, siendo las siguientes:

Las otras penalidades deberan de adecuarse a las bases estandar del OSCE

A. DELAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

= SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
. PENALIDADES CALCULO PROSEDIMIENTOS
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO P =50% UIT Por cada dia (24
Cuando el personal acreditado permanece menos de P Penalilga g horas) de ausencia
sesenta (80) dias desde el inicio de su participacion .cada dia dep en la obra. Segun
1 en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de Ausansis dal informe del inspector
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, Roasicgupaptric-g o supervisor de la
de conformidad con las disposiciones establecidas perly | en ob aen | obra, segun
en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. 6l Pz presisto. corresponda.
r’: - 0/
EJECUCION DE OBRA CON PERSONAL | p Bo0RUl | o me del
ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO .cada dia dep insgector .
2 En caso el contratista incumpla con su i e & pervisor de [ obrs
obligacién de ejecutar la prestacion con el - | b pe d !
personal acreditado o debidamente sustituido. perating en aura en | SagUn Farespoita.
el plazo previsto.
RESIDENTE DE OBRA L
Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en Z;lzlrlgg?g iSnig:x:tO:nforme deol
3 obra sin haber justificado su ausencia ante el ssritmestins) pec: dis s Bl
Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por Pcf g ractua supgrvnsor ©1a Dare,
cada dia de ausencia. : Penalidad segun corresponda.
NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento » .
Nacional de Edificaciones Norma G. 050, esta ge_lzrg:r?tg iesgtégto;nforme del
4 referida a las siguientes ocurrencias: soniieachz] gl pervi Fedesla obr °
La Entidad precisa que, la penalidad sera por P: Penalidad PETVISC aod =
incumplimiento de los articulos 20, 21,23y 25 dela : Pengise Lo e s
norma. La penalidad es por ocurrencia.
EJECUCION DE TRABAJOS L
Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura cFi,_I” 100tO ‘SegL.mt informe  del
5 frentes de obra sin previa aprobacion de la . moq 9 Inspecier °
Supervisién. La penalidad es por ocurrencia y por Pc'ontract_ual SUpSiviser de la obra,
cada frente de trabajo. : Penalidad segln corresponda.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos _ S
de seguridad en la obra tanto peatonal como 5;13411 oorﬂg iSnesgtégtO;nforme dsk
6 vehicular incumpliendo las normas, ademas de las soptrachs] su pervisor el obro
sefializaciones solicitadas por el Supervisor y P: Penalidad - pe d -
Entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada et EREURI CoMESpAns.
punto de trabajo.
LIMPIEZA EN OBRA P=2/1000 Segun informe del
7 No cumple en recoger el desmonte y efectuar la del monto inspector o}
limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es por contractual supervisor de la obra,
ocurrencia. P: Penalidad segln corresponda.
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NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTOS

PENALIDADES
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su
personal de los elementos de seguridad o cuando el
personal del Contratista no cuenta con uniformes y
equipos de proteccion personal completos. La
penalidad es por ocurrencia.

P=2/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector (o}
supervisor de la obra,
segln corresponda.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realiza oportunamente las
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones, segun lo indicado en
las especificaciones o sean requeridas por la
Supervision. La penalidad es por ocurrencia.

P=2/10000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

10

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN
OBRA

Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o
magquinaria en obra no autorizados previamente por
el Supervisor o cuando no cuenta con materiales
necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de
Adquisicién de Materiales o cuando los equipos Yy
magquinarias no cumplen con lo minimo requerido en
el presente Término de Referencia o con su
propuesta o cuando no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica. La penalidad es
por ocurrencia.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segUn corresponda.

11

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los
SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en
la obra, conjuntamente con el expediente de la
valorizacién mensual, se le aplicard la penalidad que
se sefiala. La penalidad es por ocurrencia y por cada
dia de atraso en la presentacion.

P=1/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o}
supervisor de la obra,
segun corresponda.

12

ACCIDENTES DE TRABAJO
No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de
Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por
cada accidente no reportado.

P=5/10000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segln corresponda.

13

ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

Si el contratista o su personal, no permite el acceso
al cuaderno de obra al inspector o supervisor de la
obra, segun corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias. La penalidad es por cada dia de
impedimento.

P=5/1000
Del monto de la
valorizacion del

periodo
P: Penalidad

Segtn informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

14

CRONOGRAMA VALORIZADO FECHADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual en un plazo de 03 dias de
iniciada la obra. La multa diaria sera:

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o}
supervisor de la obra,
segln corresponda.

15

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no cologue cartel de obra
dentro de los 10 dias de iniciada la obra. La
penalidad sera por cada dia de atraso en la
colocacion.

P=1/10000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector (o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

~




r MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA GENTENARIO DE GENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINGIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548

SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
PENALIDADES CALCULO

VALORIZACIONES

Ne PROCEDIMIENTOS

e - ) P=2/10000 Segun informe del
Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda :
s ) 9 = s del monto inspector 0
16 la documentacion sustentatoria de la valorizacion e simervisor dola obra
mensual, hasta el segundo dia del mes siguiente de P Pen;ﬁdad sepun eoffashEHEE :
la valorizacion respectiva, la multa diaria sera: ' g ¥ ’
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se hace
presente para la Verificacion del fiel cumplimiento de P=5/1000 Sagin irforme del
17 lo establecido en los planos, especificaciones del monto cor?]ité OB TEASBEBH
técnicas y calidad y levantamiento del pliego de contractual deobra i
observaciones de ser el caso, para la Recepcion de P: Penalidad ’

Obra, la penalidad seré por cada ocurrencia.
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de sustitucion del
personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad
no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamenito.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fiel cumplimiento.

7.24. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS
Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la formula o férmulas polinémicas previstas en
el Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEL.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes
de atraso, los reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de
reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices
que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los reajustes que corresponden,
los que se pagaran con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
la aplicacion de las férmulas polinomicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 01 1-
79-VC y sus modificatorias y complementarias.

» 7.25. DISPOSICIONES VARIAS
Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos vy gravamenes que le

correspondan de acuerdo con la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo, corresponde
al Contratista la contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad
de su personal, de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccion civil.

7.26. DE LA SUBCONTRATACION
No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la seleccion del contratista, de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 35.2 del articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.27. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica
- econdémica y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de seleccion o en la formalizacién del contrato,
asi como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Cédigo Civil.
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7.28. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra al Comité de
Recepcion, nombrado por 1a Entidad de acuerdo con lo sefialado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hara una revisién final de todas las partes y establecera su
conformidad de acuerdo con el Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista deberé entregar los planos
de replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el area utilizada
para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depésitos, desechos,
areas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las
condiciones mas desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan
los defectos observados, dandose en este dltimo caso un plazo al Contratista para la
subsanacion correspondiente, vencido el cual, se hara una nueva inspeccion en donde se
establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera
inspeccion, La Entidad podra contratar con terceros la subsanacién por cuenta del
Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las clausulas que el contrato de obra establezca
y de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones del Estado.

7.29. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que deberéa observarse es el que
se encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion
y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el
dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la liquidacion mientras existan
controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la
liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago

?Q respectivo.

7.30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN OBRA - GARANTIA DE OBRA
El Contratista, es el responsable de la calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por
un plazo maximo de siete (7) afios contados a partir de la “conformidad” de la “recepcion
total” de la obra, de parte de la comisién designada para tal fin.

7.31. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asf como por las disposiciones legales
vigentes.

Nota General:

Durante la ejecucion de la obra una vez obtenida la Buena Pro, la Entidad y la Supervision
verificaran en cualquier momento dentro del plazo de ejecucion de obra estas
consideraciones y/o requerimientos minimos para el personal, equipo y maquinaria, y en
caso de incumplimiento el Contratista sera acreedor a la penalidad correspondiente segln
lo establecido en los presentes requerimientos técnicos minimos.
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7.32. DOMICILIO PARA FECTOS DE NOTIFICACION DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL
El Contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
contractual, deberd consignar la direccién del domicilio y un correo electronico,
autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emision automatica del
acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien
notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, sera de
responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo consignado.

viii. REQUEMIENTOS TECNICOS MINIMOS
Podran ser postores o participantes; todas aquellas personas naturales o juridicas inscritos
en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras. Las personas naturales
deben encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y las personas juridicas deben
haber sido constituidas al amparo de la Ley General de Sociedades y normas
complementarias.

Asimismo, el postor debera presentar en su oferta técnica lo siguiente:

- Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras, vigente hasta la suscripcion
del contrato.

- Reporte de Ficha RUC, con cadigo QR, que se encuentre activo y habido ante la SUNAT
(con fecha de impresién dentro del periodo del proceso).

8.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL en la ejecucién de obras similares, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaréan desde la suscripcion
del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Las obras de creacion y/o
mejoramiento y/o construccion o la combinacion de estas, de: servicio deportivo, servicio
deportivo y recreativo, campos deportivos, polideportivos.

Siendo que para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera demostrar
haber ejecutado en un mismo contrato como minimo las siguientes actividades o metas:
Obras provisionales, instalaciones provisionales, demoliciones y desmontajes, movimiento
de tierras, concreto simple, concreto armado, albafiileria, cerco perimétrico, servicios
higiénicos, graderias, veredas y zonas de circulacion, carpinteria metalica, suministro e
instalacion de luminarias, reflectores, sistema de desagle, sistema de agua fria.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion
3 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicd su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20)
contrataciones.

8.2. PERSONAL CLAVE
Para la ejecucion de la obra materia del presente proceso de seleccion, el postor debe
contar con un equipo profesional especializado minimo, el cual sera el responsable de la
ejecucion de obra, el que debera estar compuesto por el siguiente personal:

CARGO PROFESIONAL EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio
profesional como minimo. Con experiencia minima de
18 meses (computadas desde la fecha de la
colegiatura), como residente o supervisor o inspector o
gerente de construcciéon o jefe de supervision o la
combinacién de estos, en: la ejecucion de obras de
infraestructura deportiva y/o infraestructura educativa
y/o coberturas.

01 Residente de

Obia Ingeniero Civil
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Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio
profesional como minimo. Con experiencia minima de
12 meses (computadas desde la fecha de la
colegiatura), como Especialista, ingeniero, supervisor,

D1 Espesisista &n jefe, responsable, coordinador o la combinacion de

Seguridad en | Ingeniero Civil 0 . : ’
: : estos, en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e
ggﬁaci{jnalsalm Ingeniero Ambiental higiene ocupacional o seguridad de obras o seguridad

en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente o salud ocupacional o implementaciéon de
planes de seguridad e higiene ocupacional, en la
ejecucion y/o supervisién de obras en general.

/ Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

No se requiere la acreditacion de la formacién y experiencia del personal clave como parte
de la presentacion de la oferta durante el procedimiento de seleccion.

La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara (para la suscripcion del
contrato) con: (i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (i) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

La formacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con
el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento se acreditaran para la suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo

Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contrato verificara la

documentacion relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalle:

v El Titulo Profesional requerido para el personal clave sera verificado en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pe/. En caso el Titulo Profesional requerido
no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

v Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo: los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento. La experiencia efectiva sera posible de acreditacién en
el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion.

v En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia
simple de: i) la revalidacion u homologacién del titulo profesional extranjero, emitido por

una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento
4 del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacién efectiva en la supervisién de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru
o en el extranjero.

8.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO; MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS PARA LA
EJECUCION DE OBRA

N° DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
01 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 UND 1
02 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1” UND 1
03 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO CANGURO UND 1
04 ESTACION TOTAL UND 1

Se podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.
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La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo

49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para Ia

suscripcion del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones

para el perfeccionamiento del contrato verificara la documentacion, conforme al siguiente

detalle:

o Copia de la documentacion que sustente la propiedad, la posesion, la compra venta o
alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico
requerido.

ix. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nimero méaximo de
consorciados es de dos (02) integrantes para el presente procedimiento de seleccién. El

i porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20% y el porcentaje de
/ participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 30%.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
\ [ ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Mezcladora de Concreto 9-11 P3 1
2 Vibrador de Concreto 4 HP 1" 1
3 Compactador Vibratorio Tipo Canguro 1
\ 4 Estacion Total 1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO DEL PERSONAL GRADO O TiTULO
CLAVE FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL
Residente de Obra Ingeniero Civil Titulado
Especialista en Seguridad en Ingeniero Civil o Ingeniero Titiilado
Obra y Salud Ocupacional Ambiental

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

cefe cumplir las calificaciones establecidas en el ariicilo 179 dal
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO EXPERIENCIA — ESPECIALIDAD

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio profesional como
minimo. Con experiencia minima de 18 meses (computadas desde la
fecha de la colegiatura), como residente o supervisor o inspector o gerente
de construccion o jefe de supervisién o la combinacion de estos, en: la
ejecucion de obras de infraestructura deportiva y/o infraestructura
educativa y/o coberturas.

Residente de Obra

Colegiado y habilitado, con dos (02) afios de ejercicio profesional como
minimo. Con experiencia minima de 12 meses (computadas desde la
fecha de la colegiatura), como Especialista, ingeniero, supervisor, jefe,
responsable, coordinador o la combinacion de estos, en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obras o
seguridad en el trabajo o seguridad y salud ocupacional y medio ambiente
o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional; en la ejecucién y/o supervision de obras en general.

Especialista en
Seguridad en Obra 'y
Salud Ocupacional

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

> la obra debe cumplir |as

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

o~

Reqguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referencial,
en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Las obras de creacion y/o mejoramiento y/o construccion
o la combinacion de estas, de: servicio deportivo, servicio deportivo y recreativo, campos deportivos,
polideportivos.

Siendo que para el caso del postor en su experiencia de obras similares debera demostrar haber
ejecutado en un mismo contrato como minimo las siguientes actividades o metas: Obras provisionales,
instalaciones provisionales, demoliciones y desmontajes, movimiento de tierras, concreto simple,
concreto armado, albafiileria, cerco perimétrico, servicios higiénicos, graderias, veredas y zonas de
circulacion, carpinteria metalica, suministro e instalacion de luminarias, reflectores, sistema de desagile,
sistema de agua fria..

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentaciéon® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidén convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Cantrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

'8 De acuerdo con la Opinion N° 185-2017 /DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demastrar de
manera indubitable aguello que se acredita, por ejemplo, madiante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre ctros.

\

J
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equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcidn.

/ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

)

Importante
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacidn:
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistirda en otorgar el
maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y se otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus
Evaluacion: respectivos precios, segln la siguiente

formula:

Pi=0Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

100 puntos

Importante
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CAPITULO YV
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, Ia Contratacion de la Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548, que celebra de una parte
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20170164408,
con domicilio legal en Av. Inca Garcilaso de la Vega S/N — Masisea — Coronel Portillo — Ucayali,

representada por [............ I, identificado con DNI N° [ T— L, y de otra parte
. . con RUC N° [ . con  domicilio legal en
Lo e ], inscrita en la Ficha N° [..................... ] Asiento N° [.............. ] del
Registro de Personas Juridicas de Ia ciudad de [..................], debidamente representado por su
Representante Legal, [........................._ l,con DNIN® [, 1, seguin poder inscrito
enlaFicha N°[.............. I, Asiento N° [........... | del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| ST ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal.................... 1, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2,
para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA
DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CON CUI N° 2648548, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Contratacién de la Ejecucién de la Obra: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de Ia ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del
presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de
valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la
seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segtn corresponda, se
obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de
[CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento
de la liguidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y 1246 del Cédigo Civil.
Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones
siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... | dias calendario, el mismo que se computa
desde el dfa siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos Yy vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacién
final.

Importante
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo d siete (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Uitimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el

numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES FORMADE | prROCEDIMIENTOS
CALCULO
PERMANENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO P =50% UIT Por cada dia (24
Cuando el personal acreditado permanece menos de P Penali/((;ad ir horas) de ausencia
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la ‘cada ol dg en la obra. Segun
1 ejecucion del contrato o del integro del piazo de ejecucion, ————. informe del inspector
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad erésralan vhra s | 2 supervisor de la
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del pel o previsie obra, segln
articulo 190 del Reglamento. P! P ' corresponda.
- =519/
o EJECUCION DE OBRA CON PERSONAL AGREDITADO | o, B-20 VT Seatn inf el
O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO it oo Ll B ol bl
2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de :33;‘622 dzl lsnuspp :r(\:/ti(s)gr A obrao
gfb?:;an:elnatepsrjsstiiﬁﬂi%n sen ol persendl acreditade o personal en obra en | segun corresponda.
) el plazo previsto.
RESIDENTE DE OBRA P=2/10000 Segun informe del
3 Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en obra del monto inspector o
sin haber justificado su ausencia ante el Supervisor. La contractual supervisor de la obra,
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de ausencia. P: Penalidad segln corresponda.
NORMAS TECNICAS
No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de - i
Edificaciones Norma G. 050, esta referida a las siguientes dP"IZI 1000 _Segunt informe. del
4 P—— e montoI inspector o]
La Entidad precisa que, la penalidad serd por P‘?O;;rr?gltigz d :gpg:foorrrg: Islf db;a’
incumplimiento de los articulos 20, 21, 23 y 25 de la norma. ' 9 P
La penalidad es por ocurrencia.
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CION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE

NO

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTOS

EJECUCION DE TRABAJOS

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura frentes
de obra sin previa aprobacion de la Supervision. La
penalidad es por ocurrencia y por cada frente de trabajo.

P=1/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector 0
supervisor de la obra,
seguln corresponda.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos de
seguridad en la obra tanto peatonal como vehicular
incumpliendo las normas, ademas de las sefializaciones
solicitadas por el Supervisor y Entidad. La penalidad es por
ocurrencia y por cada punto de trabajo.

P=3/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
seguln corresponda.

LIMPIEZA EN OBRA
No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza
de la zona de trabajo. La penalidad es por ocurrencia.

P=2/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segun corresponda.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL

Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal
de los elemenios de seguridad o cuando el personal del
Contratista no cuenta con uniformes y equipos de
proteccion personal completos. La penalidad es por
ocurrencia.

P=2/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segun informe del
inspector o
supervisor de la obra,
segun corresponda.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el Contratista no realiza oportunamente las
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones, segtn lo indicado en las
especificaciones o sean requeridas por la Supervision. La
penalidad es por ocurrencia.

P=2/10000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segln corresponda.

10

MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA
Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o
maquinaria en obra no autorizados previamente por el
Supervisor o cuando no cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisicion de
Materiales o cuando los equipos y magquinarias no cumplen
con lo minimo requerido en el presente Término de
Referencia o con su propuesta o cuando no presenta los
equipos declarados en la propuesta técnica. La penalidad
€S por ocurrencia.

P=1/1000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segln corresponda.

11

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE
RIESGO Y SALUD

De no presentar el Contratista, las constancias de los
SCTRy SALUD de todo su personal que trabaja en la obra,
conjuntamente con el expediente de la valorizacion
mensual, se le aplicara la penalidad que se sefala. La
penalidad es por ocurrencia y por cada dia de atraso en la
presentacion.

P=1/1000

del monto
contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segln corresponda.

12

ACCIDENTES DE TRABAJO

No reporta a la Entidad los accidentes de frabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo. La penalidad es por cada accidente
no reportado.

P=5/10000

del monto

contractual
P: Penalidad

Segln informe del
inspector o]
supervisor de la obra,
segln corresponda.
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Ne SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDADES Gl PROCEDIMIENTOS
CALCULO
ACCESO AL CUADERNO DE OBRA P=5/1000 p
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Del monto de la S]eszg:?‘m;nforme d(ﬂ
13 cuaderno de obra al inspector o supervisor de la obra, valorizacion del o per;isor I T~
segln corresponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo sepun SHTEEnEHEa !
La penalidad es por cada dia de impedimento. P: Penalidad 9 2 '
CRONOGRAMA VALORIZADO FECHADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL P=1/1000 Segln informe del
/ 14 Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario del monto inspector o
/ valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual supervisor de la obra,
contractual en un plazo de 03 dias de iniciada la obra. La P: Penalidad segun corresponda.
multa diaria sera:
CARTEL DE OBRA P=1/10000 Segun informe del
15 Cuando el contratista no coloque cartel de obra dentro de del monto inspector o}
los 10 dias de iniciada la obra. La penalidad sera por cada contractual supervisor de la obra,
dia de atraso en la colocacion. P: Penalidad segun corresponda.
VALORIZACIONES _ —
Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda la ngqg?wg? ségk;gto;nforme dec:
16 documentacion sustentatoria de la valorizacion mensual, pacs
hasta el segundo dia del mes siguiente de la valorizacién GoIAGtA Supstvisordeda obra,
. L LY P: Penalidad segun corresponda.
respectiva, la multa diaria seréa:
RECEPCION DE OBRA
Cuando el Contratista y el Residente no se hace presente
para la Verificacion del fiel cumplimiento de lo establecido P=5/1000 M
17 en los planos, especificaciones técnicas y calidad y del monto f;%?tz dlgforg;': C%?:
levantamiento del pliego de observaciones de ser el caso, contractual de obra P
para la Recepcién de Obra, la penalidad sera por cada P: Penalidad )
ocurrencia.
(Sin perjuicio a las sanciones de Ley)
Importante
niicacion de pe
cual se v
fies del Esta
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
& La penalidad por moraYy las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
‘74‘___31 diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item gue debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el
caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.
/'/»\\

A 4
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CLAUSULA DECIMO OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
, corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los o6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

/“ Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a ) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes
O servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden

° g ser sometidas a arbitraje.
El arbitraje sera institucional y resuelto por el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Ucayali.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su

notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....oooveieieeeennn ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

\&
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA"
Importante
Esta d 2nte Si aimbas partes cuentan con firma digital

11la Ley N° 27269,

&

Ley de Firmas y Certificadas Digita

' Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales  ingresar  a:
https://vwaww.indecopi.gob.pe /web/firmas-digitales /firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamen
del contrato mencionado en el numeral 3 del pres

to, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
ente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Ndmero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

~Jd

-

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacion de Ia
obra

Monto de la obra

Ndmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! °
DEL CONTRATO P .
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




ai.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE!5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. SOLICITUD DE REDUCCION DE LA OFERTA ECONOMICA.
2. SOLICITUD DE SUBSANACION DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO.

3. SOLICITUD PARA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE
PRELACION, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO.

4. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

6nico consignada se entenderg vélidan

15 Esta informacion ser4 verificada por la Entidad en la pagina web dsl Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe /servicios-en-
linea-2-2/ y se tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del disz por

ciento (10%]) del monto del contrato, en calidad de garantfa de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en

el numeral 143.4 del articulo 148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion
se tendra en cuenta en caso de empats, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comtn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE'S Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE1® Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:
Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

16 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la p&gina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www@ trabajo.gob.pe /servicios-en-

linea-2-2/ y se tendréd en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencian del diez
por ciento (10%)] del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segdn las condiciones previstas
en el numeral 148.4 del articulo 148 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacian
se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 81 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

17 lbidem.

18 Ibidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de
prelacién, de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

Importante
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 01 4-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE LUICAYALI” CON CUI N° 26848548

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01 4-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consuita,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la Ejecucién de la Obra:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA
CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548, de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 — EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINGIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 26848548

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO
MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2648548 en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO
OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seriores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 014-2024-MPCP-CSO-2.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucioén del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comln del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [ .......ccccooeiiiiiinins I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

% CONSORCIADOC 1] L% %
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 83%\;?8\25253 2DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

8 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin
decimales.

20 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes
del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA \
ADJUDICACON SIMPLIFIGADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA

DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINGIA DE

CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACAN SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROY /INCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO | PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta en soles, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y,
de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que
gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante
e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguient 10:
IThIIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TOTAL COSTO DIRECTO (A)

2 GASTOS GENERALES

2.1 | GASTOS FIJOS

2.2 | GASTOS VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES (B)
3 UTILIDAD (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 |16V
5 MONTO TOTAL DE LA OFERTA

21

6n de Superintendencia SUNAT N° 025-

e calcula considerando dos (2) decimales.
Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual,
suprimiéndose los decimales posteriores y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (3), el valor
sera incrementado en un centésimo.

&




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFIGADA N° 014-2024-MDM/CS-2 — EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE GENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 264854

o r que goce de alguna exoneracin legal, debe indicar que su oferta no inciuye el tributo
materia de la exoneraciton, debiendo incliir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ".

i

e De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos
no se presentan en la ofe £

iones para
s del valor

e La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumpi 0
i5n de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase deiitio d
referencial sin IGV

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICID DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 264854

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SjELECCI(')N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1 - Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

22 En el articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion
en la Amazonfa® se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas
y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, gensradoras de rentas de tercera categoria,
ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16
de la Ley del Impuesto a la Renta.”
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y,/0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE sl T R ~FECHA DEL IREGEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE? 4__uo<__um__m:ob@m_o FACTURADO
OBRA 2 DE; ACUMULADO?

1

2

3

4

5

23 Gg refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

24 G gl titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017 /DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen
la misma persona juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “.. en una
operacidn de reorganizacion societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada
o absorbida, que se extingue producto de /a fusion, asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio complets, la sociedad
resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear
la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA

ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 -
MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE CORONEL

PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2648548

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y /0 RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
N°|  CLIENTE O o | EONTHATO ~FECHADEL | REGEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE® q_vo<quob_u_m_o FACTURADO
OBRA 24 DE; ACUMULADO?

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

/
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ADJUDICACON SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2 - EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTIGA
DEPORTIVA Y,/O RECREATIVA EN LOSA CENTENARIO DE CENTRO POBLADO MASISEA DISTRITO DE MASISEA DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 264854

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombreé y Apeliidos dei postor”o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2024-MDM/CS-2
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln
corresponda

Importante




