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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 4 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
*
I ; proveedores.
importante para ia Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nento en g.enerul

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN — BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN

Primera Convocatoria

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA
ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO
LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL
(LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA.
PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA CODIGO
UNICO DE INVERSION N° 2560091

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios pr jonales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaracjon del expediente técrico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | o
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

. Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

= En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo '
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o |

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N°® 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

» En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

s No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

f Importante

2

Para mayor informaciéon  sobs

la  normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/f

digitales/firmar-y-certificgdos-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
. procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la presentaciéon de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacidn previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algin ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3 La constancia de inscripcion {electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segtin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccidn.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efecttia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones 3
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcioén realiza la verificacién de Ia oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento. j
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resueito
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, seguin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPIiTULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan [a ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o supegior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que |
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarad que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/iwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atrasg, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2,. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

 Advertencia

- En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
. correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
- debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
RUC N° : 20131368403

Domicilio legal . AV. BRASIL 600 BRENA

Teléfono: : (01) 330-0066

Correo electrénico: . jagueroa@insn.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA
ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA. PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA CODIGO UNICO DE INVSERSION N° 2560091”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 293,517.13 (Doscientos noventa y tres mil quinientos diecisiete
mil con 13/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

febrero del 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/293,517.13 S/264,165.42 S/322,868.84
Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 099-OEA-INSN-2025 el
03 de marzo del 2025.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundg decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liguidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consuitoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de cuarenta y cmco (45) dlas calendanos asi mismo el inicio de ptazc contractual regira desde

»

ripc n de contrato

%ew%%mw&em!mw- -v--ia emfegaée%eimae’ en concordancua con Ic»
establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ Cinco con 00/100 soles (S/ 5.00) en caja de la entidad, Av.
Brasil 600 — Brefia. La copia de entregara en la Oficina de Licitaciones, sito en el segundo piso
pabellén administrativo (Av. Brasil 600, Brefia) en el horario de 08: a 16:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

¢ En cumplimiento a la absolucion N° 18 de la observacion formulada por el participante MURARIA E.LR.L
7 Se suprime en cumplimiento a la absolucion N° 18 de la observacion formulada por el participante MURARIA E.LR.L

N N\ 42
——7
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- Ley N°® 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.

- Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225 -
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225

- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N°377-2019-EF, N°168-
2020- EF, N°250-2020-EF y N°162-2021-EF.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-
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CAPITULO I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya !
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha '
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

. prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

8

9

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

' Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Adveﬂencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

- Importante

e El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

10

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =cq1 PTi + c; Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

(o = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: ¢t + ¢, =1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa -
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién 2. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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obra que conforman el paquete4.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUS.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromisc de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’é,

o)—Rara-el-caso—del-especialista-de-Gestidn-de-riesgos—presentarcopia-de-Resolucidn-de
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Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e [os documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo. ’

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
: este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
' https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
Se suprime en cumplimiento a la absolucion N® 05 y 17 de la observacion formulada por el participante FLORES
VALENCIA EDER y MURARIA ELR.L
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e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 161 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http //www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

! Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gfecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e  De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pertd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se frate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el .
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Oficina N° 156 — Unidad de Licitaciones 2do.
Piso del Pabellon Administrativo - Logistica del INSN, sitio en Av. Brasil N° 600 — Brefia
(08:00 am a 16:00 pm), de lunes a viernes.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES.

TTTTPAGOS T ST TS UFORMA DEPAGD.
Primer Pago Cuarenta Por ciento (40%), a la
conformidad del servicio del Primer
Entregable.

Segundo Pago Sesenta Por ciento {80%), a la
conformidad del servicio del Segundo
Enfregable.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo
maximo de quince (15) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

8 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTX.

\_
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2.7.

La documentacion minima alcanzada por EL CONSULTOR a LA ENTIDAD, por mesa de partes,
para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la siguiente:

- Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de
EL CONSULTOR.

- Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (OSG).
- Factura o Recibo por Honorarios.

Para el pago 01, EL CONSULTOR adjuntard un (1) ejemplar fisico (original) del Entregable
aprobado y su respectivo archivo digital.

Solo para el caso del Pago 02 (Expediente Técnico de Obra) EL CONSULTOR entregara tres (3)
ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2) segundos originales, con sello original del
Representante Legal. Archivos digitales de la documentacién impresa.

Dicha documentacion se debe presentar en la Unidad de Control Previo de la Oficina de
Economia, 2do piso Pabellén Administrativo del INSN, sito en Av. Brasil 600 Brefia en el horario
de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara
sujett a reajuste por aplicacién de fdrmulas. . A
Los pagos previstos en la consuliorfa para cada entregable, se reajustaran seqgun
la siguiente formula v de acuerdo con la variacion del indice General de Precios
al Consumidor {IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI.
A. Monto de ia Valorizacion Reajustada:
W= Vo X {Ip / o}
Monto del Reajuste:
R =W\
B. Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:
AA = (A é} ® D
C. Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al
Adelanto:
D = [AA X (ir-la)} Ia

L. Monto a Facturar:

M = Vr-AA- D
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Donde:

Vr = Valorizacidn Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segan forma de pago.

A = Monio del Adelanto otorgado.

AAo= Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccidn de Reajuste que no corresponde.
M = Monio a Facturar,

Ip = Indice General de Precios al Consumidor de INE! a la fecha
de {a Valorizacion.

o = indice General de Precios al Consumidor de INE] a la fecha
del Valor Referencial.

ta = indice General de Precios al Consumidor de INE! a 1a fecha
del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacién o page a cuenta
reajustado, y el monto del reajuste. La segunda férmuia (8) determina el monto
que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera formula {C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanio otorgado. La cuarta
formula (D), define el monto final a facturar. Las dltimas tres férmulas sélo son
aplicables de haberse otorgado adelantn, v sélo hasta la athortizacian total del
mismo, de ser el Caso. i .,Zj/’ :
Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios
al Consumidor publicados por el Institute Nacional de Estadistica e informatica -
INE], & la fecha de la facturacidn.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiente vy criterio establecido
en el Art. 38° dei Reglamento da la Lay de Contrataciones del Estado. El calculo
final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del contrato.
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CAPIiTULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el 4rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los

requisitos de calificacion previstos por el drea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

La formacion académica que debera presentar el equipo profesional clave, para
participar en la consulieria, es el siguients;

1. Un(01) Jefe del provecto.

Formacion Académica: Un (01) Arguitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado,
colegiado y enconirarse habilitado para el ejercicio profesional.

2. Un {01} Especialista de Arquitectura v Sefalizacion.

Formacién Académica: Un {01) Arquitecto. Debe ser tiflulado, colegiado v
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

3. Un{01) Especialista de estructuras,

Formacién Acadeémica: Un (01) Ingenierc Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional

4. Un (O1) Especialisia de Instalaciones Sanitarias,

Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Sanitario. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional,

5. Un (01 Especiglista de Instalaciones Eléctricas,
Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Electricista o Ingenierp eléctrico o

Ingeniero Mecanico Electricista. Debe ser titulado, colegiado v encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional,

8. Un{01) Especialista de instalaciones Mecanicas.

Formacion Académica: Un {01) Ingeniero Mecéanico o Ingeniero Mecanico
Electricista ¢ Ingeniero Electromecanico. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

7. Un (01) Especialista de Redes de Cableado estructurado y Comunicaciones
Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electrénico o Ingeniero Informatico o
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de
Comunicaciones. Debe ser titulado, colegiado v encontrarse habilitado para
el ejercicio profesional.

8. Un (01) Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos.

Formacién Académica: Un (01) Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o Ingeniero Electricista™
Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

' En cumplimiento a la absolucion N° 01y d&\la consulta formulada por el partmpante FLORES VALENCIA EDER

\ # 2




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN — BASES INTEGRADAS

9. Un {01 Especialista de Equipamiento Biomédico,

Formacién Académica: Un (1) Ingeniero Biomédico y/o ingeniero Electrénico
y/o médico cirujano. Debe ser itulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas

- calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Un {01) Jefe del proyecto.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, como jefe
en la Elaboraciéon y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se computa
desde la colegiatura.

También se aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Coordinador de
proyecto”, "Director de Estudios”, "Gerente de Estudios" "Responsable de
Proyecto y/o de Estudios”, "Consultor Responsable”, "Gerente de Contrato" o

la combinacion de estas. , de

Jefe en la ela

SUPER« SOR 20

2. Un{01) Especiglista de Arquitectura v Sefializacion.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos {02} afios, en la
Elaboracidn  y/o Supervision de Expedienies Técnjgos yfo Estudios
Definitives, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Arguitectura y Sefalizacién, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Especialista en Disefio
Arquitecténico” o "Especialista en Arquitectura”, "Arquitecto”, "Arquitecto
supervisor’, "Especialista en Arquitectura”, "Arquitecto consultor en la
supervision o "Elaboracion de Expedientes Técnico”, o la combinacion de
asias,

2 En cumplimiento a la absolucién
p
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3. Un (01) Especialista de estructuras

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios. en la
Elaboracién vy/o Supervision de Expedientes Técnicos vy/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel II o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para sl cargo de Especialista de estructuras, también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de: "Especialista en calculo estructural” o
“Especialista en estructuras”, en la supervisién o "Elaboracion de Expedientes
Téacnico”, o la combinacion de estas.

4. Un (O1) Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion yfo Supervisidn de Esxpedientes Técnicos ylo Estudios
Definitivos, referidos a infraestruciura de salud nivel 1l o superior. que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, tambign se
aceptardn las denominaciones o acepciones de: “Responsable de
instalaciones Sanitarias” o “Ingeniero Sanitario”, “Ingeniero Sanitario”, *
Especialista en Instalaciones Sanitarias”, “Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias”, "Especialista en Instalaciones Sanitarias y Sisternas
Contra Incendios”, "Ingeniero Especialista Sanitario” “Responsable de las
Instalaciones Sanitarias"”

5. Un{01) Especialista de Instalaciones Eléctricas.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos {02) afios, en la
Elaboracién y/o Supervision de Expedientes Técnicos ylo Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Fléctricas, también se
aceplaran iss denominaciones o acepciones de: "Ingeniero Electricista” o
“Responsable” o "Proyectista”, "Especialista en Instalaciones Eléctricas”,
Especialista en Instalaciones Mecanicas vy Eléct;@:as", "Especialisty L&D
instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "Ingeniero Eléctrico”, “Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas vy Mecanicas”, "Supervisor de
instalaciones Eléctricas”.

6. Un (01} Especialista de instalsciones Mecanicas,

Deberd acreditar una experiencia espacifica minima de dos {02) afio, en {a
Elaboracién yfo Supervision de Expedientes Téeonicos vio Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel It o superior, que se
computa desde ia colegiatura.

Para el cargo de Especiglista de Instalaciones Mecanicas, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Ingeniero Mecanico” o
“Ingeniero  Mecanico electricista™ o© “Responsable”™ o "Proyectista”,
"Espacialista en Instalaciones Mecanicas”, "Especialista en Instalaciones
Mecanicas vy Eléctricas”, "Especialista en Instalaciones Elecihromecanicas”,
"Supervisor Especialista en Instalaciones slectromecanicas”, "Especialista en
instalaciones FEléctricas vy Electromecanicas”, "Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas”, "Supervisor Mecénico” o "Responsable de la
Especialidad de fs\staiaciones Mecanicas”,
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7.

Ln (01) Especialisia de Redes de Cableado estructurado v Comunicaciones,

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afio, en Ia
Elaboracion yfo Supervision de Expedientes Técnicos vyio Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivet i o superior, que se
computa desde la colegiatura,

Para el cargo de Especialista de Insialaciones de Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones, también se aceptarén las denominaciones ¢
acepciones de: "Especialista en comunicaciones-, Especialista en Redes, Voz
¥ Data’, "Especialista de Redes”, "ingeniero de Comunicaciones”, "Ingeniern
de redes", “Ingeniero de Voz y Dafa”, “ingeniero Especialista en
Comunicaciones”, "Especialista en Cableado Estructurado y Sistemas
Ejectrénicos”, "ingeniero Especialista en Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones”, "Especialista en Comunicaciones”, "Especialista en
Redes", “Especialista en Voz y Data", "Especialista en Cableado
Estructurado”, "Ingeniero de comunicaciones”, "Supervisor de la Especialidad
de Comunicaciones”..

Un {01} Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos,

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracién w/o Supervision de Expedientes Técnicos v/o Estudios
Definitivas, referidog a infraestructura en general, que se computa desde la
colegiatura. /

Para el cargo de Especialista Metrados, Costos y Presupuestos, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: como especialista en costos
y presupuestos y/ o especialista valorizacidn y programacion de obras.

Un (01} Especialists en Equipamiento de Salud.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos {02) afios, en Ia
Elaboracion ylo Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde Iz colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones en Equipamiento, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: Especialista en
Equipamiento Hospitalario yfo Especialista o Supervisor de Equipamiento
Hospitalario y/o Ingeniero de Equipamiento Hospitalario y/o en cualquier otra
denominacion que exprese fehacientemente estar referida a la especialidad
profesional en obras de establecimientos de salud. Dicha experiencia se
computa desde la colegiatura

Nota: Se consideraran servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria: a la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos ylo
Estudios Definitivos de establecimientos de salud publicos o privados, tales como
hospitales y/o institutos de salud y/o establecimientos de salud de nivel ll o superior.
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Ademas, se aceptara los términos: Construccion, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion, sustitucion, instalacian,
adee:uacmn fmrtalemmlema p{edimensmnamsenm

| acreditar la Experiencia del

xpediente técnico y/o estudio
y/o ;nstalacnon ylo

- ;ud pubhces o pﬂvados
taigi@gnmento de salud de

Se excluyen, la elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, por ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios,
veredas, construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no
implican edificacion alguna.

Aspectos Importantes:

La documentacién que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser
emitida por aquel 6rganoc que tenga competencia para ello dentro de la organizacion
interna de la enfidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la
experiencia.

La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave
adquirida en consorcios debe ser emitida por aguel 6rgano que tenga competencia
para ello dentro la organizacion interna del mismo consorcio.

La experiencia efectiva sera pasible de acreditacién en el presente procedimiento
de seleccion siempre y cuando el profesional la obiyvo contando con las
condigionea legales para el ejercicio de su profesitn, esto p , colegiado y habilitado
par el corespondiente colegio profesional.

L.a colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacién efectiva en el contrate, tanto para aquellos titulados en el Peru como
&n el extranjero.

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacién Profesional
y Colegiatura debera ser emitido por e colegio profesional correspondiente v serd
presentado por los profesionales de EL POSTOR gue obtenga la buena pro y
suscriba el contrafo, al inicio de su participacion efectiva en la ejecucidn del
servicio'®, bajo responsabilidad de EL CONSULTOR.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

*' En cumplimiento a la absolucion N° 04 de (N\nsulta formulada por el participante FLORES VALENCIA EDER

\ \\ 4B
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: De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
- 01 impresora
- 01 fotocopiadora
- 01 plotter AO, A1
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién de! contrato.
Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 587,034.26 (Quinientos
ochenta y siete mil treinta y cuatro con 26/100 soles por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Infraestructura en General.

Ademsds, se aceptard los términos: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento,
demolicién, renovacién, ampliacién, sustitucién, instalacién, adecuacién, fortalecimiento,
redimensionamiento.

Se excluyen, la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, por
ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios, veredas, construccién de losas
deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican edificacién alguna.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacidon en el mismo comprobante de
pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se

2

¢ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

s  Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la :
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del :
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e EJ/ cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 880,000.00 (Ochocientos ochenta mil con 00/100 soles), por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago?®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= S/ 880,000.00%4:
60 puntos

M >= 8/ 733,000.00y < S/
880,000.00:
50 puntos

M > S/ 587,034.26%° y < S/
733,000.00:

40 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 38 puntos

Evaluacioén:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. ITEM 01: PLAN DE TRABAJO

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
38 puntos

23

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

24 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

25

El'monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito

de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

1 puntos
.| puntos
.| puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLC’)GwiA
PARA SU ASIGNACION

- INTRODUCCION
- OBJETIVOS
- CONDICIONES CONTRACTUALES
- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
- MEDICION DEL PLAZO DE CONSULTORIA
2. ITEM 02: METODOLOGIA
- RECURSOS A EMPLEAR
- FLUJO DE ACTIVIDADES
- PROPUESTA DE TRABAJO DE CAMPO Y GABINETE
- DESARROLLO DE LA METODOLOGIA
- DIFICULTADES Y POSIBLES SOLUCIONES DURANTE
EL DESARROLLO DEL SERVICIO
- EMPLEO DE SOFTWARE
3. ITEM 03: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolia la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

02 puntos

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un
sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion
acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes
INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo
de la prestacién?’, y estar vigente?® a la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para obtener
el puntaje.

Presenta Certificado ISO
37001
02 puntos

No presenta Certificado ISO
37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

26

27

28

29

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de tc{dqs los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.

?
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Importante

. o Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard& mediante el documento que contiene la oferta
econémica (Anexo N° 6).

5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistiré en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra

R 'ORIA], que celebra de una parte
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° |- ],
, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y

], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [................ociiiii, J,con DNIEN® [, 1, segun poder
inscritoenlaFicha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal............ ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
J onda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SlMPLIFICADA N°
/ A ON] para la

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [EONSIGK

TACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?¥®
LA ENTIDAD se obliga a pagar Ia contraprestamon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA]
R SI SE TR, - 'S PERIODICOS

' g p y p
correspondlente segun lo estabIeCIdo en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza

30

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago. %
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora3!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

O] emitida por
onto que es equwa ente a ez ¢ por ciento (10%) del

monto del contrato onglnal Ia misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumpl|m|ento por prestamones accesorias: [COl

=M la misma que debe
mantenerse v19ente hasta el cumpllmlento total de las obhgamones garantlzadas

~Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQY}, a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

* La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.




f INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN — BASES INTEGRADAS

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestaciéon del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conf;:rmldad sera otorgada por
] e ] Um

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segtin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
efjecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIG IEMPO
SPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTlDAD

. Importante para la Entidad

\_ N
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errore 0 defICIenCI so por vicios
ocultos puede ser _reclamada por la Entidad por [CONSI T

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tiltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsagllldad del contratlsta puede Ser rt reclamada por la Entidad por
[CON: TE] [ ANOS, SIETE (7) AR afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o”el)'minar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N
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La penalidad sera de una (1) UIT, | Segdn informe del
Proyecto, cada vez que el CONSULTOR | Supervisor y/o informe de
En caso EL CONSULTOR | solicite cambio de jefe de proyecto. | coardinador de 1a Oficina
solicite cambio de jefe de de Servicios Generales.

Proyecto antes del 50% del
fiernpo  afective del servicio

contratado. .

2 | Por efectuar cambic de | La penalidad sera de una (1) UIT, Segin irforme del
cuglguier profesionsl diferente | cada vez que el CONSULTOR | Supervisor yio informe ded
al Jefe del Proyecto solicite cambio de personal | coordinador de fa Oficina
En caso EL CONSULTOR | diferente &l jefe de Proyecto de Servicios Generales.,

solicle cambio del personal
diferente al Jefe de proyecto, al
inicio v antes del 50% del
tiempo afectivo del servicio

O .
ontratado ) 1? |

3 | En caso el consuftor incumpla | 0.5 de la UIT por cada dia de | Segin informe del
con su obligacion de ejecutar la | ausencia del personal. Supervisor y/o informe del
prestacién  con el personal coordinador de le Oficina
acreditado o  debidamente de Servicios Generales.
sustituido.

4 | Cambio de Personal La penalidad serd de una (01} UIT, | Segin informe del
En caso culmine la relacion | por cada dia de ausencia del | Bupervisor y/o informe del
contractual entre EL | personal coordinador de la Oficina
CONSULTOR y el personal de Servicios Generales
ofertado v LA ENTIDAD no
haya aprobado la sustitucitn del
persaonal por no cumglir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

5 | Cambios de personal | La penalidad serd de una (1) UIT | Segin informe del
profesional vigente, por cada solicitud Supervisor yio informe del
Cuando por pedido expreso del coordinador de la Oficing
INSN, solicite el cambio de de Servicios Generales.
cualguier  profesional que
tengan origen en un
desempefio deficiente,
negligente o insuficiente en el
cumplimiento de SUS
chligaciones
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6 | Inasistencias a reuniones La penalidad sera de una (1) UIT | Segin informe del
Las inasistencias de algin | por inssistencia de  cada | Supervisor yio informe del
profesional especialista o del | profesional, hasta un maximo de | coordinador de la Oficina
iefe del Proyecto propussto a | res {3) inasistencias, que serén | de Servicios Generales.
las reuniones programadas por | deducidos det pago de los
Ia  Unidad de  Estudios | entregables.

Definitivos de LA ENTIDAD Alcanzando este 1tope, EL
CONSULTOR debera realizar el
cambio correspondiente

7 : Entregables Incompletos La penalidad sera de serd de una | Segln informe dei
En caso EL CONSULTOR no | (1) UIT por entregable, hasta un | Supervisor y/o informe del
cumpla en presentar de manera | maximo de dos oportunidades, | coordinador de la Oficina
completa los Entregables de | que seran deducidos del pago de | de Servicios Generales.

acuerdo al contenido minimo | jos enfregables
requerido para cada entregable
indicado en los términos de

referencia

8 | Modificacion __inconsulta  de | La penalidad serd de serd de una | Segin informe del
Disefo {1} R0 DE 8 Supervisor yo informe del

HE T ik SRS Y -

En ocasc el CONSULTOR coordinador de la Oficina
modifique inconsulta el disefio de Servicios Generales.
{que incluye todas las etapas
que corresponde a la
glaboracion  del  expediente
téenico) aprobado por la Cficina
de Bervicios Generales

9 | Planos sin firmas La penalidad sera de una {1) UIT | Segun informe del
En caso e CONSULTOR | por cada plano no firmado Supervisor yio informe del
presents  planos en forma coordinador de la Oficina
parcial o total de alguna de las de Servicios Generales.
especialidades sin las firmas
respectivas de los especialistas

10 | Atrasg  en  remisidn  de | La penalidad serad de una (1) UIT Segin informe dei
entregables ylo subsanacién de | por cada dia de atraso; se aplicard | Supervisor y/o informe del
phiego de observaciones por entregable coordinador de ta Oficina
En caso el CONSULTOR, de Servicios Generales.
presente  entregables  vio
subsanacién de pliego de
observaciones fuera de plarzo,
ademas de esto no cumplir con
los plazos de la presentacion
del plan de trabajo.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. !

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
#
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Coédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliaciéon o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por arbitro Unico, el cual sera organizado y administrado por

%2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

-
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el Centro de Arbitraje y Resolucion de Conflictos de la Pontificia Universidad Catélica del Peru, o

por el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima o por el Centro de Arbitraje del Colegio
de Ingenieros.33

En el procedimiento arbitral ningiin plazo podra ser menor de cinco (5) dias habiles, debiendo
asumir la parte que solicita el arbitraje la totalidad de los costos arbitrales que dicho procedimiento
genere, con excepcion de aquellos costos a que se refieren los literales d), e) y f) del articulo 70 de
la Ley de Arbitraje, siendo esta disposicion vinculante para los arbitros34

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacidn, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADC POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
_ Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

33
34
35

De acuerdo al Oficio Miltiple n°01-2022-PP/MINSA
De acuerdo al Oficio Mdltiple n°01-2022-PP/MINSA
Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https:/iwww .indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




’ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA \
AD]HDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN —~ BASES INTEGRADAS

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la cuiminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominaciéon o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcién de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision
. dela
Objeto del contrato Elggggzci:;qede elaporacion Supervision
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4 DATOS DEL

EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacién del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
Ubicacion de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto totai de ios adicionales
Nimero de deductivos
Monto total de los deductivos

L\
N <‘ 7
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| Monto total de la obra

APLICACION DE

I lid
PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
- efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

36 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segan lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion sk tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?38 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

38 |bidem.

39 Ibidem.
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3. Soiicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represioén de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

- Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos el postormque suscribe ofrece el servicio de consultoria

I : . CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capltulo [l de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

\ S
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores, ]

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma |rrevocable durante el lapso
que dure el procedimi 5
SIMPLIFICADA N° [€

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [............................. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% ]
CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*42

0 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
“1 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

“2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las gbligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de ldentidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas. ‘
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

TOTAL

La oferta econdémica soles incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquelios
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente .-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-INSN
Presente .-

ejecucmn del contrato se me notlflque aI correo electromco B’ NDI
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE
HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE
INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS

ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA

EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA
DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091

1. ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad contratante y supervisora es el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO

2. NOMBRE DEL PROYECTO DE IOARR

El proyecto de IOARR identificado con cédigo unificado CUI 2560091 ha sido
denominado como:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALA
DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE
INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO
BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091

3. ANTECEDENTES

Con fecha 15 de agosto del 2022, mediante Memorando N°1387-DIDAMP-INSN-
2022 la Jefatura del Departamento de Investigacién, Docencia en Medicina
Pediatrica, remitié a la Direccion Ejecutiva de Investigacion, Docencia y Atencion
Especializada en Medicina del Nifio y el Adolescente, el requerimiento de
necesidad de mejora de la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica (UFOP),
contenido en el informe N°001/UFOP-INSN-2022, y adjuntado actas sostenidas
con el equipo multidisciplinario.

Con fecha 15 de agosto de 2022, la Direccion Ejecutiva de Investigacion, Docencia
y Atencion Especializada en Medicina del Nifio y el Adolescente, con Memorando
N°663-DEIDAEMNA-INSN-2022, remitié a la Direccion General el requerimiento
conteniendo la necesidad de mejora de la Unidad Funcional de Oncologia
Pediatrica sustentado por la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica(UFOP)
contenido en el informe N°001/UFOP-INSN-2022, el requerimiento de necesidad
de mejora de la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica(UFOP), contenido en
el informe N°001/UFOP-INSN-2022.

Con fecha 17 de agosto de 2022, mediante Memorando N°601-20222-DG/INSN
la Direccién General del INSN, manifiesta que en vista del systento efectuado con
Memorando /T°663-DEIDAEMNA-INSN—2022, y que la int¢fvenciéon se encuentra,_

g

-
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enmarcada en el Plan Nacional de Cancer, autoriza el inicio del ciclo de Inversion
para la implementacion de la Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica,
disponiendo a la Direccién Ejecutiva .de la Oficina Ejecutiva de Administracion
efectuarse el diagnostico situacional .

Que, ante la disposicion emitida por la Direccién General, la Oficina de Servicios
Generales ha realizado, a través de sus profesionales y técnicos especializados,
la evaluacion del diagnostico situacional de la Unidad Funcional de
Oncohematologia Pediatrica, emitiéndose los sendos informes de las
especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas e instalaciones mecanicas.

Que, con fecha 01 de Septiembre de 2022, con la participacion de la Direccién
General del INSN, Direccion General Adjunta, Directora Ejecutiva de
DEIDAEMNA, Director Ejecutivo de DEIDAECNA, Director Ejecutivo de
Administracion, Directora Ejecutiva de OEPE, Jefatura de la Oficina de Servicios
Generales, Jefatura de la Oficina de Logistica, y Coordinadora de UFOHP, se
suscribié el Acta de Reunién, considerando la necesidad de la proyeccion del
expediente técnico de los trabajos a realizarse para la IOARR para la Unidad
Funcional de Oncohematologia Pediatrica.

Que, realizadas las acciones, con participacion directa de la Oficina de Servicios
Generales, de analisis del saneamiento fisico legal, la disponibilidad fisica de los
ambientes a afectarse, u otras condiciones que garanticen la ejecucion de fa
inversion, la Entidad procedié con la aprobacion de la IOARR N°2560091 mediante
el registro del Formato N°07-C en el aplicativo informatico del Banco de
Inversiones, encontrandose en situacion de aprobado con fecha 28 de diciembre
de 2022.

Que, con fecha 29 de Diciembre de 2022 mediante Memorando N°1045-OEPE-
INSN-2022, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico informa a la Oficina
Ejecutiva de Administraciéon que la Unidad Formuladora del INSN ha realizado el
registro y aprobacién de una inversion tipo IOARR en el aplicativo del Banco de
Inversiones del MEF a través del Formato 7C, constando la IOARR N°2560091
"Construccion de Sala de Hospitalizacion, adquisicion de balanza analitica, bomba
de infusion y cabina de flujo laminar vertical, ademas de otros activos en el (la)
EESS Instituto Nacional de Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito
de Brefia, Provincia Lima, Departamento Lima", del componente de infraestructura
y la adquisiciéon de equipamiento y mobiliario médico, con un costo de inversion
ascendente a $/5'023,035.00, y remite el expediente de aprobacioén para que se
continte con el ciclo de la inversion

Que, encontrandose aprobada la IOARR N°2560091, la inversién ha ingresado a
la fase de Ejecucion del Ciclo de Inversion, la cual comprende la elaboracién del
expediente técnico o documento equivalente y la ejecucién fisica de las
inversiones, conforme a lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
lnversiowprobada por Resolucién Directoral N°OO17-2(L1’9/ EF/63.01, siendo

2320 MEZA YN
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que respecto a la elaboracion del expediente técnico, la Directiva establece en su
Numeral 32.2 que debe sujetarse a la informacion registrada en el Banco de
Inversiones, para el caso de las IOARR, y su aprobacion se realiza de acuerdo a
la normativa de organizacion interna de la Entidad.

Con fecha 17 de marzo de 2023, la Oficina Ejecutiva de Administracion recepciono
el informe Tecnico N°008-OSG-INSN-2023, remitido por la Oficina de Servicios
Generales, con el cual solicita la aprobacion del expediente técnico de la IOARR
N°2560091

Que, de acuerdo a lo sustentado por la Oficina de Servicios Generales con Informe
Técnico N°008-OSG-INSN-2023 encontrandose registrada y aprobada con fecha
28 de diciembre de 2022 la IOARR N°2560091, la Oficina de Servicios Generales
procedi6 a la elaboracién del expediente técnico, participando los siguientes
profesionales en cada una de las areas a desarrollarse:

¢ Arg. Carlos Mayorga Castro — Arquitectura.

¢ Ing. Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Mecanicas.
¢ Ing.Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Eléctricas.
e Ing. Luis Pacheco Uribe - Equipamiento Médico.

e Ing. Luis Sanchez Santur — Estructuras

¢ Ing. Miguel Slim Acero Rosales - Instalaciones Sanitarias.
» Ing. José Luis Urbina Portilla - Costos y Presupuestos.

Que, los profesionales que intervinieron en la formulacién del expediente técnico,
han emitido sus sendas memorias descriptivas, comprendiendo el expediente
diversas actuaciones y partidas.

Que, segun lo descrito por el Informe Técnico N°008-OSG-INSN-2023, suscrito
por la Jefatura de la Oficina de Servicios Generales, el expediente técnico
formulado con la participacion de los profesionales especializados, cumple con
todas las condiciones técnicas para su ejecucion; por lo que brinda la conformidad
de su contenido para la ejecucion de la IOARR N°2560091 "Construccién de Sala
de Hospitalizacion, adquisicion de balanza analitica, bomba de infusién y cabina
de flujo laminar vertical, ademas de otros activos en el (la) EESS Instituto Nacional
de Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito de Brefia, Provincia Lima,
Departamento Lima", con un presupuesto estimado de S/7'125,540.32 (Siete
millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con 32/100 soles).

Con fecha 17 de marzo de 2023 , la Oficina Ejecutiva de Administracion del INSN,
informa que dado el sustento técnico emitido por la Oficina de Servicios Generales,
que como area especializada, declara que el expediente técnico formulado cumple
con todas las condiciones técnicas que permitirdn su correcta ejecucion, deriva el
proyecto del expediente de balanza analitica, bomba de infusién y cabina de flujo
laminar vertical, ademas de otros activos en el(la) EESS Instituto Nacional de
Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito de Brefia, Provincia Lima,
Departamento Lima", con un presupuesto estimado de S/7'125,540.32 (Siete
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millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con 32/100 soles); para su
aprobacién. '

La Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01 , dispone en su Numeral 32.4 que la aprobacion
del expediente técnico se realiza de acuerdo a la normatividad de organizacion
interna de la Entidad o estatuto de la empresa publica a cargo de la ejecucion de
Ia§ inversion.

La Directiva N°001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01, articulo 34. Vigencia de los expedientes técnicos
o documentos equivalentes, dispone en su Numeral 34.3 En el caso de las IOARR,
los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia méxima
de un (01) afio contado a partir de su aprobacién. Transcurrido dicho plazo sin
haberse iniciado la ejecucién fisica, la UEI actualiza el expediente técnico o
documento equivalente a fin de continuar con su ejecucion.

El Articulo 9° del Decreto Supremo N°284-2018-EF que aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, precisa que el Organo Resolutivo es el
Ministro, el Titular o la maxima autoridad ejecutiva del Sector.

Con fecha 17 de marzo de 2023, mediante Resolucion Directoral N°47-2023-
INSN-DG, se aprueba el Expediente Técnico de la IOARR N°2560091
"Construccion de Sala de Hospitalizacion, adquisicion de balanza analitica, bomba
de infusién y cabina de flujo laminar vertical, ademas de otros activos en el (la)
EESS Instituto Nacional de Salud del Nifio - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito
de Brefia, Provincia Lima, Departamento Lima", con un presupuesto estimado de
S/7'125,540.32 (Siete millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con
32/100 soles) , se declara que los responsables de la elaboracién del expediente
técnico de la IOARR N° son los profesionales:

e Arg. Carlos Mayorga Castro — Arquitectura.

e Ing. Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Mecanicas.
» Ing.Néstor Enrique Ruiz Torres - Instalaciones Eléctricas.
¢ Ing. Luis Pacheco Uribe - Equipamiento Médico.

e Ing. Luis Sanchez Santur — Estructuras

¢ Ing. Miguel Slim Acero Rosales - Instalaciones Sanitarias.
o Ing. José Luis Urbina Portilla - Costos y Presupuestos

Se encarga a la Oficina Ejecutiva de Administracion, realice las actividades
administrativas que resulten necesarias para la ejecucién del expediente técnico.
Sin embargo, el 31 de enero de 2025, mediante NOTA INFORMATIVA N°157-
QSG-INSN, se emite Opinidbn Técnica sobre EXPEDIENTE DE OBRA DE LA
IOARR: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE
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BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR
VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD DEL NINO — BRENA, LOCALIDAD DE BRENA, DISTRITO DE BRENA,

PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION:

2560091, el cual presenta deficiencias técnicas tal como se detallan en el

INFORME N°001-WJLM/OSG-INSN-2025, en el cual se recomienda realizar la

actualizacion del expediente técnico de infraestructura y equipamiento

correspondiente a la presente IOARR, sustentados en los informes elaborados por
los especialistas de la unidad de Infraestructura de la oficina de Servicios

Generales.

- Mediante Informe N°012-GMSG/OSG-INSN-2025, se realizé la revision
de la especialidad de Arquitectura de la cual se concluye que, no esta
considerado en el planteamiento, una estaciéon de enfermeras, el cual
es crucial para el apoyo clinico y la organizacién del cuidado para el
paciente pediatrico, ademas, no existe compatibilizacién entre todas las
especialidades comprendidas en el expediente técnico.

- Mediante informe N°015-RMES-UIF-INSN-2025, se realiz6 la revision
' de la especialidad de estructuras de la cual se concluye que, ante las

deficiencias descritas se sugiere actualizar el expediente técnico con
CUI 256009.

- Mediante informe N°01-ACDH-UIF-INSN-2025, se realiz6 la revision de
la especialidad de Instalaciones Sanitarias de la cual se concluye que,
visto el expediente técnico en mencién se encuentra con observaciones
principalmente en las memorias de calculo, sin su justificacion se corre
el riesgo de fallas o deficiencias en todos los componentes hidraulicos
existentes y proyectados.

- Mediante Informe N°011-JFH-UM/OSG/INSN/2025, se realizé la
revision de la especialidad de Instalaciones Eléctricas de la cual se
concluye que, teniendo consideracion de las incongruencias
encontradas en la Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo y planos,
se recomienda su reformulaciéon de la especialidad de instalaciones
eléctricas.

- Mediante Informe N°015-JPZA/2025, se realizé la revisién de la
especialidad de Instalaciones Mecanicas de la cual se concluye que,
teniendo en cuenta las incongruencias encontradas se sugiere su
revision y reformulacion en su totalidad de las Instalaciones Mecanicas.

- Mediante informe N°0092-25-UICL-OSG-INSN, se realizd la revision de la
especialidad de Equipamiento de la cual se concluye que, los precios
considerados fueron obtenidos en el afio 2022 por lo cual se debera actualizar

los precios ?jl equipamiento.

¥
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UBICACION DEL PROYECTO

El Instituto Nacional del Nifio - INSN, esta ubicado en el distrito de Brefia, Provincia
de Lima, departamento de Lima, teniendo como domicilio la Av. Brasil N°600. Su
Ubicacion estratégica le permite estar equidistante a las provincias del pais y a los
distritos de Lima metropolitana.

Se encuentra dentro del Area de tratamiento normativo 11, cuyo uso, segln la
zonificacion de usos de suelo corresponde a H-4; La antigledad del
establecimiento varia; existen edificaciones de mas de 93 afios y la mas reciente
es de aproximadamente de 10 afios; durante ese periodo, la consolidacion del
area urbana en su entorno esta orientada, en su mayoria a Residencia de Alta
Densidad y Comercio Zonal.

E! area del terreno es de 22,354.59 rn2. La superficie ocupada del Instituto
Nacional de Salud del Nifio es de 16,232.82 rn2 representando el 72.62% del area
del terreno.
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Respecto a la disponibilidad, el &rea libre corresponde al 27.38%, esta, se
encuentra distribuida en areas intersticiales generadas por la acumulaciéon de
bloques edilicios, veredas de circulacion, rampas, jardines y la plaza central; por
lo tanto, se puede afirmar que no existe un area suficiente para realizar
ampliaciones futuras ni mayores intervenciones.

DEFINICIONES

Cuando en el presente documento se mencione la palabra 'Ley', sin especificarla,
se entendera que se esta haciendo referencia directa a la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobada por Ley N° 30225 y modificatorias, vigentes a la fecha.

Bajo el mismo concepto, la mencién al término 'Reglamento’ se entendera como
referida al Reglamento de la citada Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF y modificatorias, vigentes a la fecha.

La menci6n a las siglas 'OSCE', hace referencia al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

El término 'EL POSTOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que,

legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacién del

" servicio de consultoria que se regird a través de los presentes Términos de
Referencia, Bases y Contrato.

La mencién a los términos 'EL CONSULTOR, hacen referencia directa a la
persona, natural o juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de
consultoria de obra que se regira a través de los presentes Términos de
Referencia, Bases y Contrato.

La expresién 'Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente
documento.

Eltérmino 'LA ENTIDAD"', hace referencia directa al Instituto Nacional de Salud del
Nifio - INSN.

El término '"COORDINADOR' hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que
tendra a su cargo el control técnico del contrato a ser suscrito.

El término 'SUPERVISION, hace referencia directa a la persona natural o juridica
de equipo profesional de la Unidad de Servicios Generales de LA ENTIDAD ya
los profesionales que cumpliran esta labor de supervision del expediente técnico
de obra, cuando sea convocado para tal fin para la revisién y conformidad técnica
de los estudios, documentos y entregables que elabore y presente EL
CONSULTOR.

Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.

LA ENTIDAD designara un equipo supervisor para el precitado proyecto, cuyo
plazo contractial se contabilizara a partir del dia siguiente de/li firma del contrato;

A
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Segun la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el
Estado Peruano es responsable de promover las condiciones que garanticen una
adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién en términos

- socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

La finalidad publica de la contratacion es el servicio de consultoria de obra para la
- actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento’, del proyecto
IOARR CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE
. BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO
LAMINAR VERTICAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD
BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA,
CcODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091, proyecto QUE mejorara los
- servicios de salud ofrecidos por la Unidad Funcional Oncohematologia Pediétrica,
_ y frente a la creciente demanda de servicios de salud no satisfecha a nivel nacional
_ en los nifios; es necesario que la UFOP, cuente con una infraestructura moderna,
con su respectivo equipamiento, sistemas, procesos y la capacitacion del mismo,
a fin de aumentar la calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio de
demanda.

6.1. Resultados

EL CONSULTOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra elaborado
la actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, la cual
estard sujeto a la aprobacion correspondiente del proyecto IOARR
denominado: " CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION;
ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE INFUSION Y
CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL ; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NINO BRENA
EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA, PROVINCIA LIMA,

A e e e st ————————————— e

DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2560091”.

7. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
7.1. Objetivo General

Contratar a una persona natural y/o persona juridica y/o consorcio, a quien se
le denominara EL CONSULTOR, con amplia experiencia en elaboracién de
Expedientes Técnicos de obras de edificacion, a fin de que elabore la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento,
correspondiente al proyecto IOARR denominado: "CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,

1 E&MEN_EMM_—-LWH‘“—E‘—WMQ El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas. planos de ejecucion de obra. metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacion del
presupuesto de obra, analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas y, si el caso lo
requiere, estudio de {gglyoiestudio geolbgico, de impacto ambiental u otros compiementarios (Anexo de Definiciones

del Reglamento de I4 Doy de Contrataciones).
‘ y i/l
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BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENAI DISTRITO DE
BRENA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO O DE
INVERSION N° 2560091", asi aumentar la calidad del servicio ofrecido para
satisfacer un cambio de demanda.

Objetivos Especificos

Realizar el trabajo y pruebas de campo para verificar las condiciones de
calidad del expediente técnico primigenio.

Reformulacién del Anteproyecto y Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento, para la ejecucion de la obra, el anteproyecto debe ser validado
por la Unidad Funcional Oncohematologia Pediatrica.

Elaborar la actualizacion del expediente técnico de obra y equipamiento,
incluyendo todos los documentos que lo integran, para toda la unidad
funcional considerada en el proyecto IOARR segun las condiciones de calidad
verificadas anteriormente.

El proyecto se elaborard considerando las normas de salud vigentes
actualmente al momento de aprobar el expediente original.

El expediente técnico de obra y equipamiento se desarrollara sobre la base
del expediente técnico primigenio y estara constituido por planos de las
diferentes especialidades, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto,
analisis de precios unitarios, cronogramas de ejecucién de obra, memoria
descriptiva y memoria de calculo, formulas de reajuste de precios, Ademas,
debe cumplir con los siguientes alcances:

- Inspeccioén y evaluacion de campo.

- FElaboracién de estudios basicos (Evaluacién de la infraestructura
existente, modelado de cargas estructurales, entre otros que amerite el
proyecto).

- Actualizacion del expediente técnico de obra y Equipamiento en todas
sus especialidades a nivel de ejecucion de obra y conforme a la
normatividad vigente.

- Elaboracién de plan de contingencia, garantizando la continuidad de la
prestacion de servicios.

- Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a la
Clasificacién Ambiental.

- Elaborar el Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras de acuerdo con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD,
elaborado por un profesional acreditado por CENEPRED.

X}
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8. PROCESOS DE SELECCION Y CONTRATACION.
-8.1. PROCESOS

El proceso de contratacion corresponde al de una Consultoria de Obra?,
segun la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estadoc.

El objetivo de estos procesos es la seleccion y contratacion de una persona,
natural y/o juridica, y/o consorcio, que asumira la responsabilidad de elaborar
la actualizacion del Expediente Técnico de obra y Equipamiento , a nivel de
Estudio Definitivo, del Proyecto IOARR denominado: “CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,
BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS ENEL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE
BRENA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2560091"; que se describe en los presentes Términos de
Referencia.

: 8.2. SISTEMA DE CONTRATACION.

Segtin el Art 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
sistema aplicable al objeto de esta contratacion sera:

s A suma Alzada.
La presente contratacién se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada®.
Con este sistema, EL POSTOR efectia una oferta integral para la
actualizacion del Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo de la
IOARR con CUI N° 2560091, de conformidad con los requerimientos de
LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la
actualizacién del Expediente Técnico, a nivel de Estudio Definitivo de la
IOARR con CUI N° 2560091, considerando todos los trabajos, servicios,
materiales, impuestos, planillas, y demas conceptos y costos que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto, segin los contenidos
establecidos en los presentes Términos de Referencia.

' 8.3. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA.
s Consultoria de Obra:

Producto Esperado: Actualizacion del Expediente Técnico de obra y
Equipamiento del proyecto: “CONSTRUCCION DE _SALA DE

2 Consultoria de obrg: Servicios profesionales altamente calificados consistentes enla elaboracion del expediente técnico
de obfas o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico la persona natural o juridica
encargada de dicha labor debé contar con una experiencia especializada no menor de 1 afio; en el caso de supervisiones
de obra -la experiencia €spetializada debe ser no menor de 2 afos.

- % Seglin numeral 1 del art: 35% del RWO de la Ley de Contrataciones del Estado.
v . \
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HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA, BOMBA DE
INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL: ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2560091"

Coordinacion permanente con el érgano supervisor y/o revisor.
Supervision a través de terceros contratados por LA ENTIDAD.

= Informacién que entregara la entidad digital:

» Expediente Técnico de la Obra primigenio.

https://drive.google.com/driveffolders/1 -ZHKsx-Uu-

eh6Uz5z2dOVdWDI8yIJilL 2usp=sharing

9.  FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

%

o

RJ
»

Determinar el marco tedrico y técnico que regira el desarrolio de la consultoria
de obra, asi como las pautas de organizacién y requerimientos, los
lineamientos generales, los procedimientos, limitaciones, exigencias y
requisitos minimos para la prestacion del servicio.

Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo EL CONSULTOR que obtenga la Buena
Pro y suscriba el contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacién y prestacion del servicio; si fuera el caso.

Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato:
Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligaciéon esencial de EL
CONSULTOR, segn se colige del articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado, y del articulo 164° de su Reglamento.

Los aportes y ofrecimientos que formuld6 EL CONSULTOR en su Oferta
Técnica, pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de
Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. EL CONSULTOR estara obligado
a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente, habiendo, ademas,
servido para la calificacion que le mereci6 la Buena Pro. Sin embargo, de existir
contraposicion entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica del Postor,
prevalecera lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

L3
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10. BASE LEGAL, NORMATIVA Y TECNICA APLICABLE A LA CONSULTORIA
'Y/A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

10.1. BASE LEGAL

e Ley N?26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

o Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de
Salud.

o Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el
cual se crea el Programa Nacional de Inversiones en Salud.

e Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado y sus
modificatorias respectivamente.

o Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

o Decreto Supremo N°006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N°26572, Ley General de Arbitraje, modificado por Ley N°26698 y Ley
N°26742.

o Ley N°16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros.

o Ley N°28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesional de
Arquitectos y de Ingenieros y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo
N°016-2008-VIVIENDA.

e Ley N°28966, Ley Complementaria al Marco Legal del Ejercicio Profesional del

Arquitecto.
« ' Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones, y su Reglamento, aprobado por D.S. N°027-2017-EF.
Directiva N°002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacién y Evaluaci6n en el
Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones;
aprobada con R.O. N°002-2017-EF/63.01.

+ Directiva N°003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones
Publicas en el marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual de Gestion

- de Inversiones; aprobada con R.O. N°005-2017-EF/63.01

¢ Decreto Supremo N°237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y
- Productividad.

o Decreto Supremo N°289-2019-EF. Disposiciones para la incorporacién progresiva
. de BIM en la inversién publica

e Decreto Supremo N°108-2021-EF. Actualizacion a las disposiciones para la
- incorporacion progresiva de BIM en la inversion publica.

e Resolucién Directoral N°005-2021-EF/63.01. Aprobacién de la "Nota Técnica de
Introducciéon BIM: Adopcién en la Inversion Publica" y la "Guia Nacional BIM:
Gestion de la Informacién para inversiones desarrolladas con BIM".

¢ Otras normas legales aplicables y vigentes.

o  Considerar el marco normativo actualizado, de las leyes, normas, decretos y

- directivas para establecimientos de salud del nivel I.
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10.2. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO.

La elaboracion de los Estudios y actualizacion del Expediente Técnico de Obra,
deberan realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas
vigentes, complementadas por la normativa relacionada y vigente. Las
disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo ...
N°011-2006-VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. Jun.2006 y sus .

modificaciones. (Norma A.01 O, A.050, A.080, A.120, A.130 entre otras).
Resolucién Ministerial N° 355-2018 VIVIENDA Disefio Sismo resistente.

Ley N°29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N°29090 aprobado mediante Decreto Supremo N°024-
2008-VIVIENDA de fecha 27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias.

Ley N°29476 Ley que modifica y complementa la Ley N°29090, Ley de Regulacion
de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Ley N°27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley
N°27050, Ley N°27639 y Ley N°27920.

Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01, "Infraestructura y
equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atencion".
R.M. N°217-2004-M | NSA, disposicion de Residuos Sélidos

Directiva Administrativa N°07-DGIEM-MINSA-V.01, "Directiva Administrativa que
Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del
Ministerio de Salud", aprobada con Resolucién Directoral N°005-2015-DGIEM.
Directiva Administrativa N°08-DGIEM-MINSA, "Directiva Administrativa que
Regula la Identificacion y Sefializacion de los establecimientos de Salud en el
Ambito del Ministerio de Salud", aprobada con Resolucién Directoral N°015-2015-
DGIEM.

Norma Técnica N°021-MINSA/DGSP V.03 "Categorias de Establecimientos de
Sector salud".

Decreto Legistativo N°1278, se aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos
Sélidos

Decreto Supremo N°014-2017-MINAM que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestién Integral de
Residuos Sélidos

RM N°554-2012/MINSA: Norma Técnica de Salud de Gestién y Manejo de
Residuos S¢lidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos
de Salud del tercer Nivel de Atencion™.

Cddigo Nacional de Electricidad Utilizacion 2006 y sus modificaciones.

Decreto Supremo N°034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en
el sector publico.
Norma Técnica Peruana NTP IEC 60598-2-22. 2007 Requisitos g
alumbrado de emérgencia.
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‘Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia
y Minas.

Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacion (INDECOPI).
Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 |Instalacion eléctrica en edificios -
Requerimientos para Instalaciones o Recintos Especiales -Recintos Médicos.
Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

o Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado
para Telecomunicaciones

« Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones
para Data Centers

e Norma ANSI/TIA-310-O "Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
« ANSIJ STO 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.

e ANSI/TIA-606-B, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

e ANSI/TIA-492-AAAC, propiedades Opticas de atenuacion en fibras opticas.

e ANSI/TINEIA-758 Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Putlet
Standard y sus adendas.

+ Norma IEC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision de
humos.

e NFPA 72: "National Fire Alarm Code".

e NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipo
informaticos.

+ NFPA 99 Standard for Health Care Facilities

e |EC61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

e Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).

¢ Resoluciébn Ministerial N°175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores o
propagantes de llama, libre de halégenos y acidos corrosivos.

« NORMA UL 94V-0 o NORMA IEC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de
canaletas.

e ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de
Corta Fuegos).

NTP IEC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y
‘propésitos similares.

Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccion IP

'NFPA 2001 Estandar para sistema de extinciéon de incendios de agente limpio.
: Norma ANSIffIA-310-E "Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
'Reglamento Nacional de Edificaciones Norma EM-20, EM-030 y EM-050. Norma
'NFPA 13/ 15/ 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio)

Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)

'Norma NFPA 90A (Instalacion de sistemas de Ventilacion y Aire Acondicionado)
'Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
: Engineers)

| Guia para la reduccién de vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos
' de salud, 2004 de la OPS/OMS (como referencia).

« | Normas Internacionales de la American Society far Testing and Materials (ASTM)
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ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207 .1 R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-
4R-05, ACI 22-4R-01).

Report ACI Comittee 301-05 Especificacién Estandar para Concreto Estructural
en su ultima version.

American Institute of Steel Construccién (AISC) ultima versién

Minimum Design Loads far Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-16,
Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers, Restan,
Virginia, USA, 2017. '

American Society far Testing Materials -ASTM.

ASTM A36 Standard Specification far Carbon Structural Steel.

ASTM A 108 Standard Specification far Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-
Finished.

ASTM A240 Standard Specification far Chromium and Chromium- Nickel Stainless
Steel Plate, Sheet, and Strip far Pressure Vessels and far General Applications.
ASTM A325 Standard Specification far Structural Bolts, Steel, Heat Treat d
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-
Vanadium Structural Steel.

ASTM A 1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled,
Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with
Improved Formability, and Ultra-High Strength.

ASTM 829 Standard Specification for Refined Lead.

ASTM 8505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.

ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property-Compression Set. ASTM
D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers -Tension.

ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property -Adhesion to Rigid
Substrates.

ASTM D573 Standard Test Method for Rubber -Deterioration in an Air Oven. ASTM
D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber
and Thermoplastic Elastomers.

ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration-Cracking in an
Ozone Controlied Environment.

ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low
Temperatures.

ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-8rittleness Point of
Flexible Polymers and Coated Fabrics.

ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property -Durometer Hardness.
ASTM D3183 Standard Practice for Rubber -Preparation of Pieces for Test
Purposes from Products.

ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene

Granular Molding and Ram Extrusion Materials.

ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) R
Produced From Dispersion.

ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing M
ASTM E37 StaTard Test Methods for Chemical Analysis of Piggh s

- "Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia




“Afio de la recuperacion y consolidacién dé la economia
peruana *

insfftito Nacionalde
- Salud del Nifo-Brefia

Ministerio
| de Salud

e SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 -Commercial Blast
Cleaning.

e  AWS-0O1 .1 American Welding Society (AWS) 01 .1 - Structural Welding Code -
Steel.

o Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

¢ Resolucion Ministerial N° 1472-2002-SA/DM, que aprueba el Documento Técnico:

'Manual de Desinfeccion y Esterilizacién Hospitalaria".

Resolucion  Ministerial N°292-2006/MINSA, que aprueba la NTS 040
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la atencion Integral de Salud
de la Nifia y el Nifio".

e Resolucion Ministerial N°386-2006/MINSA, que aprueba la NTS N°042-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de los Servicios de Emergencia”. Resolucion
Ministerial N°600-2007/MINSA, que aprueba la NTS N°058-MINSA/DGSP-V.01:
Norma Técnica de Saiud para el Manejo de la Cadena de Frio en las

nmunizaciones".

Resolucion Ministerial N°383-2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N°041-

MINSA/DGSP-V.01, Norma Técnica de Salud para el control de la Tuberculosis.

Norma Técnica de Salud N°030 MINSA/OGSP V.01 Norma Técnica de los

Servicios de Anestesiologia, R.M. N°486-2005 /MINSA.

Resolucion Ministerial N°365-2008/MINSA, que aprueba la NTS N°067-

MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud en Telesalud".

e Resolucion Ministerial N°627-2008/MINSA, que aprueba la NTS N°072-
M
S
R
p
D
R

INSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
ervicios de Patologia Clinica".

esolucion Ministerial N°217-2010/MINSA, que dispone la pre publicacion del
royecto de "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de
iagnoéstico por Imagenes".

esolucion  Ministerial N°845-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062-
MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de

Servicios de Hemodialisis".

e Normas Técnicas para Proyecto de Arquitectura y Equipamiento de Centros,
Hemodadores, Resolucién Ministerial N°307-99-SA/DM.

e Resolucion Ministerial N°308-2009/MINSA, que aprueba la NTS 079-
MINSA/DGSP-INR V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Medicina de Rehabilitacion™.

e Resolucion Ministerial N°1013-2007/MINSA, que aprueba la NTS 062
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Tratamiento del Dolor".

e Resolucién Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la NTS 021
MINSA/DGSP-V.01 "Categorias de Establecimientos del Sector Salud".

e Resolucion Ministerial N°336-2008/MINSA, que aprueba la NTS N°065-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para transporte asistido de
pacientes por via aérea, Ambulancias Aéreas".

e Resolucion Ministerial N°953-2006/MINSA, que aprueba la NTS N°057-
MINSA/OGDN-V.01 "Norma Técnica de Salud para el transporte asistido de
R

acientes pd?\\/@ terrestre”.

Foemeooo Ry
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* Resolucion Ministerial N°554-2012/MINSA, que aprueba la NTS N°096-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud: Gestion y Manejo de Residuos
Solidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo"

* Resolucion Ministerial N°749-2012/MINSA, que aprueba la NTS N°098-
MINSA/DIGESA-V.01 "Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentaciéon en
Establecimientos de Salud"

» Resolucién Ministerial N°280-2013/MINSA, que aprueba la NTS N°101-
MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de los Establecimientos de Salud
que realizan Cirugia Ambulatoria y/o Cirugia de Corta Estancia".

* Resolucion Ministerial N°665-2013/MINSA, que aprueba la NTS N°103-

’ MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de
Servicios de Salud de Nutricién y Dietética".

* Ley 28028, Ley de Regulacion del Uso de Fuentes de Radiacién lonizante.

» Resolucion de Presidencia N°123-13-IPEN/PRES, que aprueba la Norma Técnica
N° IR.003.2013 "Requisitos de Proteccién Radiolégica en Diagnostico Medico con
Rayos X".

¢ Norma NFPA 13/ 15/ 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio).

* Norma NFPA /101 / A-20 (Seguridad Personal).

o Decreto Supremo N°05-2014, Modificacién de la Norma A.010 del R.N.E.

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en defensa Civil aprobado
por Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.

e Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefiales de seguridad.

» Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (Ley N°27446) y
su Reglamento Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

e Decreto Supremo N°027-2017-SA, Aprueba Politica Nacional de Hospitales
Seguros frente a los Desastres que contiene el Plan de Accién 2017-2021 y crean
la Comision Multisectorial de Hospitales Seguros Frente a los Desastres Normas
sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en
términos de organizacién, funcién, estructura (Organizacion Panamericana de la
Salud, Defensa Civil y otros).

* Norma del ACI 318-2014. Aplica sélo en aquellos aspectos no previstos por la NTP
E.060 del RNE.

* Ley General del Ambiente. Ley 28611 (15/10/05).

* Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico. Decreto Supremo 009-2009
MINAM (15/05/09)

e Guia de eco eficiencia para instituciones del sector pablico (MINAM. Junio 2009)
Ley de promocién del uso eficiente de la energia. Ley 27345 (08/09/00)
Reglamento de la Ley 27345. Decreto Supremo 053-2007-EM (23/1 0/07)

e Decreto Supremo 034-2008-EM (19/06/08), medidas para el ahorro de energia en
el Sector Publico.

* Modifican el Cédigo Nacional de Electricidad -Utilizacion. RM 175-2008 MEM/DM

e Resolucion Ministerial 217-2004/MINSA. (25/02/2004)

» Decreto Supremo N° 044-98-PCM. Reglamento Nacional para la Aprobacién de
Estandares de Calidad Ambiental y Limites Maximos Permisibles.

e Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueba la modificacion de los

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y estgblecen
dlsposmnones com Tnentanas para su aplicacion. gt
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Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM que aprueba los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias
Decreto Supremo N° 004-2017-Minam, que aprueba los Estdndares de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementaria referidos
a|cambios de parametros microbioldgicos y parasitolégicos.
D. S N°085-2003-PCM. 24/10 2003. "Reglamento de Estandares Nacionales de
Calidad Ambiental para Ruido".
o Decreto Supremo N°0011-2017-MINAM, se aprobaron los Estandares de Calidad
Ambiental (ECA) para suelo
Decreto  Supremo  N°002-2014-MINAM, se aprobaron disposiciones
complementarias para la aplicacion de los Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para suelo.
Decreto Supremo N°003-2013-Vivienda, que aprueba el Reglamento para la
Gestion y Manejo de los de Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicion.

11. EL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

jw)

Que con Resolucion Directoral N°47-2023-INSN-DG se aprueba el Expediente
Técnico de la IOARR N°2560091 "Construccion de Sala de Hospitalizacion,
quisicion de balanza analitica, bomba de infusién y cabina de flujo laminar
vertical, ademas de otros activos en el (la) EESS Instituto Nacional de Salud del
info - Brefia en la Localidad Brefia, Distrito de Brefia, Provincia Lima,
epartamento Lima", con un presupuesto estimado de S/7'125,540.32 (Siete
illones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta con 32/100 soles).

oy}

m

| proyecto primigenio se desarrollé en la Unidad Funcional Oncologia Pediatrica,
n el 6to piso con un area aproximadamente de 330.00 m? ademas comprende
rabajos complementarios en los diferentes pisos de la edificacion existente para
oder implementar la construccién de sala de hospitalizacion de la unidad
uncional Oncohematologia Pediétrica.

= ¢

mT

El proyecto no cuenta con ejecucion fisica y a la fecha se encuentra
desactualizado, ademas cuenta con deficiencias técnicas, motivo por el cual se
debe actualizar el expediente técnico de obra y equipamiento con el fin de cumplir
a norma NTS N°119- MINSA/DGIEM-VO0I Norma técnica de salud "Infraestructura y
equipamiento de los establecimientos de salud tercer nivel.

12. ACTIVIDADES A REALIZAR
Bl presente servicio de Consultoria desarrollara las siguientes actividades:

Desarrollo de Trabajo de Campo y de Gabinete.

EVALUACION EN CAMPO
1. Levantamiento Con fines de contrastar con la informacion
‘rqui*gecténico ~ indicada en los planos del expediente técnico

\\\ 4 /]
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primigenio de la obra, se efectuara el
levantamiento de la especialidad de arquitectura.

02. Evaluacion de la situacion
actual de la unidad funcional

Se determinara el estado de la unidad funcional,
(Véase nota 1). Ademas del modelo estructural,
evaluacion de la carga eléctrica, dotacion de
servicios basicos y lineas vitales.

Debera realizarse la verificacion fisica y
evaluacion en campo, contrastando con lo
determinado en el expediente técnico primigenio,
materiales y especificaciones técnicas del
proyecto hospitalario, enmarcados en la norma
NTS N°lI9- MiINSA/DGIEM-VOI Norma técnica de
salud "Infraestructura y equipamiento de los
establecimientos de salud tercer nivel.

03. Obtencion de informacion para

Como producto de la evaluacion y verificaciones

elaboracién de los planos | realizadas en campo, se obtendra la Informaciéon
replanteados. necesaria para la elaboracién de los planos y
documentos del estado actual de la unidad

funcional, Indicando las deficiencias encontradas.

04. Obtencion de vistas | Se obtendra vistas fotograficas, filmaciones y otras

fotograficas, filmaciones y/u
otras evidencias.

evidencias de la evaluaciéon y pruebas de control
de calidad efectuados.

Nota 1 : Calidad de acabado, calidad de material utilizado, estado actual y de
funcionamiento. Verificar el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones y
de la NTS N°lI9-MiNSA/DGIEM-VOlI Norma técnica de salud "Infraestructura y
equipamiento de los establecimientos de salud tercer nivel de atencion segun

corresponda.

Il EVALUACION EN GABINETE

01. Elaboracion de planos de

Se elaborara los planos de replanteo, identificando

replanteo. deficiencias en el expediente técnico primigenio.
02. Elaboracion de panel | En el Informe situacional se incluira fotografias
fotografico del estado | representativas de la obra, en que se aprecie el
situacional. estado situacional de los mismos indicando
leyenda y/o comentarios.
13. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA Y PLAZOS PARA PRESENTACION

DE ENTREGABLES Y ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y

EQUIPAMIENTO.

13.1

COMPUTO DE PLAZOS

Segun lo indicado en el Art. 143° del Reglamento de la Ley, los plazos de ejecucion de
la consultoria se computan en dias calendario, excepto en los casos indicados por dicho
Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados. Es aplicable para definir
la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del Articulo 183° y en

el Articulo 184° del Cédigo Civil.

13.2

PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia




El plazo de ejecuciéon total de la prestacién del servicio de consultoria para la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, es de CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS CALENDARIOS.

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la
actualizacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, y no incluye los plazos
que LA ENTIDAD en la evaluacién que requieren para la revisiéon y conformidad de los
entregables; Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de
observaciones a cargo de EL CONSULTOR, plazos que LA ENTIDAD determinara y
aplicara, para cada entregable, segun lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la
Ley.

En el caso, que EL CONSULTOR efectule la presentacion de los entregables después de
los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo
concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por mora correspondiente, en
concordancia con lo establecido en el Art. 162° del Reglamento de Ley y que también se
encuentra definida en el numeral correspondiente del presente documento.

13.3 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA.

’ por parte de la Entidad al
, entrega de terreno y entrega de

13.4 PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES.

La ejecucién del servicio de consultoria es de CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendarios y se realizara en dos (2) entregables que constituiran la actualizacion del
Expediente Técnico de Obra, para ejecucion de fa Obra.

Con la finalidad de establecer hitos de control durante el proceso de elaboracién

de la actualizacién del expediente técnico de obra y equipamiento, el consultor a los dos
(02) dias calendarios de iniciado el plazo contractual, presentara ante la Entidad el plan
de trabajo el mismo que tiene que ser elaborado y consensuado con la supervisién, este
plan de trabajo minimamente debe contener lo siguiente:

4 Una programacion PERT-CPM (utilizando el MS PROJECT) mostrando los tiempos
de ejecucion de las tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberan estar
estrechamente relacionadas a las exigencias de los términos de referencia.
Objetivos y metas a alcanzar

Actividades a realizar

Metodologia de elaboracion, validacion y linea de accién

Cronograma de actividades con sus responsables por actividades

Plazos recursos

Lol S o o

4 Se suprime en cumplimiento a la absolucion N° 18 de la observacion formulada por el participante MURARIA E.I.R.L
3 En cumplimiento a la absolucién N° 18 de la observacion formulada por el participante MURARIA E.LR.L
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4 Riesgos advertidos.

El supervisor revisara el plan de trabajo quienes posteriormente comunicaran al
consultor la conformidad o sus observaciones si las hubiera a los dos (02) dias
calendarios de recibido el cronograma de trabajo.

El consultor para subsanar o aclarar las observaciones, tendra por Gnica vez dos
(02) dias calendario, contabilizados desde el dia siguiente de notificado por el
supervisor.

13.5 PLAZO Y NUMERO DE ENTREGABLES

El Plazo de ejecuciéon de consultoria es de CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendarios para presentacién del expediente de obra, a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato, de la comunicaciéon por parte de la Entidad al
consultor, quién es el supervisor de la consultoria y la entrega del terreno.

Primer entregable - Diagnoéstico de la infraestructura existente (ESTUDIOS

BASICOS):

Contenido: El diagnéstico de la infraestructura existente, Flujos de replanteo
Unidad Funcional de Oncologia Pediatrica, estimacién de plazo y replanteo
de anteproyecto.

+ Plazo: A los Quince (15) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato.

El anteproyecto debera contar con la aprobacion de la Unidad Funcional de

Oncologia Pediatrica, mediante acta de validacion, siendo responsabilidad del
consultor gestionar las reuniones y coordinaciones correspondientes.

Segundo entregable- EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

Referida a la elaboracién del Expediente Técnico incluyendo los Informe de
Diagnostico aprobados:

ITEM PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA

1 Primer entregable Hasta QUINCE (15) dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcién del contrato, de la
comunicacion por parte de la Entidad al consultor
quien es el supervisor de la consultoria y la entrega
del terreno.
2 Segundo entregable | Hasta TREINTA (30) dias calendario, contabilizados
a partir del dia siguiente de notificada la conformidad
del primer entregable.
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13.6 GENERALIDADES SOBRE LOS PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS
ENTREGABLES.

Cada entregable tiene un plazo de revision, subsanacién de observaciones y
verificacion, segun se indica en el acapite correspondiente a cada entregable.

EL CONSULTOR podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al
pactado para el desarrollo de cada etapa, sin embargo, queda plenamente
establecido que los dias no empleados en dicho entregable no se acumularan
para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya
incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores.
Tampoco podra adicionar dichos dias al plazo para subsanar observaciones.

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automéaticamente el
recorte del Plazo de Ejecucion de la consultoria, de acuerdo al articulo 133° del
Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR debera cerciorarse de
que la entrega que efectlie cumpla con todos los servicios, documentos y
requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En todo caso,
es recomendable, como prevision, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo
para el desarrollo del servicio.

EL CONSULTOR debe presentar los entregables a LA ENTIDAD, por escrito en
mesa de partes, incluyendo como minimo la siguiente documentacion:

*= Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

* Entregable que corresponda, en un (1) ejemplar fisico original y un (1) CD,
DVD o USB con los archivos digitales y editables, segun las caracteristicas
requeridas de presentacion.

= Copia del documento mediante el cual LA ENTIDAD otorga conformidad del
entregable precedente. Sélo para el caso del entregable inicial, se adjuntara
copia del Contrato.

*+ Informe que sustenta el levantamiento de observaciones realizadas al
entregable, de corresponder, con la respectiva aprobacion por parte de la
supervision.

Luego de la recepcion en mesa de partes del entregable, LA ENTIDAD antes de
considerarlo como aceptado para iniciar su revision, realizard una verificacion
del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

De ser admitido y revisado el entregable, y de encontrarse observaciones a los
entregables, se notificara a EL CONSULTOR, para su respectivo levantamiento,
- |paralo I LA ENTIDAD le otorgara el plazo correspondiente, segun los criterios

/4
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establecidos en el numeral 168.4 del Articulo 168° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado.

La aprobacion de la actualizacién del Expediente Técnico de Obra la otorgara
LA ENTIDAD mediante acto resolutivo, a requerimiento de la Oficina de Servicios
Generales por recomendacion de LA SUPERVISION.

La CONFORMIDAD TECNICA, es LA SUPERVISION quien sera la responsable
de evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y
presentados por EL CONSULTOR, recomendando su aprobacion a la Oficina de
Servicios Generales.

La APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Oficina de Servicios Generales
responsable de emitir la aprobacién de los entregables elaborados y presentados
por EL CONSULTOR, solicitara la presentacion de las copias requeridas en los
Términos de Referencia.

La CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la Oficina de Servicios Generales emite Ia
conformidad del servicio, incluyendo, de ser necesario, la opinion favorable de
los 6rganos y/o de las entidades encargadas del proceso de revision.

En caso se hubieran autorizado cambios de profesional(es) durante la
formulacion del entregable, EL CONSULTOR debera adjuntar la documentacién
de autorizaciéon de LA ENTIDAD. Se adjuntaran los contratos o documentacion
donde se especifique la relacién contractual del profesional del Equipo Técnico
del Estudio y EL CONSULTOR, segun normatividad.

13.7 RESULTADOS ESPERADOS
ENTREGABLES

Primer entregable:

Diagnostico de la infraestructura existente, estimacién de plazo y replanteo de
planteamiento de anteproyecto:

= Constancia o documento que acredite que se ha realizado la inspeccién
técnica y/o visita a la Unidad Funcional Oncologia Pediatrica del INSN
(fichas técnicas).

#% Planos de diagndstico por especialidades de la infraestructura existente
indicando la calidad, producto del levantamiento de la informacién in situ,
detallando las zonas de intervencién, asi como las posibles
incompatibilidades.

% E| diagnostico por especialidad incluira informaciéon cuantitativa,
cualitativa, material grafico, fotografico, entre otros, que sustenten el
analisis, interpretacion y medicion de la situacién actual de la UPSS.

% Plano general que comprenda el conjunto arquitecténico y muestre la
distribucion esquematica interna (ambientes ductos y otros).

R! O
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Planos de flujos de la Unidad Funcional Oncohematologia Pediatrica del

INSN.

La Presentacion de planos de planta en escala 1/100 y los planos

generales de planta, cortes en escala 1/100.

Memoria descriptiva general y por especialidades, debe contener la

solucién preliminar para un adecuado funcionamiento de la UPSS.

Planos de: ubicacion, plantas generales, cortes generales, elevaciones

generales, planos de desarrollo e ingenieria de detalle.

Informes de diagndstico de la infraestructura existente por

especialidades, con las condiciones de las areas de intervencion, con la

guia en el campo de los Especialistas.

Actas de compatibilizacion y diagnostico por especialidades.

Plano del anteproyecto reformulado con las posibles omisiones del

proyectista anterior en cumplimiento de las normas técnicas de acuerdo

a la base legal y la funcionalidad.

% Acta de validacion del anteproyecto por parte de la Unidad Funcional
Oncologia Pediatrica del INSN.

# Formato de gestion de riesgo de ejecucion en obra, elaborado por un
profesional acreditado por CENEPRED.

# Memoria de calculo y disefio de concreto con las cargas actuales y las

cargas proyectadas por el aumento del 6to piso, en cumplimiento a la

normativa E.030 del Reglamento nacional de edificaciones. (esto se debe

realizar para todos los elementos estructurales ya sea escaleras

metalicas independientes, ascensores, etc.)

Propuesta de reforzamiento estructural de corresponder.

Todos los informes de diagnéstico de las especialidades deben tener bien

claro las Conclusiones y recomendaciones.

# Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del

Proyecto y los profesionales que correspondan.

B O OE F
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Luego de la revisién previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la
documentaciéon para su respectiva revision y analisis técnico, y comunicara a LA
ENTIDAD, en el Plazo maximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision del
entregable, adjuntando el Check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se
procederd a la revision técnica de los documentos en un Plazo maximo de CINCO (5)
DIAS CALENDARIOS, y de existir observaciones al Entregable, LA SUPERVISION lo
comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observacion AL CONSULTOR
para su atencion.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de SERVICIOS GENERALES, comunicara
a LA ENTIDAD la conformidad técnica, en el caso de conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara a AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para el inicio del desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los
siguientes documentos:

JSON LAZARO NEZA ‘
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« Expediente de pago.

» Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito

en el parrafo siguiente.

» Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacién de cada ENTREGABLE por LA SUPERVISION y la conformidad de LA
ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara un (1) segundo ejemplar original debidamente
foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas escaneadas en formato PDF
y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenadas
en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, OVO o Blue Rey).

Segundo entregable:

Referida a la elaboracién del Expediente Técnico definitivo incluyendo e Informe
de Diagnéstico aprobados:

Actualizacion del Expediente Técnico de Obra de la IOARR " CONSTRUCCION
DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA
BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL: ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRERNA,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION
N° 2560091

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

INDICE CARATULA
1. FICHA TECNICA
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. PLAN DE CONTINGENCIA
4. MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y DE CALCULO
4.1. MEMORIAS DESCRIPTIVAS
4.1.1. MEMORIA  DESCRIPTIVA  ARQUITECTURA Y
~ SENALETICA
4.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS
4.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA INST. ELECTRICAS
4.1.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INST. SANITARIAS
4.1.5. MEMORIA DESCRIPTIVA INST. MECANICAS
4.1.6. MEMORIA DESCRIPTIVA REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
4.1.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPAMIENTO
4.2. MEMORIAS DE CALCULO
4.2.1. MEMORIA CALCULO ARQUITECTURA (EVACUACION)
4.2.2. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS
4.2.3. MEMORIA CALCULO INST. ELECTRICAS
4.2.4. MEMORIA CALCULO INST. SANITARIAS
4.2.5. MEMORIA CALCULO DE INST. MECANICAS
4.26. MEMORIA CALCULO DE REDES DE GABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.

/'J 4.2.7. MEMORIA DE CULO DE EQUIPAMIENT?/
» % .
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4.3. INFORMES DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL.
4.3.1. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
ARQUITECTURA. (INCL. SENALETICA).
4.3.2. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
ESTRUCTURAS.
4.3.3. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
INST. ELECTRICAS
4.3.4. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
INST. SANITARIAS
4.3.5. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
DE INST. MECANICAS
4.3.6. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y
COMUNICACIONES.
4.37. INFORME DE DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL
EQUIPAMIENTO.
5. ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1. ESP. TECNICAS ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD,
SENALETICA Y EVACUACION)
5.2. ESP. TECNICAS DE ESTRUCTURAS.
5.3. ESP. TECNICAS INST. ELECTRICAS
5.4. ESP. TECNICAS INST. SANITARIAS
5.5. ESP. TECNICAS INST. MECANICAS
5.6.ESP. TECNICAS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES
5.7. ESP. TECNICAS DE EQUIPAMIENTO.
6. METRADOS POR ESPECIALIDAD
6.1. RESUMEN DE METRADOS POR ESPECIALIDAD
6.2. PLANILLA Y SUSTENTO DE METRADOS POR
ESPECIALIDAD
6.2.1. PLANILLA DE METRADOS ARQUITECTURA (INCL.
SEGURIDAD, SENALETICA Y EVACUACION)
6.2.2. PLANILLA DE METRADOS DE ESTRUCTURAS
6.2.3. PLANILLA DE METRADOS INST. ELECTRICAS
6.2.4. PLANILLA DE METRADOS INST. SANITARIAS
6.2.5. PLANILLA DE METRADOS INST. MECANICAS
6.2.6. PLANILLA DE METRADOS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
6.2.7. PLANILLA DE METRADOS DE EQUIPAMIENTO.
7. PRESUPUESTO
7.1. CUADRO RESUMEN
7.2. PRESUPUESTO POR ESPECIALIDAD
7.2.1. PRESUPUESTO ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD,
SENALETICA Y EVACUACION)
7.2.2. PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS
7.2.3. PRESUPUESTO INST. ELECTRICAS
oY 7.2.4. PRESUPUESTO INST. SANITARIAS
¢ \\725 PRESUPUESTO INST. MECANICAS
2 .
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7.26. PRESUPUESTO DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
7.2.7. PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
7.3. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
7.3.1. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
7.3.2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA
7.4. CALCULO DE FLETE (DE CORRESPONDER)
7.5. CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (DE
CORRESPONDER)
8. ANALISIS DE P.U. POR ESPECIALIDAD
8.1. ANALISIS DE P.U. ARQUITECTURA (INCL. SEGURIDAD,
EVACUACION Y SENALETICA).
8.2. ANALISIS DE P.U. ESTRUCTURAS
8.3. ANALISIS DE P.U. INST. ELECTRICAS.
8.4. ANALISIS DE P.U. INST. SANITARIAS.
8.5. ANALISIS DE P.U. INST. MECANICAS.
8.6.ANALISIS DE PU. DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
8.7. ANALISIS DE P.U. EQUIPAMIENTO
9. RELACION DE INSUMOS POR ESPECIALIDAD
9.1.RELACION DE INSUMOS ARQUITECTURA (INCL.
SEGURIDAD, EVACUACION Y SENALETICA)
9.2. RELACION DE INSUMOS ESTRUCTURAS.
9.3. RELACION DE INSUMOS INST. ELECTRICAS
9.4. RELACION DE INSUMOS INST. SANITARIAS
9.5. RELACION DE INSUMOS INST. MECANICAS
9.6. RELACION DE INSUMOS DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
9.7. RELACION DE INSUMOS EQUIPAMIENTO
10. FORMULA POLINOMICA
10.1. FORMULA POLINOMICA ARQUITECTURA
10.2. FORMULA POLINOMICA ESTRUCTURAS
10.3. FORMULA POLINOMICA INST. ELECTRICAS
10.4. FORMULA POLINOMICA INST. SANITARIAS
10.5. FORMULA POLINOMICA INST. MECANICAS
10.6. FORMULA POLINOMICA DE REDES DE CABLEADO
ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES.
10.7. FORMULA POLINOMICA EQUIPAMIENTO.
11. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
12. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA
13. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
14. ANEXOS
14.1. FORMATO DE GESTION DE RIESGO DE EJECUCION EN
OBRA. ELABORADO POR UN PROFESIONAL ACREDITADO
POR CENEPRED. ’
14.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ACUERDD A LA

WO,
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14.3. ESTUDIOS BASICOS (DE SER NECESARIO).
14.4. PANEL FOTOGRAFICO
14.5. COTIZACIONES (3 MINIMO).
14.6. INFORMACION EN DIGITAL.
15. PLANOS POR ESPECIALIDAD
16.1. RELACION DE PLANOS
15.2. PLANOS DE  ARQUITECTURA  (UBICACION Y
LOCALIZACION, PLANTEAMIENTO GENERAL, PLANTAS,
CORTES Y ELEVACIONES Y DETALLES).
15.2.1. ARQUITECTURA
15.2.2. SEGURIDAD
15.2.3. SENALETICA
156.3. PLANOS DE ESTRUCTURAS
15.4. PLANOS INST. ELECTRICAS
156.5. PLANOS INST. SANITARIAS
15.6. PLANOS INST. MECANICAS
15.7. PLANOS INST, TECNOLOGIA DE INF. Y COMUNICACIONES
15.8. PLANOS DE EQUIPAMIENTO.

EL CONSULTOR presentara el SEGUNDO ENTREGABLE a los TREINTA (30)
DIAS CALENDARIOS contados a partir del dia siguiente de aprobado el primer
entregable mediante Conformidad técnica emitida por la supervision. Dicha
entrega efectuara a LA ENTIDAD. El contenido de la documentacion y de
presentacion detallada en los presentes Términos de Referencia.

El consultor debe presentar el Expediente Técnico completo, TRES (03)
ejemplares del producto, UN (01) en original y DOS (02) copia en version
impresa, asi como de UNA (01) version digital (CD) en archivos originales
editables (Excel, dwg, Word, s10, segin corresponda) y otra de version
escaneada en formato PDF de todo el expediente, el cual debera de contener la
firma de los profesionales, del consultor responsable a cargo y todas las paginas
foliadas.

Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable,
LA SUPERVISION antes de considerar como recibido los documentos que
presente EL CONSULTOR realizara, en el momento de presentacion, un Check
list del contenido del Entregable, de estar incompleto se devolvera AL
CONSULTOR considerandose como NO PRESENTADO, generando la
aplicacion de la penalidad correspondiente

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto
y los profesionales principales de cada especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION
recibira la documentacién para su respectiva revision y analisis técnico, y
comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo de UN (1) UN DIA CALENDARIO, la
: x admision del entregable, adjuntando el check list de recepcion.

§
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Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion
completa, se procedera a revisiéon técnica de los documentos en un plazo
maximo de CINCO (5) DIAS CALENDARIOS, y de existir Observaciones al
Entregable, LA SUPERVISION lo comunicara a LA ENTIDAD, quien derivara el
pliego de observacién AL CONSULTOR para su atencion.

LA SUPERVISION, a través de la Oficina de SERVICIOS GENERALES, comunicara
a LA ENTIDAD Ia conformidad técnica, en el caso de conforme con el entregable.

LA ENTIDAD comunicara AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable,
autorizandolo para que presente los siguientes documentos:

+ Expediente de pago.

¢ Entregable en fisico con el visto bueno de LA SUPERVISION de acuerdo a lo
descrito en el parrafo siguiente.

» Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.

Luego de la aprobacion del segundo ENTREGABLE por LA SUPERVISION y la
conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR presentara dos (2) ejemplares mas
en original debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con
firmas escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables
(dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-
ROM, OVO o Blue Rey).

El CONSULTOR como parte del proceso de revisién, debera proporcionar en
todas las entregas (primer entregable y segundo entregable) los archivos
originales editables para consultas, incluyendo lo siguiente:

- Planos: en formatos dwg, pdf. En caso de contener archivos georrefenciados
estos deberan presentarse de manera global y completa, no se aceptan
archivos independientes).

- Calculo de metrados: En formato Excel (.xIs), incluyendo formulas utilizadas
para los caiculos.

- memoria de calculos con el archivo nativo e incluyendo férmulas utilizadas
para los calculos.

- Sustento de metrados: En formato Excel (.xls), incluyendo formulas utilizadas
para los calculos

- Especificaciones técnicas segin la especialidad: En formato Word,
incluyendo las fuentes correspondientes de los elementos utilizados)

# La autoria de toda documentacion generada para la actualizaciéon del
expediente técnico es propiedad exclusiva de la Entidad y no del
proyectista.

14 AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA
Las solicitudes de ampliacién de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberan

presentarse mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de
LA ENTIDAD.
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En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos
establecidos en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art.
158° de su Reglamento.
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15 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR Y DE SU EQUIPO
PROFESIONAL

15.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR puede ser persona natural y/o juridica, y podra presentarse
individualmente o en consorcio. Debera contar con una oficina implementada y
operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las
labores requeridas en el marco de la presente consultoria.

El CONSULTOR debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de Obras Urbanas, Edificaciones y Afines y en la categoria B* o
superior. Condicion que serd verificado por la Entidad, en el RNP del proveedor
en la pagina del OSCE.

EL CONSULTOR no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de
Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11 °
de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los
.consorciados.

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR debera acreditar domicilio en
la ciudad de Lima durante la ejecucion del contrato; a fin de que reciba la
documentacion que LA ENTIDAD requiera cursarle.

EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato
la direccion del correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad
realizar la verificacién diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera
‘hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepcion del correo, en el
plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

'Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion
de la oficina, el domicilio en Lima durante la ejecucion del contrato; lo cual debera
.ser comunicado a LA ENTIDAD por EL CONSULTOR, mediante carta a la firma
del contrato.

15.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO PROFESIONAL

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumpliran obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los

4 para determinar la(s! especialidad(es) y la categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los consultores de

obra previstas en el articulo 15 de} Reglamento v las categorias previstas en la Directiva sobre inscripcion de consuitores
de ob@ei Registro Nacional gaBeoveedores (RNP) N
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presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad de
los estudios a realizar y de la actualizacion del Expediente Técnico a desarrollar.
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Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen,
elaboren y suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente
consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacion efectiva del servicio y
durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

e Laley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e
Ingenieros.

» Los articulos 1°, 2°y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley
del Ejercicio

¢ Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

e Los articulos 4° y 1 O° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Peru.

* Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Per.

* Los articulos 11 °y 12° de la Norma G.030 "Derechos y
Responsabilidades, del

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones.

La relacién contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del
proceso de seleccion, involucra tnicamente a LA ENTIDAD y EL CONSULTOR,
quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene
relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de EL
CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado el personal que presente EL CONSULTOR debera ser,
obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios contratados, salvo
casos aislados debidamente justificados y previamente aceptados por LA
ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligacién esencial de EL
CONSULTOR. Su incumplimiento es causal de resolucién contractual®V 8.

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1)
especialidad de acuerdo a sus funciones, salvo que no se crucen las
especialidades segln cronograma.

5 Es un delito penal {delito contra a fe publica). que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado En ese
sentido. el consultor que realice. ordene o permita, directamente o a través de un tercero. que mediante la simulacion
falsificacion imitacion. adulteracién o accion similar se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por
el consultor ante el INSN para pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia
del contrato: incurrird en ilicito penal.

EL CONSULTOR  los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos seran denunciados en forma
inmediata haciéndose responsables de las sanciones administrativas. civiles y penales que correspondan.

% La causal de resolucion por incumplimiento esta establecida en el Art. 36° de Ia Ley de Contrataciones del Estado y en
el Art. 164° de su Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios-a la Entidady a cargo del contratista.
segun lo gdtablece el Art. 166° del Regl - . )

U
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La relacién minima de profesionales y denominacion de los cargos’ que
conforman el Equipo Técnico del Estudio, son los siguientes:

1. Jefe del Proyecto/ Arquitecto o Ingeniero Civil (01 Profesional)

Responsabilidades:

o Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que
competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser
enervadas o desconocidas por este. La participacién del Jefe de Proyecto
debe ser activa y representativa. El cargo de Jefe del Proyecto no puede,
y no debe, ser meramente figurativo.

« Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico
Profesional de la consultoria.

» Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las
actividades relacionadas al desarrollo del servicio.

» Sustentar el proyecto y estudio complementarios en las reuniones de
evaluacion con las entidades competentes.

o Realizar la coordinacién del plan de contingencia.

¢ Le es aplicable lo previsto en los Articulos 17 y 18 de la Norma G.030
“Derechos y responsabilidades”, del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

2. Especialista de Arquitectura y Sefalizacion / Arquitecto (01

Profesional)

Responsabilidades:

¢ Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de replanteo arquitectonica,
las memorias descriptivas, los planos de sefializacién, las especificaciones
técnicas y ademas documentos de rubro “Arquitectura”.

o Proponer la actualizacién del proyecto Arquitecténico, obteniendo la
validacion de la Unidad de Oncologia Pediatrica.

« Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad
de LA ENTIDAD.

s Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria
que intervienen en el desarrollo y planteamiento arquitectonico.

o Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

3. Especialista de Estructuras / Ingeniero Civil (01 profesional)

Responsabilidades:

e Sera quien plantee y desarrolle la propuesta de solucién estructural, las
memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas y demas
documentos del rubro “estructuras”.

e Proponer la actualizacion del proyecto Estructural, obteniendo la
conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

o Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracion, obteniendo Ia
conformidad de LA ENTIDAD.

" Las acepciones y/o sindnimos que se aceptaran y permitiran para estos cargos y profesiones; se " ican enrel_ Capitu!o:
32 Ps:(zs\&tos de CalificaciopBer=formacion Académica del Persona! Profesronal Cve §8. periencia del

PersonaiXiave).
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» Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con las demas
especialidades requeridas que intervienen en el desarrollo y planteamiento
del proyecto.

e Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. Especialista de Instalaciones Sanitarias / Ingeniero Sanitario (01
profesional)

Responsabilidades:

» Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién sanitaria (agua
y desaglie) previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y calculo,
las especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones
Sanitarias”.

e Proponer la actualizacién del proyecto de Instalaciones Sanitarias,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

» Desarrollar el proyecto integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

*» Gestionar y obtener las factibilidades de servicio de agua y desagiie ante
las entidades correspondientes de ser necesario.

o Compatibilizar la propuesta de dicha Ingenieria con las otras
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

» Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5. Especialista de Instalaciones Eléctricas / Ingeniero Electricista o

Ingeniero Mecéanico Electricista. (01 profesional).

Responsabilidades:

e Serd quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién eléctrica
previstos para el proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones
Eléctricas”.

* Proponer la actualizacién del proyecto de Instalaciones Eléctricas,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

o Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con las otras
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

* Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de energia eléctrica ante el
concesionario correspondiente de ser necesario.

* Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

6. Especialista de Instalaciones Mecanicas / Ingeniero Mecanico o

Ingeniero Mecanico Electricista (01 profesional)

Responsabilidades:

e Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucién de las
Instalaciones Mecanicas y mecénico eléctricas previstos para el proyecto,
las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas y
demas documentos del rubro “Instalaciones Mecanicas y Mecanico

Eléctricas”. 7 /
A
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+ Proponer la actualizaciéon del proyecto de Instalaciones Mecanicas y
Mecanico Eléctricas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

« Obtener las autorizaciones necesarias para los sistemas de petroleo
(Diésel 2), GLP, gases, y demas productos ante el 6rgano competente
(OSINERGMIN).

+ Desarrollar el Proyecto integral de Instalaciones Mecanicas y Mecanico
Eléctricas, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

+ Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con las otras
especialidades que intervienen en el desarrollo y planteamiento del
proyecto.

¢ Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

7. Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones /
Ingeniero Electrénico o Ingeniero Informatico o Ingeniero de Sistemas
o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de Comunicaciones (01
profesional).

Responsabilidades:

o Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion de las
instalaciones y redes de comunicaciones, informatica y demas previstos
para el proyecto, las memorias descriptivas y de célculo, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro “Instalaciones de
Comunicaciones y Data”.

e Proponer la actualizacién del proyecto de Comunicaciones y Data,
obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

s Desarrollar el Proyecto integral de Comunicaciones y Data, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

» Compatibilizar la propuesta de dichas redes de cableado de
Comunicaciones y Data con las otras especialidades que intervienen en el
desarrollo y planteamiento del proyecto.

» Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones,
telefonia e internet ante las entidades correspondientes.

¢ Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21 de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

8. Especialista de Equipamiento Hospitalario / Ingeniero Electrénico y/o
Ingeniero Biomédico y/o médico cirujano (1profesional).
Responsabilidades:
¢ Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion al equipamiento

y mobiliario previstos para el proyecto, asi como las memorias descriptivas,
las especificaciones técnicas, cotizacion, presupuesto y demas
documentos del rubro “Equipamiento”.

e Proponer el Anteproyecto de Equipamiento, obteniendo la conformidad de
LA ENTIDAD.

e Desarrollar el Proyecto integral de Equipamiento, obteniendo la
conformidad de LA ENTIDAD.

« Compatibilizar la propuesta de dichos Equipamientos Hospitalarios con las
otras especialidades que intervienen en el desarrolio y planteamiento del

| proyecto. 4
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e Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19, 20,21 de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

9. Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos / Arquitecto o Ingeniero

Civil o Ingeniero Electricista (01 profesional)

Responsabilidades:

* Seraquien elabore y sustente las Planillas de Metrados, los Analisis de Costos
Unitarios, Presupuestos, Férmulas Polindmicas, Desagregado de Gastos
Generales, Calendarios, Cronogramas y demas documentacion técnica del
rubro “Costos y Presupuestos”.

» Compatibilizar las partidas, Metrados y costos de todas las especialidades que
intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

e Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19, 20,21 de la Norma G.030
“Derechos y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

[ays 4 24 £

Responsabilidades:

Nota: Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros
Sanitarios, Ingenieros Electricistas, Ingenieros Electromecanicos y otros Ingenieros
Especialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones,
son las siguientes:

Articulo 17.- Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la
magnitud del Proyecto, se encarga de administrar la ejecucion del mismo en todas
sus etapas.

Articulo 18.- Es responsabilidad de! Jefe de Proyecto:

a. Tener Titulo Profesional, capacitacién y experiencia suficientes para asumir la
gerencia del Proyecto.

b. Encontrarse habilitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio
Profesional al que se encuentra agremiado.

c. Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que incluira
el desarrollo del Proyecto.

d. Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del Proyecto.

e. Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el
proceso de supervision, revisién o aprobacioén de alguna de las etapas del
mismo.

Articulo 19.- El Arquitecto es el responsable del Disefic Arquitectonico de la
Edificacion, el cual comprende: La calidad arquitectonica, los célculos de areas, las
dimensiones de los componentes arquitecténicos, las especificaciones técnicas del

"9 Se suprime en cumplimiento a la absolucién N° 05 y 17 de la observacién formulada por el participante
FLORES VALENCIA EDER y MURARIA E.I.LR.L
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Proyecto Arquitecténico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parametros
urbanisticos y edificatorios exigibles para edificar en el inmueble correspondiente.
Asimismo, es el responsable de que sus planos, y los elaborados por los otros
profesionales responsables del Proyecto, sean compatibles entre Si.

Articulo 20.- El Ingeniero Civil es el responsable del Disefio Estructural de una
Edificacion el cual comprende: Los calculos, las dimensiones de los componentes
estructurales, las especificaciones técnicas del proyecto estructural y las
consideraciones de disefio sismorresistentes, asimismo, es responsable de la
correspondencia de su proyecto estructural con el Estudio de Suelos del inmueble
materia de la ejecucion del Proyecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad
del Ingeniero que lo suscribe.

Articulo 21.- Ei Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecénico, el Ingeniero Biomédico y/o Electrénico y demas Ingenieros
especialistas, son responsables del Disefio de la Instalacion que le corresponda
segun su especialidad, los cuales comprenden: Los calculos, las dimensiones de los
componentes y especificaciones técnicas del Proyecto de su especialidad.
Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecuen a las
caracteristicas de las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas
técnicas vigentes.

LA ENTIDAD tiene el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los
profesionales del equipo técnico propuesto, en caso se observe mas de tres (3)
ausencias y/o inasistencias NO JUSTIFICADAS a las reuniones de coordinacion
programadas por LA ENTIDAD, sin perjuicio de la aplicacion de la penalidad
respectiva. Cabe indicar que no esta permitido suplir al profesional principal por un
asistente, pudiendo este ultimo participar de las reuniones de coordinaciéon como
apoyo del profesional, mas no podra asumir la conduccion de la exposicion del
proyecto.

15.3 SUSTITUCION DE PROFESIONALES QUE CONFORMAN EL EQUIPO
PROFESIONAL DE LA CONSULTORIA

Segun lo establecido en el tltimo parrafo del Articulo 190° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, es exclusiva responsabilidad de EL. CONSULTOR
ejecutar su prestacion con el plantel profesional ofertado 13.

Excepcionalmente, y de manera justificada, EL CONSULTOR puede solicitar a LA
ENTIDAD le autorice la sustitucion de algun profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado, y que cumple con la documentacién
solicitada en las Bases y con todas las condiciones minimas del perfil solicitado en
los presentes términos de referencia.

La sustitucién del personal propuesto debe solicitarse a LA ENTIDAD quince (15)
dias antes que se culmine la relacion contractual entre EL CONSULTOR vy el
personal a ser sustituido.
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La solicitud estara sujeta a evaluacién y aprobacién de LA ENTIDAD, y si dentro
de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud LA ENTIDAD no emite
pronunciamiento, se considera aprobada la solicitud.

CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Las presentes consideraciones especificas estan referidas a la elaboracion de la
actualizacion del expediente técnico de obra del proyecto “CONSTRUCCION DE
SALA DE HOSPITALIZACION:; ADQUISICION DE BALANZA ANALITICA,
BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL: ADEMAS
DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DEL NINO BRENA EN LA LOCALIDAD BRENA, DISTRITO DE BRENA,
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, CODIGO UNICO DE INVERSION
N° 2560091".

El expediente de actualizacion se elaborara sobre la base del expediente primigenio;
asi como, en los Estudios Preliminares, el Certificado de Parametros Urbanisticos y
Edificatorios y las factibilidades de servicios, y la normatividad vigente.

Para la elaboracién actualizacion del expediente técnico EL CONSULTOR debera
tener en cuenta lo siguiente:

+ Las Normas y Reglamentos sefialados en los presentes Términos de Referencia:
asi como, las normas y leyes vigentes que, sobre el tema y otras por cada
especialidad, sean necesarias.

 Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y
Edificatorios: retiros, area libre, coeficiente de edificacion, alturas de edificacion
autorizadas, vias colindantes y secciones de las misma, entre otros; colindancias,
volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional, circulacion y flujos de
personal; material, residuos contaminantes; seguridad particular interna y externa;
obras exteriores, entre otras).

* Las caracteristicas urbanas y arquitecténicas, estructurales, funcionales y
otras, que permitan una respuesta 6ptima y que la propuesta arquitecténica se
integre y mejore el flujo existente en el edificio donde se desarrolla el proyecto.

El actualizacion del proyecto deberad guardar armonia con los espacios existentes y
respetara las caracteristicas y tipologia arquitecténica en cuanto a su volumetria y
disefio a fin de preservar la identidad arquitecténica propia de la tradicion.

* La articulacion de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que
ofrezcan un uso racional de los espacios y una relacién l6gica.

* Los conceptos de disefio universal e inclusién de personas con discapacidad
en el desarrollo integral de la propuesta arquitecténica.

» La caracteristica y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes,
de modo tal que alberguen los equipos sefialados en el expediente primigenio y del
estudio de Preinversion y que involucren zonas complementarias. Los ambientes
no se limitaran a las dimensiones minimas ,reqL\eri

flas por los fabricantes. El
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proyectista debera contar con la informacién de las preinstalaciones para el
desarrollo de su propuesta arquitectdnica.

Asimismo, el punto de alimentacién eléctrica y de comunicaciones, sub estacién,
tableros eléctricos, el punto de alimentacion de agua desde la red publica, el lugar de
almacenamiento, punto de evacuacion de desagiies, ductos y montantes y afines para
cada una de las instalaciones.

¢« Que los ambientes y espacios, sean los necesarios y suficientes para la

~ instalacion de los equipos y afines.

o La propuesta arquitectonica debera reflejar, el manejo de controles de
bioseguridad y el respeto al paciente.

o Los sistemas constructivos a proponer deberan ser factibles de ejecutar,
mostrando vigencia tecnoldgica, susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.

16.1 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL
' ANTEPROYECTO

» Elaborar los documentos técnicos necesarios.

o Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias,
instalaciones eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento,
comunicaciones y seguridad) para lograr los objetivos del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento.

o Coordinar semanalmente la ejecucion del estudic con LA
SUPERVISION del Proyecto.

» EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las
aprobaciones y autorizaciones de las Entidades que deban opinar
sobre el Proyecto de ser necesario.

e En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o
adicionales y/o deductivos y/o cualquier solicitud de modificacion de las
clausuias contractuales, debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro de los
plazos de ley. Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica
de LA SUPERVISION, la cual debera pronunciarse en un maximo de
tres (3) dias calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la
solicitud de EL CONSULTOR dentro de los plazos de Ley.

e Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser
realizadas a LA SUPERVISION con copia de LA ENTIDAD.

16.2 FUENTES DE INFORMACION

Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al
Contrato, se proporciona a EL CONSULTOR la copia digital del
expediente primigenio aprobado. Asimismo, LA ENTIDAD brindara,
dentro de sus posibilidades y facultades, facilidades de acceso a lugares
y a funcionarios relacionados con el desarrolio del Proyecto.
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17 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE TECNICO

“Afio de la recuperacion y consolidacion de fa economia
peruana “

Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. La impresién del
texto debe ser de 6ptima calidad (primera impresion) con impresora tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel
"Bond" de 80 grs., color blanco, tamario "A-4" (21 O x 297 mm) o mdltiplos segun
el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos
los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del jefe de Proyecto y del
profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los
documentos estaran debidamente foliados, con indice u hoja de contenido, fecha
de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del
proyecto.

La documentacién del segundo entregable se presentarda debidamente
encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato
A-4, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con
imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo,
conteniendo toda la documentacién descrita.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, en
escalas adecuadas, firmados y sellados por el jefe del Proyecto y por el
Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

18 LABORES POST — CONSULTORIA

EL CONSULTOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones y
consultas que se puedan presentar durante la ejecucion do la Obra. Atendera todas las consultas y
aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al Expediento Técnico de Obra y Equipamiento se
refiere en la etapa del proceso de seleccion, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

19 FORMA DE PAGO
19.1 ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD, no entregara adelantos.
19.2 PAGO POR ENTREGABLES
Elpago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, solo sera procedente

contra prestacion aprobada®: y segun la disponibilidad presupuesta! de LA
ENTIDAD.
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Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el Informe
de Conformidad Técnica de LA SUPERVISION; asi como con la aprobacién de
la Oficina de Servicios Generales, designado por LA ENTIDAD.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicho pago se efectuara en dos (02) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segin el siguiente detalle:

_ PAGOS | FORMADEPAGO

Primer Pago Cuarenta Por ciento (40%), a la
conformidad del servicio del Primer
Entregable.

Segundo Pago Sesenta Por ciento (60%), a la
conformidad del servicio del Segundo
Entregable.

LA ENTIDAD pagarda las contraprestaciones pactadas a favor de EL
CONSULTOR dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la conformidad
de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15)
dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara
de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

L.a documentaciéon minima alcanzada por EL. CONSULTOR a LA ENTIDAD, por
mesa de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, sera la
siguiente:

Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el
representante legal de EL CONSULTOR.

Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (0SG).
Factura o Recibo por Honorarios. “

Para el pago 01, EL CONSULTOR adjuntara un (1) ejemplar fisico (original) del
Entregable aprobado y su respectivo archivo digital.

Sélo para el caso del Pago 02 (Expediente Técnico de Obra) EL CONSULTOR
entregara tres (3) ejemplares fisicos: Un (1) original y dos (2) segundos
originales, con sello original del Representante Legal. Archivos digitales de la
documentacion impresa.

19.3 REAJUSTE DE LOS PAGOS
De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el pago de los honorarios de EL. CONSULTOR estara

sujeto a reaju@‘s\gcir aplicacion de férmulas. 3 f
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Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun
la siguiente formula y de acuerdo con la variacién del indice General de Precios

al Consumidor (IU: 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI).
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A. Monto de la Valorizacién Reajustada:
Vr=Vo X (Ip/lo)

Monto del Reajuste:
R =VrVo

B. Monto que corresponde a la Amortizacién del Adelanto:

AA = (A/C)x Vo
C. Monto por la Deduccién del Reajuste que no corresponde al
Adelanto:

D =[AA X (Ir-1a))/ la
D. Monto a Facturar:
M= Vr-AA-D

Doénde:

Vr = Valorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccién de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha
de la Valorizacién.

lo = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha
del Valor Referencial.

la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha
del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta
reajustado, y el monto del reajuste. La segunda férmula (8) determina el monto
que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La tercera férmula (C), define
el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
férmula (D), define el monto final a facturar. Las Gltimas tres formulas sélo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la aghortizacién total del
mismo, de ser el caso. \ I ‘
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Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios
al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -
INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido
en el Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo
final y las correcciones necesarias se definiran en la liquidacion final del contrato.

20

v}

ENALIDADES APLICABLES

-

a penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en
que se incurra en la falta que la justifica, hasta los topes maximos establecidos en
Ley, el Reglamento.

=

o

-

as penalidades no son condénales, es decir, no podran ser suspendidas,
nuladas o perdonadas.

oY)

Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacién del contrato. En ese
orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la causal que la motive,
no impide o suspende la aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho
merecedor EL CONSULTOR.

20.1 PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado del consuitor en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora

por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
Formula:

L 0.10 x monto
Penalidad Diaria = ————

F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores a sesenta (60) dias.
a.1) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1)  Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item
que debid ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica, a la prestaciéon parcial que fuera materia de retraso. Para
efectos del calculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato

=
N
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Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la férmula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales
para el calculo de la penalidad por mora.

Se considera justificado el retraso, cuando el consultor acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo, segun lo estipula el articulo 162 RLCE.

20.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 163° del RLCE, los documentos del
procedimiento de seleccione pueden establecer penalidades distintas a la
mencionada en el articulo 162°, siempre y cuando sean objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al
retraso o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procediendo mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. Las
penalidades que aplicara la entidad son las siguientes:

Adicionalmente a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento se aplicaran las siguientes penalidades:

Por efectuar cambio del jefe de

Proyecto.
En caso EL CONSULTOR

solicite cambio de jefe de
Proyecto antes del 50% del

La penalidad sera de una (1) UIT,
cada vez que el CONSULTOR
solicite cambio de jefe de proyecto.

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

tiempo afectivo del servicio
contratado.
Por _efectuar cambio _de | La penalidad sera de una (1) UIT, Segun informe del

cualquier profesional diferente

al Jefe del Proyecto
En caso EL CONSULTOR
solicite cambio del personal
diferente al Jefe de proyecto, al
inicio y antes del 50% del
tiempo afectivo del servicio
contratado.

cada vez que el CONSULTOR
solicite cambio de personal

diferente al jefe de Proyecto

Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.
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En caso ¢l consultor incumpla
con su obligacién de ejecutar la

0.5 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal.
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Supervisor y/o informe del

Segun mfdfme

prestacion con el personal coordinador de la Oficina
acreditadg o  debidamente de Servicios Generales.
sustituido.

Cambio de Personal La penalidad sera de una (01) UIT, | Segun informe del
En caso |culmine la relacion | por cada dia de ausencia del | Supervisor y/o informe del
contractual entre EL | personal. coordinador de la Oficina
CONSULTOR y el personal de Servicios Generales.

ofertado y LA ENTIDAD no
haya aprobado la sustitucion del
personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

Cambios de personal
profesional

Cuando ppr pedido expreso del
INSN, salicite el cambio de
cualquier| profesional que
tengan origen en un
desempefio deficiente,

negligente o insuficiente en el
cumplimiento de sus
obligaciones

La penalidad sera de una (1) UIT
vigente, por cada solicitud

Segln informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algun
profesional especialista o del
jefe del Proyecto propuesto a
las reunignes programadas por
la Unidad de  Estudios
Definitivos de LA ENTIDAD

La penalidad sera de una (1) UIT
por inasistencia de  cada
profesional, hasta un maximo de
tres (3) inasistencias, que seran

deducidos del pago de los
entregables.
Alcanzando este tope, EL

CONSULTOR debera realizar el
cambio correspondiente

Seguln informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina
de Servicios Generales.

Entregables Incompletos
En caso [EL CONSULTOR no
cumpla en presentar de manera

La penalidad sera de sera de una
(1) UIT por entregable, hasta un
maximo de dos oportunidades,

Segun informe del
Supervisor y/o informe del
coordinador de la Oficina

completa| los Entregables de | que seran deducidos del pago de | de Servicios Generales.
acuerdo @i contenido minimo | los entregables

requerido| para cada entregable

indicado |en los términos de

referenciz

Modificacién __inconsulta _ de | La penalidad sera de sera de una | Segun informe del
Diseﬁof\ Supervisor y/o informe del

o

ohitiog e
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En caso el CONSULTOR coordinador de la Oficina
modifique inconsulta el disefio de Servicios Generales.
(que incluye todas las etapas
que corresponde a la
elaboracion del expediente
técnico) aprobado por la Oficina
de Servicios Generales

9 | Planos sin firmas La penalidad sera de una (1) UIT | Segln informe del
En caso el CONSULTOR | por cada plano no firmado Supervisor y/o informe del
presente planos en forma coordinador de la Oficina
parcial o total de alguna de las de Servicios Generales.

especialidades sin las firmas
respectivas de los especialistas

10 | Atraso _en  remision  de | La penalidad serd de una (1) UIT | Segun informe del
entregables y/o subsanacion de | por cada dia de atraso; se aplicara | Supervisor y/o informe del
pliego de observaciones por entregable coordinador de la Oficina
En caso el CONSULTOR, de Servicios Generales.
presente entregables ylo
subsanacién de pliego de
observaciones fuera de plazo,
ademas de esto no cumplir con
los plazos de la presentacién
del plan de trabajo.

21 SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
LA ENTIDAD, como administrador del contrato, realizara el control a través del
SUPERVISOR?® directa de la prestacién del servicio, siendo su area técnica
competente la Oficina de Servicios Generales. En ese contexto establecera los
mecanismos de supervision de los procesos y productos de la consultoria, y podra
disponer de un equipo especializado para tal fin.
Los mecanismos principales de supervision involucran el cumplimiento de lo
dispuesto en los presentes Términos de Referencia y los contenidos que se
estipulan en la formulacién de cada uno de los médulos del Proyecto. Los mismos
comprenden el cumplimiento estricto de los plazos y el contenido de los
entregables, sometiendo a las penalidades respectivas de corresponder.
En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR vy/o su Equipo
Tecnico, se les solicitara la presentacion del Documento Nacional de Identidad
(DNI) que certifique ser el integrante con el que EL. CONSULTOR se adjudicé el
proceso de seleccion o aquél que cuente con la autorizacién de LA ENTIDAD, en
caso haya existido reemplazo de profesional.

°La Entidad debe supervisar el proceso de contratacién en todos sus niveles directamente o a través de terceros. El hecho de
que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes i de la fe?nsabilidad que le

puedafdyesponder {Numeral el Art. 1 O” de la Ley de Contrata '07?7 del Estado}
-l .
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El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso,
debiendo coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida
ejecucion y aprobaciéon de los entregables de EL CONSULTOR, dando las
cilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervision.

Q)

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Oficina de Servicios
Generales designara a un COORDINADOR (Administrador) del contrato suscrito
entre LA ENTIDAD con EL CONSULTOR. Asimismo, LA ENTIDAD asignara un
equipo profesional (LA SUPERVISION y/o EL SUPERVISOR) que tendra a su
cargo la supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL
OONSULTOR en cada fase o etapa (Anteproyecto, Proyecto, Expediente Tecnico
d

La designacion del equipo de supervision (LA SUPERVISION) vy del
OORDINADOR (Administrador), no forman parte de las condiciones para dar
inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente de
firmado el contrato y entrega de terreno.

Q

22 SUBCONTRATO

Al amparo de lo previsto en el Art. 35° de la Ley de Contrataciones del Estado, y
del Art. 147° de su Reglamento, EL CONSULTOR queda expresamente prohibido
de entregar en subcontrato el servicio de consultoria de obra.

23 SEGUROS

EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan (SCTR SALUD)
para el equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo.
Cabe precisar gue esto afecta Unicamente a la relacién contractual entre EL
CONSULTOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA ENTIDAD no tiene
abligaciones con aquellos. El mismo que debe estar vigente durante la ejecucion
del servicio hasta la conformidad.

24 IQUIDACION DEL CONTRATO

-

La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos
y| formalidades establecidos en el Art. 170° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Lia Liquidacién del Contrato sera formulada por EL CONSULTOR, y presentada
por éste a LA ENTIDAD, s6lo después de haberse obtenido la conformidad a la
ylitima prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del
gontrato.

»ara efectos de la Liquidacion del Contrato, se entendera que la "Ultima

Prestacion” corresponde al cumplimiento, por parte de EL CONSULTOR, de la
ntrega de la documentacion y obtencion de la conformidad, que corresponde al

ltimqen\tregab!e.
\ A
\&\
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Los reintegros por reajuste de los pagos a cuenta y de los entregables.
Los intereses moratorios.

Los saldos de valorizaciéon pendientes de pago.

Los saldos pendientes de retencion.

Las penalidades que se hallan aplicado.

La Liquidacion del Contrato quedara consentida para todos sus efectos, cuando
formulada y presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro de los
plazos que establece el Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Una vez que la Liquidacion quede consentida, no cabra reclamo o
impugnacion alguna sobre ella.

La Liquidacion consentida cierra el vinculo contractual; salvo en lo concerniente al
plazo de garantia que otorga EL CONSULTOR por la calidad del servicio prestado,
y a lo establecido en los Numerales 34° y 38° del presente documento.

No procede la liquidacién del contrato mientras existan controversias pendientes
de resolver.

25 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, sera el Unico responsable por un adecuado planeamiento,
programacion y resultado parcial y final de los estudios, disefios, y en general, de
la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo,
asi como el logro oportuno de las metas y adopcidn de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del Contrato'® '

Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra y
Equipamiento Definitivo, vy los estudios que lo sustentan, los cuales deberan ser
elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades (incluidas Ingenieria, Arquitectura y demas, para el correcto inicio
de la ejecucion del proyecto) y las que se aprueben durante el proceso de
elaboracion, sobre la base de las garantias legales que devienen del contrato afin
al presente, y de lo establecido en el presente documento; realizando los ajustes
que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA
ENTIDAD.

El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo, se elaborara de manera
tal que permitan la ejecucién de las obras proyectadas sin contratiempos ni
mayores costos, que se deriven de omisiones o defectos en los documentos
técnicos. EL CONSULTOR, como responsable directo de la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, asume la responsabilidad que le
corresponda por los costos adicionales que puedan generarse en obra por tal
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ausal, segun lo establece la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, “Servicio de
ontrol Previo de las Prestaciones adicionales de Obra”; aprobada con Resolucion
e Contraloria N° 147-2016-CG.

o a0

£l CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA
ENTIDAD y aquellas que han sido emitidas por las entidades involucradas en el
proceso de evaluacion, o durante la etapa de absolucidn de consuitas vy
opservaciones en el proceso de adjudicacién de la obra.

De ser requerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para
cualquier aclaracién o correccion, no podran negar su concurrencia y absolucion.
Bstas deben incluirse en el Expediente Técnico de Obra sin que conlleven a un
pago adicional por LA ENTIDAD el cual serd asumido por EL CONSULTOR.

O

ulminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la informacién
torgada por LA ENTIDAD vy las distintas entidades durante el proceso de
formulacion, deberan ser devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas condiciones en
as que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo mencionado, no se
otorgara la conformidad final e integral del servicio prestado a EL CONSULTOR.

(o]

M

L CONSULTOR debe consignar una direccion de correo electrénico, donde se
& notificara las coordinaciones, programacion de reuniones y actos relativos a la
ejecucion de la consultoria. EL CONSULTOR es responsable de mantener su
cuenta de correo electrdnico activa y de verificar la recepciéon de los mensajes
diariamente; debiendo confirmar la recepcion del correo, en el plazo maximo de
veinticuatro (24) horas.

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme
con los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al
servicio de consultoria contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo
siguiente:

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable a los objetos y materias de la consultoria.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los
presentes Términos de Referencia, normatividad técnica y reglamentaria
vigente, aplicable a los objetos de la consultoria.

Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion
de la consultoria.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige
en el presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal
técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.
Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con
el plazo total programado para los servicios comprendidos en la
consultoria.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que
preste, para lo cual mantendra coordinaciéon permanente con LA ENTIDAD
sobre los trabajos gue ejecute su personal.

R (o
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EL CONSULTOR serd legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y por la
alternativa que recomiende viabilizar como producto de los estudios
efectuados.

EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo
administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga y por el
proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como
producto del Expediente Técnico desarrollado.

EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas,
ordenanzas municipales, pardametros urbanisticos y edificatorios, normas
técnicas y deméas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para
el desarrollo de la consultoria, asi como para sustentar adecuadamente la
documentacién técnica que formulara para LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR brindara las maximas facilidades para el cumplimiento
de sus funciones al Coordinador de la consultoria que designara LA
ENTIDAD.

El Contrato establecerd las demas responsabilidades y obligaciones
esenciales EL CONSULTOR; las que se complementaran con los aqui
listados.

“Afio de la recuperacion y consolidacién de fa economia
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26 CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el
manejo de la informacién y documentacioén a la que tenga acceso durante la
prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros,
excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.
En ambos casos, EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y sera responsable
de la aplicacién a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacioén.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste
obtenga durante la ejecucioén de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o
utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a la que
hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos,
inventarios, documentacién oficial, entre otros.

27 PROPIEDAD INTELECTUAL

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de
los productos o entrega bles elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR.
Esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos, estudios,
imagenes, videos, informes u otros materiales guarden relacion directa con la
ejecucion del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar
todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podra transferir o negociar dicha
documentacion, ni aplicarla con fines ajenos a los del presgnte Contrato, sin
autorizacion %sa de LA ENTIDAD. El incumplimi de este acuerdo

/
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riginara a EL CONSULTOR la aplicacién de las sanciones penales que
orrespondan.

QO

28 RESOLUCION DEL CONTRATO

o

e conformidad con el Art. 36° de la Ley de Contrataciones dei Estado, las partes
odran resolver el contrato por causa fortuita o fuerza mayor!', que imposibilite la
ontinuidad del contrato.

QT

—

as causales de resolucion contractual por incumplimiento se precisan en el Art.
64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

—

ITL

'l procedimiento a seguir para formalizar la resolucién contractual se establece en
| Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y los efectos
e dicha resolucién se precisan en el Art. 166° del mismo Reglamento.

QD

29 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

llas controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
.

esolveran mediante conciliacidn o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
gontroversias dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 145°, 173°,
176°, 196°, 198° 207°, 208° 209° y 211° del Reglamento de la lLey de
Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45° de la
Ley de Contrataciones del Estado.

m
t

'l arbitraje sera institucional y resuelto por Tribunal Arbitral conformado por tres
(3) arbitros, siendo uno de ellos designado por LA ENTIDAD, quien propone las
iguientes instituciones arbitrales:

o

a) |Unidad de Arbitraje del Centro de Analisis y Resolucién de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catdlica del Peru.

b) | Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima.
c) | Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros.

d) | CEAR-CAL del Colegio de Abogados de Lima.

11 5e entendera por caso fortuito o fuerza mayor. a toda causa no imputable al obligado. consistente en eventos ¢ hechos
extraordinarios, excepcionales imprevisibles o irresistibles, que impiden la gjecucion de las obligaciones asumidas. o
determina su cumplimiento parcial tardio o defectuoso
Son causales comprendidas como "Caso Fortuito-, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se origine por accion
de las {uerzas de la naturaleza o por el azar, sin la intervencion directa del hombre, como son: Los desastres naturales,
la muerte, la invalidez fisica 0 mental, las enfermedades, etc.

Son causales comprendidas como ' Fuerza Mayor”, toda eventualidad, hecho o manifestacion que se origine por accion

interVencién directa del hombre. como pueden ser: Situaciones de guerra o de conmocidn social, disposiciones

itidas por el Supremo Gobierno que afecten los acuerdos contractuales, etc.




4

“Afio de la recuperacion y consolidacion de fa economia
peruana “

e) Centro de Arbitraje Latinoamericano e Investigaciones Juridicas — CEAR
LATINOAMERICANO.

En el procedimiento arbitral ningtn plazo podra ser menor de cinco (05) dias
habiles.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede pactar la conciliacién como
mecanismo previo al inicio de un arbitraje. segin lo sefialado en el articulo 183°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir
al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a
un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes
desde el momento de su notificacion, segin lo previsto en el inciso 45.21 del
articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

30 GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria sera efectuada en forma personal,
idonea y eficiente, con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la
descripcién y especificaciones contemdas en el presente documento y el
respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos
elaborados por EL CONSULTOR es de 03 afios, contados a partir de la
conformidad del Informe Final otorgado por LA ENTIDAD, conforme lo estipulado
en el numeral 40.3 del articulo 40° del T.U.O de la Ley de Contrataciones con el Estado,
aprobado con el D.S N° 082-2019-E, cuyo literal es el siguiente: “Articulo 40°.-
Responsabilidad del Contratista. 40.3 En los contratos de consultoria para elaborar
los expedientes técnicos de obra, la_responsabilidad del contratista por _errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo

no_menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la
Entidad.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad
sobre todos los contenidos establecidos en el presente documento™2.

EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de
absolver o subsanar, oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al
servicio o documentacién que prestara y elaborara para éste, en las oportunidades
que sean necesarias. El compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto
la absolucion de las consultas en forma escrita como personalmente: e incluso, si
fuera el caso, en la locacién correspondiente al proyecto.

12 Segun el inciso m) del Art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR es pasible de ser sancionado por el

Tribunal de Contrataciones Estado por formular estudios de pre inversidn. expedientes técnicos oyestudios definitivos cong”,
omisiongs, deﬁc‘enmas informacion equivocada, que ocasionen perjuicio econdmico a las Fn}d%
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a conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
eclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos segun lo prevé el articulo
73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

—

e existir una observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA
NTIDAD remitira una notificacién a EL CONSULTOR exigiéndole la subsanacion
el defecto advertido para lo cual otorgara un plazo que no excedera de DIEZ (10)
[AS CALENDARIO, computado desde el dia siguiente de recibido el
equerimiento.

- Q m

]

L CONSULTOR es el tnico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y
or los vicios ocultos del servicio ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el
rimer parrafo del presente numeral.

ol

31 FRAUDE Y CORRUPCION

D

e rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina
ue han, participado en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

o)

a practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud,
irecta o indirectamente, de cualquier cosa de valor para influenciar las acciones
e la Entidad contratante en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del
ontrato.

O QO Qo

La préactica fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluyendo una tergiversacion,
due engafa a sabiendas o imprudentemente, o intenten engafiar, a LA ENTIDAD
en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato, para obtener un
heneficio financiero u otro beneficio, o para evadir una obligacion.

Lla practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores
disefiado para alterar artificialmente los resultados de la licitacién para obtener un
beneficio financiero u otro beneficio.

a practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, o amenazar con dafiar o
erjudicar, directa o indirectamente, a cualquier participante en el proceso de
eleccion para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar la ejecucion
e un contrato.

G WDy

e aY

5i se determina que cualquiera de estas acciones ha sido cometida por una
empresalindividuo, LA ENTIDAD no se comprometera a ninguna actividad con esa
empresalindividuo; procediendo, por el contrario, a formular la denuncia
gorrespondiente contra los responsables.

L CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar
el ofrecimiento, a terceros, ni a ninglin servidor publico, directa o indirectamente,
ninguna donacion, promesa, pago, auspicio, entrega de cualquier bien, suma de
dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algun valor pecuniario, para lograr
dina ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como

foes B0

gro CAP 17149




Ministerio
de Sajud

una practica ilegal o de corrupcién a criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracion
del estudio.

%ﬁim “Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia
e peruana *

32 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

La formacion académica que debera presentar el equipo profesional clave, para participar
en la consultoria, es el siguiente:

1. Un (01) Jefe del proyecto.

Formacién Académica: Un (01) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado,
colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

2. Un (01) Especialista de Arquitectura y Seializacion.

Formacion Académica: Un (01) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse
habilitado para el ejercicio profesional.

3. Un (01) Especialista de estructuras.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional

4. Un (01) Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Sanitario. Debe ser titulado, colegiado y
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

5. Un (01) Especialista de Instalaciones Eléctricas.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Electricista o Ingeniero eléctrico o Ingeniero
Mecanico Electricista. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

6. Un (01) Especialista de Instalaciones Mecanicas.

Formacion Académica: Un (01) Ingeniero Mecanico o Ingeniero Mecanico Electricista
o Ingeniero Electromecanico. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional.

7. Un (01) Especialista de Redes de Cableado estructurado y Comunicaciones.

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Electronico o Ingeniero Informatico o
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones o Ingeniero de




Comunicaciones. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

8. Un (01) Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos.

Formacion Académica: Un (1) Ingeniero Civil y/o Arguitecto y/o Ingeniero Electricista’®
Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio profesional.

9. Un (01) Especialista de Equipamiento Biomédico.

Formacion Academica: Un (1) Ingeniero Biomédico y/o Ingeniero Electronico y/o
médico cirujano. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el
ejercicio profesional.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Un (01) Jefe del proyecto.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, como jefe en
la Elaboracion y/o Supervisién de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos,
referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se computa desde la
colegiatura.

También se aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Coordinador de
proyecto", "Director de Estudios”, "Gerente de Estudios" "Responsable de
Proyecto y/o de Estudios”, "C ble“ "Gerente de Contrato" o la

2. Un (01) Especialista de Arquitectura y Sefializacion.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afos, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios

16 £ Cumplimiento a la absolucién N° 01 de la consulta formulada por el participante FLORES VALENCIA EDER
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Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Arquitectura y Sefializacion, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Especialista en Disefio
Arquitectonico" o "Especialista en Arquitectura”, "Arquitecto”, "Arquitecto
supervisor", “Especialista en Arquitectura”", "Arquitecto consultor en la
supervision o "Elaboracion de Expedientes Técnico"”, o la combinacion de
estas.

3. Un (01) Especialista de estructuras

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracién y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de estructuras, también se aceptaran las
denominaciones o acepciones de: "Especialista en calculo estructural" o
"Especialista en estructuras”, en la supervision o "Elaboracién de Expedientes
Técnico", o la combinacion de estas.

4. Un (01) Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior. que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Sanitarias, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Responsable de
Instalaciones Sanitarias" o "Ingeniero Sanitario”, "Ingeniero Sanitario”, "
Especialista en Instalaciones Sanitarias", "Ingeniero Especialista en
Instalaciones Sanitarias", "Especialista en Instalaciones Sanitarias y Sistemas
Contra Incendios”, "Ingeniero Especialista Sanitario" "Responsable de las
Instalaciones Sanitarias".

5. Un (01) Especialista de Instalaciones Eléctricas.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Eléctricas, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Ingeniero Electricista” o
"Responsable” o "Proyectista”, "Especialista en Instalaciones Eiéctricas”,
Especialista en Instalaciones Mecanicas y Ek;actﬁ:as“, "Especialist en
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Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "Ingeniero Eléctrico”, "Ingeniero
Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecanicas"”, "Supervisor de
Instalaciones Eléctricas".

6. Un (01) Especialista de Instalaciones Mecanicas.

Deberéa acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afio, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones Mecanicas, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: "Ingeniero Mecanico" o
"Ingeniero Mecanico electricista" o "Responsable" o "Proyectista”,
"Especialista en Instalaciones Mecanicas", "Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas", "Especialista en Instalaciones Electromecanicas”,
"Supervisor Especialista en Instalaciones electromecanicas”, "Especialista en
Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas”, "Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Electromecanicas", "Supervisor Mecanico" o "Responsable de la
Especialidad de Instalaciones Mecanicas".

7. Un (01) Especialista de Redes de Cableado estructurado y Comunicaciones.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afio, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se
computa desde la colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones de Redes de Cableado
Estructurado y Comunicaciones, también se aceptaran las denominaciones o
acepciones de: "Especialista en comunicaciones-, Especialista en Redes, Voz
y Data’, "Especialista de Redes", "Ingeniero de Comunicaciones", "Ingeniero
de redes", "Ingeniero de Voz y Data”, "Ingeniero Especialista en
Comunicaciones”, "Especialista en Cableado Estructurado y Sistemas
Electrénicos", "Ingeniero Especialista en Redes de Cableado Estructurado y
Comunicaciones", "Especialista en Comunicaciones”, "Especialista en
Redes", "Especialista en Voz y Data", "Especialista en Cableado
Estructurado”, "Ingeniero de comunicaciones", "Supervisor de la Especialidad
de Comunicaciones"..

8. Un (01) Especialista de Metrados, Costos y Presupuestos.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracién y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, referidos a infraestructura en general, que se computa desde la

colegiatura. ’ //
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Para el cargo de Especialista Metrados, Costos y Presupuestos, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: como especialista en costos y
presupuestos y/ o especialista valorizacion y programacién de obras.

9. Un (01) Especialista en Equipamiento de Salud.

Debera acreditar una experiencia especifica minima de dos (02) afios, en la
Elaboracion y/o Supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos,
referidos a infraestructura de salud nivel Il o superior, que se computa desde la
colegiatura.

Para el cargo de Especialista de Instalaciones en Equipamiento, también se
aceptaran las denominaciones o acepciones de: Especialista en Equipamiento
Hospitalario y/o Especialista o Supervisor de Equipamiento Hospitalario y/o Ingeniero
de Equipamiento Hospitalario y/o en cualquier otra denominacién que exprese
fehacientemente estar referida a la especialidad profesional en obras de
establecimientos de salud. Dicha experiencia se computa desde la colegiatura

Nota: Se consideraran servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria: a la elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos de establecimientos de salud publicos o privados, tales como hospitales y/o
institutos de salud y/o establecimientos de salud de nivel Il o superior.

Ademas, se aceptara los términos: Construccion, reconstruccidn, remodelacion,
mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion, sustitucion, instalacién, adecuacion,
fortalecimiento, predimensionamiento.

Se excluyen, la elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, por ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios, veredas,
construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican edificacién
alguna.

Aspectos Importantes:

La documentacién que acredite la experiencia del plantel profesional clave debe ser emitida
por aquel 6érgano que tenga competencia para ello dentro de la organizacién interna de la
entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia.

La documentacion que acredite la experiencia del plantel profesional clave adquirida en
consorcios debe ser emitida por aquel érgano que tenga competencia para ello dentro la
organizacion interna del mismo consorcio.

17 En cumplimiento a la absolucion N° 04 de la consulta formulada por el participante FLORES VALENCIA EDER




La experiencia efectiva sera pasible de acreditaciéon en el presente procedimiento de
seleccion siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales
para el ejercicio de su profesion, esto es, colegiado y habilitado por el correspondiente
colegio profesional.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquelios titulados en el Pert como en el
extranjero.

Para todo el personal que sea requerido, el Certificado de Habilitacion Profesional y
Colegiatura debera ser emitido por el colegio profesional correspondiente y sera presentado
por los profesionales de EL POSTOR que obtenga la buena pro y suscriba el contrato, al
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion del servicio'®, bajo responsabilidad de EL
CONSULTOR.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 impresora.
01 fotocopiadora.
01 plotter AQ, A1

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES
EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores

18 Seguin Pronunciamiento N° 1056-2017/0SCE-DGR
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a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra (INFRAESTRUCTURA EN
GENERAL).

Ademas, se aceptara los términos: Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién, sustitucién, instalacion,
adecuacion, fortalecimiento, redimensionamiento.

Se excluyen, la elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios
Definitivos, por ejemplo, a las siguientes: obras de infraestructura vial, reservorios,
veredas, construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican
edificacién alguna.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de
prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en
la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumird que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las

4 cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
constderado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea ufjii
‘cancelado” o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declarac:én de un te cer
ante la cual deb/era reconocerse la validez de la experiencia”. .
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En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante

» El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe vailorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si
las actividades que ejecuté el postor comesponden a la experiencia
requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme
a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

/]
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ESTRUCTURA DE COSTO ]
ELABORACION DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO i
Item [ Cédigo | Descripcion Unidad | Cantidad | Meses | Costo SI. | % Incidencia | Parcial /. | Total s/.
COSTO DIRECTO
A Sueldo y Salario 0.00
al Personal profesional 0.00
a.1.1 Jefe de proyecto mes 1 1.5 100%
a.1.2 Especialista de Arquitectura y sefializacién mes 1 1.5 100%
a.1.3 Especialista de Estrutucturas mes 1 1.5 100%
al4 Especialista de Instalaciones sanitarias mes 1 1.5 100%
a.l1.5 Especialista de Instalaciones electricas mes 1 1.5 100%
a.1.6 Especialista de Instalaciones mecanicas mes 1 1.5 100%
al7 Especialista de Instglac@ones redes de cableado mes 1 15 100%
estruturado (comunicaciones)
218 Especialista de Metrados, Costos y mes 1 15 100%
presupuestos
a.1.9 Especialista de Equipamiento mes 1 1.5 100%
a.2 Personal de apoyo profesional 0.00
a.2.2 Asistente en metrados, costos y presupuestos mes 1 1 100%
&a:3 pesiglista-de-Riesge-{esneped)® Mes 3 4 50%
COSTO GENERALES
COSTO GENERALES FIJOS
B Alquileres y servicios
b.1 Alquieres 0.00
b.1.1 Oficina mes 1 1.5 100%
b.1.2 Equipos de computo unidad 10 1.5 100%
Profesionales (Incluye SCTR, medicina
b13 Equipos de préteccicym personal) Y mes 10 1.5 100%
b.2 Otros 0.00
b.2.1 Presentacdn de propuestas Gbl 1 1 100%
b.2.2 Carta fianza de fiel cumplimiento Gbl 1 1 100%
COSTO GENERALES VARIABLES
C Materiales, Mobiliario y utiles de oficina 0.00
c1 Copias e impresiones, planos Gbl 1 1 100%
c.2 Materiales de oficina y Utiles de escritorio Gbl 1 1 100%
c3 Varios (equipos de comunicacién) Gbt 1 1 100%
COSTO SUB TOTAL 0.00
UTILIDAD 0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV (18%) 0.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO 0.00
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