
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

A & M2 S.A.C.

20602142818 17/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:09:48

OBSERVAMOS que solicitan que el postor ganador de la buena pro deberá presentar para perfeccionar el contrato:
a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; Solicitamos CONFIRMAR que de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1553-2023 artículo 9 (Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos) numeral 9.1.
Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se
convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor
adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel
cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la
garantía correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General II 2.3 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N° 1553-2023
Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que el presente Decreto legislativo solo autoriza a las entidades para el año 2023 siendo el presente año 2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

A & M2 S.A.C.

20602142818 17/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:09:48

EN EL ARTÍCULO 185° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE ESTABLECEN
LAS REGULACIONES PARA ESTRUCTURAR UN FIDEICOMISO, EL CUAL ES APLICADO POR LAS ENTIDADES
GUBERNAMENTALES CON LA FINALIDAD DE ADMINISTRAR Y ASEGURAR QUE LOS FONDOS DE ADELANTO
DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES SEAN USADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE
DICHAS OBRAS Y/O SERVICIOS.
DE ACUERDO AL DS N° 344-2018-EF, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, PODEMOS
ESTABLECER QUE EL FIDEICOMISO ES UN MECANISMO SEGURO PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS
ADELANTOS QUE GARANTIZA QUE TALES FONDOS SERÁN ADMINISTRADOS DE MANERA CORRECTA Y
ORDENADA EN LA OBRA POR UNA EMPRESA EXTERNA (FIDUCIARIA), DE MODO QUE SEAN DESEMBOLSADOS
AL CONTRATISTA PARA SER USADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS GASTOS DE LA OBRA.
ANTE LO EXPUESTO SOLICITAMOS SE INCLUYA EL FIDEICOMISO PARA ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE
MATERIALES COMO OTRA ALTERNATIVA A LAS GARANTÍAS DE FIANZAS O PÓLIZAS DE CAUCIÓN DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 153, 184 Y 185 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.1 40
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, La entidad no ha previsto utilizar el mecanismo de fideicomiso en el presente procedimiento. No se
acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

A & M2 S.A.C.

20602142818 17/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 13:09:48

OBSERVAMOS QUE EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN PARA EL ISO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y
SOCIAL CONSIDERA SISTEMA DE RIEGO, SISTEMA DE AGUA PARA RIEGO, RIEGO TECNIFICADO, CANALES Y
AFINE, SÍRVANSE CONFIRMAR QUE SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: sistema de riego y/o sistema de agua para
riego y/o riego tecnificado y/o canales y afine.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV B 56
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE
Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma lo señalado por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N°
001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares,  debe tenerse presente que es responsabilidad de la
Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquélla de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para
su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por
lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de
Construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o instalación y/o creación y/o reconstrucción y/o ampliación en obras
hidráulicas con fines de riego y/o sistema de riego y/o defensa ribereña y/o Servicios de protección  y/o Muros de
Contención contra Inundaciones y/o Sistema de agua para riego y/o canales y/o Sistema de Riego Tecnificado y/o
Colectores y/o obras de saneamiento en general, asi poder fomentar la mayor participación de postores en un trato
igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las
facultades exclusivas que posee el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes términos de
referencia; siendo  por tanto la única responsable de que los mismas sean adecuados y que se asegure la calidad técnica
para la finalidad pública que se estaría persiguiendo.  Finalmente, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.  En esa medida, el área usuaria a fin de asegurar la pluralidad de postores amplia la definición de obras
similares. se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se considera como obra similar a: construcción y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o
rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reconstrucción y/o adecuación de obras de riego y/o REPRESAS Y/O
CANALES DE RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O LINEA DE RIEGO; o la combinación de estos.

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y  experiencia  Profesional  como
Ingeniero Agronomo  para asumir el cargo como  Residente de Obra   y así permitir la mayor participación de postores de
acuerdo a lo establecido en en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se acoge la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 Ingeniero Civil o Agrícola O  Ingeniero Agrónomo (titulado, colegiado y Habilitado)

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Residente de obra de 36 Meses parece excesivo con el plazo de
ejecución de obra quivalente a 180 dias (06 Meses) equivalente a 06  veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases
estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a
los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente
con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos
en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con
tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses (Promedio
02 Años), solicitadas al Residente de Obra, así permitir la mayor participación de postores, trato igualitario, transparencia,
libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

 Al respecto, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las
facultades exclusivas que posee el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes términos de
referencia; siendo  por tanto la única responsable de que los mismas sean adecuados y que se asegure la calidad técnica
para la finalidad pública que se estaría persiguiendo.  Finalmente, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.  En esa medida, el área usuaria a fin de asegurar la calidad técnica de la obra determino que 36 meses de
experiencia es un plazo razonable para la ejecución del presente proyecto. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Ingeniero Hidraulico de 24 Meses parece excesivo con el plazo de
ejecución de obra equivalente a 180 dias (06 Meses) equivalente a 04  veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases
estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a
los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente
con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos
en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con
tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses solicitadas
al Ingeniero Hidraulico equivalente al plazo de ejecucion de obra, así permitir la mayor participación de postores, trato
igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de
contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las
facultades exclusivas que posee el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes términos de
referencia; siendo  por tanto la única responsable de que los mismas sean adecuados y que se asegure la calidad técnica
para la finalidad pública que se estaría persiguiendo.  Finalmente, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.  En esa medida, el área usuaria a fin de asegurar la calidad técnica de la obra determino que 24 meses de
experiencia es un plazo razonable para la ejecución del presente proyecto. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la formacion academica y  experiencia  Profesional  como
Ingeniero Agronomo  para asumir el cargo como  Ingeniero Hidraulico  y así permitir la mayor participación de postores de
acuerdo a lo establecido en en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se acoge la presente observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 Ingeniero Hidráulico / Ingeniero Civil o Agrícola o Hidráulico o AGRONOMO (titulado, colegiado y Habilitado)

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la  experiencia profesional como Especialista en obras
Hidraulicas y/o Especialista en Estructuras Hidraulicas y/o Especialista en Estructuras y/o Ingeniero en estructuras y/o
Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision, etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general,  para asumir
el cargo como  Ingeniero Hidraulico y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art.
2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 Experiencia mínima de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable o residente o la combinación de estos, en: estructuras hidráulicas o hidráulico o
Especialista en Estructuras Hidraulicas y/o Especialista en Estructuras y/o Ingeniero en estructuras ; en la ejecución y/o
inspección y/o supervisión de obras en general

24/05/2024 10:46Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

1
LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Ingeniero Geotecnia de 24 Meses parece excesivo con el plazo de
ejecución de obra equivalente a 180 dias (06 Meses) equivalente a 04  veces, ontradiciendo a lo establecido en las bases
estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se exija a
los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente
con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios establecidos
en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir con
tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de Meses solicitadas
al Ingeniero Geotecnia equivalente al plazo de ejecucion de obra, así permitir la mayor participación de postores, trato
igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de
contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

al respecto, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las
facultades exclusivas que posee el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes términos de
referencia; siendo  por tanto la única responsable de que los mismas sean adecuados y que se asegure la calidad técnica
para la finalidad pública que se estaría persiguiendo.  Finalmente, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.  En esa medida, el área usuaria a fin de asegurar la calidad técnica de la obra determino que 24 meses de
experiencia es un plazo razonable para la ejecucion del presente proyecto. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS
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LP-SM-1-2024-MDL/CS-1

Obra
EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia  Profesional  como Especialista en Mecanica de
Suelos y/o Especialista en Suelos y Pavimentos y/o Especialista en Suelos y/o Especialista en Mecanica de Suelos y
Geotecnia,  etc. en la ejecucion y/o supervision de obras en general,  para asumir el cargo como  Ingeniero Geotecnia  y
así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del
Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 Experiencia mínima de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como especialista o ingeniero o
supervisor o jefe o responsable o residente o Especialista en Mecánica de Suelos y/o Especialista en Suelos y
Pavimentos y/o Especialista en Suelos y/o Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia la combinación de estos, en:
suelos o mecánica de suelos; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general
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EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Con respecto a la experiencia profesional solicitadas al Especialista Ambiental de 24 Meses parece excesivo con el plazo
de ejecución de obra equivalente a 180 dias (06 Meses) equivalente a 04  veces, ontradiciendo a lo establecido en las
bases estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CE que dice lo siguiente: El tiempo de experiencia que se
exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra,
congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de
cumplir con tales exigencias, por  lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, en reducir el número de
Meses solicitadas al  Especialista Ambiental equivalente al plazo de ejecucion de obra, así permitir la mayor participación
de postores, trato igualitario, transparencia, libre concurrencia y libre competencia, de acuerdo a lo establecido en el Art.
2° de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, del contenido del artículo 16 del TUO de la Ley, como del artículo 29 del Reglamento, se desprenden las
facultades exclusivas que posee el Área Usuaria de la Entidad, para poder elaborar y modificar los presentes términos de
referencia; siendo  por tanto la única responsable de que los mismas sean adecuados y que se asegure la calidad técnica
para la finalidad pública que se estaría persiguiendo.  Finalmente, es preciso señalar que, la normativa de las compras
públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los
conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán
de contratar.  En esa medida, el área usuaria a fin de asegurar la calidad técnica de la obra determino que 24 meses de
experiencia es un plazo razonable para la ejecución del presente proyecto. NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un  Ingeniero Civil
o Ingeniero Ambiental para asumir el cargo de Especialista Ambiental, contradiciendo a lo establecido en las bases
estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel,
se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que
por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación,
que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Gestión Ambiental
y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales y/o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o
Ingeniero de Recursos renovables y/o Ingeniero Ambiental y de recursos Naturales Ingeniero Forestal y/o Ingeniero
Industrial y/o Ingeniero de Seguridad Industrial y/o   Ingeniero de Minas y/o Ingeniero de Seguridad  industrial y Minera y/o
Ingeniero Quimico y/o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales y/o Ingeniero Mecanico de
Fluidos y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista Ambiental y así permitir la mayor participación
de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ngeniero Civil o Ambiental y/o Ingeniero de Gestión Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales y/o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos renovables y/o Ingeniero Ambiental y de
recursos Naturales Ingeniero Forestal  y/o Ingeniero de Seguridad  industrial y Minera y/o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales  (titulado, colegiado y Habilitado)
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EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Ingeniero Ambiental y/o
Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en
Gestion Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista Ambiental y Seguridad y/o Especialista Impacto Ambiental
y Seguridad, etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como  Especialista Ambiental
y así permitir  mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del
Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A2-A3 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 Experiencia mínima de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura) como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigación ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o
Especialista en Gestion Ambiental y/o Especialista Ambiental y/o Especialista Ambiental y Seguridad y/o Especialista
Impacto Ambiental y Seguridad en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general
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EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o
mayor capacidad y  potencia  y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad
y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A1 52
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

"Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

 se confirma lo solicitado por el participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL AMOCA DEL DISTRITO DE LUCANAS ¿
PROVINCIA DE LUCANAS ¿ DEPARTAMENTO AYACUCHO

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución
de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual
no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 1.3 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se informa que el presupuesto publicado en la consola del SEACE se encuentra legible para todos los
participantes, asi mismo  no se cuenta con el presupuesto editable ya que este podría contener alguna divergencia con el
presupuesto aprobado. No se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), articulo N° 184 - Fidecomiso de Adelantos
de Obra, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 2.3 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

 Sobre el particular, La entidad no ha previsto utilizar el mecanismo de fideicomiso en el presente procedimiento. No se
acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.

20601310733 20/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 23:35:04

Se solicita para obtener el maximo puntaje en sostenibilidad ambiental y social, el postor debe presentar los certificados
gestion  de la seguridad y salud en el trabajo,certificado del sistema de gestion ambiental y Certificación del sistema de la
energia,  que tenga un alcance o campo de aplicación se considere: Sistema de Riego, Sistema de Agua para riego,
Riego Tecnificado, Canales y Afines, por lo que esta contradiciendo a lo establecido en las bases estandar  aprobadas
por la directiva N° 001-2019-OSCE/CD, por lo que solicitamos se sirvan acoger NUESTRA OBSERVACION, que se
considere el alcance o campo de aplicación para los certificados de sistema de gestion de la seguridad y salud en el
trabajo y el certificado de gestión ambiental y certificación del sistema de gestión de la energia,  que tenga el siguiente
parrafo:  Canales y/o Riego Tecnificado y/o Sistema de Irrigación y/o y así permitir la mayor participación de postores de
acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 4 B 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
Análisis respecto de la consulta u observación:

 El  comité  de  selección  tiene  la  prerrogativa  de  determinar  los  factores  de evaluación  considerando  los
parámetros  previstos  en  las  Bases  Estándar,  los cuales  tienen  por  objetivo  permitirle  comparar  las  ofertas
presentadas  a  fin  de obtener  la  mejor;  siendo  que,  los  factores  de  evaluación  no  necesariamente deben  ser
cumplidos  por  todos  los  postores,  pues  ello  no  se  condice  con  la finalidad de los factores de evaluación. En  los
artículos  50  y  51  del  Reglamento  y  en  las  Bases  Estándar  objeto  de  la presente  convocatoria  establece  que  los
factores  de  evaluación  elaborados  por la  Entidad  deben  ser  objetivos  y  deben  guardar  vinculación,  razonabilidad
y proporcionalidad  con  el  objeto  de  la  contratación;  siendo  que,  dichos  factores no  pueden  calificar  con  puntaje  el
cumplimiento  del  requerimiento  técnico mínimo ni los requisitos de calificación. Las  Bases  Estándar  objeto  de  la
presente  convocatoria  se  establecen,  entre otros,  el  factor  de  evaluación  ¿Sostenibilidad  Ambiental  y  Social E
Integridad en la contratación publica estas mismas han sido establecida por el comité de selección considerando que
estas se ajustan al procedimiento de selección. Por lo expuesto NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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