GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0138-2023-GRU-GR-CS

GOBERNO REGIONAL BE

BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI()N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 321 "SOR ANA DE
LOS ANGELES" DEL AA.HH. SAN JUAN DE MIRAFLORES,
DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO -DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2556473

BASES

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir at OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscnpcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

s En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pued;
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

o No se absolveran consuitas y observaciones a fas bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 det
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

«  Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
Henar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

s Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacion sobre la certificados

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digi

normativa de fimas vy digitales  ingresar a:

rtificado:

frmar-y
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, {a oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evaltia las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (5/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcioén ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de ftems, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

i<

® La cor ia de ir
www.mp gob.pe

ica se vi izara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga ia buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

(
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacibn calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacidn contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO NI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seguin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

importante

En los contratos de consultorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

N
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perti.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin penjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia i |

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisifo referido a Ja clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://vww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzaj.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

o
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3.7.

3.8

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

| En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regira
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

-
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO|
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2,

1.3.

Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.
RUC N° 20393066386

Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: 061-574192

Correo electrénico: I proce @reg

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA L.LE.l. N° 321 "SOR ANA DE LOS
ANGELES" DEL AAHH. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2556473

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 353,787.60 (Trescientos cincuenta y tres mil setecientos
ochenta y siete con 60/100 soles ), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado
al mes de NOVIEMBRE DE 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 353,787.60 S/ 318, 408.84 $/389,166.36

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

7 Limite Superior
Valor Referencial Eimite (nfenor
VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin GV
§/353787.60 | S/318,408.84 | $/269,838.00 | S/389,166.36 | S/ 329,802.00

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calcul dos (2) Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efe el redond:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 472-2023-GRU-GGR el 13 de diciembre de 2023

1.56. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

1.6.

1.7.

1.8.

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que Ja
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Flaze Tolal de la
{{ i 1
Descripcion Exmm.?r"é;:lcc Entregables

—{(dias calendario)

El Primar Entregable a los

treinta (30) dfas calendario

del inicia dei plazo

contractual.
Expedienta 20 T —
ico

El Segundo Entregable a

s trainta (30) dias

calendaric de aprobado el
| Primar Entragable.

i |

l

El Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendaric
de aprobado el Tercer
Entregable.
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Importante
En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarlas en la Gerencia Regional de
Infraestructura. :
Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
1.10. BASE LEGAL

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley 31638 del presupuesto publico 2023.

- LeyN° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 0198-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucion Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Caodigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

=~ _=<
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementarnia Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estédn
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
comresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  Laomisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor i ion de las y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiermodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de abra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comln, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
secci6n de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequeias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacidn” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracioén del IGV (Anexo N° 7).

| Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, no

podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
| acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
| de evaluacién”.

2.2.2, OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

8 Dicho documento se tendra en ion en caso de te, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

i
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

. 'ET?@ES encargado de las contrataciones o el comité de se)eitzzn,segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postori

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica. 0.20
Donde: c1 + ¢2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

?  Para mayor i ion de las y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://iwww.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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m)

n)

Importante

siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en fos literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?2.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apelfidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquinida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella expeniencia que no fenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

0 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Comp ia T
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.

2 ncluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https:/enlinea.sunedu.gob.pe/

** Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

=2
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2.5.

Importante

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquelia prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la expeniencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asf como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en e/ link
http:/fwvww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos puablicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a fa consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina

de Logistica o en mesa de partes virtual en

regionucayali.gob.pe/mesadepartes.

5 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

A 13 conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regiona!
de Infraestructura del GOREU por el primer
| entregable . I : -
A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
Ala Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expedierite Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
dabidamente firmada por los especialistas y
40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambiental-EVAP con
su respectiva certificacién ambiental, caso
. contarioa yiabiidad ambiental.
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO 30%

ggptragahle

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 - Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas

Vo X7
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CAPiTULO NI
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 def Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por emrores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccin, segun comesponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el érea usuaria en el requenmiento, no pudiendo incluirse requisitos

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacién comesponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

* El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

| PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a |\ = Monto  facturado
1.5 veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de | acumulado por el postor por la
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la | prestacion de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) arfios anteriores a la fecha de 1a | consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segtin corresponda.
M >= 1.5 veces el valor
Acreditacion: referencial:
[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia |[M < 1.5 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y >= 1.2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [30] puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago't. M < 1.2 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [10] puntos
Capitulo Ili de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de 7
" ; = L Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta
« Componente 01: Planteamiento de metas y relacién de actividades [40] puntos
durante el desamollo de la Consultoria. Siendo que debera =
considerar como minimo lo siguiente: Nuoedszssz:;]ciléal ;aorfr;::aodolom
v META: Plantear metas para el logro de la ejecucion de la q 0 pun
consultoria. L4
v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la /

16

17

18

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de

indo'en of prob

te, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

lado. Admitir ello

P
equivaldria a considerar como vélida Ja sola decl:
cancelado”

como una dit: que prod f ia en

ién del postor

a que se
que ef

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

P de pago ha sido

(...)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor ai requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [---] puntos.
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

=

X

/

/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

especialidades
INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.

ENENEN

meta.
MEJORAS: Mejoras al desemperio funcional del equipo.

S

elaboracion del expediente técnico.

e inicio efectivo en el servicio.

mencione en el Componente N° 01.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

consultoria. i) recopilacion histérica de informacién. ii) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las

CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la

CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la

« Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion

+« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual debera realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores?e;/aluaciz;n7elab$dgpor eTérgEr?o encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 160 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta economica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

un puntaje de cien (100} puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
(o]

Donde:

Q




(
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

X
Y

W

(

|~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL AA.HH.
SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2556473, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con
domicilio legal en [.........], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1, y de ofra
parte [ J, con RUC N° [ .J, con domiciio legal en
............ ] Asiento N° [...............] del
Reglstro de Personas Jundlcas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por su
Representante Legal, |... L] Con DNEN® [, ], segln poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ] Asnento N° [ ........... ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| RTET 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [... . ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda adjudlco la buena pro de fa ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0138-2023-
GRU-GR-CS para la contratacion de del servicio de consultoria de obra PARA LA
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.LE.l. N° 321 "SOR
ANA DE LOS ANGELES" DEL AA.HH. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO
DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” CUI N° 2556473 , a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacidn del servicio de consultoria de obra PARA LA
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL
AA.HH. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2556473

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'™

% En cada caso to, dep:
a efectos de generar el pago

diendo de la del contrato, podré adicionarse ia informacion que resulte pertinente
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La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

R,

aﬁqﬁg}amiﬁaﬁgs ; ,

e |

| FoEmdso ] Roan

A a conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regiona!
de Infraestructura de! GOREU por el primer
| entregable )

A la conformidad otorgada por la Sub

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios da fa Gerancia Regional

PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo

entregable. .

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por

la elaboracién del Expedierite Técnico - Final,

Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo

2 e} estudio definitivo en forma impresa y digital,

k\ERCER debidamente firmada por los especialistas y

EPNGO, tercer | 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de

$3tregable Estudios de la Gerencia Regional de
42 Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacién ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerio en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.,el mismo que se computa desde EL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA

DECONTRATO.
| Flzolomcsls
Elaboracion dul
=} d P Téon Entregavtes
Idias catendana’
El Primnar Entragable a tos
treinta (30) oias calendario
el Icio del plazo
contractual
Expewsente 8¢
FTecrica

El Segurdic Entregabie »

trenta (3C) dias
e aprobadc e
Primer Enlregable

-
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E! Tercer Entragable a los
rewnta (30) dias catendario
de aprobado el Tercer
Entregable

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por LA SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ... OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 de! Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta ias acciones correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicardn las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N de de Forma de cilculo | Procedimiento
Janda ol persansl acrediedo pamanece menos do sesents | 05 UIT por cada | Segun informe del area
609 ai ol ini * I ¥ X dis de 8 = usuafia (SGE-GRI}
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Otras penalidades
N*  Supu de aplicacion de penalidad | Forma de cilculo ~ Procedimlsnto
“ ca Segun informe del drea

usuaria {SGE-GRIj
Maza

] Por no presentacion del Informe de compabbiidad o cuando iz | 0.1 UIT, por cada Segun informe cei area
entdad lo considere como no presentado por no subsanar las” | dia de retrass usuana {SGE-GRI}

ohservaciones

4 | Por la presentacion incompela del Expediente Tecnico o | D5 UIT por cada | Segun informe det drea

enizagables del Expediente Técrico (Ce acuerco a los Terminos | presentacior: usuaria (SGE.GRi)

TR
Wog sy
e

de Referencia;} incompieta
3

Q\\

Baiad

¢ la presentacion del E;B@&Enle Técrwco o sniregables sin | 05 UIT por cada | Segin informe det area

is}iber ias obs i presentacion usuarie (SGE-GRI)
vag S t
A% Pove praseftacion del Expecienie Técnico o entregable sin la | 05 UIT por cada | Segun informe def area
firma ce los [ presentacion usuaria (SGE-GRIN

7 Por no presentar &l CO. en el momento de i@ presentacion dei 06 UIT par cada S;gén informe el drea
Exz Téenico o gabl usuana (SGE-GRI)

presentacsor

8 Por presentar el CD. sin ja informecion completa de scusrgo atfos | 05 UIT por | Segun informe de: drea
Términos ge Refersncia presemacion  de  usuana (SGE-GRI)

CD incomplete
Q. o En caso de no realizar el estudio de mecAnia de sueios, | 0.5 UIT Segun inlorme del drea
H %: forme a la normaliva comespondiente ususrla {SGE-GRI)
it -4
if\:é 2v.mc: cumplir con el cr g blecido en el aps por o1 ur, por cada [ Sagun nforme del area
5',?; Entidad dia da retraso ssuana (SGE-GRi)
3

i
e
¥

H
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

)
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Elio no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL. CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

i
{

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelveq/
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad det
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

\
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [......cccccovvniiicnnn. ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Imporfanté

" Este documento puede firmarse dithaiment; si ambas partes ‘cuentan con firma Jigital, ségﬁw la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

informacién certificados

pi.gob.

Para  mayor
https:/Awww.i

normativa de firmas y
/i y-certificados-digi

sobre .'.a digitales  ingresar  a:

o/
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. :

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento 5
2 DATOS DEL inaciG 4
CONTRATISTA :l:cr:'lal;re, denominacion o razén
_RUC R il
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION: A
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
3 (D:S‘tl;?sRll\)TE(I)- Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
= de la
Elaboracion de " -
Objeto del contrato Expediente elabzzcton s‘gfgﬁ:’“
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contratg o - {
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendarig/|
N Total plazo dias calendarjo
P d [+] tractual
420 de ejecucion contraciua Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exg

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

pediente Técnico
Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Nomero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

‘Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

PENALIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
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Monto total de las penalidades
aplicadas

i

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

3 =

P

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

]
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ANEXOS

N
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA]
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o :
Razén Social : ‘
Domicilio Legal : |

RUC: | Teléfono(s): } - B |
MYPEZ Si | No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducci6n de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2

P

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en e link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fi e| cumpllrmento segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Regl i dicha ir ion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamenlo.
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. Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seifiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | I
MYPE? | si |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | I
MYPE2S | si [
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | [
MYPE? | si | [No ]

Correo electronico :

Autorizacién de notificaciéon por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

24 Egta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en i ién, en caso el i dor de la buena pro solicite la retencion det diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar ta condicién de micro o pequefia empresa.

25 ibidem.

% |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La nofificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0138-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comiin, segiin corresponda

Y

-
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ANEXON°5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[......cc.ccocovevmvrenne. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] (%17
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 QBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1,
1
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
2 Consignar anicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

* Este porcentaje

ponde ala st iadelos p jes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

),
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal 0 de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

F

-
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO}]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda
o El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV”.

Importante

* El postor debe consignar el monto total de la oferfa econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.
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ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor ]
Representante legal, seglin corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion j’drada serd pfésehtaba por cada ‘uno de los

integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independients, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio co
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

®  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias con(emdas en la Ley de Promoclén de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “P naturales, i les, st indivisas y personas
consideradas jundlcas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadorss de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
ia. Las yugales son éllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

alaRenta.”

C~
e
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD.

< ;| FECHADEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO /OIS / MONTO
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE . TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE cp BEECIEN BE: MONEDA | IMPORTE! VENTAS FACTURADO
PAGO 5 ACUMULADO*
| CASO = — |
| 1
121 — ! e |
N3
1 S refiere a ia fecha de suscripcion del contrato, de la emisidn de la Orden de Servicios o de ion del de pago, segin

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caeo en el cual sl postor debe acraditar que la
conformidad se emkid dentro de dicho periodo.

Si el titviar ua a axmriench no es el poulor comgmr si dicha experiencia comesponde a la matriz en caso que el postw:u n:urul u fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo

Al respecto, sagun la Opinién N° 216-2017/DTN y la sucurssi mm-porsom}mldicn
fa smurulpuoda acreditar como suya ia experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinion N‘ 010-2013/DTN, “... 8n una operacion de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusion como una escision, Ia sociadad resuktante podré acrediter como suya Ia experiencia de la socieded incorporada o absorbida, que se extingue producto de fa fusién;
asimismo, si en virtud de Ia escisk un blogue o une linoa de negocio complets, l-:mpdndmdtmfapodrllendﬂrcmauylhaxpaﬂmhdehmndn
escindids, correspondionto a ia finea de negocio transmitida. De esta manera. la sociedad resukante podré empleer la como sociatanla
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en fos que participe”,

3 Se raflere al monto del contrato ejecitado incluido adiclonales y reducciones, de ser el caso,

% Eitipo de cambio verta debe correeponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de ta emisién de la Orden do Servicios o de cancelacién del comprobante
de pago, segun cormesponda.

% Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\\

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENGIA
N* CONTRATO / OIS / 0 DE CAMBIO | MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | ¢OMPROBANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE™| 4y | IMPORTEM | T Cyrrase FACTURADO
A b ACUMULADG
4 1 I |
5 |
L5 | - I |
d | | 1|
7 | | |
8 B |
: | = "
10 'y
— - 4 - = = e
) [ B |
\ TOTAL -
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

AN

( GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0138-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N° 9

DECLARA'CIéN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Senores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verficar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

e Para aéignar la bonificacién, el érgéno encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulfa de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0138-2023-GRU-GR-CS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 138-2023-GRU-GR-CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucidn del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Formulacién del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion Pdblica: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA |.E.I. N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL AA.HH. SAN JUAN
DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2556473.

FINALIDAD PUBLICA s

E! presente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial de la Institucion Educativa N° 301 ubicada en el distrito de Yarinacocha
de la provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones

educativas de manera integral (infraestructura adecuada, implementacién de mobiliario y
equipamiento). .

ANTECEDENTES
Con fecha 11 de julio del 2022, se declara la Viabilidad del Proyecto de Inversion:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.l. N° 321 "SOR ANA
DE LOS ANGELES" DEL AAHH. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE
MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI". CUI N° 2556473.

- Con fecha 08 de julio del 2022 se realiz6 el registro en el formato N° 07-A, en la Fase
de Formulacién e Inversion del Proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA LE.I. N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL
AA.HH. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N° 2556473.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
41 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las

consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

8.
§52 OBJETIVOS ESPECIFICOS
= 3

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversién. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrolio
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los “Criterios de Diseno
para Locales Educativos del Nivel de Educacion Inicial”, aprobada por la Resolucién
Viceministerial N° 104-2019-MINEDU de fecha 30 de Abril del 2019.

ARQUITECTO

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacioén del proyecto es:

o Distritos Manantay
e Provincia Coronel Portillo
e Region Ucayali

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
DE ACUERDO A LA FiCHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2556473, se
propone la siguiente altematzva aprobada:

PABELLON 1 2 MalE80 =.Z D08 NVELES; 3*:’Ii\h::R MivEL ooz
LUlAaS. 380 D, 5 Lo woF L3O OEGL}ND‘ F M VEL ANIsIEN
AOMIMISTRATE 28 T RE ITTSETARIA, SALS r:S!:‘EP AoO38k
SUMNL SALA "F PROFESI TR DO SEGUNMRGC T "'_L SOBER UE
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A JOLIPLEMETARIAS: CASETA DE SEGHRIC .o RECREXTIVA
=503 w'Fe ILES. CQCINA. VEREDAS. = - ifage, L2 o0
THIETRICG FORTICO DE INGRES b O JE zLa . ~DO.
= AUIPAMIENTD: MOBILIARIO, EQUIPOS AUDID “SusLES. EQUIPOS DE
SOMPUTO  E IMPRESORAS, EQUIPO DE  $CHIDO, ARTEFACTOS
ZLECTRICOS. ZQUIPCS Y UTENCILIOS PARA 20 THA IMPLEMENTASION
OE TOPICO.
Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
la ficha técnica viable en etapa de pre inversion se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de'infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De

B\ no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones
que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES B -
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada seguin lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitectdnico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
eclarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
=3bmo también contempla todos los ambientes necesarios para el buen

Sdlncionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y

\{ﬁf\lormas Técnicas vigentes.
<Y =" En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualguier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacién existente debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor area de terreno

/“\ considerado en la Ficha Estandar de pre invasion o construcciones, cambios,

* variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas areas; que deba tener en cuenta en el estudio.

Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de

Suelos, Levantamiento Topografico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista

elaborara inicialmente el anteproyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas

previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para

el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y

por alguna modificaciéon que se hayan presentado en las areas destinada para la

Institucion Educativa.

En el caso, de que la meta de! Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprabada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboraciéon del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procederd a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por 1o que el Consultor sera responsable de ilenar el Formato 8-A que exige

¢l programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segiin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, deberd de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccién Ocular, debera participar. principaimente ei personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la slaboracion del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al rea del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacién de la Infraestructura actual.

Evaluard, Comprobargd y Verificard integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier

/

Velazquez
CAP&I77

ARQUITECTO
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ARQUHTECTO

5.3.2

modificacion que se haya presentado en el drea destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.
= Informe Técnico de la Evaluacion Integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios bésicos de agua, desagle y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.
= Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las

edificaciones existentes de ser €l caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracion de Estudios Basicos (Estudio Top=grafico, Estudio de Mecanica

de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto

de Demolicién si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el

contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacién de impacto

mbiental y Anteproyecto Arquitectonico.

lesarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA

El Consultor, debera detallar para la gestién documentaria del proyecto, desde el

inicio del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso

inmediato a los actuados (entorno comuin de datos - ECD), mediante el link que

proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentos

deben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables

del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos

documentos, los siguientes:

- Documentacion presentada para la firma de contrato.

- Contrato de consuitoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y ntimero
telefonico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregabies.

- Otros que le sea solicitado por el area usuaria.

PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad enire
dimensionamiento del proyecto y el calculo de la poblacion demandante. El
consultor deberd considerar para el célculo de demanda la poblacidn estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los Ultimos
05 afios, con la metodolcgia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el analisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.

Contenido del Estudic de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
+ Memoria descriptiva
1. introduccion
1.1. Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el andlisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5.Nombre del proyecto
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1.6.Localizacion (Ubicacion de la zona de estudio)
2. Identificacion {(caracteristicas del centro educativo)
2.1.Area de influencia
2.2.Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
\ 3.3.Caleulo de demanda referencial ~
3.4. Calculio de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
4. Analisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
5. Cierre de brecha -
. Conclusiones y recomendaciones
A Anexos

;;\/ Hoja de calculo de demanda, poblacién potencial, poblacion
efectiva y cierre de brecha.

Actas de evaluacidon
Factibilidad de servicios
Ficha registral

Otros

~
O R WN -

ESTUDIO TOPOGRAFICO
E! estudio topografico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno (configuracion superficial: drea, forma, pendiente o desnivel;
ubicacion descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
Criterios Basicos:
1. Saneamiento Fisico legal
Plano de ubicacién y localizacién
3. Servicios basicos
4. Factores Fisicos del terreno.
5
6

533

CAP $777

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.
Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucidon Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos

del Nivel de Educacion Inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

S pAREUTECTO

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:
+ informe topogréfico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3.Marco normativo
1.4.Ubicacién
1.5.Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7.Metodologia de trabajo
1.8.Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1.Procedimiento
2.2, Recursos y equipos empleados
3. INFORMACION CARTOGRAFICA
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4. DESCRIPCION DE BM'S
5. INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la IE
5.2. Del entorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la 1E
6.2. Descarte de problema de incompatibitidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Médulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitectonica)
? 7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE
? /...‘_\8 DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES

Semcms existentes del entorno ala IE
8.2.1. Energia eléctrica
8.2.2. Agua potable
8.2.3. Alcantarillado
8.2.4. Oftros servicios existentes.
9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del {evantamiento topogréafico
) 9.3. Poligonal resuitante
{ 10. PANEL FOTOGRAFICO
- + Planimetria general
e 1. Plano de ubicacién y localizacion

[ e " 2. Plano de planta topografico
B '; =R 3. Plano de replanteo arquitecténico //construcciones existentes
. ?.\r:._g < 4. Plano de compatibilizacion
ii; s 5. Plano perimétrico
TH E o 8. Perfil longitudinal
NEE S 7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
oy = 03) del terreno
WNEE

v Anexos

1. Puntos topograficos
> 2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
e 3. Documentos de saneamiento fisico legal
C_f’/“' Ei consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

\ \

f 5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos

de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad vy

permanencia de las obras para promover la utilizacion racional de los recursos.

Para este estudic se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de

mecanica de suelos.

Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado

el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de

suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar

como minimo los siguientes puntos.

e Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.

»  Estimacion de la profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar.
Estimacion de la capacidad admisible del suelo.

e Determinacién de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel
freatico.

s  Si existiese napa freatica alta. Verificar la presencia del fenémeno de

" licuacion de suelos
e Fotografias sobre el sondgo geotécnico en campo
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e Conclusiones y recomendaciones.
La evaluaciéon del informe de estudio de mecéanica de suelos, se realiza de
acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.
Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:
e Método de ensayopara determinar el contenido de humedad.
e Método de ensayo para el analisis granulométrico
e Meétodo de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad de suelos.
Método de clasificacion de suelos con propésitos de ingenieria en sistema
SUCS
Aétodo de ensayo para determmar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
Niétodo de ensayo para la compactacién de suelos.
iétodo de ensayo normalizado para la medicién del potencial de colapso de

LXK Metodo de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en

suelos y agua subterrénea.

e Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelcs y agua subterrénea.

» Método de ensayo para la determinacién del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.

¢ Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133

e Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresién no confinada
de suelos cohesivos.

e Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.

e Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando
una energia modificada.

s Método de ensayo para la determinacién del CBR.

e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)

Adicionalmente se debera considerar:

e Disefio de mezclas para f'c= 175 kgflcm2, fc=210kgf/cm2.

e Estudio de canteras

e Esiudio de disponibilidad de agua para construccion.

e Caracteristicas de relleno controlado segtin disponibilidad de materiales de la
zona.

Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente

de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o

sistema técnico de unidades). L.os valores empleados para la determinacion de

capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera

proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de

desplante (Df) de cimentaciones.

Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios

para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.

Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de

los puntos de exploracion calicatas. También se deberé realizar exploraciones

en zonas de acceso fuera del 4rea de intervencion.

Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:

»  MEMORIA DESCRIPTIVA
1 GENERALIDADES

7 de 50



crrsny

RACUITECTO

Objetivo del estudio

. Normatividad

. Ubicacion y descripcion del area en estudio
. Antecedentes

Alcance del estudio de mecanica de suelos
Datos generales de la zona

. Accesos al area de estudio

Condicion climatica y altitud de la zona

[ N (. UL N R . S N
DN D WN -

: GEOMORFOLOG‘A GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN

ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local
W2 Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
Geodindmica externa
Geodinamica interna
. Tectonismo
2 6. Sismicidad
2.7. Determinacion de parametros sismicos segtin norma E-30
INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcién al area del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacién de nimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacion de profundidad de excavacién de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propdsito, indicar que equipos
intervendran)
PERFILES ESTRATIFICADOS
ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Calculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03
7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Céleculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Calcule de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacidn
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7.4, Distorsién angular )
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Sueio
11.2. Introduccion :
~ 11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
) / 12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtn corresponda para
/ estructuras de tratamiento de aguas residuales)
God. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
g 55‘ 13.1. Conclusiones y Recomendaciones

-

~ &%/ 13.2. ANEXO N°01 -~ Norma Técnica E.050. SUELOS Y
<7 CIMENTACIONES.
\ 13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo |: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo lI: Ensayos de Laboratorio
13.8. Anexo lil: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segtn Corresponda)
15.1.Presentacién de fotografias
15.2.Programa de investigacion
15.3.Caso de terrenos arcillosos
15.4.Casos de Niveles freaticos altos
15.5.Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
15.6.Desniveles, plataformas y caizaduras
15.7.Caso de obras menores
15.8.Recomendacién referida a tratamiento de subrasante
15.9.Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo
15.10.Presentacion de documentos, ensayos, certificados

v MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacion
4.3. Célculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
= Caicular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4, Célculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4 1 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
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4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Analisis del ensayo de consolidacién
4.5. Distorsion angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametros de disefo
i 7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda) .
8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansidn
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION -
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas fredticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccién
10.2. Analisis

“\Planimetria General

v Anexos

* Adjuniar hojas Excel de céalculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.

En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracidn de equipos
empleados.

E! consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar |la calidad del Estudio de Mecénica de Suelos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consuitor debera realizar lo siguiente:

E! especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de acuerdo

a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto

Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 018-2009-MIMAM). Por la

tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

cumple con los requisitos de certificacién ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizard como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP {desarrolio de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2008-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de
Impacto ambiental — Ley 274486), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacién ambiental. el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambientai.

En caso cuente con observaciones ésie sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacién.

Para la realizacion detl taller de participacion ciudadana, el consultor deberd

hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento de! MINAM, manifieste que no requiere de

certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con €l art 23 del D.S. N°
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019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual deberd coniar con fa
conformidad de la sub gerencia de estudios.
En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucidén Ministerial N® 135-
2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversién de
los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera
Reformulacion del Listado de Inclusion de los Proyectos de Inversién sujetos al
SEIA, aprobada mediante Resolucidn Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas
modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice
que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resclucion, debiendo al consultor
acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo .- Los titulares de proyectos de inversidn de los sectores Justicla y Derechos

Humanos. Educacién, y Cultura, que no se encuentren sujelos al Sisterna Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento
de ia Ley N° 27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM. a fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de residucs sdlidos. agua.

Crp 777
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luentes. ruidos, emisiones. construccion. material particulado, entre otros que pudieran
der, cuyo cumplimiento esta sujeto a las acciones de fiscalizacién ambiental a cargo de

Instrumento de gestién ambiental que corresponda, el consultor debera
Zsentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes

odf y word, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y cuadros debera
ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en
formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar la respectiva certificacion ambiental.
El consulior y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de impacto Ambiental.
ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terrenc y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esta orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacibn de Riesgos) se tomara en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacion de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/. En
ese sentido el consultor deberd garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participaciéon mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registra en el RENAERD, esta documentacidn serd presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacion de
Riesgos.
E! contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
+ Informe de evaluacion de riesgos.

PRESENTACION

INTRODUCCION

CAPITULQ I: ASPECTOS GENERALES

1.1. Objetivo general.

. Objetivos especificos.
. Finalidad.
. Justificacion.
. Antecedentes.
. Marco normativo.

DTN

1.
1.
g
.
1.
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CAPITULO 1l: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE

ESTUDIO.

2.1. Ubicacién geogréfica.

2.2. Base topografica.

2.3. Vias de acceso.

2.4. Caracteristicas sociales.

2.5, Caracteristicas econdmicas.

2.6. Condiciones fisicas del territorio.

2.7. Identificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias

de Acceso. :
CAPITULO lil: DETERMINACION DEL PELIGRO.
3.1. Metodologia para la determinacion del peligro.
3.2. ldentificacion del area de influencia.

w ,,’5/ 2.3. Recopilacion y andlisis de informacién recopilada.

Wioe .. Identificacion ce probable area de influencia.

%,-.;[a Parametros de evaluacion.
§n ?

Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor

\2S/ desencadenante).

P 7. Andlisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimension econdémica y dimensién
ambiental.

3.8. Definicién de escenario.

3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

4.1. Andlisis de vulnerabilidad.

4.2. Vulnerabilidad en dimension social.

4.3. Vulnerabilidad en dimension econdmica.
4.4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5, Estratificacion de la vulnerabilidad.

4.6. Niveles de vulnerabilidad.

4.7. Mapa de vulnerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacidn del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.8. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULQ VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencién y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.

+/ Anexos.

o Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacién de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

e Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

s Entrevistas a la poblacion en funcion al érea de influercia del proyecto que
el evarisia sustentara.

——
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5.3.7
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5.3.8

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir.

Crogquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,
geomorfologico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp).

Calculo de matrices formato Excel (editable).

Calculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo; si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

Otros gue sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicién es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
Ei contenido dei PROYECTO DE DEMOLICIQ=Hehe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda /< gt
+ Memoria Descriptiva /
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto '
2. Antecedentes y descripcion (De cada modu 0y &bra exterior)
3. Alcance de la demolicién (;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicién + marco normativo SST y GMRS
3.1.Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccién personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicién
3.7. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestidn y manejo de residuos
3.9. Evacuacion de escombros
« informe Técnico
1. Estado de conservacién de cada modulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacion estructural {Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
+/ Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Seifalar alcance de la demolicién
3. Cuadro resumen

DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitecténico con una distribuciéon adecuada de los espacios
segln los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
Arquitectdnico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el ftem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.

La propuesta de Anteproyecto Arguitectdnico como parte inicial

corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo

cual la primera accion corresponde a la determinacion del

Programa Arquitecténico.

Ei programa arquitecténico en lo que respecta areas a

‘ontemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién

Iebe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

S sjyeré responsabilidad del Consultor la presentacion del
S . _— T

\‘{e ,!giw‘anteproyecto arquitecténico (elaborado por el especialista en
LAY 227 Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de la  solucion
Arguitectdnica con una distribucion adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base de! Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ftem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencién.
La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitectonico, para lo cual la primera
accién corresponde a la determinacion del Programa
Arquitecténico.
El programa arquitecténico en lo que respecta areas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO vy
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:

1. Plano de ubicacién y localizacion

2. Memoria descriptiva de arquitectura

e Antecedentes

Objetivos
Alcances

Justificaciéon

Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto
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Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU

Capacidad segtn estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitectdnico

Descripcién de la propuesta de disefio arquitecténico

» Relacién de planos presentados en el expediente técnico

Planimetria de plantas

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle :

Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura )

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion vy
sefalizacion

. Planimetria de Evacuacion y Sefializacién

. Especificaciones técnicas de evacuacién y sefializaciéon

. Hoja resumen de metrados de evacuacién y sefializacién

. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)

. Planimetria de mobiliario y equipamiento

. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

- Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicién
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion
adicional para garantizar la calidad del disefio de
Arquitectura.

NI WN

DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.

La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en fa NTE E.030 del RNE
vigente'!, siendo un requisito imprescindible la definicién del tipo de
edificacion:

' NTE E.030 del RNE, Moditicada Mediante DS N' 003-2016-VIVIEND A
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Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucion estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacion de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacién a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracion
geométrica y fos desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dinamico, segin las recomendaciones de
la norma.

Determinado el Analisis se procederd al Disefio Estructural de los
elementos seglin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Codigo ACI 318-14, la informacion del disefio, asi como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Sera responsabilidad del Consultor la verificacion del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacion y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los modulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc.,, tomando como
informacion béasica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacién corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo,. de indicarse en los
estudios de suelos, deberd adecuar los cimentos a exigencias
adicionales gue no estuviesen coniempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios. veredas y pisos intericres. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en o que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva. memoria de célculo y especificaciones t&cnicas.

Eil contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar o siguiente:
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Memaria descriptiva de estructuras

Memoria de célculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

. Anexos '

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
‘para garantizar la calidad del Disefio Estructural. :

®ND OB ON S

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
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Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
;ncionamiento de las redes de agua y desaglle, tanto exteriores como
riores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asl como determinar, de
r necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,

5% eberd definir la acometida de agua, las salidas de desaglle, cuando

existan redes puablicas, en caso de no existir redes publicas de desaglie,
deberad plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccién
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia seglin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memaria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desagiie, cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los didmetros de tuberias (método de
Hunter), se debe realizar el calculo de elementos de almacenaje de
agua.

En relacion al sistema de Desagile, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de
desaglie por arrastre, conectando a la red publica de desagie.

Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias

Considerando que el area de emplazamiento propuesio ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de
agua y desaglie, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente
evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagle.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nuava construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagle. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red publica hasta el sisiema de
almacenamiento. '

+ Célculos de la demanda de agua. voiumen de almacenamiento y
regulacién de agua para dotacidn diaria de consumo y reserva
contra incendio
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+ Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucion. Seleccion de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,

control de consumo.

« Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacion.

v Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

« Soportes de apoyo Y fijacién de tuberias.

<

Sistema de Tratamiento de Agua:
+ Calculos y evaluacién del nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.

e~
¢ AL . ‘s
‘@cuoﬁ‘%( Desinfeccién del agua.

g0

%%\ Tratamiento de agua para ablandamiento especial.
ﬁg‘ﬂema de Colectores para Aguas Servidas:

O o) .
\ “s Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

Crpa1n?
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,-4&" Aguas grises procedentes de lavanderfa, cocina, duchas vy

lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros

aparatos sanitarios.

Red de ventilacién sanitaria.

Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de

las tuberias de la red de desaglie y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

correspondiente.

Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento

con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser

necesario.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de

eventuales lluvias o aguas superficiales.

« Camara de recoleccién de desagilies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.

+ Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

+ Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):
+ Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.
+ Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.
+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

+ Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacion de agua pluvial.

« Calculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
fuberfas de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

+ Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico
u otro punio de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:
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+ Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.
~ + Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.
+ En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros
empotrados.
4 v En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.

+ En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desague
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desagiie.

« Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

.aracterizaciéon de aguas residuales y analisis fisicos quimicos y

wacterioldgicos del agua - Pozo

posicion final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.

Hepy ;ﬁl contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
===\ la siguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

Memoria de célculo de instalaciones sanitarias

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias

Anexos

PND PN

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
médulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informaciéon necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, seréd su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
) J’ vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cddigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el calculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinardan las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Sclares y Otros
métodos cuyos costos de Operacion y Mantenimientc estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.
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Se deberé dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de cdmputo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacion permanente con el especialista de
Arguitectura quien determinara la lluminacién y Ventilacion natural, asi
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la
siguiente estructura:

1. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones
2. Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
3. Planimetria general

P\
,{’\ivl Lr}‘};\ 4, Piamn]etna_de detallg . _ g o
]
.f’/‘«é"ﬂ‘ oéﬁg}’i Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas vy
(2]

(S yol3 %),  comunicaciones
EE&% /f \ § n.? Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
_\:{\ . ‘3&« Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y
ey o comunicaciones
’ g, Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)
9. Memoria de calculo de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general (en caso aplique)

11. Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
ftem) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

22. Anexos

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se

afladiran en caso correspondan)

El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y

PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:

1. Hoja de consoclidado

2. Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura

3. Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacidn vy
sefializacion *

4. Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras

5. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

6. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas

7. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas

8. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *

9. Cuadro de analisis de costos indirectos *

10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *
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11 Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacion *

12. Resumen de cotizaciones de estructuras *

13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas

15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

17. Relacién de materiales e insumos de arquitectura *

18. Relacién de materiales e insumos de evacuacién y sefializacion *

19. Relacién de materiales e insumos de estructuras *

20. Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones *

21. Relacibn de materiales e insumos de instalaciones
electromecanicas

. Relacién de materiales @ insumos de instalaciones de gas

. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

Hoja resumen de presupuesto *

Presupuesto desagregado de arquitectura *

Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

&/ Presupuesto desagregado de estructuras *
. Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas
. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
. Presupuesto desagregado de gastos generales *
. Férmulas polinébmicas y agrupamiento de arquitectura *
. Formulas polinémicas y agrupamientc de evacuacién vy
sefalizacion
. Férmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras *
. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
37. Férmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas
38. Férmulas polinédmicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Ganit) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Cronograma de desembolsos *
44. Anexos )
ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) — En caso corresponda
Para la presentacion del Estudio Hidroldgico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucion
Jefatural N°007-2015-ANA.

\
B>
29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas
30
31
32
33
34
35
36

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcidn de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacion politica, geogréfica,
hidrografica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
i. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCICN
Brindar, 'en forma clara y sencilla, informacién del
contenido del proyecto :
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolbgico, la informacion recabada
para la elaboracién del estudio, experiencia obtenida en
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otros proyectos similares y toda informacién que aporta

a este componente.

OBJETIVO

Senalar claramente el propésito del estudio.

NORMATIVIDAD

Los estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
debera sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.

. EVALUACION HIDROLOGICA :
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

a) Ubicacion y delimitacion de! area de estudio

Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad

PA \gﬂch%‘ hidrografica), geografica, politica y administrativa del
A am "Qﬁ‘ﬁ punto de captacibn y devolucién (cuando
=9 Opy ol —
=2 A 8¢ 5 corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
o /X &g/ sedesarrollala actividad.
W, &7 La delimitacion del &rea de estudio es la
=L representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el area colectora,
area de trasvase, punto de captacion y devolucion
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar
= donde se desarrolla la actividad.
b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio
N Describir brevemente las caracteristicas
\h geomorfologicas, ecoldgicas y geoldgicas de la unidad
3 hidrografica.
’ Considerar las principales caracteristicas de la unidad
'z . hidrografica como area tota, perimetro, indice de
:' g_:,: compacidad, factor de forma, altitud media de la
- 1.3 ;;: cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
_ ‘.% b equivalente y tiempo de concentracion.
ANES - c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
AR hidraulica del area de estudio.
- 5 Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
e =R de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y

“

d)

e)

f)

g)

de la informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica

para el aprovechamienio del agua superficial y

subterranea.

Accesibilidad - vias de comunicacioén.

Describir las vias de acceso al area de estudio que

comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

Calidad de agua.

Describir la clasificacion de! cuerpo de agua superficial

0 marino-costero, segun corresponda, aprobados por

el ANA,

Analisis de las variables meteorolégicas

Realizar un analisis de las variables meteorologicas:

temperatura, humedad relativa, radiacién solar,

evaporacion, viente, precipitacién y evapotranspiracion
potencial.

Tratamiento de la informacién pluviométrica e

hidrométrica

Realizar los analisis siguientes:

- Andlisis de la consistencia de la informacidn
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia la informacion pluviométrica
e hidrométrica, identificar los posibles fendémenos
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de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histdricos.

» Complementacion y extensién de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales

naturalizados en el punto de captacion del proyecto al

75% de persistencia, para los usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance

hidrico para determinar volimenes de escurrimiento en

relacién con la operacién de la presa. Asimismo, debera

tener en cuenta las consideraciones siguientes:

)/ > La oferta en reservorios debe incluir el anélisis de la

' capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y transito de avenidas.

> De no existir informacion hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos,  estocasticos y  sistemas

/ optimizados) los. que serda calibrados con
informacion registrada en la cuenca.

> Si el proyecto abarca la captacion de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.

En esta seccion también se presentan datos de

caudales maximos para distintos periodos de retorno,

que se usan para el disefio de las obras mayores

(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos

de arrastre de sedimentos.

-

2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecoldgico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.

2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico de! proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacion, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.

2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios.

Ili. ANEXOS
3.1 CUADROQOS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO
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3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL
ESTUDIO.

3.9 OTROS
En anexos deberd incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacidn de campo.

3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

La documentacion (informe y planos) deberan tener un

formato adecuado que permita la correcta visualizacion de

Jos resultados y zona de estudio, respectivamente, -

Asimismo, todos los documentos deberan tener un

membrete que consigne la informacién del proyecto

{nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,

codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucion

educativa (nombre, codigo local, modular y ubicacién).

2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccién
2, ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depositos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depdsitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depdsitos eodlicos (Qh-€)
3.7 Depésitos marinas (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeoldgica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeologicas.
PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcién de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
410 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del érea investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas )
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeao de afios anieriores
6.3 Parametros hidraulicos
7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

r Velizquez ~
CAP 6727
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5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo
siguiente:
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El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27448 Ley de Evaluacion
Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°
019-2009-MIMAM).  Por la tipologia del proyecto el sector
correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE. :

El consultor deberd verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacién ambiental, el consultor realizard
—==-£omo instrumento de gestién ambiental una Evaluacién Ambiental
#reliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del

& N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
ional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446), el cual
era ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Fifraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior  remitdo a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencion de
la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consuitor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

otorgados en la notificacién.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacién de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consulior debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2008-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N°

135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento téchico el

cual garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

--wde

Anibal Huaman Velézquez ~
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Articuio 5.- Los litulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistemna Nacional de Evaluacion
del Impacto Ambientat {SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N° 27446, Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N°® 019-2209-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general scbre a! manejo de residuos sdlidos, agua.
efisentes, ruidos. emisiones. construccion, material particulado. entre otrss que pudieran
corresponder, cuyo cumplimientc esta sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a carge de
fos Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, respectivamente.

El instrumento de gestién ambiental que corresponda, el consultor
deberad presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotograficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1,

De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificacién ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacion adicicnal o detallada dentro de Ia
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
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presentar hasta la obtencién de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcidn de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacién politica, geogréafica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Infroduccién B
1.2. Antecedentes
N 1.3. Objetivo

ALUACION HIDROLOGICA

/A4 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
/| PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL

a) Ubicacion y delimitacion del area de estudio
Mencionar la ubicacién hidrogréfica (unidad hidrografica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacién
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacién de! area de estudio es la representacion
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, drea de trasvase, punto de
captacién y devolucion (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.

b) Fisiografia y geologia del area de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfoldgicas,
ecoldgicas y geoldgicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de Ja unidad
hidrografica como area total, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
fiempo de concentracion.

¢) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio

d) Accesibilidad — vias de comunicacién

e) Calidad del agua

f) Analisis de las variables meteoroldgicas
Realizar un analisis de las variables meteoroldgicas,
temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracién potencial.

g) Tratamiento de la informaciéon piuvioméirica e
hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de ta informacion pluviométrica

e hidrométrica
- Complementacion y extensidon de la informacién
pluviometrica e hidrométrica

11.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados

en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico

para determinar volimenes de escurrimiento en relacién con la

operacidn de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las

consideraciones siguientes,

e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.
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e De no existir informacion hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizadas) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.

11.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el
uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
“disponibilidad de agua.

=) alcular el caudal ecol6gico, en concordancia con lo dispuesto

ALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
. ANALISIS AMBIENTAL.
H6 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E

INGENIERIA DEL PROYECTO
o Iil. ANEXOS ,
) lil.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
(=4 ill.2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
=Nl HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA

H.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
Hl.4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA

£
RS DEL PROYECTO
S ggg iI.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
=t ORDINAL DE RIOS
.6. MAPA DE  ESTACIONES  HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

H.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
11.9. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacién de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
i. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor deberd solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
iti. Certificado de parametros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.
iv. Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
local correspondiente.
v. Habilitacién Urbana
El consultor debera solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacidon Urbana del predio ante el gobierno local
correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
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viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos

a)

b)

Arqueoldgicos — CIRA

Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un area determinada no existen vestigios arqueolégicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.

El profesional especialista, debera presentar la certificacion, son
exigencias que los organismos especializados de! estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueologicos.
Dichos permisos estédn en concordancia con las normativas de
caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos
sectores.

El certificado de inexistencia de restos arqueoldgicos (CIRA) es un
documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura
mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacién al contenido-c no de vestigios arqueoldgicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la

| finalidad de usar el predio objeto del trdmite para actividades
)/ mineras, de explotacién energética, vias de comunicacién, obras

hidraulicas, instalacion o plantas de produccién, desarrollo agricola,

etc.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta

contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el

Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente

Técnico, con el sustento de sus especialistas, procederd a emitir el

Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendra de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de

inversion pablica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo Vil. Articulo 57, como son:

Areas con CIRA emitido anteriormente.

Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio

de Cultura.

Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin

antecedentes arqueologicos e historicos.

Zonas subacudticas.

E! CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como

por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el

ambito de sus competencias.

Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los

formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VI, Art. 55

del RIA), el expediente deberd incluir:

Formulario de solicitud dirigida a la direccion de certificaciones o la

direcciéon desconcentrada de cultura. Segun el ambito de sus

competencias, indicando el niumero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

Presentacion del expediente técnico del area materia de solicitud.

en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacién del proyecto de inversién, georraferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréafica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o
arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (area a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto. '
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3. Memoria descriptiva del terreno (érea certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracion del Expediente de Media Tension - En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES
El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural

3 a proyectar justificando de ser el caso el procedimientd desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.
os Metrados del proyecto integral (moédulos, obras exieriores,
fiamolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o
(] ° 'g@ nolicidn), deberén ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
A , ,,  ormas vigentes y en coordinacién con los Proyectistas de todas las
\E\ ;é;&aecialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una

“gRrY ez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaboraran los presupuesios desagregados en modulos, obras
exteriores, demaolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacion
y/o demolicion, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Formulas Polindmica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formaran parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revisidon vy
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacion del Expediente Técnico, quedando asi apte para su
convocatoria.
El Arguitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
realizar la compatibilizacién de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revisién respectiva.

5.4 METODOLOGIA

.
t.

Accicnes previas y consideraciones generales

Para el inicio del servicio el proveedor deberd de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:

Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cuéles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de infraestructura.

Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

i. Trabajo de campo

Consiste en realizar visita a campo para verificaciéon y compatibilizacion del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, coma son requerimientos del perfil técnico y la verificacién de los
requerimientos de la Norma.

Ademds, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:

Estudio de Demanda

Estudio Topografico

Estudio de Mecénica de Suelos

Impacto Ambienta! o Estudio que corresponda

Estudio de evaluacion de riesgos

Estudio Hidrolégico

Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del
terreno).

AN G N

ili. Trabajo de gabinete
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Se desarrollard en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipgos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consuitoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
< minimo con |los siguientes equipos:
06 Equipos de Cémputo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacion total
v 01 GPS diferencial :
01 Plotter
02 Impresora
01 Camara digital

S5 . Lty
,";;}‘ i proporcionara los siguientes recursos:
{ gg - SBbpia de los estudios de pre inversion.
i O o, . ve .
\“‘;‘, .“(&'ﬂentamon permanente para la elaboracion del expediente

u>;}{£Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
‘agua.

> Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Piblicos

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucién del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales

~ N Vvigentes:
[ o BASE LEGAL.:
\_ ‘m/é:: La ejecucién del estudio, deberd realizarse de acuerdo con las Disposiciones
o Q - Legales y Normas Técnicas vigentes:
) v Ley 31638 del presupuesto publico 2023.
. §,. ¥ Leydelpresupuesto fiscal 2023
E_gE v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
18 3 v Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistera Nacional
5. de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°
VEE 27293, Ley del Sistema Nacional de inversion Publica.
=3‘§ ' Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
=N Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG ~ Reglamento de la Ley 29338,
Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446,

Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cddigo Nacional Eléctrico,
Utilizacién.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.
Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

LA € RS

o NORMAS TECNICAS
s Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS
o Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”
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e Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

o Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

o Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

# Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucidn
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

e Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

e Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 274486.

e Resolucién Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.

Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo

&3 | Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
; upremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.
e “MNormas complementarias de la Direccién General de Electricidad.
e Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccidn.
s Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.
¢ Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.
e Reglamento nacional de edificaciones aprcbado con el decreto supremo
N°011-20086- vivienda y sus modificatorias.

Resolucion directoral ejecutiva  N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.
R.8.G. N° 239-2018-MINEDU *“Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa”

R.V.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para
Locales Educativos del nivel de educacién inicial”

Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversidn a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campe. Cabe precisar que esto
afecta unicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
5.9.1 Reaguisitos del consultor

- No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

- De conformidad con el articuio 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: El niumero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.

5.9.2 Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
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durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.
La acreditacion se hard de acuerdo a lo sefalado en los requisitcs de
calificacién.
Se _considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerara como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracién
y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).
5.9.3 Especialidad y Categoria

« Especialidad

Consultoria de Obras de edificacion y afines.
« Categoria

CATEGORIA € — DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE -
Importante: si algtn postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad(ro podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacién de la Entidad reffiibneie a la verificacion respectiva, a menos
que verifique en la pagina defOeE" e cuenta con tal condicion.

5.9.4 Perfil del personal

CAFS777

' teitara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesitianzifito), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio. *
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboracién y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestructura

educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

RRGUITECTO

5.9.5 Funciones del personal profesional

|

PROFESIONAL i CAN
ESPECIALISTA T.

N°® ROLES Y FUNCIONES

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del
Expediente.

Encargado de compatibilizar la informacién de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

{ Realizar coordinaciones muttisectoriales con el fin de obtener
/ aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
sequn la tivologia del provecto. o 1
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.

{ Realizar el desarrolio del proyecto a nivel de detalle de las

1 Jefe dz Proyecto 1

!

Especialista en

2 Arquitectura 1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucién del
R _1 Proyecto. o o
3 g;ssyfﬁcgalzsta en 1 Responsable de{ Analisis y.Diseﬁo Estrugtura! de las Edificaciones
| Estructural ) ‘Propuestas prevna‘a?robaicuén de la Arquutectura.r -
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccién de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no
4 Instalaciones {1 se tenga redes exteriores. '
Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
- especificaciones técnicas. -
Responsable de la Solucién y Disefic del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
5 Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracién de la Memoria de Calculo que
Eléctricas sustente el contenido de los plancs, presupuesto vy
especificaciones técnicas.
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o PROFESIONAL ' CAN
' ESPECIALISTA T.

|
|
|

Especialista en
\ 6 Metrado Costo y
b Presupuesto

.1

ROLES Y FUNCIONES

"Responsable de la elaboracion de los metrados costos y

presupuesto.

Realizar la elaboracion de presupuestos, asl como de la
elaboracién de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
Unitarios, Relacion de Insumos, Anélisis de Costos Indirectos,
Férmula Polindmica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes

| a su especialidad.

Responsable del disefio de la edificacion e infraestructura,
empleando las herramientas en software BIM para el
modelado de proyectos en coherencia con el BIM Execution
Plan; resolviendo los problemas de disefio y documentacion
que se presenten.
Suministrar toda la informacion necesaria para cada una de
las disciplinas implicadas, aplicando ias herramientas de
software BIM. Asi mismo, es el encargado de la exportacion
del modelo 2D,
crear las visualizaciones 3D; agregar los elementos de
construccidn necesarios para los objetos de la edificacion,

_asi como del enlace de datos |

5.9.6 Formacién académica del plantel profesional

N° Cargo -~ rol del plantel Formacion Acatémica Grado_ o titulo
, . profesional clave i o profesional B
\ ‘ 11 Jefede proyecto  Ingeniero civil 0 arquitecto Titulado.

2 | EsceCIal/sta en Arguitectura Arquitecto, titulado | Titulado.
BN e ingenero Civi, tiuiado "R
‘é—E 4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.

g o | ___Sanitarias Mecanico de Fluidos, titulado
2 5 Especialista en Instalaciones ingeniero Sanitario o Titufado.
-~ e | Sanitarias _Mecanico de Fluidos, titulado o
‘E 6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o ar arqwtecto Titulado.
3; | Presunuesto } titulado | . o
| __‘_:\iv 7 £ spe cialista BIM Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.

5.9.7 Experiencia del personal clave

titulado

Experiencia

Jefe de proyecto

' Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de

Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; gue se comuouta desde la colegiatura

Especialista en Arquitectura

Especialista en Disefio Estructural

Especialista en Instalaciones
Sanitaarias

. Educativas; uue se comuuta desde la coleciatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en

elaboracion y/o supervisién de expedientes técnicos de instituciones

educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Expenencra minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefic
estructural en la elaboracion y/o supervisién en Consultorfa de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones

 Educativas; tue se comuuta desde fa colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como espec:ahsta en instalacionss
sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
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Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
instalaciones eléctricas en la elaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura. |
Experiencia minima de 24 meses como especialista en Melrado Costo
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracién y/o supervisién de expedientes técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
|_colegiatura. o o I
Experiencia minima de 12 meses como especialista y/o
coordinador y/o disefio de arquitectura yfo disefio
arquitecténico; modelador BIM en la elaboracion o
reformulacion de la elaboracién de expedientes técnicos de
edificaciones en general; que se comguta desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Especialista en Metrado Costo y
Presupuesto

el reéspectivo coleqio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Peri o en el extranjero”. La experiencia efectiva serd pasible de acreditacién
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitade por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i)
contratos con su respectiva conformidad, i) constancias, iii} certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
expetiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o instituciéon educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

5.10 LUGARY PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.10.1 Lugar: |.E.l. N° 321 "SOR ANA DE LOS ANGELES" DEL AA.HH. SAN
JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MANANTAY -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE
UCAYALL
5.10.2 Piazo:
La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS.

Nota:

La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consuitora.

511 PRODUCTOS O ENTREGABLES
El proyecto debera desarroliarse teniendo en cuenta reuniones presenciales gue
se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
espacialistas claves principalmente y corroborado por el profesiona! designado
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CAPST77

ARQUITECTO

per la Entidad y/o Coordinadar del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes
a la fecha de presentacion de cada entregable, los cuales seran formalizadas
intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o
Caordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir

del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:
Estudio de Demanda segun lo indicado en el item 5.3.2
Estudio Topografico segln lo indicado en el item £3.3
Estudio de Mecéanica de Suelos segtin lo indicado en el item 5.3.4
Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segin o indicado en el item 5.3.14,
por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — DIGEIE, Determinar el
Iastrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente
Ley N° 27446, Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su

2\ eglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

S &studio de Evaluacion de Riesgos Preliminar [, segln lo indicado en el item

.3.8, desde el Capitulo | al Capitulo V.
royecto de Demolicién segtn lo indicado en el item 5.3.7

Anteproyecto Arquitectonico segtin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en

cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

Estudio Hidroldgico e Hidrogeclégico y Permisos del Uso del recurso hidrico
asi como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segun lo
indicado en el ftem 5.3.13,

Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.15.1.

El Consultor deberd remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

Plan de Ejecucion Bim.

Registro del Plan de Ejecucion BIM — BEP.

LOD 300 — Arquitectura.

LOD 250 - Estructura

Nivel de detalle grafico (LOD), nivel de informacion no grafica (LOI) y
vinculada.

Modelado BIM del anteproyecto (Revit Architecture, Revit structure, Revit
MEP).

Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir

de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarroliado lo
indicado en los numerales:
Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar ll, segin lo indicado en el item
5.3.6, Capitulo V y Capitulo Vi.
Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar llI, segtn lo indicado en el item
5.3.6, Anexos
Estudio Impacto Ambiental Preliminar 1, segtin lo indicado en el item 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestién Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la
Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM,
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar Ill, segin lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de
Participacién Ciudadana.
Proyecto Arquitectonico Preliminar |, segin lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 ai 5.
Proyecto Arquitectonico Preliminar i, segin lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 6 al 20
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Disefio Estructural, Memoria de Céiculo Preliminar |, segtn lo indicado en el
item 5.3.9, seglin los Numerales del N° 1 al 4.

Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar II, segin lo indicado en el
ftem 5.3.9. segln los Numerales del N° 5 al 8.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |. segin
lo indicado en e} item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
{Agua Grises y Negras).

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar Il
segln lo indicado en el tem 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar |, segtin lo indicado en el item 5.3.11, def Numeral 1 al 11
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Preliminar 11, segun lo indicado en e! item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

El consultor debera remitir el Link del entorno comiin de datos con la

N, informacion y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
Biprofesional responsable.

== Documento para consulta al MINAM para la determinacion de exigibilidad de

Sg)

<&

certificacion ambiental.

Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BiM.
Modele Federado (Navisworks).

LOD 300 Arquitectura.

LOD 250 Estructura.

Nivel de detalle grafico (LOD), nivel de informacién no grafica (LOIl) y
vinculada.

Avance seglin especialidades del modelado BIM (Revit Architecture, Revit
structure, Revit MEP)

Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BIM
Modelo Federado (Navisworks).

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir

® & » o ¢ o 0 0 O

de la conformidad del segundo entregable, el consutltor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicadc en los
numerales:
Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.
Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.
Memorias de Calculo de todas las Especialidades.
Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la
Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacién
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.
Estudio de Demanda Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.2
Estudio Topografico Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.3.
Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segln lo indicado en el item 5.3.4
Estudio de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14
Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segin lo indicado en el item 5.3.6
Proyecto de Demolicion Completo, segun lo indicado en el item 5.3.7.
Proyecto Arquitectonico Completo, seguin lo indicado en el item 5.3.6.2
Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.
Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segin
lo indicado en el item 5.3.10
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.11.
Costos Presupuesto y Programacion Completo, segiin lo indicado en el ftem
5.3.12.
Estudios Hidrologicos, Hidrogeoldgicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.
Actividades Anexas, segtn lo indicado en el item 5.3.16.
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o El| consulior debera remitir el Link del entorno comiin de datos con la

informacidn y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.
Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacién ambiental debera presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Sdlidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde
‘contemple todas las Normas Ambientales Vigentes. E
El consultor realizara como Instrumento de Gestién Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo Vi del
D.S. N° 019-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion

AL ambiental vigente. -

inplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
Bgn para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
os, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple

2>d{odas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la

onformidad de la sub gerencia de estudios.

Nivel de detalle gréfico (LOD), nivel de informacién no grafica (LOI) y
vinculada.

LOD 250 Instalaciones Sanitarias.

LOD 250 Instalaciones Electricas

Modelado finai (Revit Architecture, Revit structure, Revit MEP).
Identificadores Para Planos Y Modelos 3D Obtenidos del Modelo BiM.
Modelo Federado Final (Navisworks).

Magqueta de primera calidad con proteccion acrilica transparente y base rigida
(tamario A1).

Recorrido virtual final exierior, interior y panoramica; 2 minutos cada uno {ultra
HD). En el video se tiene que mostrar el entorno, personas, vehiculo,
vegetacion, etc.

Render final 20 imagenes minimo (ultra HD) (10 render exterior, 10 render
interior). En el render se tiene que mostrar el entorno, personas, vehiculo,
vegetacion, eic.

5 paneles tamafio A1 con imégenes de alta calidad de la infraestructura
educativa y entorno. En estos paneles se mostrara el proceso de disefio del
proyecto Educativo.

Forma de Presentacion de los Entregables
El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipulados en el presente documento, de la siguiente manera.

Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se
utilizara en la redaccidn de los textos sera Arial, el tamaiio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos serd de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacién justificada.

Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad
y responsables de {a entidad, donde corresponda.

Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros. procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del 810, etc.. (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable serd
de la siguiente manera:

Los planos tendran una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregard en el formato adecuado por
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Descripcion:

triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.
Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresion
que facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracién

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atenciéri a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

cpdormacion: S -

f{;‘}.é' \ CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
‘ | DAD 1T 1
8= ,Q" ) . _ CODIGO | .
g N\ & ECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOCAL: | CODIGO MODULAR:
Nl oo B " |REGION: | PROVINCIA:

Nlg MRO\'ECTO RO A

s - | DISTRITO: | LOCALIDAD:

ARCUITECTO

Plazo Total de la

Los planos deben contener un membrete con la siguiente

informacion:
UNIDAD EJECUTORA:
PROYECTO: | NUMERO DE CUL: FECHA;
NUMERO SNIP 1
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA: |
~ UBICACION:
5 ) ; , LOCALIDAD:
& PROYECTISTA: | CODIGO LOCAL: BISTRITO:
, PROVINCIA:
DIBUJO: | CODIGO MODULAR: | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
» Cada carpeta de los dos entregables, debera estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacion gue corresponda.
> Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo

establecido. la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura oprocederd a su devolucion., sin_ geriuicio de ia

aplicaciéon de cenalidades que corresponda.

Condiciones para la Revision, Observacién y Levantamiento de
Observacidon de los Entregables:

Elaboracién del
Expediente Técnico
|dias calendario)

Entregables

Plazo de revision y/o
conformidad por parte
de la Entidad

Levaniamiento de
Observaciones

Expediente
Técnico

90

Ef Primer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
del inicio del plazo
contractual.

El Segundo Entregable a
los treinta (30) dias
calendaric de aprobado el
Primer Entregable.

La Entidad en un plazo
de cinco (5) dias
caiendario emitira su
| pronunciamiento con
| respecto  al  Primer
Entregable.

La Entidad en un plazo
de cinco (5) dias
calendario, emitird su
pronunciamiento con
respecto al Segundo
Entregable.

El consultor en un plazo maximo
de cinco (5) dias calendario
absolvera las observaciones
planteadas. De
no existir observaciones, el
consultor procederd con la
culminacién  del  Expediente
Técnico previa comunicacion por
parte de la Entidad.

El consultor en un plazo maximo
de cinco (B) dias calendario
absolvera las observaciones
planteadas. De
no existir cbservaciones, el
consultor procederd con |a
culminacion del  Expediente
Técnico previa comunicacion por
garte de la Entidad.
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El consultor en un plazo maximo

| de ocho (8) dias calendario,

La Entidad en un plazo absolverd Ilas observaciones

El Tercer Entregable a los  de diez (10) dias planteadas. De

treinta (30) dias calendaric | calendario, emitirda su no existir observaciones, Ia

de aprobado el Tercer pronunciamiento con Entidad procedera a emitir en un

| Entregable. respecto al Tercer plazo de cinco (5) dias

| Entregable. calendario, el acto resolutivo

correspondiente de aprobacién

1 Ee— __ del Expediente Técnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgard
el plazo establecido eh el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de petsistir las

observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

P = S
‘ Entregable Revision Levantamiento de
. e, 1 observaciones |
ge o Primer Masta 5 dias calendarios a partir Hasta un maximo de 5 dias -
: \ S5Entregable de la recepcion del mismo. calendarios ]
%, |\ i Segundo Hasta 5 dias calendarios a partir Hasta un maximo de 5 dias
e pups Entregable de la recepcion del mismo. calendarios
T Tercer Hasta 10 dias calendarios a
Entregable | partir de la recepcion del mismo. Hasta un maximo de 8 dias
’ calendarios
\-:4\ En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de

Estudios de fa Gerencia Regional de Infraestructura procedera a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de elio, se tendra el plazo
maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de
retraso conforme a lo seiialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacién al consuiltor 0 empresa
7, consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:
Contenido especifico del entregable finai (Expediente Técnico completo):
Luego de 90 dias, el consuitor o empresa consultora deberd presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

ARGUITECTD

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefialar que todo Consultor deberéd (*):
> Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayali con atencidn de la Gerencia de Infraestructura.
> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contraric no sera
recepcionada.

El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del

servicio, segun sea el caso.

> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizard, ya sea directamente ¢ a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.

» El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecénica de Suelo (EMS),
condiciones de antigliedad de la Infraestructura o cualquier condicién que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

\/1
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> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo

parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.

> Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucion de obra.

e El Consultor durante la elaboracion del expediente técnico debe

identnﬁcar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la

ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas

particulares de la obra v las condiciones del lugar lugar de su ejecucién,

Conforme la Directiva Aprobada del Oraanismo Supervisor del
Estado — OSCE. usando los formatos'debidamente obligatorios.

e A continuacion, se listan algunos riesgos dque pueden ser

sy identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de

%~ eguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de

Iz v 2hayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

&*_%%‘ } Riesgo de errores o deficiencias en el disefio"que repercutan en el

\"‘f‘a . costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
e provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

Bb) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccién, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacidn de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos ¢ ampliaciéon de plazos de construccién de Ia
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una
deficiente identificaciéon y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
aprobacién de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos
arqueoldgicos significativos que generan la interrupcion del normal
desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la ejecucidon de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos plblicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones
normativas periinentes que sean de aplicacién pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafos a terceros.
Esta lista no es taxativa. sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

e Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza y complejidad de la obra.

» Garantizar 1a calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente

Técnico mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de
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Compromiso de atender las consultas de manera fundamentada deniro

de los plazos establecidos en la Ley y Reglamento de Contrataciones
del Estado. bajo responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de

Contrataciones del Estado del OSCE. por_infraccién conforme lo
prescrito en el articulo 50° de la Ley.

Asi mismo, segtin el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinidn del inspector o supervisor, requieran de la opinién
del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo

> LLE
ohcia ;%.,
LR
o 2

ton el proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince

>/ (15) dias siguientes a la comunicacién del inspector o el supervisor.

. (*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademds de presentarlo grabado en CD
{Disco Compacto), esto insluye Estudios de Ingenieria, textos, gréficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc.,
segiin sea el caso.

5.13. ADELANTOS

La Entidad NO otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

= -
5.14. SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios bésicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultora, es el tinico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.15. CONFIDENCIALIDAD
El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacién presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.

5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacion producto de la elaboracidén del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

- Areas que coordinaran con el consuitor
El consultor externo contratado coordinard la ejecucién del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrolio de la documentacion técnica requerida.

- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard con la presentacion del comprobanie de pago
correspondiente, en la siguiente forma:
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PRIMER PAGO

|

\ |
S
rf‘vq_u Ma‘-
Lot

'SQ \’r\" }ﬂ

.21

! SEGUNDO
PAGO

"‘{ERCER

HAGO
ntregable

A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
. entregable |
A la conformidad otorgada por la Sub |
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional |
de infraestructura del GOREU por el Segundo
. entregable. -
Ala Aprobaciény conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expedierite Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
debidamente firmada por los especialistas y
foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
' Estudios de la Gerencia Regional de
l Infraestructura del GOREU.

30%

30%

tercer 40 %

Instrumento de gestiéon ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
| . contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obhga a pagar la contraprestamén al consultor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

PENALIDADES APLICABLES

5.21.1

CAP 6777

ARGUITECTOD

Fnibal Huamif velizgu

—

5.21.2

“Otras penalidades

PENALIDAD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacién
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en

dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

Penalidad diaria =

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracién y Evaluacion del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucion de la prestacién. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

1 Cuando el pe!sona!_ acreditado permaneze menos de sesenta i 0.5 UIT por cada |

Supuestos de aplicacion de penalidaa

(60} dias desde el inicio de su pariicipacién en la efecucion del

Forma de calculo | Procedimiento
Segln informe del &rea

dia de ausenciz usuaria (SGE-GRI)

! contrato o del integro del pfazo de ejecucion, si este es menor a
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| Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad

| Forma de célculo |

!

Procedimiento

| los sesenta (60) dlas, de conformidad con las 7d¢‘.§poskiéibne§ T del ;)ersonal en el

‘ establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
|

Reglamento®.

H ‘ prestacién con el personal acredifado o debidamente sustituido

plazo previsto.

dia de ausencia
del personal en el I

plazo previsto.

Segtn informe del area
usuaria (SGE-GRI)

3 | Por no presentacion del Informe de compatibilidad o cuando Ia
entidad lo considere como no presentado por no subsanar las”

observaciones

"4 Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o |

N entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los Términos

E 1455, de Referencia).
2

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe del area 1
usuaria (SGE-GRI)

0.5 UIT por cada
presentacion
incompleta.

Segtin informe del area |
usuaria (SGE-GRI)

gm %c‘ r la presentacién del Expediente Técnico o en_tre_géﬁesqm o5 UIT por cada

?%?n 4 1"%ﬁ}iber levantado las observaciones realizadas. presentacién

ma/ /

‘.\ ’ S . 1
\‘E.rf Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin la | 0.5 UIT por cada

firma de los profesionales o especialista propuestos.

"7 Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del
Expediente Técnico o entregables.

Por presentar e} CD, sin la informacién completa de acuerdo a los
Términos de Referencia.

presentacién

Segun informe del area
usuaria (SGE-GRI})
Segtin informe del area |
usuaria (SGE-GRI)

05 UIT por cada
presentacién

Segtn informe del &rea
usuaria (SGE-GR!)

0.5 UIT por
presentacion  de
CD incompleto

Segtn informe del drea |
usuaria (SGE-GRI) !

"En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, 0.5 UIT | Seguﬁ'informe del drea
.\ 'éonforme a la normativa correspondiente. usuaria (SGE-GRI)
%’or no cumplir can el crono_gra_m_a establecido en ﬁrébado por 0.1 UIT, por cada | Segun informe del area
8 Entidad dia de retraso usuaria (SGE-GRY)
= e N N S—
3 % (*) Las penalidades se aplicardn por cada caso que se presenie en la

elabaoracién del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)

del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item gque debid

— ejecutarse.

/ 522 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

/ “Ei plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD

vicios oculios puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 08 de julio de 2022, ha sido
declarado viable con fecha 11 de julio de 2022.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultoria de obra segun el formata establecido en el
Capitulo VI de la seccidon especifica de las bases, la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

N e

2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

kas causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con

L —é kamculo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

_‘g .!Zﬁ(uéISTEMA DE CONTRATACION -

Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES.

lizquez

CrP At

Ve

ot

AJRSRELTD

- -\-. - -:s‘-}.
Huarin

B

5.28

5.27.1

5272

5.27.3

Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legistativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de nctificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electronica. .

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccién consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

VALOR REFERENCIAL

E! Valor referencial del servicio de consuitoria lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asf como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar.
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1 Personal Profesional ‘ E
| e | i
11 Jefeds Proyscto Mes 0.25 1 3 900000 ] 6,750.00 |
| 1
l f T
h 12 |Especialsta en Arqutectura < Mes 1 1 .3 800000 2400000 '
{ 13 lapecla!sla #n Disefio Estructural Mes 1 1 s ‘t 800000 | 24,000.00 i
14 (Especiaista en . Sanfariss Mes 1 1 1 Bowoe | 800000 '
s lapaciassm en lnst. Béctricas O Mes 1 1 1 8,000.00 8,000.00 I
16 'Especbisln en Metrada Costo y Presupuesta Mes 1 1 1 8.000.00 8,000.00 r
Mes |

21 jAsistenie de Arquitecturs Mas 1 l 1 2 3500.06 = 7,000.00
22 Asistente de Calculo Estructural Mes 1 i 1 2 3.500.00 : 7.000.00 ‘
| 23 istente en 7 jtask Mes . . I 1 | 350000 3.500.00 B
24  jAsistents en Instalaciones Béctricas Mes 1 1 | 1 : 3.500.00 | 3.500.00
28 |Asistenie de Metrado Costo y Presupuesto Mes 1 1 1 . 3.500.00 r 3.500.00
Asistenta BM

Estudio Tepogrélica (Incluye puntos geodesicos) Gio
| 32 |estudio de Mecarica de Suelos i 1 1 1 1000000  10000.00
33 [Estudio de macto ambients I 1 1 Lo | 1500000 | 15,000.00
34 Estudio del CRA/G PMA Go 1 1 : 1 | 300000 | 300000
35 iEstudios de Gestion de Riesgos OSCE, lodo inclukdo oo 1 ‘ ! ] 1 00000 | 1000000
36 {Estudic de lademands = 1 1 1 200000 | 200000 .
37 | Estudio Hidrologico @ Hdrogeologico incuye parmisos y olros o 1 : 1 L | 2000000 | 20000.00
38 (Estudios ce Evaluackn ds Riesqos - EVAR (CENEFRED), odo nchido G K { 1 1 [ 1500000 1500000 |
!Handeseguridadysaiﬂen el trabajo : Gib 1 !

106 squipos ds Computo (R de Escrtor yio Laptop) L
4201 estacion lotal o 1 | 1500000 : 1500000 |
43 01 GPS Diferencial =" [+ | 20000 | 200000 '

01 Plotter Gb | 1 | 200000 2.000.00
PP oR— | o 2 - 150000 3,000.00
:51 Camara Digital , o l 1

GASTO GENERALES 10% 25.025,0(){

£CT0

UTRLIDAD 10% | 25,025.00)

aacun

46 de 50



6 _REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 CALIFICAC!ONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Reauisitos:
. | Cargo — rol del plantel . .. Grado o titulo
_._profesional clave it Académlca __ profesional
K o Jefe de @royecto Ingeniero civil 0 arquitecto | Titulado.
| 2 | Eg,ggmallsta en Arozwtectura i Arquitecto, titulado . Titulado.
. ‘ Especialista en Disefio ‘ ) e | Titulado.
| 3 | Estructural Ingeniero Civil, titutado l
4 Especlahsta en Instalaciones ingeniero Sanitario o Titulado.
e Sanitarias | Mecénico de Fluidos, tifulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o i Titulado.
Eléctricas | Mecénico Electricista, titulado |
6 Especialista Metrado Costo y Ingen/ero civil o arquitecto, ' Titulado.
Presupuesto , titulado | ) o
i -y Ingenlero civil o arquitecto, | Titulado.
Es,(iec:lallsta BIM  titulado

‘am <\

éﬁﬁdltaci on:

\\{;3 Ry Mbﬂ conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
===="Reéglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 de! Reglamento el supervisor, debe cumplir con fas mismas
l calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, ef jefe del proyecto
| para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
. articulo 188 del Reglamento.

_A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- Requisitos:
M = Cargo Experiencia
&
P4
. " Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
= B | Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
= Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
= Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
=~ o fa coleciatura
'\_’ | Experiencia minima de 24 meses como especialista en
| Especialista en Arquitectura arquitectura en elaboracién y/o supervisién de expedientes |

técnicos de instituciones educativas en general, que se computa
desde /a colegiatura. |
Experiencia minima de 24 meses como espec:ahsta en célculo
oF . estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
gzgigltil;:;a en  Disefio estructural en la ‘elaboracién y/o supen_/isio’q en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalacionss sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Instalaciones especialista en disefio de instalaciones sanitarias en Ia
Sanitarias eleboracién y/o supervision de expedientes técnicos en
edificaciones en general o Instituciones Educativas; que se
. comuuta desde la colegiatura.
ot - Experienciz minima de 24 meses como especialista en
gfe%etzg'ssm en Instalaciones instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista en
disefio de instalaciones eléctncas en la elaboracion y/o
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L T ) T supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general |
l o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

1 ' " "Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado |
" Costo y Presupuesto y/o especialista en Meirado Costo y
g‘;@?gf"‘%ﬁe 55 nu eé\tdoetrados | Presupuesto en la elaboracién y/o supervision de expedientes
y P | téenicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,

|_que se computa desde la colegiatura. |
! Experiencia minima de 12 meses como especialista y/o
< | coordinador y/o disefio de arquitectura y/o disefi®
o arquitecténico; modelador BIM en la elaboracion o

lf e = " ) ]

Especialista BIM reformulacién de la elaboracién de expedientes técnicos
de edificaciones en general; que se computa desde la

. ) colegiatura. — —
[ creditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
e elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 dei
g A Reglamento.

_ B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

"“8.1  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | 7 e

" Reguisitos: - ' ‘ |

06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacién total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Camara Digital

) Acreditacién:

VVVVVYY

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del é
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ] ‘ ‘
Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA {01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion

/ de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
(J | corresponda.

Se consideran servicios de consultorfa de obra similares a los siguientes: a la elaboracidn y/o

reformulacién de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
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l sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®,

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte {20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en 1a Especialidad”.

En casa los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
| acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En ei caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considéra como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

lfos casos que ge acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
| contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

\

Aﬁsimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20409.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

CAPRTIT /

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de ia orden
@ de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

ARGUITECT

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acredijtar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién def objeto contractual no coincida literalmente con ei previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a fa experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

3 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0085-2018-TCE-S1 de! Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... el solo sello de cancelado en ef comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por =i cliente del postor [sea utilizando el término

“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contarfa con !a declaracién de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’
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