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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
i [ ABCI /{ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
! b/ preseees) completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacidon que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXQOS de la oferta.

1 . . ry . 7
Importante H Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
!
3 4 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda
* Abc | y por los proveedores.
Advertencia I Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ! Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
*
L proveedores.
Importante para la Entidad " | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta per el érganc
3 — . | encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda

' Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracterislicas Parametros

1 M& Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 ecm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . i .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra lg : Eara el cuerpo del docur.nenfo en g_eneral
: Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 | Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:
\ 4, Una vez registrada la: informacién solicitada deniro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
:! quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Elaborados en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1°
CONVOCATORIA

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES
-+ ENEL CANO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL
" e PASCUAL ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA,
' 27'.. DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA,
../:» DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CODIGO UNICO DE
JeTin INVERSION N°25511686.

ATALAYA, NOVIEMBRE DEL 2024

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

o !
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a tfravés de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

. Importante

' e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

' e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

« FEn caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a pofestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

ABSOLUCIC')N DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

'x | La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
~/ las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
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» No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

importante

* Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

*  En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
i coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

i -
| Importante [

w . s

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
' un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
i procedimientos de seleccion segtin relacién de items.

- A i

En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con _
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

| Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
i de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
f a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
' el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestarg el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento

mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®, Lo |

!

i
i

!
!
|
i

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo

electronico. .

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

% La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

4
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segtin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacidn en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

! Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

. CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.
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RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- o Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccibn, segtin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de

siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramife Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

|
i
;

i
|

imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente, '

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas |

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de Ia buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO llI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

' Importante

' En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequeiias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 'y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos; 1>
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a4 y
estipulado en el articulo 153 del Reglamento. oy
I
’ k) P
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS %" \'90,,
L v

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben e

. L) . N N Z
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables yi¢ sc
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia d&s

2

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten CONLD Rt B

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantiasf o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria di
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.
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{ Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
| correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empre sas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos eslablecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

= YE DE La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
o

/cqnjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
_79 ~previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la secci6n especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia ‘

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

ANTEDE |c:
SELECCHw /5

W N
R e

! £
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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' CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.
RUC N° 1 20171714371.
Domicilio legal . CALLE RIOJA N°659-CIUDAD DE ATALAYA.
Teléfono: : 061-461015.
Correo electronico: : contrataciones.mpa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DE PROTECCION CONTRA
INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CANO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL
PASCUAL ALEGRE EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA
DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CODIGO UNICO DE INVERSION

N°2551166.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 249,940.33 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos
Cuarenta con 33/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de setiembre 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/274,934.36

S/224,946.00 [Doscientos Setenta y

S/. 249,940.33 (Doscientos Cuarenta [Doscientos Veinticuatro Cuatro Mil Novecientos
y Nueve Mil Novecientos Cuarenta Mil Novecientos Cuarenta Treinta y Cuatro con

con 33/100 Soles, incluye IGV. y Seis con 00/100 soles] 36/100 soles] incluye
incluye IGV. IGV.
| Importante P
- Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad confgl/, 2
| numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Iz ke oe |

o - I WE\ S cuoad

i
i3l

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consig'l’&
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto'gel w4
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 2=

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. P
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el cas 1
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. f g

W2




ahe =, | Valor Referencial
W ~dol .
A VR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IV
SRTE OF |1
LetCas fB S/224,946.00
™~ ’ S/ 190,632.46 S/274,934.36 S/232,995.22
/| 81.249,940.33 _
A i (Doscientos [DOSCIentOS
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§

!
i
¢

Importante para la Entidad

Cuando se trate de una contratacion por relacién de items, se debe consignar los valores referenciales '

de cada item.

de egjecucion estimado, segin el siguiente detalle:

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,

segun el siguiente detalle:

En caso de supervision de obras, si el sistema de contratacion es de larifas se debe indicar la tarifa
referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre otros) por el plazo

PERIODO
N°DE TARIFA VALOR
““g‘aﬁ%’% OEL | iTEMA D | PERIODOS | UMDAD | pereRENCIAL| REFERENCIA
DETIEMPO| npaog | UNITARIA TOTAL
Supervisidn de obra Yarifas 120 Dia 5i1,978.69 §/237 443.31
Elaboracion de informe
final, revisibn y cdlculo
propio de ia liquidacibn Suma Alzada $/12,497.02
del contrato de obra o
liquidacibn final de obra
S/ 249940 53

En caso de contrataciones que conllevan la efecucion de prestaciones accesorias, ademas se debe

detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacién accesoria.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de |
Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la Cuarta

Disposicidon Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicién Complementaria Final, en las |
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

Limite Inferior

Limite Superior

Cuarenta y Nueve
Mil Novecientos

Veinticuatro Mil

Novecientos

{ Cuarenta con 33/100

& .
J~| Soles, incluye IGV.

Cuarenta y Seis con
00/100 soles] incluye
IGV.

[Ciento Noventa Mil
Seiscientos Treinta y
Dos con 49/100
soles, no incluye
IGV.

[Doscientos Setenta
y Cuatro Mil
Novecientos Treinta
y Cuatro con 36/100
soles] incluye IGV.

[Doscientos Treinta y
Dos Mil Novecientos
Noventa y Cinco con
22/100 soles] no
incluye IGV.

~

|
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N°02-2024, de fecha 01 de octubre
del 2024,

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

04:13- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS para la supervision de la obra y
SUMA ALZADA para la liquidacion de obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacién respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |ll de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento ciento veinte (120) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles), en caja de la Entidad y
recoger las bases en la Unidad de Contrataciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Entidad.

| Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del presupuesto
Publico.

Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto

Ley 31953, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Publico para el Ao Fiscal 2024

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacién de Impacto Ambiental.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1444,
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en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF en adelante el Reglamento.

- Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial

- Cadigo Civil en forma Supletoria.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

- Otras normas aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPIiTULOII ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, |a siguiente documentacién:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

T b
8 ’ La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.qobiernodigital.qob.pefinteroperabilidad/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Ia
oferta se considera no admitida. i

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV (Anexo N.° 7).

Advertencia ) _h‘

wu )= .| El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no |
/A podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores

2&-—-’”

?:\,\0 Yo ;’AP | de evaluacion”.
cN

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en [SOLES] debe registrarse directamente en el formulario

8  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, |

Y
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electrénico del SEACE, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

) “él'mérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccioTn,__ segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La esiructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacioén técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacidén econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

cl =0.80
c2 =0.20
Donde: c1 +c2=1.00
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4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
e} Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
| la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
. siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma,
| no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y ).
g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion '°. (Anexo N° 12)
i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’.
i}  Estructura de costos de la oferta econémica.
k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de

obra que conforman el paquete'2.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'4,

A_Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

"E_.stadc‘) — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del"Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacidn bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

“ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desemperfiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sblo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) def articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

*  Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera i
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a |
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben |
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del*§
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento |
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serg verificado por la Entidad en el link
http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en :
el REMYPE. P

£
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o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

o  De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

o La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Unidad de Tramite Documentario, sito en Calle
Rioja N° 659 — Ciudad de Atalaya, de 08:00 horas hasta las 17:30horas.

2.6. FORMA DE PAGO
De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacién:

-Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

-Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado.

-Factura.

-Copia de Contrato

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del

servicio se efectuaran de la siguiente manera:

-El 95.00% del monto contractual, corresponderan al pago en armadas mensuales con el plazo
de la supervision que presentard EL CONSULTOR.

-El 5.00% del monto contractual se cancelara después de haber revisado la liquidacion del
contrato de ejecucion de obra presentada por el Contratista y presentado el calculo propio de
liquidacién del contrato de ejecucion de obra y esta sea aprobada por el Area de Liquidaciones
de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras.

i en caso el CONSULTOR no presentara todo lo solicitado para cada informe, la Sub Gerencia
“ 'Irde Supervision y Liquidacion de Obras, considerara por no presentado el respectivo informe,

,;contablllzando todo plazo de ejecucidn, y se efectuara la penalizacién segin clausulas del
COntrato

> "OAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, sito en CALLE RIOJA N° 659 — CIUDAD DE

2

\’;‘m-‘?"'-ﬂ’/ Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacién de férmula monédicas, utilizando los indices de
P‘\,\\Mb%\Premos al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEl a”

“cla fecha de facturacion, de acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del articulo 38 del Reglamento
& falft B&O \Z
PPt ‘cde la Ley Contrataciones del Estado.

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Dicha documentacion se debe presentar en la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA -
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO ‘

TERMINOS DE REFERENCIA

1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CANO PASCUAL
ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI 2551166.

2 ANTECEDENTES:
La Municipalidad Provincial de Atalaya realizé la formulacién del estudio de Pre inversidn del proyecto:
Creacion de Proteccién Contra Inundaciones y Desbordes en el Cafio Pascual Alegre de la Junta Vecinal
Pascual Alegre en la Ciudad de Atalaya - Distrito de Raymondi - Provincia de Atalaya - Departamento de
Ucayali; dentro del contexto del desarrollo tiene como rol principal los servicios de proteccion en la ribera de
las quebradas y vuinerables ante el peligro con la finalidad de acceder a los servicios de la ciudad de Atalaya.

Por lo tanto, en el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE,
este nuevo sistema que nacié mediante el Decreto Legislativo N° 1252 el 01 de diciembre de 2016, y entré
en vigencia desde el 24 de febrero del afio 2017; se formul6 y registro con fecha 16 de mayo del 2022, el
proyecto de Inversién denominado “CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y
DESBORDES EN EL CANO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE EN LA
CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI", para lo cual el sistema asigné el codigo tnico de inversiones 2551166, Durante el proceso de
Aprobacion, de acuerdo con la Delegacion de Facultades otorgadas por el MEF a través de la unidad
formuladora del proyecto de inversién (UF) de la municipalidad Provincial de Atalaya fue el organismo
encargado de evaluar y luego de encontrar conformidad aprobar el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil.
se dio la declaracion de viabilidad del proyecto el 16 de mayo del 2022.

La Declaratoria de Viabilidad del presente Proyecto de Inversién Publica, determiné dentro del Ciclo de Vida
en el marco de la Ley N° 27293, la autorizacion para la ejecucién de la Fase de Inversion.

Con la elaboracién del Estudio Definitivo, el cual es materia del presente documento, se inicia la Fase de
Inversion. Por ello, en el presente documento técnico se describen las acciones necesarias para la proteccién
contra inundaciones y desbordes en los cafios ubicados en la Junta Vecinal Pascual Alegre en la ciudad de
Atalaya en el Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya, Departamento de Ucayali.

313 CARACTERISTICAS GENERALES
: Region : Ucayali
Departamento : Ucayali
e Provincia : Atalaya
ST LUENN Distrito : Raymondi
/Y 2\ Ubicacion : Ciudad de Atalaya
{ 5/ P;:‘;?‘"E“&E Zh Quebrada : cafo de la quebrada s/n.
\%\—s’c 5“ 3 Tramo tinicio del aeropuerto hasta desembocadura del rio tambo
\" Latitud sur :-10.762026°
i B longitud oeste :1-73.762026° *
> Altitud 1 255.7 m.s.n.m,

o

7

{

NI

7%

En EI proyecto esta situado geograficamente entre los paralelos -10.762026° de latitud sur y los
meridianos -73.762026° de longitud oeste, con una altitud promedio 238.968 m.s.n.m., protegiendo |as
calles de la Junta Vecinal Pascual Alegre de Ia ciudad de Atalaya, ante inundaciones y desbordes en
épocas de invierno.
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3.14 INFORMACION A ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD
La Municipalidad Provincial de Atalaya facilitara la siguiente informacién:
. Expediente Técnico

315 ALCANCES DEL CONSULTOR
El Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervision de la Ejecucién de la
Obra

Estos servicios comprenderén todo lo relacionado con la supervisién, inspeccién, control técnico, control
de la conservacion del entorno ambiental de la obra y control administrativo de las actividades a
ejecutarse, orientadas a lograr que las obras sean ejecutadas de acuerdo con los disefios y
especificaciones aprobados en el Expediente Técnico, velando por la calidad de la obra.

3.1.6 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION.

GENERALIDADES

El Supervisor esta obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, ademas de los previsto en la presente Bases, debiendo ademas exigir al
contratista el cumplimiento del Contrato suscrito con la Municipalidad Provincial de Atalaya, en todos
sus extremos, asi como lo ofrecido en el Procedimiento de Seleccién de la ejecucion de la obra.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones
que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de
la presente Directiva. (Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno
de obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo prévisto
en la Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

El Supervisor, debera tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios de Consultoria propuestos; que basicamente se refieren a:

1. Supervisién de la ejecucion de la obra, hasta su recepcién sin observaciones.
2. Laliquidacion final del contrato de obra (de ser el caso)

El Supervisor debera presentar, asi como los informes mensuales y final, segun la estructura minima
establecidas en los términos de referencia, asi como también debera presentar los informes especificos
que se le solicite de acuerdo a lo prescritos en la directiva que norma los procedimientos para la
ejecucion de obras por contrato para supervision, valorizacion y liquidacion de obras publicas de la sub
gerencia de supervision y liquidaciones de obras, en la Municipalidad Provincial de Atalaya.
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La Supervision debera ceiiirse a la aplicacién de los Procedimientos e instructivos establecidos.

En el caso que el supervisor actlie de mala fe proporcionando informacion incorrecta y/o falsa, éste
debera pagar una indemnizacién por dafios y perjuicios, que serd previamente determinada por la
municipalidad y que una vez notificado a el supervisor, se le descontard de la carta fianza de Fiel
Cumplimiento y de los honorarios profesionales que queden pendientes de pago.

METAS QUE PRESENTARA EL SUPERVISOR

La Supervision prestard ante la Entidad las siguientes metas:

a.

b.

EL SUPERVISOR verificara el cumplimiento del contrato de ejecucién de obras y coordinara con
La Municipalidad los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los mismos.

La SUPERVISION elaboraré un Plan de Supervision de Obra, mediante el cual implementara los
controles necesarios que permitan determinar el avance fisico y financiero durante la construccion
de la Obra, en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran de las aprobaciones
especificas de la ENTIDAD y/o de las otras entidades. La SUPERVISION estara obligado a
informar a la ENTIDAD de los sucesos técnicos y administrativos que afecten el desarrollo de la
Obra, de modo que los problemas que surjan puedan resolverse en tiempo suficiente como para
evitar cualquier reclamo por parte del CONTRATISTA. Para ello llevara un control estricto de del
avance fisico y financiero de la Obra y respondera diligentemente a cualquier solicitud de
informacién que le sea requerida por la ENTIDAD.

EL SUPERVISOR para su pago correspondiente, presentara un “Informe Mensual de Supervisiéon”
a La Municipalidad sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de las obras y las medidas
correctivas pertinentes.

Durante la ejecucién del servicio, EL SUPERVISOR efectuarad constantemente una evaluacion
integral de fa obra debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara
mensualmente al contratista para su absolucidn, remitiendo una copia a La Municipalidad para su
conocimiento.

EL SUPERVISOR presentara a la conclusion de las obras, un “Informe Final de Supervision”, asi
como un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que
se dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales aprobados, las
prérrogas atendidas, los resultados de las inspecciones y pruebas, ocurrencias suscitadas, asi
como el control de asistencia del personal ofertado por el contratista ejecutor de la obra sub
materia.

EL SUPERVISOR exigira al contratista la presentacion del Expediente Técnico Conforme a Obra,
debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a La Municipalidad Igualmente efectuara
el seguimiento y la revisidn y/o realizacion de la Liguidacién del Contrato que presente el
contratista.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla en todo momento con dichas leyes, cédigos, Ordenanzas,
reglamentos, 6rdenes y decretos antes mencionados, debiendo dejar a salvo al Contratante y a
sus representantes contra cualquier juicio, reclamo o demanda por cualquier dafio o perjuicio que
ocasione cualquier persona o propiedad durante la ejecucion de la obra por responsabilidad
original o basada en la violacion de cualquiera de tales leyes, codigos, ordenanzas, reglamentos,
ordenes y decretos.

Verificar que los dafios que se ocasionen en redes de servicios publicos, restos arqueoldgicos o
historicos, andenes, pavimentos, edificaciones, obras de arte y demas estructuras vecinas a la
zona de trabajo, por causa imputables al CONTRATISTA debido a la operacion de sus equipos,
entre otras causas, seran reparadas por su cuenta y a su costo.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla con las leyes nacionales y reglamentos vigentes, sobre
control de contaminacién del ambiente y proteccion del medio ambiente.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla con toda la reglamentacién sobre salubridad ocupacional.
Es responsabilidad de la SUPERVISION hacer cumplir al CONTRATISTA en mantener en estado

optimo los espacios ambientales de trabajo, la eliminacién de factores contaminantes y el control

de los riesgos que afectan la salud del trabajador.

Verificar que los equipos a ser utilizados por el CONTRATISTA deberan estar ubicado
adecuadamente en sitios donde no perturbe a la poblacién y al medio ambiente y contar, ademas,
con sistemas de silenciadores (especialmente el equipo de compactacion de material, etc.), sobre
todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba la tranquilidad, lo cual contarad con
autorizacion del supervisor.

Verificar que el CONTRATISTA mantenga los equipos de construccion en optimas condiciones,
con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios en los mismos. Las maquinas,
equipos y herramientas manuales deberan ser de buen disefio y construccién teniendo en cuenta
los principios de la seguridad, la salud y la ergonomia en los que atafie a su disefio. Debe tener
como edad maxima la que corresponde a su vida Gtil. La mala calidad de los equipos o los dafios
que ellos puedan sufrir no serd casual que exima al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.
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Verificar que el CONTRATISTA disponga mediante procedimientos adecuados, todos los
desechos, escombros, sobrantes y demés residuos provenientes de los trabajos necesarios para
la ejecucion de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por
la ENTIDAD, los que seran debidamente acondicionados y preparados para recibirlos.

Verificar que todos los empleados y obreros para la obra seran contratados por el CONTRATISTA,
quien debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién del personal.
Asimismo, se obliga el pago de todos los salarios y beneficios sociales que se establezcan en
relacion con los trabajadores y empleados, ya que el personal que contrata el Contratista no tiene
caracter oficial y, en consecuencia, sus relaciones trabajador — empleador se rige por lo dispuesto
en el Codigo del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna
obligacion de tal naturaleza corresponde al Contratante y éste no asume responsabilidad, ni
solidad alguna.

Llevar un control de asistencia del personal propuesto por el CONTRATISTA en funcién al
porcentaje de incidencia de participacion, durante la ejecucion de la obra.

La SUPERVISION se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en funcién al porcentaje de
incidencia de participacién indicados en el desagregado de gastos de supervisién del Expediente
Técnico, que est4 en base a las ocho (8) horas laborales por dia, tal como se programé el avance
de obra GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecucion de la obra; asimismo, el
cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto debera ser presentado a la
Entidad, en un plazo maximo de siete (7) dias calendarios, contabilizados desde el inicio de
ejecucion de la obra.

Revision y aprobacion de las valorizaciones de obra durante la ejecucion de los trabajos de obra.
Revision y aprobacién de los informes de revision del expediente técnico.

Participar en la Recepcion de la Obra.

Revisar y pronunciarse respecto a la liquidacién de la Obra presentada por el contratista.

ONSIDERACIONES PARA TOMAR EN CUENTA LA SUPERVISION
DE LA EJECUCION DE OBRA: PRECIA AL INICIO, DURANTE Y RECEPCION DE LA OBRA

Representa a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, en el lugar que se desarrollen las
obras.

Al aprobarse el Expediente Técnico por la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano a través de
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Atalaya, se
procedera a la suscripcion del Acta de Entrega del Terreno al Contratista, dentro de los 08 dias
naturales siguientes.

Efectuada la Entrega del Terreno e inicio de obra, la supervisién conjuntamente con el
Contratista efectuara Ia verificacion de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que,
se verificara los hitos de control (BM) para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados
se plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias durante el
replanteo de la obra, la supervision los analizara a fin de determinar la CAUSA que lo genera
considerando para ello los alcances del Contrato de Obra.

De surgir la necesidad de tramitar algun presupuesto adicional, por hechos imprevisibles,
fortuitos y/o de fuerza mayor; es de responsabilidad del Contratista sustentar ante la
supervision las modificaciones que hubiere, dentro de los 15 dias naturales siguientes de
producido el hecho que lo motiva. La supervisién emitira informe determinando la procedencia
o no del Presupuesto Adicional y/o Presupuesto Deductivo dentro de los 5 dias naturales
siguientes de recibida la solicitud del contratista, debiendo para ello solicitar toda la informacion
y/o documentacion al Contratista de la Obra. Cualquier desfase en la presentacion del
Expediente del Adicional, asume responsabilidad tanto el Contratista como la Supervision, por
los efectos que puedan derivarse, en aplicacién de las Normas Técnicas de Control.

Como resuitado del replanteo debera verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno
para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse algtin problema sobre
esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solucion para evitar que tal situacion
afecte el calendario de Avance de Obra.

Exigir al contratista la colocacion del Cartel de la Obra en los lugares adecuados
promocionando las bondades del proyecto segun cantidad y modelo proporcionado por la Sub
Gerencia de supervision y liquidacién de obras

Ubicar su oficina dentro del Area de influencia de la Obra, en la que debe ser visible Ia
informacion que permita efectuar una eficiente labor de supervision.

Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley siendo la
primera anotacion el Acta de Entrega de Terreno.
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La fecha de inicio del plazo contractual de la obra debera constar en el Cuademo de Obra con
indicacion expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

La Supervision debera verificar que el Contratista cuente con el equipo minimo ofertado acorde
con el Plan de Trabajo del Contratista.

Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad tanto del trafico como
del personal involucrado en las obras. El control debera ser diurno y nocturno.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar Informes Especiales y/o Mensuales, los
cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos. Incluir asi mismo los
rendimientos unitarios de los equipos y partidas, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

Recomendar y asesorar a la Entidad en lo referente a Sistemas Constructivos que se utilicen
para ejecutar la Obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el Contratista.

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las condiciones
de las obras lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucién de las obras.

Ser miembro del Comité de Recepcion de la Obra (los integrantes de la Supervision
acompariaran al Comité en el momento de la Recepcion de Obras), caso contrario sera
tipificado como Incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Control de la Seguridad de la Obra exigiendo la sefializacion correspondiente para tal fin.
Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la ejecucion de obras Selectivas.

Control de la programacion y avance de obra (tomando acciones correctivas), emitiendo
opinion e informando a la Entidad y las acciones a realizar.

Es obligacion del Supervisor el control estricto del plazo contractual de la obra, incluyendo los
plazos parciales, en base a los diagramas de CPM, PERT o similares y debera alertar a la
Entidad, con la prontitud del caso, las desviaciones que se presenten sugiriendo acciones para
se adopten las medidas correctivas oportunas.

Remision de los informes Especiales para la Entidad, cuando este los requiera o las
circunstancias lo determinen.

Recomendar a la Entidad las sanciones que deben aplicarse al Contratista en caso de
incumplimiento o violaciones a las Normas y/o documentos técnicos y ambientales
contractuales.

Los informes técnicos que emita el Supervisor deberan estar suscritos por el (los)
especialista(s) responsable(s).

Es obligacion del Supervisor en cumplir con el personal clave o propuesto con lo siguiente:
Fase Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucion de la obra; Fase Il
Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra; Fase Ill: Funciones y/o actividades
para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato, prescritos en la Ficha de
homologacién.

Presentar Informe Técnico Mensual (en fisico y en digital), adicionalmente adjuntando los
ANEXOS segun corresponda, prescritos en la Ficha de homologacion.

NOTA: Adicionalmente debe tenerse en cuenta lo siguiente:

ABSOLUCION DE CONSULTAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Absolver las consultas u observaciones que se formulen via Cuaderno de Obra sobre la obra
supervisada. Debe tenerse presente que el Proyectista es el mismo Contratista por tratarse de
una obra por Contrata.

La Supervision debera exigir que las Consultas u Observaciones que se formulen via Cuaderno
de QObra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento
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contractual que se observa; de no ser asi, debera en el mismo dia, solicitarse por el mismo
medio que el contratista alcance la informacion y/o documentacién complementaria gue permita
atender la mencionada consulta.

Interpretar y aclarar en coordinacion con el Proyectista los pianos, disefos, especificaciones e
informes entregados por los proyectistas durante la ejecucion de la Obra e instalacion de los
equipos y accesorios.

MODIFICACIONES AL PROYECTO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Cuando el Contratista plantee la necesidad de realizar modificaciones de una parte de la obra,
debera coordinar directamente con su proyectista para recabar la autorizacién respectiva. En
estos casos debera dejar constancia en el Cuaderno de Obra sobre los hechos y la causal que
genera la referida modificacion.

Analizar, revisar y autorizar, de ser el caso, los presupuestos adicionales que plantee el
contratista por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el Cuademo de
Obra sobre el origen y la necesidad de su ejecucion para cumplir con el Contrato Principal.

La Sub Gerencia de supervision y liquidacién de obras, no aceptara ningun presupuesto
adicional presentado después de la ejecucion de la obra, ni vencido el plazo contractual,
asumiendo tanto el Contratista como la Supervisién responsabilidad de presentarse tal
situacion.

Si en la revision que ha de efectuar la Sub Gerencia de supervision y liquidacion de obras, se
comprueba que la recomendacion del Supervisor no esta debidamente sustentada acorde con
el Contrato de Obra y a las normas de control, que esto conlleva a que la Sub Gerencia de
supervision y liquidacién de obras, emita opinién contraria, esta situacién sera causal para
aplicar una multa al Supervisor de 1UIT. De producirse una situacién similar una segunda vez,
dicha falta sera causal para resolver el contrato.

De presentarse deducciones de obra, tramitar estas ante la Sub Gerencia de supervisién y
liquidacion de obras, para su aprobacion, alcanzando la documentacion sustentatoria del caso,
con la conformidad del contratista.

PLAZOS DE LA OBRA
Controlar el avance de obras a través de la Programacion de sus Actividades, Diagramas de
Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Emitir opinién sobre las solicitudes de ampliacién de plazo y otros reclamos emergentes de la
ampliacion de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefalan el Art. 197°,
198°, 199°, 200°, 201°, 202° y 203, del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los
eventos, asi como la demostracion objetiva de que la causal invocada madifica el calendario
contractual.

De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera revisar el nuevo Calendario de Avance de Obra y
la Programacion PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos documentos a Ia
Sub Gerencia de supervision y liquidacion de obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor,
con un informe para su aprobacién dentro del plazo previsto por el Art. 198° del Reglamento,
documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situacioén presentada, con la Directivas vigentes de la Contraloria General de
la Republica.

CONTROL DE CALIDAD
.

° Inspeccionar en forma continua la ejecucion de las obras y verificar que se ajuste a los
disefios, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se cifian
alos planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones. .

¢ Supervisar las pruebas de Control de Calidad en fabrica de los materiales a ser utilizados.
en obra (Probetas, Estudios de Suelos, etc.).

° Supervisar la ejecucion de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo
de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactacion
de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidraulicas, pruebas eléctricas, entre otros,
asi como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando los
resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, para lo cual emitird un
informe técnico al respecto. _

° Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer rehacerlo de
manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas.
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Verificar que los procedimientos constructivos que sean los mas adecuados para obtener
una Obra de Calidad.

Ordenar i{a suspension de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades
autorizando su prosecucion cuando el Contratista haya adoptado todas las medidas de
seguridad aconsejables. Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar
ampliacion de plazo ni gastos generales.

Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias. Exigir
al Contratista que con la debida anticipacion solicite efectuar los empalmes a las redes
existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal propésito.

La Supervisién no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningin trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago
extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la Gerencia de Infraestructura
y Obras.

v MATERIALES

Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no
tengan caracteristicas inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas.
Presentar oportunamente a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la solicitud de
Equipos, Materiales y otros para su aprobacién y tramite de pago en cumplimiento al
Calendario de Adquisiciones de materiales.

Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la debida
anticipacion a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario
de Avance de Obra Contractual.

v" VALORIZACIONES Y PAGOS

Verificar y Aprobar o corregir con medidas directas los metrados de obra ejecutados, asi
como los porcentajes de avance presentados por el Contratista y elaborar las
valorizaciones respectivas, hacer el seguimiento de la obra por medio de la programacién
para lo cual presentaran el Calendario de Avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos
y el uso de tareas. Estos informes seran mensuales de acuerdo con el Calendario.
Verificacion de los metrados quincenales y/o mensuales que presente el Contratista,
elaboracion y presentacion de la valorizaciéon de avance de Obra Como maximo dentro
de los Cinco (05), contados a partir del siguiente dia habil de cada término del periodo
previsto al de la valorizacién respectiva, bajo responsabilidad por la demora en que se
incurra.

v GARANTIAS

Verificar los pagos de las primas de las Pélizas de Responsabilidad Civil, Considerando
el plazo original y las ampliaciones otorgadas.

En el caso de que existan adeudos en el pago de la Pdliza, el Supervisor esta en la
obligacion de exigir que estos sean descontados de la valorizaciéon correspondiente,
verificando el descuento de los cargos que corresponden por este incumplimiento
contractual.

Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato, Pdlizas de
Responsabilidad Civil, de los Adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de
los seguros en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demas requisitos, en cuanto al
control permanente de las Cartas Fianzas deberan a comunicar a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras sobre su vencimiento con 15 dias de anticipacién,
indicando la accidn a seguir. .

La supervisién sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de
obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado,
cumpliendo con las normas de construccion y Reglamentos Vigentes.

v DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL
SUPERVISOR

Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas,
guardianas, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc), reinan las
condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término
de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idéneo y
experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen tanto en la
elaboracion del Expediente Técnico como en la ejecucion de la obra de acuerdo a la
organizacion propuesta.

Verificar que el equipo de construccion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracteristicas de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de
funcionamiento.
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. Resolver los psoblemas que se puedan presentar en relaciéon con las instalaciones de
agua, desagle, teléfono, energia, alumbrado publico, etc, que se vean afectadas por las
obras y que puedan afectar a terceros.

° El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervision, estara dispuesto a
efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando
asf se requiera, sin que esto signifique costo adicional para la Municipalidad Provincial de
Atalaya.

*  Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal
técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a
la obra y que su calificacién y numero sean adecuados para asegurar la buena ejecucion
de la obra.

. En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista,
debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de proteccion
al trabajador (cascos, guantes, botas, efc.).

. La Supervision debera presentar anexar a los informes mensuales y/o valorizaciones un
CD magnético, con la filmacion de los trabajos de la ejecucion de obra, donde se explique
las partidas o trabajos desarrollados con la presencia de la Supervision como del
Contratista, la no presentacion de este requerimiento se penalizara por cada caso de
acuerdo al cuadro de penalidades.

v DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcion de la obra se efectuara de acuerdo al Art.208° del Reglamento, resaltando lo

siguiente:

* Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepcién de obra via
Cuademo de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su
culminacién.

® Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar
a la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Obras Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion de Obras, en forma detallada de los trabajos ejecutados sefialando si procede
o no la recepcién de la obra.

. Antes de la recepcion de Obra, el Contratista debera haber presentado al Supervisor los
Planos Post Construccion (los que reflejaran fielmente el estado final de construccion) y
la memoria descriptiva valorizada, para su revision.

. El Supervisor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada, metrados
finales y planos post construccion que el Contratista presentara. EI Supervisor remitira la
documentacion a la Entidad, debidamente firmada por el Jefe de Supervisién y/o el
Representante Legal de la Supervisién y asi mismo por el Representante Legal del
Contratista; también incluira la declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante la construccion de la obra.

) El Comité de Recepcion junto con el Contratista procedera a verificar el fiel cumplimiento
de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuara las pruebas que
sean necesarias para comprobar la calidad de la Obra terminada, en un plazo no mayor
de 20 (veinte) dias calendario.

*  Asistir al acto de la recepcién de la Obra, asesorando al Comité de Recepcion de Obra,
efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de la Comision, a fin de efectuar la subsanacion por parte del Contratista,
en el plazo de Ley.

° En el caso de que la Comisién de Recepcion encuentre observaciones que denoten falta
de diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de planos y de las
especificaciones técnicas, la supervision asume responsabilidad por tales hechos.

FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

El Supervisor de Obra debe adoptar o disponer todas las acciones a su alcance, para que el Contratista
o Ejecutor de Obra disponga de los equipos y personal suficiente para ef cumplimiento del Cronograma
de Obra, siendo esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento. Sin exclusién
de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos I€gales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la Supervision de esta Obra obliga a:

Funciones Generales

a.  Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento del
Contrato entre la Municipalidad Provincial de Atalaya y el Contratista.
Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos de
contratacion de su ejecucién, a fin de efectuar una adecuada supervision técnico administrativa de
los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del
cronograma contractual vigente fechado de la obra, especialmente en lo conceriente a la
aprobacion de los presupuestos adicionales ¢ deductivos de obra, cuya aprobacitn por parte de
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EL SUPERVISOR y por parte de La Municipalidad Provincial de Atalaya. La Municipalidad,
respectivamente; sera efectuada siguiendo las normas técnico legales vigentes. Asimismo, EL
SUPERVISOR debera hacer de conocimiento a La Municipalidad, de todo lo actuado en informes
especificos cuando sea necesario y en los informes mensuales para que se efectiien los pagos

correspondientes.
Supervisar durante la ejecucion de la obra, el cumplimiento de los términos del Contrato, de la Ley

C.
de Contrataciones y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes, de las
normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. EL SUPERVISOR debera controlar que
el Contratista no subcontrate la obra o parte de ella, sin la autorizacion previa de La Municipalidad.
Se debera evitar que el contratista comprometa a las poblaciones en trabajos de apoyo comunal
sin el pago respectivo.

d. EISUPERVISOR, aprobara previamente los frentes de trabajo que presente el Contratista.

e. Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su conclusién,
comparando los avances reales versus los programados, mediante el Programa de Administracion
de Construccién PCAC y el PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANTT contractual.

f. EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad, de
acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la Propuesta.

g. EL SUPERVISOR, se obliga cumplir con el personal clave o propuesto.

h.  Controlar el cumplimiento del Plazo Contractual, desde el inicio de las obras hasta su conclusion,

j

comparando los avances reales versus los programados, mediante el Programa de Administracion
de Construccion PCAC y el PERT-CPM contractual y/o Diagrama de GANTT contractual.

EL SUPERVISOR, se obliga a dar los servicios del presente Contrato a La Municipalidad, de
acuerdo a las condiciones, caracteristicas y especificaciones que se indica en la Propuesta.

EL SUPERVISOR, se obliga cumplir con el personal clave o propuesto.

3.1.10 COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

a. Lacoordinacion sobre la supervisién de la obra estara en primer lugar a cargo del Coordinador de
Obras que precise la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciéon de Obras.

b. Respecto a las consultas que formule el contratista en el cuaderno de obras, estas seran absueltas
por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el articulo 193° del Reglamento. Asimismo, EL
SUPERVISOR debera tener especial cuidado en comunicar a La Municipalidad, respecto a los
pedidos que el contratista formule en el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en
el mencionado articulo 193° del Reglamento.

3.1.11 FUNCIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA

Independientemente a la penalidad por mora, la Municipalidad Provincial de Atalaya, esta facultado a

sancionar a AL CONTRATISTA, por incumplimiento de las siguientes infracciones de conformidad al

Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (hasta por un monto maximo

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Estas penalidades se calcularan de

forma independiente a la penalidad por mora, a continuacién, se detalla las siguientes causales de
penalidad:

Otras Penalidades:

N° CONCEPTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
Cuando EL SUPERVISOR Cuando el personal
acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucién del | 0.20 UIT por Segln informe de la Sub
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es cada dia de Gerencia de Supervision y
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las ausencia Liquidacién de Obras
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento
Para efectos de la aprobacion de los documentos
indicados en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1
del articulo 175, el SUPERVISOR o inspector dentro 0.20 UIT por Segun informe de la Sub
de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra, ’ dia Gerencia de Supervision y
emite su conformidad sobre dichos documentos e Liquidacion de Obras
informa a la Entidad. Se aplicara una penalidad por dia
de atraso.
En caso de que EL SUPERVISOR no cumpla con
presentar a LA MUNICIPALIDAD, el cronograma de
asistencia de los horarios del personal propuesto -
durante todo el plazo de ejecucion de obra | 0.20 UIT por g;%ﬂzig‘zoe"gi d:nlr?ss’)l;b
programado, en un plazo maximo de siete (7) dias dia Liquidacion d‘; Obras y
calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo q
contractual de obra. Se aplicara una penalidad por
cada dia de atraso.
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En caso de que EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente en un plazo maximo de cuatro (04) -

4 dias siguientes de presentados por el CONTRATISTA, | 0.20 UIT por C?eergﬁgi;nz)engﬁ d:nll?sisél;b
el cronograma de asistencia de los horarios del dia Liquidacién dz Obras y
personal propuesto. Se aplicarda una penalidad por q
cada dia de atraso.

En caso culmine la relacién contractual entre el | 0.20 UIT por
confratista y el personal ofertado y LA | cadadiade Segun informe de la Sub

5 | MUNICIPALIDAD no haya aprobado la sustitucion del | ausencia del Gerencia de Supervisién y
personal por no cumplir con la experiencia y personal en Liquidacién de Obras
calificaciones requeridas. obra
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
Se aplicara una penatidad por cada dia de atraso en el 0.20 UIT por Segun informe de la Sub

6 | siguiente caso: No presentar dentro del plazo ’ dia P Gerencia de Supervision y
estipulado consignado en el articulo 177° del Liquidaciéon de Obras
Reglamento.

0.1% del
En caso de que EL SUPERVISOR por sus hechos, monto
descuido o imprudencia presente errores aritméticos o | contratado la -

7 | no se aplique las normas vigentes que rigen la | primera vez. é;g:girz?gﬁ d:r\ll?s%lrj]b
ejecucion de obras pulblicas, causando perjuicio a LA | De reiterarse Liquidacion dz Obras y
MUNICIPALIDAD; devolvera los documentos a EL 0.2% del q
SUPERVISOR para la correccién respectiva. monto

contratado
Cuando EL SUPERVISOR en la presentacion de
valorizaciones segin corresponda no informe
oportunamente, no formule la aplicaciéon y deduccion
de penalidades en base a lo estipulado en el RLCE, | 0.20 UIT por Segun informe de la Sub

8 | y/o en las bases del proceso de seleccion, y/o en el | cada tramite Gerencia de Supervision y
contrato de ejecucién de obra, sobre la ausencia o | de valorizacién Liquidacion de Obras
inasistencia injustificada de cualquier miembro del
personal propuesto por EL CONTRATISTA durante la
ejecucion de obra, se hara acreedor a una penalidad.

Cuando EL SUPERVISOR no formule la aplicacion y
deduccion de penalidades que incurre EL
dCON1.'RAT!’STAden babse alo estiptuladlo en el con_trato 0.20 UIT por Seguin informe de la Sub

g | Ue ejecucion de obra, excepto la ausencia o cada tramite Gerencia de Supervision y
inasistencia injustificada de cualquier miembro del de valorizacién Liquidacién de Obras
personal propuesto por el contratista, y no informe
oportunamente en la presentaciéon de valorizaciones
segun corresponda, se hara acreedor a una penalidad.

Si EL SUPERVISOR previa verificacion de la
culminacion de obra, no comunicara a LA 1% del monto Segun informe de la Sub

10 | MUNICIPALIDAD, la solicitud de recepcion de obra contratado Gerencia de Supervision y
por parte del CONTRATISTA, dentro de los 05 (cinco) Liquidacion de Obras
dias de haber solicitado via cuaderno de obra.

Si se autoriza la ejecucion de obras adicionales que no | 1% del monto Segun informe de la Sub

11 | cuenten con la aprobacién de LA MUNICIPALIDAD | contratado por | Gerencia de Supervision y
mediante acto resolutivo. ocurrencia Liquidacién de Obras
Si EL SUPERVISOR no tramitara oportunamente o 0.1% del
remitiera en forma falsa, defectuosa o incompleta monto
valorizaciones de obra (principal y/o adicionales), | contratado la -

12 asumira el pago del 100% de los intereses que EL | primera vez. g;gﬁgi;ngoe"gﬁ::nll?s%ﬁb
CONTRATISTA reclame como consecuencia de no | De reiterarse Liquidacion de Obras y
haberse cancelado oportunamente sus valorizaciones; 0.2% del
se devolvera los documentos al SUPERVISOR para la monto
correccién respectiva. contratado
Si se valoriza obras y/o metrados no ejecutados en el
periodo (sobre valorizacién o proyectadas) y pagos en | 1% del monto Seglin informe de la Sub

13 | exceso, valorizaciones adelantadas u otro acto que | contratado por | Gerencia de Supervision y
deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las ocurrencia Liquidacién de Obras
disposiciones vigentes.

Si EL SUPERVISOR no se encontrara presente en el | 1% del monto Segun informe de la Sub

14 | acto de la recepcion de obra, pese a ser notificado para | contratado por | Gerencia de Supervision y
tal fin ocurrencia Liquidacién de Obras
De ser el caso, concluido la elaboracién del expediente 0.20 UIT por Segun informe de la Sub

15 | técnico de adicional de obra, debera pronunciarse 6currencia Gerencia de Supervision y
mediante informe a LA MUNICIPALIDAD, sobre la Liquidacién de Obras
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procedencia o no de la ejecucién de la prestacién del
adicional, dentro del plazo establecido en el Art. 205°
del Reglamento, de presentarlos fuera de los plazos
establecidos, se aplicara el integro de mayores gastos
generales que le corresponda al Contratista (se genere
ampliacion de plazo) y a la vez, no se le reconocera
pago alguno por el tiempo correspondiente que
demande la ampliacion de plazo de sus servicios en
este caso.

Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso en
los siguientes casos: No presentar oportunamente o
presentarlos en forma deficiente y/o incompleta, el

dentro de plazo sefalado, 7 dias calendario para
el contratista y 3 dias calendario para la
SUPERYVISION

dia de retraso

calendario de avance acelerado, el calendario de 0.3% del .
16 | @vance de obra actualizado y calendario de monto GS egun.mforme de I? .S,Ub
S . . : erencia de Supervision y
adquisicion de materiales, segan lo establecido en las | contratado por Liquidacién de Obras
bases del procedimiento de seleccion, informes ocurrencia q
especificos y por no absolver las consultas y/o
requerimientos del CONTRATISTA dentro de los
plazos de ley.
Por no absolver las consultas y/o requerimientos del
residente de obra, en un plazo maximo de cinco (05) 0.25% del
dias, LA MUNICIPALIDAD en la primera oportunidad, .mor:to Sequn informe de la Sub
17 suspendera por treinta (30) dias calendario el pago de gun S €0 18 S
NS ; contratado por | Gerencia de Supervisién y
su valorizaciéon del mes que corresponda y si es cada dia de Liquidacién de Obras
reincidente, se le aplicara adicionaimente una reirase
penalidad del 0.25% del monto de su contrato
reajustado, por cada dia de retraso.
Por tramitar adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazos, paralizaciones de obra, cronogramas vy
cualquier documentacion referida al Contrato de 0.20 UIT por Segun informe de la Sub
18 | Ejecucién de Obra sin emitir opinion que si procede o 6 cUFen c?a Gerencia de Supervision y
deniega el documento que hubiera que tramitarse ante Liquidaciéon de Obras
LA MUNICIPALIDAD; dentro de los plazos
estipulados en la Norma.
Por no emitir pronunciamiento y/o descargo a los
informes de hitos de control simultaneo emitidos por 0.20 UIT por Segun informe de la Sub-
19 | Control Interno de la Entidad y/o Contraloria General ' dia P Gerencia de Supervision y
de la Republica, dentro del plazo notificado por la Liquidacién de Obras
Entidad.
Por no participar en la recepcion de obra con su Segun informe de la Sub
20 | personal especializado que ha propuestio, de 0.10 UIT Gerencia de Supervision y
corresponder. Liquidacién de Obras
0,
Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar O'rﬁ cf:'n tc(i)el Segun informe de la Sub
21 | la liquidacién del contrato de ejecucion de obra en los contratado por Gerencia de Supervision y
plazos que LA MUNICIPALIDAD lo establezca. ocurrencig Liquidacion de Obras
Por no presentar la liquidacién del contrato de
consultoria de obra, dentro de los quince (15) dias 0.1% del Segun informe de la Sub
siguientes de haberse otorgado la conformidad de la monto Gerencia de Supervision y
ultma prestacion o de haberse consentido Ila contratado Liquidacion de Obras
resolucién del contrato.
Por no emitir pronunciamiento y/o descargo a los
informes de hitos de control simultaneo emitidos por 0.20 UIT por Segun informe de la Sub-
Control Interno de la Entidad y/o Contraloria General ) dia Gerencia de Supervisién y
de la Republica, dentro del plazo notificado por la Liquidacion de Obras
Entidad.
c . Segun informe de la Sub-
uando en el cuademno de obra no se realizan las 0.5 UIT por Gerencia de SUDerVisi3
anotaciones conforme a lo requerido en el RLCE. ocurrencia Li -1a ge supervision y
iquidacion de Obras
IMPACTO AMBIENTAL Segun informe de la
Demora en la entrega del informe ambiental 0.01 UIT por Sub-Gerencia de

Supervision y
Liquidacion de Obras.

Por no hacer cumplir las obligaciones
ambientales y los compromisos ambientales
dentro de la Ficha Técnica Ambiental

0.05 UIT por
ocurrencia

Segun informe de la
Sub-Gerencia de
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establecidas en el D. L 1278 y su modificatoria el Supervision y
D. S 001 -2022-Minam Liquidacién de Obras.

1
Ademés, la supervision debe cumplir con lo determinado en la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA

PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION,
VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO, aprobada con RESOLUCION
GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

3.1.12

3.1.13

PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para la Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion de la Obra sera de (1 20) dias
calendario, a partir del dia siguiente que se cumplan con las condiciones establecidas en el articulo
176° del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y se extendera hasta el
consentimiento de la Liquidacién de la Obra, en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Los informes seran presentados de acuerdo a la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA
PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA
SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO,
aprobada con RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

Informes Mensuales
Estos informes deberan entregarse en los primeros dias de cada mes, en la fecha indicada por
1. Informe Especial de Control de Calidad
Generalmente en cada Valorizacién de Avance de Obra, el Supervisor presenta un Informe
Especial con los controles de calidad de materiales.
Los principales reportes de este informe son:
- Ensayos de rotura de probetas de concreto a comprension.
- Ensayos de compactacion de suelo.
- Protocolos de pruebas hidraulicas: agua y desagiie (de ser el caso).
- Protocolos de pruebas eléctricas (de ser el caso).
- Otros en que amerite.

2. Informe de los Especialistas propuestos
Los informes seran de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la especialidad, cabe resaltar,
que los Especialista Ambiental y el Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
deberan adjuntar el informe de acuerdo a la estructura presentada en los ANEXOS prescritos en
la Ficha de homologacidn (de ser el caso).

PERSONAL Y RECURSOS MINIMO REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE OBRA.

. El Consultor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia y en su Propuesta Técnica.

. El Consultor a través del jefe de la Supervision, con residencia permanente en la Obra (para el
caso de la Obra), actuara como representante de la Entidad ante el Contratista, y en tal sentido,
cumplira las siguientes funciones:

a) Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y ademas documentos
contractuales durante la ejecucion de la Obra, tomando oportunamente las decisiones
pertinentes de acuerdo a los dispositivos reglamentarios vigentes.

b)  Atender, en plazo razonable, todos los informes solicitados por la Entidad.

¢)  Atender a los funcionarios de la Entidad, que visiten la Obra en lo que respecta a informes y
documentacién que soliciten

. El Consulitor esta facultado para seleccionar el personal auxiliar técnico-administrativo necesario,
para el mejor cumplimiento de la Consultoria, reservandose la Entidad el derecho a rechazar al
personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad, competencia y honestidad.

° El personal del Consultor debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes en
la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

. Los recursos humanos del Consultor deberan presentar aptitudes personales favorables: buenas
interrelaciones personales para la relacion en equipo; buena capacidad de andlisis y decision;
proactividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental, dinamismo y responsabilidad y trabajo
a presion.

. El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria en obras de represas, irrigacion y afines, categoria B o superior.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria establece lo

siguiente:
1) El nimero méximo de consorciados es de 2 integrantes.
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2)

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%

3.1.15 EQUIPO MiNIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 LAPTOP CORE - I3 1
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1

La acreditacién de los equipos se realizara de acuerdo a lo sefialado en los Requisitos de Calificacién

3.1.16 RELACION DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISION
Sin ser limitativo como minimo debe efectuar, ENTRE OTRAS, las siguientes actividades:

Para el Jefe de Supervision:

v
v

v

AN

AN N VL N NN

<

De

?i‘fa SISTEMA DE CONTRATACION

Participar en la entrega del Terreno al Contratista, suscribiendo el acta correspondiente.
Verificar que la obra se ejecute con la calidad técnica de acuerdo a las bases, términos de
referencias, propuesta técnica y el contrato de obra.

Revisar y aprobar los disefios de ejecucién y métodos de construccion propuestos por el
Contratista.

Revisar y aprobar el plan de seguridad de obra propuesto por el contratista para la ejecucién de
las obras.

Revisar y aprobar los lugares de apoyo a las obras (canteras, botaderos, campamentos, plantas
de concreto, efc.) y los planes respectivos de instalacién, operacién. Y recuperacion ambiental
propuestos por el contratista.

Verificar metrados de obra, paralelamente a la ejecucion de la Obra, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
Presupuesto de Obra, para ir progresivamente realizando la preliquidacién de obra.

Revisar oportunamente los Presupuestos Adicionales y deductivos.

Informar y pronunciarse sobre los pedidos de ampliacién de plazo.

Revisar, aprobar y rubricar las valorizaciones de obra.

Elevar los informes mensuales, especiales, y otros a la Entidad.

Elaborar el informe técnico de recepcion de obra.

Participar en la recepcién de la obra.

Revisar y/o participar en la elaboracién de la liquidacién de obra.

Participar en la elaboracion del informe final de obra que contiene (Medicién final, memoria
descriptiva valorizada y planos post construccidn).

Se consideraran las actividades que requiera el RLCE vigente a la fecha

FORMAS DE PAGO

acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones

ejecutadas por el contratista, la Entidad debera contar con la siguiente documentacion:

Recepcion y conformidad de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Obras.

Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad del servicio
prestado.

Factura.

Copia de Contrato

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del servicio se
efectuaran de la siguiente manera;:

El 95.00% del monto contractual, corresponderan al pago en armadas mensuales con el plazo de la
supervision que presentara EL CONSULTOR.

El 5.00% del monto contractual se cancelara después de haber revisado la liquidacién presentada
por el Contratista y esta sea aprobada por el Area de Liquidaciones de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion de Obras.

DESCRIPCIONDEL | SISTEMADE | opoinngg | UNIDAD | oocroencIAL | REFERENCIA

NepE | PERIODO | o VALOR

OBJETO CONTRATACION DE
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra Tarifas 120 Dia $/1,978.69 $/237,443.31

Elaboracién de informe
final, revision y calculo
propio de la liquidacién Suma Alzada $/12,497.02
del contrato de obra o

liguidacién final de obra
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$/249,940.33 |
3.1.19 RESOLUCION DE CONTRATO
Las formalidades de la Resolucién del Contrato se regiran por lo estipulado en la Ley de Contrataciones
del Estado.
La Municipalidad Provincial de Atalaya podra resolverse con arreglo a Ley en los casos que el Consultor:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales no esenciales, la
Municipalidad Provincial de Atalaya podra resolver el Contrato solo si, habiéndolo requerido dos
(02) veces, el Consultor no ha verificado su cumplimiento.
b)  No cuente con la capacidad econémica y técnica para la continuacion de la prestacion del servicio,
pese a haber sido requerido la correccion de tal situacion.
c) El Consultor acumule el monto maximo de penalidades por mora en la ejecucion de la prestacion
de servicio.
d) Ante la ausencia injustificada en obra del Jefe de Supervision y personal propuesto en dos
oportunidades.
e) Incumpla injustificadamente en mas de dos oportunidades, reuniones del Jefe de Supervision y
personal propuesto con la Gerencia de Infraestructura y Obras.
3.1.20 SERVICIOS SIMILARES DEL POSTOR
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras:
Construccion y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o instalacién y/o rehabilitacion de defensas
riberefias y/o proteccion contra inundaciones en rios o quebradas y/o muros de gaviones y/o estructuras
de proteccion en puentes en quebradas o rios; siendo que el postor en su experiencia en servicio de
consultoria de obra debe acreditar como minimo en dos contratos con los siguientes componentes.
Muros de gavion con plataforma antisocavante y/o muros de gavion de colchon reno.
3.1.21 REAJUSTES DE PRECIOS
No aplica
3.1.22 ESTRUCTURA DE COSTOS:
El Costo total de la Supervision de la obra asciende a S/ 249,940.33 (Doscientos cuarenta y nueve
mil novecientos cuarenta con 33/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.
e VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND. | CANT. | PART. | MESES UM(LI?}RIO (s/)
1.00 | PERSONAL TECNICO
1.01 | Ing. Supervisor de Obra Civil | Und 1.00 | 100% 5 15,000.00 | 75,000.00
1.02 | Ing. Asistente del Supervisor ' Und 1.00 75% 4 11,000.00 33,000.00
1.03 '(;‘gr'aE:%Zﬁfé‘%ifgaigi‘;'dad en Und | 1.00 | 55% 4 |11,000.00 24,200.00
1.04 | Ing. Especialista Ambiental Und 1.00 55% 4 11,000.00 24,200.00
1.05 | Ing. Especialista en Calidad Und 1.00 | 55% 4 11,000.00 24,200.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 180,600.00
2.60 CONTROL TECNICO Y OTROS
2.01 Ensayos de control de Calidad del
i concreto, suelos y agua
DISENO DE MEZCLA
Concreto f'c=140 kg/cm2 und 1.00 250.00 250.00
Concreto fc=175 kg/cm2 und 1.00 250.00 250.00 |
Concreto f'c=210 kg/cm2 und | 1.00 250.00 250.00
ENSAYOS DE PROCTOR
Material Propio und | 30.00 250.00 7,500.00
ENSAYOS DE DENSIDAD DE
CAMPO
Ensayo de densidad de campo und | 30.00 50.00 1,500.00
Resistencia a la Compresién del
| Concreto (Rotura de Probeta)
| Estructuras und 3.00 50.00 1150.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS 9,900.00
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3.00 | MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA

3.01 | Alguiler de Oficina de Supervisién mes | 1.00 [ 400 |750.00 [ 3,000.00 3
3.02 | Materiales de Oficina de Supervisidn mes | 1.00 4.00 500.00 2,000.00
3.03 | Mobiliario y equipos de computo global | 1.00 4.00 500.00 2,000.00
Gastos de Movilidad y
3.04 Coordinaciones mes | 1.00 4.00 500.00 2,000.00
Implementos de Seguridad del Kit
3.05 personal Técnico (EPP) Und | 5.00 Personal 250.00 1,250.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 10,250.00
|4.00 | COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES |
4.01 Sg’t"r':: Fotostaticas, copias de planos | oo | 4 g9 L 400 |244.37 977.47
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 977.47
TOTAL, GASTOS GENERALES SUPERVISION 201,727.47
UTILIDAD (5%) 10,086.37
SUB TOTAL 211,813.84
IGV (18 %) 38,126.49
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION = ] 24984033
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
Persona Natural o Persona Juridica, con el Registro Nacional de Proveedores vigente, como

CONSULTORIA EN OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES y en la categoriab o superior,
dicha acreditacién podra ser realizada de manera individual o mediante la conformacién de un consorcio.
En caso de consorcio, todos aquellos consorciados que se comprometan a ejecutar la consultoria
deberan estar inscritos en el indicado Capitulo del RNP con igual categoria o superior a la requerida
como minima.

! Importante

. De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
! cierta atribucioén con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
¢ el mercado.

Acreditacion:
IMPRESION CONSTANCIA RNP.

5 Importante

En el caso de consorcios, fodos los integrantes deben acreditar este requisito.

| B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

| B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° CARGO FORMACION ACADEMICA
1 | Jefe de Supervision Ingeniero Civil — Titulado, Colegiado y Habilitado
Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o
Ingeniero Ambiental con mencién Forestal o Ingeniero Agrario con
. . mencion Forestal o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
2 | Especialista Ambiental Renovable o Ingeniero de Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanico de Fiuidos - Titulado, Colegiado
y Habilitado
. . Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil — Titulado, Colegiado y
3 | Especialista de Calidad Habilitado
Especialista en Ingenl_ero de H_|g|§ne Y Seggndad anustnaI 0 ingeniero Industrial o
. Ingeniero Sanitario o Ingeniero Ambiental con mencién Forestal o
4 | Seguridad en Obra vy - . i . . -
Salud Ocupacional Ingeniero Agrario con mencidn Forestal o Ingeniero Civil - Titulado,
N P Colegiado y Habilitado
3
3 Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Regﬂl_emamgggnﬁs'tg_i rgqyisito de caliﬁcagi}")pwsg acreditiggra la suscripcion del 9_9ntrato. o
¥ Importante f
CAN 5 H
%; - De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
5 calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto .
7 | para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el '
; articulo 188 del Reglamento. ‘
3 !
3 |
h. 2 i ’
72 ‘
Lo S e —————— N =
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B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO FORMACION ACADEMICA

Treinta y seis (36) meses como: Residente, Supervisor, Inspector,
responsable Técnico o jefe de supervision o gerente de construccién o
gerente de proyectos de construccion o asistente o la combinacion de
1 | Jefe de Supervision | estos: en la inspeccion, supervisién o ejecucion en obras de proteccidn
contra inundaciones y/o defensas riberefias y/o estructuras de proteccion
en puentes y/o mitigacion de riegos y/o desastres en sistemas de
drenaje; experiencia que sera computa desde la colegiatura.

Doce (12) meses como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, de: Ambiental,

2 Especialista Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental,
Ambiental Impacto Ambiental, Medio Ambiente 0 SSOMA, en la inspeccién o
supervision o ejecucion de Obras en General, experiencia que sera
computa desde la colegiatura
Doce (12) meses como: Especialista Ingeniero, Supervisor, jefe,
Especialista de Responsable, Coordinador o la combinac_:i()n de estos, de: Control de
3 Calidad Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o
Protocolos de calidad, en la inspeccion o supervisidn o ejecucion de obra,
| en obras en general, experiencia que ser4 computa desde la colegiatura
Doce (12) meses como: Especialista, Ingeniero, Supervisor, jefe,
Especialista &n Responsable, Coordinador, asistente o la combinacién de estos, de:

A Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional,
4 Seguridad enSO:)rg Seguridad de Obra, Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud
écu acional alu Ocupacional o Implementacién de planes de seguridad e higiene

P ocupacional, en la inspeccién o supervisién o ejecucién, de Obras en
General, experiencia que sera computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

H

i Importante

¢ De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico
' debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

]

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 LAPTOP CORE - 13 1
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reaquisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) vez el valor referencial, por

la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de obras:
Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o instalacion y/o rehabilitacién de
defensas riberefias y/o proteccién contra inundaciones en rios o quebradas y/o muros de
gaviones y/o estructuras de proteccion en puentes en quebradas o rios; siendo que el postor en

6‘3 v N su experiencia en servicio de consultoria de obra debe acreditar como minimo en dos contratos
5(' 'E f;,:%é) 'é con los siguientes componentes. Muros de gavion con plataforma antisocavante y/o muros de
k=1 h J | “ s -

;i.\s,: Cuu )£, | gavion de colchdn reno.

O \L_./ Wi




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las abligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

H

. Importante

*  Elorgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la experiencia si las actividades que ejecutd el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enelcaso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

*  Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita Ja
autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

i
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede“:i s
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir?ﬁ
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sitlg

rC

LA

s El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion Jurada. De ser Q; ~4

caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente | JERTE \
estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el litef 'E BE

a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases. ‘ LotCRR

B

cancelado” s
() A BN
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado/@>> o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual defffa? £ ShiEt b0
reconocerse la validez de la experiencia’. l g CORifPE DE

%\ SE

S |

T

T

L
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e “Los requisitos ‘de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
; contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
i

CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | M = Monto facturado

1.25 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contrataciéon de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la

conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.
M >= 1.25'8 veces el valor
Acreditacion: referencial;
60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.10 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < 1.25 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 30 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago!”. M > 1.00 '° veces el valor
referencial y < 1.10 veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 10 puntos
Capitulo [l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de .
. . . N . Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: que sustenta la oferta

1. Presentar el Plan de trabajo que sustente las condiciones previstas en 40 puntos

las bases, ademas de desarrollar el conocimiento del proyecto,

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

kf\i‘ |
ﬁ\i;—-{_,, El monto no puede ser mayor a tres (3} veces el valor referencial.

P \l‘.h.b\
W= HOREl monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito

7
7R
] callf icacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
M’>- 2 veces el valor referencial {...]1 puntos
'M >= 1.5 veces el valor referenC|aI y < 2 veces el valor referenCIaI {...]puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

| PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

MUN/,
.v g :
$
m
=)

m

identificacion de zonas criticas, andlisis y solucion de conflictos con la
poblacién, conclusiones y recomendaciones.

2. Presentar la Metodologia de la supervisién.

3. Presentar el procedimiento de supervision por etapas recomendado
es:

» Actividades antes del inicio de obra.

* Actividades durante la ejecucion de obra

* Actividades posteriores al término de la obra asi mismo se deben incluir
actividades de procedimientos especificos de las funciones del
supervisor, las cuales se realizaran de acuerdo a los términos de
referencia, sin embargo, pueden ser mejoradas a criterio del

postor.

4. Plan de Trabajo y plan de Prevencién de Riesgos y accidentes en obra
y utilizacién de recursos empleados (personal y equipo).

5. Sistemas de Seguridad en Obra para los Recursos Empleados.

6. Determinacion de facilidades y dificultades con sus respectivas
propuestas de solucién en el desarrollo del servicio, que muestre la linea
base y trazabilidad de lo mencionado.

7. Determinacion de mejoras que ayuden al servicio de ejecucion de la
consultoria de obra.

8. Control de Calidad que incluya como minimo la descripcion de 05
protocolos de control de calidad de la Supervision en las actividades que
se realizan para la ejecucion de la supervision.

09. Control de Plazos de ejecucion (cronograma de ejecucién, Gantt y
PERT CPM plasmado por actividades criticas que incluya como minimo
la determinacion y descripcion de 03 hitos para la supervision de la
ejecuciéon de la obra. Teniendo como fecha de inicio desde el dia
siguiente habil al otorgamiento de la buena pro.

10. Aportes constructivos que prevea para los diferentes procesos
constructivos.

11. Control de Riesgos (de conformidad con la lista de riesgos del
numeral 7.2 de la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD); que incluya
como minimo el control de 10 riesgos identificados en el proyecto que
puedan producirse durante la ejecucién de la obra.

La metodologia debera realizarse considerando los términos de
referencia y las normas vigentes que rige el procedimiento de seleccion.

En la elaboracién se debe respetar el orden y el contenido minimo
solicitado.

La metodologia que no guarde la secuencia de lo requerido o muestre
incoherencia no sera calificada

Acreditacion:
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

|4 PUNTAJE TOTAL

100 puntos?® }

20 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacién econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

i Importante
|

. o Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
| seleccion, segtn corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

: PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
(@]
Donde:
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

i
i

o/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y DESBORDES EN EL CANO
PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE EN LA CIUDAD DE ATALAYA
- DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI
2551166, con domicilio legal en CALLE RIOJA N°659 URB. CIUDAD DE ATALAYA representada

por[............. ], identificado con DNIN°[......... lLydeotraparte [.................cooovvvciei, ], con
RUC N° [............... ], con domicilio legal en [................ccoovivieeii ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
| TR ], debidamente representado por su Representante Legal,
[ J, con DNI N° [................... ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de | T 1

a quien en adelante se le denominaréd EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-
MPA/CS-1 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES
Y DESBORDES EN EL CANO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL
ALEGRE EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMOND! - PROVINCIA DE
ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2551166, a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto “CREACION DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

Y DESBORDES EN EL CANO PASCUAL ALEGRE DE LA JUNTA VECINAL PASCUAL ALEGRE
e — EN LA CIUDAD DE ATALAYA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA -
f/,’?;\,\‘?}'"“"""‘{?\" . DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2551166

7 oe |0 \CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
‘CyFEI monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye .

?W;r'todos los impuestos de Ley.

200 iy
EIRRNE

"\‘%\ SPI L]
.'.\..

A A
S22 CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
_.--';jlﬁg-“b%,‘«{LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
IS & o Z&n [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
se | SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION

' DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
NAr e/ DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion

%transporte, inspecciones, pruebas vy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién

Qvigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicié™

de consultoria de obra materia del presente contrato.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debib efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO}L

Importante para la Entidad

- De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacién, implementacién
. u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
| siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
. REFERENCIAlesde ........... ], e mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
- QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” ;

- Importante para la Entidad
© En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

' CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

. El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

: El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde ?
' “J[CONSIGNAR S! ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
@~ PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA |
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
%3 LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
‘-Z\(:'STE ULTIMO CASOQj.

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOY}, a través de la {INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° {INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de conlrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la {INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de !
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de |
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: i

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a realizarse, de
.| forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

g 5
£ MOENTE 1! i i N ;
(., .;th;ﬁi /CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

. 'LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
¥ L#{E~renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral

S %1“55.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
A

'ﬁ\i;‘;lportante para la Entidad

-5':,36/0 en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

“%¥__ CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

PAETSN

R LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
ede |alroctos por el [CONSIGNAR PORCENTALE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

A CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.

B La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacién de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (8) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe mclu:r
. obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS 5
EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante |
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. j

Advertencla

/ Constituye infraccion pasible de sancién segtn lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 |
i de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben |
. efecutarse con posterioridad al pago.

"fi '?OEI plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
b0 @EGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

' Importante para la Entidad
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-

'En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios |
. ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO %
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD". f’

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente: v’

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] arios después de la ;
conformidad de obra oforgada por LA ENTIDAD”. ‘

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
_ menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
1z | su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
2 | del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
A~ menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1) |
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOL.
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
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infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%} al

encuentra culminada. monto del confrato de
supervisién.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2* residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

@)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
; supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo |
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
daiios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
X obligaciones previstas en el presente contrato.

/

;}”':":l" f:ﬂ §’;;f ‘\CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

z\s=cs# Bl CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
3 i persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,

f’};/ representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

wﬁ&?}?}\T del Reglamento de la Ley de Contratacwnes del Estado ofrecido, negocuado o efectuado,

; %’sumlsmo el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
“ontrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

i corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
fa’»\@f“*l’\\lntegrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
,«o‘fr o wn 3&0 'ﬁsesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

2/ contepe |Contrataciones del Estado.
X i

O/
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Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

'g: la ejecucion del presente contrato:
/wEmENTE 2
=W

4

& \2
13| &4 0 DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [, 1
Sﬁ A reCaty e

%

*z&‘;.@blvncmo DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
w3 GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
P2 Lo RERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

L:

S
G

-

2  variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.
'\‘tﬁj“(k 'f-"/'.
:%f:..‘j‘w:;\De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
e A= %o firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
iy EECHA].
i

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Regiamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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‘EL CONTRATISTA”

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Nuamero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Ndamero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
" de la
Elaboracién de L .
Objeto del contrato Expediente elabgral\cmn Supervision
Técnico e de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual : .T_o tal plazo . dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

| Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA I Denominacion de la obra

o
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Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURI'[)ICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

N\ A7

Tze Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracitn, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 81 del Reglamento.

@
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i
! Importante

. La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
i efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

| Importante
| Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE% Si | No
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Razoén Social : !
-, Domicilio Legal :
-RUC : | Teléfono(s) : ]
MYPE?° | Si [ | No |
&'« | ZC0rreo electrénico :

=

'O'\L*_,Correo electrénico del consorcio: |
o “’“Z-}'Eﬁsta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
N P ﬁ;-/ _/seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
.'?M tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
A,f,«;’;‘,:up\‘ monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
\>~\"’-'-i‘ '-'?o:xnumeral 151.2 del articulo 161 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate,
e ‘f: nforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

ft_g CONTE DE ';cé_preditar la condicién de micro o pequefia empresa.

{2\ seLicei /£

~
\“:\5 _,f?é,ﬂlbl’dem.
. 4I-A P

AR
2 |bidem.

o




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comuin del consorcio

; Importante

; La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vii.

AEWDENTE

=
I

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccidon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

. [CQNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidc;s &el postor o
Representante legal, seglin corresponda

ek
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances

y las

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los

documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

. "{\ - o
I Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimierftd/ - %

. de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de 188, s
)

. ofertas de la presente seccién de las bases.

NG '

~Zoh

s-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores'
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda




a)

b)

d)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de CONSOrcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N o RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........c.ccoevvvrn...... ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 1] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]é%;‘ =

CONSORCIADO 2] f/ h—gggn?gg -

,

Z
e
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
§ deben ser legalizadas.

(S o nmntio =
(2 combéoe |
|2\ SELEftiCn )X
\B\S Y
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma; mebres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segin corresponda

" Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos/f_ o

para el perfeccionamiento del contrato. S

En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, d@DexwmENTE\Z!
presentar nuevamente este Anexo. Iz AmreDE 12

= _;;.r.'@i‘
» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tribt ?i?‘i"‘.g!;l;zﬂ-’
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
/ G
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”. g 4c RO J _\;,
e — e gy e g
" Importante para la Entidad ‘\:‘;‘&—J&,
* En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente: > Q‘,‘:ﬁl}
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los !'?9,,"?§..9L(;!?§-‘-'b"'ﬁ\\“9l ]
\Z\ seLeccim /£

@ -7
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se presente”. %
» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.
- = Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
' de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.
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- Importante para la Entidad

En caso de procedlmlentos bajo el s:stema de tarifas incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
fTEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O e
e PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA ogEN'LTTAA'mSS ECONOMICA
TIEMPOSS TARIFAS

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | QUNIDAD | ,uirAria | TOTAL OFERTA

DE ECONOMICA
OBJETO DE OFERTADAS38
TIEMPO®"
TIEMPO3®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

/y

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los triby os““"“ﬂﬁ"; ;;
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conformeo;&v_l AED 5“‘

% Namero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segln lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases\g

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segdn lo establecido en las bases.

%  Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

iwl‘n'ihortante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

Importante para la Entidad
© = En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente: ;
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que '
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién |
principal y las prestaciones accesorias”.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién -
' de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: 5
‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”. |

ANTAE 55

/ 'Q'?"' "\";
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: Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la part:c:pac:on de :
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Invers:on en Ia Amazoma incluir el siguiente anexo: .

ANEXO N° 7 ‘

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

' Importante

'.ﬁ@!ib{(@d!ﬂ@@ﬁ@d@aze y el numero de RUC‘.gchonsorqo_-m

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en ia” \e%?\\\;
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y person@s’ \0; \
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas efi%g i
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquélias que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impu'f & _Q{Fm‘l DE }
ala Renta.”
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ANEXO N° 9

DECLARA'CI()N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

: Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
' la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

3 También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de Ia

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

! Importante

‘e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link '
http://www2.trabajo.qcob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS.AS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°061-2024-MPA-CS-AS-1° 1RA. CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREQO ELECTRONICO}
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin
corresponda

lmportante

< ”’ ‘— L&notrﬂcac:on de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
gs\aémK’ [edios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

| GraE @br espondlente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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