Concurso Publico N° 02-2025-GRL/CS-1
CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

ACTA DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS Y
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N° 02-2025-GRL/CS-1

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA™"

En Huacho, a las 16:00 horas del dia veinte (20) del mes de junio del afio 2025, se reunen en las instalaciones
de la Subgerencia de Logistica del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalacién S/N sector Agua Dulce,
los miembros del Comité de Seleccion, designados mediante MEMORANDO N° 298-2025-GRL/SGRA
DESIGNACION DE COMITE DE SELECCION, encargado de la preparacién, conduccién y realizacion del
procedimiento de seleccion CONCURSO PUBLICO N° 002-2025-GRL/CS-1; integrado por JUSTO VICTOR
QUILLCA MAYO, miembro titular quien lo preside, VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA BELLIDO, primer
miembro titular y VICTOR ALFONSO ARONI CANARI, segundo miembro titular.

El presidente del Comité de Seleccién comunica que la presente reunién es la verificacién de presentacion de
ofertas de las siguientes empresas registrados como participantes, en el SEACE:

Fecha de registro en el

Nro. |RUC/Cédigo | Nombre o Razdn Social procedimiento

1 10053721350 | PENA CORAL FERNANDO 2025-03-03 20:53:39.0
PEREYRA ARAUJO JOSE

2 10084754001 | MANUEL 2025-03-26 22:34:57.0

3 10096244229 | GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS | 2025-03-07 14:54:33.0

RODRIGUEZ ASTOCAZA

4 10096325555 | JOHNNY 2025-03-03 10:55:06.0

5 10096581420 | GINES MILLA PILAR SHEILA 2025-03-04 09:07:15.0
ARIAS CONDORI GLADYS

6 10096654231 ELIZABETH 2025-03-13 15:06:18.0
FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO

7 10165700541 | GRIMANIEL 2025-03-14 23:53:29.0
LUNA GUERRERO TOMAS

8 10181885934 | ORLANDO 2025-06-05 16:19:35.0

SERNA DUENAS REYNALDO
9 10283152079 | WILBER 2025-03-01 12:38:01.0

SANCHEZ CARDENAS CESAR
10 10292679675 | AUGUSTO 2025-06-03 22:06:48.0

11 10294564662 | VALENZUELA SALAS ANTONIO |2025-03-04 08:41:33.0

12 10316602512 | ALEGRIA ALVARON CIRO 2025-03-08 09:11:08.0

BISBAL VILLANUEVA JORGE
13 10324057035 |LUIS 2025-03-13 14:10:27.0
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14

10329441852

MARTINEZ ESTRADA JULIO
CESAR

2025-05-30 11:51:09.0

15

10401312400

POLONIO RAMOS CRISTIAN
ROLDAN

2025-03-11 21:20:02.0

16

10404313598

HUERTAS JARA ALEXANDER
PRIMITIVO

2025-05-28 12:11:19.0

17

10444590675

BRAVO SANCHEZ LUIS MIGUEL

2025-03-04 15:21:51.0

18

10450069774

ZARZOSA PRUDENCIO JORGE
ARTURO

2025-03-17 18:43:36.0

19

10467585059

PANANA TARAZONA NILTON
AVELINO

2025-03-08 16:35:06.0

20

10806675895

IPANAQUE SERNAQUE ROGER
JAIME

2025-03-05 12:35:55.0

21

20100878489

CORPORACION PERUANA DE
INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA - CORPE| S.A.

2025-03-14 16:43:04.0

22

20104191232

CONSULTORES DEL ORIENTE
SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

2025-03-06 09:36:26.0

23

20108576431

MOTLIMA CONSULTORES SA

2025-03-06 09:37:05.0

24

20262241441

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS
S.A.C.

2025-03-10 16:17:57.0

25

20296847829

AMC INGENIEROS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA-AMC
INGENIEROS S.A.C.

2025-05-30 17:08:43.0

26

20390756012

SERVICIOS TECNICOS DE
INGENIERIA DE CONSULTA-
INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL
S.A.-COLOMBIA

2025-03-03 08:29:05.0

27

20392462105

KAZUKI CONSULTORIAY
CONSTRUCCION S.A.C

2025-05-28 15:12:37.0

28

20393504081

SERVICIOS GENERALES
RALSAGT S.R.L.

2025-06-05 21:15:50.0

29

20393506611

MEGACONSULT INGENIEROS
S.AC.

2025-03-03 10:56:38.0

30

20408019959

EMPRESA CONSTRUCTORA,
CONSULTORA KENNOSUR
S.A.C.

2025-03-17 20:23:45.0

31

20489665604

H& G ZAFIRO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

2025-03-03 10:46:13.0

32

20489665604

H& G ZAFIRO SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

2025-03-03 10:45:55.0

33

20494986320

CONSULTORIA,
CONSTRUCTORAY
PROVEEDORES EN GENERAL

2025-03-07 23:50:42.0
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PALES S.A.C.

34

20513943998

HY C INGENIEROS
CONSULTORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA-HYC
CONSULTORES S.A.C.

2025-03-24 14:30:28.0

35

20523790324

VM INGENIEROS
CONTRATISTAS GENERALES
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
-VMING S.AC.

2025-06-03 15:08:35.0

36

20524892376

GOC S.A.

2025-03-04 16:39:51.0

37

20533652213

NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

2025-03-29 09:55:51.0

38

20534557516

DOMINIUM CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES S.R.L.

2025-03-07 08:23:00.0

39

20537361655

LIDVA INGENIEROS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - LIDVA
S.A.C.

2025-03-12 19:43:43.0

20542191059

DAMBEZ COMPANY E.IL.R.L.

2025-03-31 17:16:30.0

20546593186

CONSULTORA PERUANA DE
INGENIERIA S.A.C.

2025-03-14 20:48:25.0

20547506414

PROYECTOS EJECUCION Y
CONTROL DE OBRAS S.A.

2025-03-04 16:28:15.0

20552088167

CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
S.L. SUCURSAL PERU

2025-03-06 10:19:30.0

20566350760

PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.
SUCURSAL EN EL PERU

2025-03-04 13:00:42.0

45

20571241723

EVALTO CONSULTORES Y
CONSTRUCTORES S.R.L.

2025-03-05 21:31:00.0

46

20600020430

GRUPO AYS S.A.C.

2025-03-03 11:00:52.0

47

20600071077

VICOP SOCIEDAD ANONIMA

2025-05-28 12:04:51.0

48

20600362161

INVERSIONES URMA S.A.C.

2025-03-22 09:59:09.0

49

20600385420

CONSORCIO VADOMO
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA -
COVADOMO E.I.R.L.

2025-03-28 08:46:31.0

50

20601137624

CONURMA INGENIEROS
CONSULTORES S.L. SUCURSAL
DEL PERU

2025-03-11 11:08:10.0
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SONDEOS , ESTRUCTURAS Y
GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN

SEGUNDO

MBRO

51 |20601219566 |PERU 2025-03-31 17:27:08.0
BERVILL- EMPRESA
CONSULTORA Y
52 | 20601524580 |CONSTRUCTORA S.A.C. 2025-03-07 21:44:25.0
C &V CONSULTORIA Y
53 |20601531501 |PROYECTOS S.AC. 2025-03-03 11:11:10.0
54 20601782996 |CONINSA CORP S.A.C. 2025-03-06 00:13:38.0
CONSULTORA GAV SOCIEDAD
55  |20602111041 | ANONIMA CERRADA 2025-03-24 15:17:21.0
56 | 20602435378 | CORPORACION JRC S.A.C |2025-03-03 10:57:59.0
57 |20604558345 |QORASR.L. 2025-03-25 22:06:04.0
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
20605125540 | SUCURSAL DEL PERU 2025-03-04 14:12:39.0
ZARZOSA INVERSIONES E
20605201416 | INGENIERIA E.IR.L. 2025-03-31 17:53:21.0
CONSULTING & A
20606412062 | CONSTRUCCION GROUP S.A.C. | 2025-03-13 10:33:38.0
ALEYCA GERENCIA Y
20606867582 | CONSTRUCCION E.LR.L. 2025-03-07 09:37:42.0
) MC ARQUITECTURA Y
62 |20608762206 | CONSTRUCCION S.A.C. 2025-06-05 12:37:48.0
CONSTRUCTORA Y
63  |20609221578 | CONSULTORIA JOHNNY SAC. | 2025-03-09 20:39:30.0
CONSULTORA PERUANA CGL
64 20610883142 |S.AC. 2025-03-14 19:21:56.0
CONSTRUCTORA EDFIRA
65 |20611977086 |E.LR.L. 2025-03-22 06:55:50.0
INGENIEROS SUPERVISORES
66 |20612325112 |PERUS.A.C. 2025-03-14 18:00:53.0
67 |20612328936 | GRUPO MDVP S.A.C. 2025-03-03 11:20:08.0
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS
|68 | 99000003499 | SOCIEDAD CIVIL 2025-03-05 21:07:50.0
: ~ CENTRO DE ESTUDIOS DE
MATERIALES Y CONTROL DE
69 |99000027762 | OBRA SA 2025-03-03 16:33:12.0

El presidente del Comité de Seleccion sefiald que el objeto de la reunién es la descarga -de los
archivos que contienen las ofertas del sistema SEACE para la verificacion de documentos contenidos
en ella, su evaluacién y calificacién, conforme a los lineamientos establecidos en las Bases
Integradas. Se procede a verificar que los postores que han presentado oferta, se encuentren
debidamente registrados como participantes, determinandose lo siguiente:
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0 EC

20552088167 CONSORCIO VIAL CPS - PROYECO 26/06/2025 18:55:46 20552088167 06/06/2025 20:21:32

valido
20612325112 CONSORCIO CONSULTOR HUAURA 06/06/2025 19:30:33 20612325112 96/06/2025 20:15:28 Enviado Valido
10165700541 FERNANDEZ [DROGO SEGUNDO GRIMANIEL 06/06/2025 23:55:13 10165700541 06/06/2025 23:55:45 Enviade Valido
20602111041 CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 06/06/2025 21:36:37 20602111041 06/06/2025 213858 Enviade valido

CONSULTOR vC 06/06/2025 17:45:48 20600071077 96/06/2025 19:26:00 Enviado valido
10404313508 CONSORCIO IHDEPENDENCIA 06/06/2025 18:23:29 10404313508 06/06/2025 19:39:10 Enviado valido
10329441852 CONSORCIO HOPE 06/06/2025 19:27:32 10329441352 06/06/2025 21:58:00 Enviado valido
20296847829 CONSORCIO AMC-HYC 06/06/2025 17:26109 20290847829 06/06/2025 22:57:39 Enviado valide

EREEEEEE]

]

HUAURA 08/06/2025 23:28:54 20608762206 96/06/2025 23:42:58 Enviado Vatido

06/06/2025 1719915

Acto seguido en aplicacion de lo establecido en el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2108-EF, se procede
a determinar si las ofertas presentadas electrénicamente, responde a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificadas en las Bases, determinandose
lo siguiente:

1. VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE ADMISION DE OFERTAS

Se procedi6 a evaluar la documentacién de presentacion obligatoria de los postores que presentaron su oferta,
conforme al numeral 2.2.1.1 de la seccion especifica de las bases y del Articulo 81° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones para su admisibilidad, encontrando las siguientes observaciones:

POSTOR: CONSORCIO AMC-HYC .
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admision de oferta, por lo que su
oferta se considerara como NO ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO CONSULTOR VC BICENTENARIO
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisiéon de oferta, por lo que su
oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO LIBERTAD
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admision de oferta, por lo que su
oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO ECOPERU
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisiéon de oferta, por lo que su
oferta se considerara como NO ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO INDEPENDENCIA
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisién de oferta, por lo que su
oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO VIAL CPS - PROYECO
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisiéon de oferta, por lo que su
oferta se considerara como ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO HOPE
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisién de oferta, por lo que su
oferta se considerara como NO ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO CONSULTOR HUAURA .
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisién de oferta, por lo que su
oferta se considerara como NO ADMITIDA

POSTOR: CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisién de oferta, por lo que su
oferta se considerara como NO ADMITIDA

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR HUAURA
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admision de oferta, por lo
que su oferta se considerara como NO ADMITIDA

POSTOR: FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admision de oferta, por lo
que su oferta se considerara como ADMITIDA
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Como resultado de las admisiones de las ofertas se detallan en el Anexo N° 01, el cual se adjunta a
la presenta Acta.

2. CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

Conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se procede a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos
de calificacion, conforme a los criterios establecidos en las bases integradas:

Como resultado de las evaluaciones de las ofertas se detallan en el Anexo N° 02, Anexo N° 03 el
cual se adjunta a la presenta Acta.

Que de la determinacién del puntaje técnico se procede a descargar del SEACE, las ofertas econdmicas
procediéndose a determinar el puntaje total, quedando el orden de prelacion de la siguiente manera:

i TOTAL, PTJ.
TR Pl OFERTA ECoNoRTEo | TECNCOX0s+ | ORDEN DE
' - PTJ. ECONOMICO X |
 oeinos || ECoNOmca. | FEONONE w: PRELACION
CONSORCIO
01 | CONSORC 100.00| S, 4,986,576.26 100.00 10000 :

Por lo expuesto, y visto los resultados de las calificaciones, el Comité de Seleccidén por unanimidad
acuerda lo siguiente:

¢ OTORGAR LA BUENA PRO del procedimiento de seleccion CONCURSO PUBLICO N° 002-
2025-GRL/CS-1, por la CONTRATACION DE CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE
LIMA", al postor CONSORCIO LIBERTAD, integrado por LUNA GUERRERO TOMAS
ORLANDO con RUC N° 10181885934 y RBG INGENIEROS SAC con RUC N° 20570706170;
por el importe de su oferta econdmica equivalente a la suma de S/ 4,986,576.26 (cuatro millones
novecientos ochenta y seis mil quinientos setenta y seis mil con 26/100 soles ) con un
puntaje total del 100 puntos, por las razones expuestas en los precedentes.

o Publicar la presente acta en el SEACE v3.0, conforme al cronograma previsto del presente
procedimiento de seleccion.

*» Asimismo, se debera remitir todo lo actuado a la Subgerencia de Logistica, para realizar la
revision y fiscalizacion posterior de los documentos presentados por el ganador de la buena pro,
de ser el caso.

Culminada la reunién los miembros del Comité de Seleccién firmaron la presente acta en sefial de
conformidad. ]

/ //-' /

VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA BELLIDO
PRIMER MIEMBRO TITULAR

VICTOR/AKFONSO ARONI CANARI
SEGUMNDO MIEMBRO TITULAR
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CONSORCIO AMC-HYC

1. QOBLIGACIONES DE H Y C INGENIEROS CONSULTORES SCOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[50%]

- Responsable de ejecutar obligaciones y actividades directamente vinculadas al objeto de Iz
contratacidon: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUL TORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO
BICENTENARIO DE LA INDEPEMDENCIA DE S DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTO DE LINMA™, CUI N® 2482109.

- Responsable de la documentacidn que acredita la representacion de guien suscribe la
promesa de consorcio.

- Responsable de la documentacidn que aporta al consorcio como experiencia en la
espacialicad.

- Responsable de mantener vigente el RNP.

2. OB QACIONES DE AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50%]
Responsable de ejecutar obligaciones y actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratacion: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUL TORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE S DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA™, CUI N® 2482109.

- Responsable de la documentacidon que acredita la representacion de guien suscribe la
promesa de consorcio.

- Responsable de la documentacién que aporta al consorcio como experiencia en &
especialidad.

- Responsable de mantenear vigente el RNP.

- Responsable de los aspectos derivados de administracion, provision de recursos vy
financiamiento, aporte de cartas fianzas o pdliza de caucion.

CONSORCIO HOPE

vews we pusc

| RUC / Codigo

 Consorcio 3

Nomtbre o razén social

11/06/2025 1 Publicado e No
(152312 48)

| ragistros ancortracas, mastrand § ragisials}




CONSORCIO ECOPERU

CONSORCIADO 2:
Obligaciones de la Empresa. MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C
Obligaciones Vinculadas directamente al Objeto de la Convocatoria 50%

+ RESPONSABLE INTEGRAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
gi:kg;%ﬁeiomg% oéRANSWABtLEDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO

LA INDEPENDENCIA DE SDISTRITOS DE LA PROVINCIA HUA
- DEPARTAMENTO DE LIMA™, CUI N°2482109, o RuALRA

&

CONSORCIADO 2:

Obligaciones de la Empresa: MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C .
Obligaciones Vinculadas directamente al Objeto de la Convecatoria 50%

. RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION PROPIA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA
DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA LOS REQUISITOS DE CALIFICACICN, v,
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PARA LOS FACTORES DE
EVALUACION, PRESENTADAS EN LA OFERTA TECNICA.

« RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA DE LOS
PROFESICNALES PROPUESTOS PARA LOS REQUISITOS DE CALIFICACION ¥ EL
CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICD

e« RESPONSABLE DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y
FINANCIEROS.

e RESPONSABLE ABSOLUTO ANTE PROCESOS  SANCIONADORES  Y/IO
ADMINISTRATIVOS Y/0O CIVILES Y/O JUDICIALES Y/ PENALES QUE SE DERIVEN,
ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS ¥ DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA BARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

; VEHICULAR ¥ PEATONAL DEL CIRCUITD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

; DE § DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA™, CUI

: N°2482109.

x « RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.

+« RESPONSABLE ABSOLUTO DE RECOPILAR, VALIDAR, VERIFICAR Y PRESENTAR
TODOS LOS DOCUMENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

. « RESPONSABLE ABSCLUTQO DE GESTIOMAR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

A DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE CONTRATACIONES

«  REVISION ¥/O ELABORACION DE LA LIQUIDACION DE OBRA.

LIQUIDACION DEL CONTRATD DE CONSULTORIA DE OBRA.

Bk W 4
*

TOTAL:

t.0

CONSORCIO CONSULTOR HUAURA

o N ANEXO N°4 B
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 002-2025-GRL/CS-1
Presente. —

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones qusa se exigen en
las bases de! procedimiente de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de
consultoria de obra objeto del presente procedimiento de seleccidén en el plazo de
CUATROCIENTOS OCHENTA(480) dias calendarios.

Lima, 06 de Junioc del 2025

CONSORCIO CONSULTOR HUAURA
MARCO ANTONIO HUADO AVALOS
o < ary et Cor i




CONSORCIO SUPERVISOR HUAURA

A AAS)

) ANEXO N° 4_ )
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N°002-2025-GRL/CS-1
Presente. - .

Mediante el presente, con plenc conocimiento de fas condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccion en el plazo de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) DIAS CALENDARIC,
qgue comprende en Cuatrocientos Ochenta (420) dias calendarios de supervisidn de la sjecucion de la
obra, mas un periodo astimado de Sesenta (60) dias calendarios para la presentacion de Ia liquidacion
de obra.

Lima, 06 de junio del 2025

s AT
GERARDU JESUS LAVERIANO SOLIS
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO SUPERVISOR HUAURA

CONSULTORA GAV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores ;

COMITE DE SELECCION

CONCURSOQO PUBLICO N° 002-2025-GRL/CS-1
Presente. —

Mediante el presente, con pieno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases /
- . 2z . . " & /
det procedimiento de la referencia, me compromete a prastar el servicio de consultoria de obra /

objeto del presente procedimiento de seleccian en el plazo de Cuatrocientos Ochenta (480)
dias calendarios. '

Lima, 06 de junio de 2025

ST
quez

S
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REVISION DE LA METODOLOGIA

1. Este considerando dentro de las actividades durante la ejecucion de la consultoria la “recepcion
de obra”, siendo asi que dentro del cronograma de actividades, la actividad final de ejecucion
del proyecto, es el dia 420, posterior a ellos, se realizaria la recepcidn, mas no durante ese

l v RECEPCION DE OBRA 1

TERMINO DE OBRA

s Efectuar la verificacion de término de obra solicitada por el contratista ejecutor.

* De estar conforme lo anterior, emisién del Certificado de Conformidad Técnicay
elaborar el informe solicitando a la Entidad la designacién del Comité de
Recepcion de Obra y la fecha de verificacion conjunta.

DURANTE LA RECEPCION DE OBRA

Suscripcién del acta con observaciones, si fuera el caso
Supervisién del levantamiento de observaciones, si fuera el caso
Comunicacion de levantamiento de observaciones a la Entidad
Recepcion final de obra -

e« & 9 o

El plazo segln el Art. 208 del Reglamento de Ley De Contrataciones del Estado (RLCE).
ETAPA 3. ACTIVIDADES AL FINAL DE LA CONSULTORIA
ACTIVIDAD :LIQUIDACION DEL CONTRATO DEOBRA

Actividades:

Conformidad de los planos de post construccidn de la obra

Conformidad de los metrados de cbra

Cenformidad de la memoria descriptiva valorizada de la obra

Elaboracién de Ia liquidacién de la obra con calculos propios de la supervisién.
Evaluacién i io fguidacid

SANSAS



Sin observaciones




1. El postor, coloca en el punto 1.1.4. Plazo de ejecucién, un cuadro donde contempla 420 dias
calendario para la “Supervisién de Ejecucion de obra y recepcion”, siendo asi que difiere con
lo expresado en las bases integradas del presente proceso (folio 0835)

1.1.4. Plazo de Ejecucién

calendario, de acuerdo con el siguiente detalle:

PLAZO EN DIAS CALENDARIOS

DESCRIPCION

PLAZO
| DIAS CALENDARIO TOTAL

1 Superwys.lcn de Ejecucién de Qbray 420 dias
i Recepcién i 480 dias

2 | Liquidacién de Obra i 60 dias

£l Servicio de Supervisidn de obra se desarrollard en un plazo estimado de 480 dias

Plazo de ejecucion extraido de la metodologia propuesta por el postor

1.8.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CUATROCIENTOS OCHENTA (480) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo

establecido en el expediente de contratacion.

SUPERVISION DE OBRA: 420 DIAS CALENDARIOS
LIQUIDACION DE OBRA: 80 DIAS CALENDARIOS

CONVOCATORIA

a"
Plazo de ejecucion extraido de las bases integradas del CP N°002-2025-GRL/CS-PRIMERA .» /



En el cronograma GANTT de actividades el postor coloca el plazo de la etapa de recepcion de
obra dentro de los 420 dias correspondientes a la ejecucion contractual del proyecto, siendo
esto incongruente con la normativa legal, ya que el articulo 208. Recepcién de la Obray Plazos
indca lo siguiente: “208.1. En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho
en el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma. (...)” por lo que el uso del término
“en la fecha de la culminacion de la obra” marca claramente que la recepcion ocurre después
del término del plazo de ejecucion. Siendo asi que, de esta manera, el postor estaria
estableciendo la recepcion de la obra, antes de su propia finalizacién segln el cronograma
establecido en el expediente técnico.

En las actividades durante la ejecucion de la obra el postor coloca la actividad de recepcién,
siendo esto incongruente con la normativa legal y el correcto desarrollo tanto de la ejecucion
como de la supervision de la obra, ya que el articulo 208. Recepcion de la Obra y Plazos indica
lo siguiente: “208.1. En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho en
el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma. (...)” por lo que el uso del término
“en la fecha de la culminacion de la obra” marca claramente que la recepcion ocurre después
del término del plazo de ejecucion. Siendo asi que, de esta manera, el postor estaria
estableciendo la recepcion de la obra, antes de la propia finalizacion de la ejecucion de la obra.

ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION DE OBRA (acorde al Art. 208 RLCE) - Hito

Inicio de Actividades de Recepcion de Qbra - Hito

Opinion de la supervision sobre el termino fisico real de la ejecucion de obra - Hito

Revisién y aprobacidn de los planos post construccién y metrados finales - Hito

Elzboracion del Certificade de Conformidad Técnica de Obra Acorde al RLCE - Hito

Participacidn en el acto de recepcidn de obra - acorde al RLCE - Hito

Suscripcion del Acta de Recepcion de Obra - Hito

Fin de Actividades de Recepcion de Obra - Hito

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCION DE LA OBRA (AL FINAL DE LA CONSULTORIA)
LIQUIDACION DE OBRA.

Presentacion de la revisién de la liquidacién de obra presentada por el contratista a

En el cronograma GANTT de actividades el postor coloca el plazo de la etapa de recepcion de
obra dentro de los 420 dias correspondientes a la ejecucién contractual del proyecto, siendo
esto incongruente con la normativa legal, ya que el articulo 208. Recepcion de la Obra y Plazos
indca lo siguiente: “208.1. En la fecha de la culminacién de la obra, el residente anota tal hecho
en el cuaderno de obras y solicita la recepcion de la misma. (...)" por lo que el uso del término
“en la fecha de la culminacion de la obra” marca claramente que la recepcion ocurre después
del término del plazo de ejecucion. Siendo asi que, de esta manera, el postor estaria
estableciendo la recepcion de la obra, antes de su propia finalizacién segun el cronograma
establecido en el expediente técnico.



i EFECTIVO Y MATERIALES, CUIDANDC QUE SE MANTENGAN VIGENTES DURANTE H :
7 CONTROLAR QUE EL EJECUTOR CUMPLA CON LOS TERMINOS DEL CONTRATO 420dias  mar 1/07/25 lun 24/08126;

i DE OBRA Y LO DISPUESTO POR LA LEY Y SU REGLAMENTC : H
I \.'ONTROL TECNICO, ADM!NISTRATWO Y DE CALIDAD QE LA OBRA DE MANERA PE 420dias  mar 107125 lun 24/08/26,
Y A A A 3 as & D.24/08028
‘ le2 ¢ ACTI VIOADES PARA LA RECEPCK)N DE OBRA (acorde al Art. 208 RLCE)- Hito 0 dbsv lun 24/08/26°  lun 24/0826' -]
g e oSt e O d RN :
oo Ommon dela superwsxon scbre el termino fisico real de la ejecucion de obra - Hite Odias  n24/0826  (un 24/08026] |
L8 Revision y aprobacién de los planos post construccin y metradcs finales - Hito Odles  lun24/08/26  lun 2408126
{ % Etaboracicn del Certificado de Conformidad Técnica de Obra  Acorde al RLCE - Hit Odias  lun24/08/26 lun 24/08/28;
87 Participacién en et acto de recepcién de cora - acorde al RLCE - Hito Odlas  |un24/0826  jn24/0826 |
e Suscripcion del Acta de Recepcién de Obra - Hito Odias  Wn24/0828  lun 24/0828 |
. Fin de Activi i Hito Cdias  Wun24/08/26  lun 24/08126° |
%0 5 S0dias mar25i08/26  vie 23/10126° !
9t uowoAczON DE OBRA. o S0dias  mar25i0826  vie2¥1026,
- i Presentacién de la revisién de la liquidacién de obra presentada por ef contratista a S0dias mer25/08/260  vie 23/10i26] |
ENTIDAD L
e Elaboracién y presentacién de la Liquidacién de Obra en caso en Contratista no lo elabc 80 dlas  mar 25/08/26°  vie 23110128 |
- et e weuan e Ured wUn) S7i0f A0
w0z - dar cuents del uso de los instrumentos y/o herramientas remitidos an los  420dias  un 9/06/25 dom 2/08/26
Térming de r segun las
10 - informar a la Entidad sobre of desempedo de fa Empresa Contratista en ef 420 dias  lun 3/06/25 dom 2/08/26
s cumpiimiento de fas estrategias, metodologias, enfoques, metas y acciones de
ind - Mantenimiento y tegistro digital del archivo general de la obea (Control de document 420 dias  lun 9/06/25 dom 2/08/26
08 - Asistic y cumplir cor su personal clave y de apayo ofertado para fa etapa de puesta 420dias  lun9/06/25 dom 2/08/26
N SErNao.
06 - do inf Sias aS0E028 un SI06L28 M IL06,
- ACTIVIDADES DURANTE LA RECEPCION DE OBRA 15dias  lom 13/07/2t dom 2/08/26 "
08 @ - Anotacion en cuaderno de obra salicitando recepcion Odiss  dom 2/08/26 dom 2/08/26 w 2708
. ’”.é"a - Revisidn de metrados finales Sdfas  mid29/07/26 dom 2/08/28 <
1o (- Revisién/aprabacion de planos as-built Sdias  mié29/07/26 dom 2/08/26 “
1 Ry Adotacidn de conformidad ¢ Certificado de Conformicad Téenica 1dia  com 2/08/28 dom 2/08/26 .
2 .- Informe de verificacon dei Supemso(‘ sicaci Sdias  mié 29/07/26 dom 2/08/26 “
3 E - Dasignacién def Comité de (dias habiles} 2dfas  sab1/08/26 dom 2/08/26 4
N Elnm /’.‘;"‘?‘1\ del Comité (fe 2 instalaci 15dfas  lom 19/07/2¢ dom 2/08/26- €
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3. Ensumetodologia propuesta, el postor ha colocado como entidad contratante al Gobierno
Regional del Callao - Regién Callao, lo cual es incongruente, ya que la entidad contratante
es el “Gobierno Regional de Lima”, siendo asi que el postor estaria generando
controversias al tratar de agendar reuniones o presentar documentos a una entidad
diferente a la entidad convocante.

Emitir las Instrucciones que resulten necesarias para hacer que el ejecutor de obra adquiera las pdlizas
de seguro especificadas en el Contrato de Ejecucion de Obra.

La Supervisién llevara un registro y control de las Garantias de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y
Adelanto de Materiales e Insumos que el Contratista deposite en custodia al Gobierno Regional del Callao
- REGION CALLAO, informando oportunamente a la Entidad a fin de que se tomen las acciones de
renovacion, ampliacion y/o reduccidn y/o devolucion de dichos documentos valorados.
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