/ 1de 94 \

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Organesma
Supervisot de laa
Contralacinis
del Estads

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

2 de 94

N° | Simbolo Descripcion
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra - L
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

Municipalidad Distrital de Marcara

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDM/CS-
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PURHUAY, DISTRITO
DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

MARCARA, AGOSTO DEL 2023.

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a lainformacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza através de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe

/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contralos actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

- /
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el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
RUC N° : 20172265929

Domicilio legal . PLAZA DE ARMAS S/N

Teléfono: : 043-458025

Correo electroénico: : Municipalidad_distrital_marcaral1905@outllok.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
LOCALIDAD DE PURHUAY, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 857,548.44 (Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos
Cuarentay Ocho Con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
AGOSTO del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 857,548.44 S/ 771,793.60 S/943,303.28

(Ochacientos Cincuenta y Siete | (Setecientos Setentay Un | (Novecientos Cuarentay
Mil Quinientos Cuarenta y Ocho | Mil Setecientos Noventay | Tres Mil Trescientos Tres
Con 44/100 Soles) Tres Con 60/100 Soles) Con 28/100 soles).

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02-2023
contratacion " (SEACE) de fecha 28/08/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 083-2023-
" MDM/GM. Fecha de
16/08/2023

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

o

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

o

1.10.

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Contratacion menor a 8 UITs.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es NOVENTA (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de Tesoreria

Recoger en . Unidad de logistica y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00

técnico

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado EL PORTAL DEL SEACE, el cual
es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 31640 Ley De Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 082-2019- EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo

- N° 344- 2018- EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019- EF y las demas normas

- Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General

- Cédigo Civil. - Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR — Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR — Reglamento de la Ley MYPE

- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley N° 29783, Norma Técnica G.050 Seguridad durante la
construccion del Reglamento Nacional de Edificaciones, complementada con el Reglamento de
Seguridad y Salud para el sector construccién aprobada mediante D.S. 011- 2019-TR.

- Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a Covid-19”

- Resolucién Ministerial N°087-2020-VIVIENDA, Protocolos Sanitarios del Sector Vivienda, Construccion
y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacién de Actividades.

- Resolucién de Alcaldia N°198-2020-MDCN-T, Protocolos Sanitarios para Obras y/o actividades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

5 Laomisién del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

e En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar

7

o

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona nhatural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPZ,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

°  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 Entanto seimplemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
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0)

p)
Q)

s)

elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizaciéon
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

12

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PLAZA DE ARMAS S/N — MARCARA-
CARHUAZ- ANCASH.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara Contratista, uno (01) adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original.

14 Segdn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

\_ /
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El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de diez (10) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!’” mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serdA MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regir4 por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo
de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

17

18 Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.
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3.1.

3.1.1. Consideraciones Generales

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PURHUAY, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA
DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH.

ENTIDAD : Municipalidad Distrital De Marcara
SOLICITANTE - Area Usuaria: Sub Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural.
EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El expediente técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Marcara es el Unico documento que
define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo
de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos
técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas y estudios especificos realizados,
estudios de suelos, calculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y
analisis de costos unitarios) y cantidades de trabajos a ejecutar (metrados). ,

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en base de\
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que conforman
el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las
actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando asimismo los efectos del clima de
la zona donde se ejecutara la obra.

a) Descripcion de la obra a ser ejecutada:

UBICACION : La obra se encuentra localizada en:
Region : Ancash

Departamento : Ancash

Provincia : Carhuaz

Distrito : Marcara.

Logalidad : Purhuay.

Altitud : 2968 msnm.

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:

COORDENADAS UTM WGS84

‘ COORDENADAS UTM - DATUM WGS 84 - ZONA 17L
LOCALIDAD CORDENADA ESTE | CORDENADA NORTE ALTITUD
(X) (Y) (msnm.)
PURHUAY 21°501,975.00 m 8'968,670.00 m 2,968.00
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Declaratoria De Viabilidad Del Proyecto:

Nombre de la Obra DISTRITO DE MARGARA, PROVINGIA DE CARHUAZ,

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA | |
Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PURHUAY,

DEPARTAMENTO DE ANCASH.

CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PURHUAY,

o é8 PiF DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Cadigo Unico 2586430

Nivel de los Estudios de Pre Perfil

Inversion

Fecha de declaracion de Viabilidad 10/04/2023

Aprobacion del Expediente Técnico | Resolucién Gerencial N° 083-2023-MDM/GM, de fecha

16 de agosto de 2023.

Aprobacion de la Actualizacion del
Expediente Técnico

No corresponde

b) MARCO NORMATIVO:

Ley N° 31638 o Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.
Decreto Supremo N° 011-79-VC. |
Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. |
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias. \
Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

Ley General del Ambiente N° 28611.

Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cadigo Civil.

Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones y modificaciones.

c¢) OBJETO:

Es objeto de los términos de referencia la Gontratacion de una persona natural o juridica debidamente |
m§cr|ta en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE OBRA, a fin de que |
brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la Ejecucion de la obra |
CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE \
PURHUAY, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH. l

d) RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD |
DISTRITAL DE MARCARA. |
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El gobierno local de la Municipalidad Distrital de Marcara a traves de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural facilitar4 al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacion referente
al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas documentos que

sean de importancia para la ejecucion del proyecto.

e¢) METAS DEL PROYECTO.

Ei Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVAEN LA LOCALIDAD ‘
DE PURHUAY, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH,

contempla las siguientes metas:

CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO EN UN AREA TOTAL DE 558.00 M2
(18.00 X 31.00 M2).

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA |
Este trabajo consiste en la elaboracion o fabricacion del concreto de fc=175 kg/cm2 y su colocacion,

sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de |
conformidad con el Proyecto en un Area de 558.00 m2 (4rea donde se apoyara el Grass Sintético).

El concreto usado para construir las losas del pavimento deberd ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM C94 o ASTM C685.

JUNTAS DE CONTRACCION - JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Luego de culminar con la partida de curado de concreto y cuando el concreto haya alcanzado la
resistencia especificada, se efectuara el sellado de las juntas, ubicadas en la losa. En una Longitud
de 335.00 m.

El sellado de las juntas tiene como objetivo evitar |a entrada de agua por las mismas, que podria

a.fectar, la capa de base de la vereda, a la que podria llegar a erosionar provocando el bombeo de
finos por las juntas y el escalonamiento de las mismas por descalce de las losas.

CESPED SINTETICO DEPORTIVO DE 12,000 A 13500 DTEX, |
. » INC/UNIONES DE JUNTA
DE ARENA Y CAUCHO.  FELERD

Este trabajo consiste en la elaboracion o fabricacion del Césped Sintético Deportivo de 12,000 A
13500 DTEX, Inc/Uniones de Juntas, Relleno de Arena y Caucho,, sobre una superficie debidamente

preparada, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de conformidad con el Proyecto. En un
area de 558.00 m2 .

COBERTURA CON ALUZINC TR 4, EN CAMPO DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO EN UN AREA

TOTAL, DE 934.20 M2., SOPORTE MEDIANTE COLUMNAS DE CONCRETO Y VIGAS DE CONCRETO
Y CANALETAS DE ACERO CON ALUZINC.

CONCRETO f'c = 210 KG/CM2 EN ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS
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Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte, colocacion y vibrado,
del concreto f'¢=210 kg/cm2 para la Cobertura Metélica en Losa de Grass Sintético, de acuerdo con
los planos y especificaciones del proyecto. En Volimenes de 21.50 m3 en Zapatas, 10.50 m3 en

Columnas y 13.77 m3 en Vigas.

El concreto usado para construir las zapatas, columnas y vigas debera ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM C94 o ASTM C685.
El ACI 304R contiene una guia para el suministro, mezcla y colocacion del concreto.

COBERTURA CON ALUZINC TR 4

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte y colocacién de la
Cobertura Metalica para la proteccion solar de la Losa de Grass Sintético, de acuerdo con los planos
y especificaciones del proyecto. En un Area de 934.20 m2

VEREDAS PERIMETRALES AL CAMPO DEPORTIVO Y RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO F'C=175
KG/CM3 PARA DESPLAZAMIENTOS Y ZONA DE VENTAS.

CONCRETO f'c=175 kg/cm3 EN VEREDAS Y RAMPA
Este trabajo consiste en la elaboracion o fabricacion del concreto de fc=175 kg/cm2 y su colocacion,

sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con las especificaciones técnicas y de
conformidad con el Proyecto. En un Area de 193.28 m2 para veredas y un Area de 19.71 m2 en
rampa de ingreso

El concreto usado para construir las losas del pavimento deberd ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM C94 o ASTM C685.

BRUNA e=1.0 cm EN VEREDAS
Son canales de poca profundidad y espesor (brufia de centro) efectuados en el acabado, espaciadas

como maximo a 1 m paralelas a las juntas de contraccion, y en el sardinel de vereda a 0.10 m

paralela al borde de la vereda, seg(in lo indicado en los planos de detalle de veredas. En una Longitud
de 74.35 m.

La superficie terminada de las veredas estara dividira en panos con brunas, segun se indica en los
planos; los bordes de la vereda se remataran con brufias de canto.

SERVICIOS HIGIENICOS PARA MUJERES Y VARONES AREA DE 33.83 m2.

CONCRETO f'c = 210 KG/CM3 EN ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte, colocacion y vibrado
del ’concreto para los SS.HH, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto Er;
VolGimenes de 2.40 m3 en Zapatas, 2.95 m3 en Columnas y 3.60 m3 en Vigas y Dinteles. |
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El concreto usado para construir las zapatas, columnas y vigas deberé ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM C94 o ASTM C685.
El ACI 304R contiene una gufa para el suministro, mezcla y colocacién del concreto.

MUROS DE ALBANILERIA DE CABEZA Y SOGA
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte y colocacion de muros
de albafiileria en los 33.HH., de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. MURO DE

LADRILLO KK DE ARCILLA CABEZA C/M 1:4 1.5 CM en un Area de 22.47 m2 y MURO DE LADRILLO
KK DE ARCILLA, SOGA C/M 1:4 J= 1.5 CM en un Area de 63.06 m2.

COBERTURA CON TEJA ANDINA
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte y colocacion de la
Cobertura teja andina para la proteccion solar de los SS.HH., de acuerdo con los planos y

especificaciones del proyecto. En un Area de 57.91 m2.
CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA EN UNA LONGITUD DE 147.70 M, Y H=2.50 M.

CONCRETO f'c = 140 KG/CM3 EN CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte, colocacion y vibrado,
del concreto para soporte del Cerco Metalico, de acuerdo con los planos y especificaciones del
proyecto. En un volumen de 20.77 m3.

El concreto usado para construir las zapatas, columnas y vigas deberéa ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM C94 o ASTM C685.
El ACI 304R contiene una guia para el suministro, mezcla y colocacion del concreto.

MUROS DE MALLA METALICA PARA CERCO PERIMETRICO.
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacién, transporte y colocacién de malla

metéli_c_a para cerco perimétrico de la Lossa de Grass Sintético, de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto. En una longitud de 147.70 m.

JUEGOS INFANTILES Y QUIOSCO METALICO PREFABRICADO:

JUEGOS INFANTILES.

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte y colocacion de Juegos
Infantiles, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. Comprende los siguientes
modulos de juegos infantiles: 01 PASAMANOS DE ESTRUCTURA METALICA INC./INSTALAGION
01SUBE Y BAJA DE 3 BARRAS DE F°G° INC./INSTALACION, 01 RUEDA GIRATORIA METALICA:
INC.INSTALACION, 01 RESBALADERA DE ESTRUCTURA METALICA INC./INSTALACION:

QUIOSCO METALICO PREFABRICADO
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Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion, transporte y colocacion de un
Madulo de QUIOSCO METALICO PREFABRICADO, de acuerdo con los planos y especificaciones del
proyecto.

TRIBUNAS DE CONCRETO ARMADO DE F’C=175.00 KG/CM3 PARA EQUIPO A Y EQUIPO B:
CONCRETO f'¢c=175 kg/cm3 EN TRIBUNAS PARA EQUIPO A Y EQUIPO B

Este trabajo consiste en la elaboracion o fabricacién del concreto de fc=175 kg/em2 y colocacién
de tribunas del equipo A y equipo B, sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con
las especificaciones técnicas y de conformidad con el Proyecto. En un volumen de 25.65 m2.

El concreto usado para construir las losas del pavimento debera ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM C94 o ASTM C685.

DRENAJE PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO DE F’C=175.00 KG/CM3 09 UND. DE 3.60 X 0.50 M2
CON REJILLAS METALICAS INTERCONECTADAS CON TUBERIAS DE PVC SAL DE 6” PARA CAMPO

DEPORTIVO DE GRASS SINTETICO

CONCRETO f'c=175 kg/cm3 EN DRENAJE PLUVIAL

Este trabajo consiste en la elaboracion o fabricacion del concreto de fc=175 kg/em2 y colocacion
de Drenaje Pluvial, sobre una superficie debidamente preparada, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y de conformidad del Proyecto. En total 09 Rejillas.

El concreto usado para construir las losas del pavimento deberd ser dosificado, mezclado y
proporcionado de acuerdo con los procedimientos y requerimientos de ASTM €94 o ASTM C685.

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Las medidas de mitigacion ambiental, constituyen el conjunto de acciones de prevencion, control,
atenuacion, restauracion y compensacién de impactos ambientales negativos que deben acompariar
el desarrollo de un Proyecto, a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales
involucrados y la proteccién del medio ambiente.

Incorporar a la construccion y operacion todos los aspectos normativos, reglamentarios y

procesa!es establecidos por la legislacién vigente, en las distintas escalas, relativos a la proteccion
del ambiente.

Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinacién que minimice los efectos

amblgntales indeseados. Esto resulta particularmente relevante en relacién con Ia planificacién de
trabajos, y el proceso constructivo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
El art. 6.2 de la NTE G.050 establece que el programa de capacitacion debera incluir a todos los
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trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de
contratacion. Dicho programa deberé garantizar la transmision efectiva de las medidas preventivas
generales y especificas que garanticen el normal desarrollo de las actividades de obra, es decir,
cada trabajador deberd comprender y ser capaz de aplicar los estandares de Seguridad y Salud y
procedimientos de trabajo establecidos para los trabajos que le sean asignados.

CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD DE OBRA
El cerco de malla es un elemento especial, conformado por una malla de polietileno de alta densidad,

incluyendo aditivos para la proteccion a los rayos UV; su color es naranja, y la dimension en cuanto
su altura minima es de 1.00m e ira asegurada en postes de madera pintados colocados cada 2.40m
o0 de las mismas tranqueras.

Su empleo es obligatorio, e ira a ambos bordes de aquellas zonas de corte y excavacion, que se
encuentra en zonas urbanas de transito vehicular y peatonal fluido.

Esta partida se refiere al suministro, colocacién y retiro de cerco de mallas para la prevencion de
accidentes, para el corte o restriccion del transito peatonal y vehicular, tanto de dia como de noche.

El contratista debera cumplir las Normas de proteccion y seguridad, con senalizaciones en el area
de trabajo, con precaucion y control permanente para evitar dafios e inconvenientes a las personas,

actividades y bienes.

PROTECCION INDIVIDUAL

Comprende el aprovisionamiento de implementos de seguridad para los trabajadores de la obra.
Acorde al Art. 10 de la NTE G.050 todo personal que labore en obra de construccién debera contar
con el apropiado equipo de proteccion individual (EPI) para estar protegidos de los peligros
asociados al tipo de trabajo que realicen, entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una
limitacion: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes de
acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad
(con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oido, respiradores, arnés de cuerpo entero

y linea de enganche, prendas de proteccion dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo
en caso se requiera.

PROTECCION COLECTIVA

En este rubro se contempla los equipos de proteccion colectiva que debe instalarse para proteger
a trabajadores y publico en general, tales como: barandas rigidas en bordes de losa y
aco'rdonamientos para limitacion de areas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema
de lineas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas antiécida, sistema
d.e entibados, sistema de extraccion de aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado) inter,ruptores
dlferepciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estrot')oscépicas en
maquinaria pesada y otros.

Todo proyecto de construccién debe considerar el disefio, instalacion y mantenimiento de
protecciones colectivas que garanticen la integridad fisica y salud de trabajadores y de terceros,
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durante el proceso de ejecucion de obra.
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, el Contratista esta obligado a
retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su
especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias

utilizadas para la ejecucion de los trabajos.

El trabajo incluye también, la eliminacion final, de todos los materiales provenientes de las
operaciones, previa autorizacion del Supervisor, atendiendo las normas y disposiciones legales

vigentes.

f) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra es de NOVENTA (90) dias calendario y se contabilizara siempre y
cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).
g) SISTEMA DE CONTRATACION.

Sera a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado por la
Entidad.

h) FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad Pub_liga del Proyecto es brindar a la poblacion en general de la localidad de Purhuay,
adecuada.s’ co_ndlcmnes para |a realizacion de practicas deportivas y/o recreativas que contribuyan a
la formacion integral de la comunidad, especialmente de la nifiez y juventud de poblacion que esta

dentro de su Jurisdiccion. Asi como, mejorar las condiciones de vida en los aspectos de salud fisica
y mental de la comunidad beneficiaria.

i) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.

El valor referencial de ejecucion de la obra asciende a la suma d
e S/ 857,548.44 (OCHOCIENTOS
CINCUENTA'Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 44/100 SOLES), mo(nto que incluye

Gastos Generales, Utilidades e Impuestos d i
‘ , e Ley y cualquier otro concepto que incida en
total de la ejecucion de la obra. sk o el costo
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ltem Descripcion Precio unitario S/.
1.00 |Costo Directo de la Obra 594 41 4@1_1
2.00 |Gastos Generales (12.26 % CD) 72,879.87
300 _|Utldad (10.00% GD) 50,441.40
4,00 |SUB TOTAL 726,735.97
5.00 |Impuesto IGV (18%) 130,812.47,
6.00 [PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA 857,548.44
7.00 |[Gastos de Supervision 39,500.00
8.00 |Flaboracion del Expediente Tecnico 30,100.00
9.00 |Evaluacion del Expediente Tecnico 8,000.00
10.00 |COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA OBRA 935,148.44
COSTO TOTAL DE LAOBRA| S/ 935,148.44
EL PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL ES DE S/ 935,148.44 (NOVECIENTQS TREINTA'Y CINCO MIL, CIENTO
CUARENTA'Y OCHO, CON 44/100 SOLES)

)

k)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos determinados.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista a la firma del contrato, esta obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las
Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta
y oportuna ejecucion de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.

La obtencion qe estos permisos (Agua, Desagiie, Luz, telefonia, etc) seran asumidos en su totalidad
por el Contratista.

m) SUMINISTROS DE SERVICIOS

n)

El sumir.listro de ene:rgia c'a[éctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagiies, que sean
necesarios para la ejecucion de la obra sera de cuenta y responsabilidad del Contratista. ’

DANOS A TERCEROS

Constituye ol’alig:acién del Contratista el sumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a
las redes eleftrlcas, agua, desague, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dafio causado sera causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad
DISTRITAL DE MARCARA o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las
valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso. ’
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Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él 0 a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o dreas aledaias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebies aledafios en el perimetro
de la construcci6n, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el 4rea de
influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o
demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que se
efectuen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multipiicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas polindmicas
previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios
de la Construccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez publicados los indices
correspondientes al mes en que debio efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso,
los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula
el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion méas cercana
posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona
de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion finai de ia obra, a su costo,
del mantenimiento de trénsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o

ind.e.bidamente, con la comodidad pliblica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las
facilidades de circulacion en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) Ala no.tificaci()n de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
apr(?ba0|on, un plan de desvié de tréansito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que
sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el

derecho correspondiente para obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no
podra interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en el
P.Ian de desvié de transito, conforme a lo dispuesto por la Entidad correspondiente y normativa
vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para evitar el congestionamiento en el
transito y dafios afios vehiculos y peatones, tanto de dia como de noche. La cantidad de las
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tranqueras sera la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, deberd efectuar

mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la

comaodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefializacion. EL tipo, nimero y
ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por la Entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el Contratista esta

obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion estara sujeta a la penalidad de 5% (CINCO POR MiL) del monto de la valorizacion
por el mes del incumplimiento. EI mantenimiento de transito comprender3 lo referido al plan de
desvi6 de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del Contratista.

r) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables
a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se
compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones
a que diere lugar el Contratista por infraccion de estas.
El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral,
prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construccion
en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de
incumplimiento de esta obligacion, y con reclamo debidamente justificado y probado, la Entidad podra
retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantia a favor
de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamacion.

| El Contrgtista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de Ia Supervision, que
:Ieean sotlncnados con sujecifén al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las facilidade,s y/o

mentos necesarios, a fin de que el imi J ' i

Cmorti et q control y seguimiento se efectue en forma satisfactoria,
Durgnte Ia’ reali;acién de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el Contratista
Se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados de Avance de Qbra

y de Adquisicion de Materiales que formaran parte del Con
establecido. p trato, respetando el Cronograma de pagos

El Contratista no podra iniciar la ejecucién de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obra. Con

la apertura del Cuaderno de Obra el Contratist imi
a se somete al seguimiento y control de la Supervisié
en todo lo que se refiere a la obra. ! pervision

El Contratista se obljga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la
Entidad y la legislacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y
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Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera considerarse minimamente los siguientes criterios

ambientales especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacion

1. El proyecto no deberd ocasionar el
deterioro del area paisajistica urbana de la
obra y lugares aledafos.

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar
afectar areas de especial interés desde el punto de
vista paisajistico urbano.

2. El Proyecto no deberé interferir con los
planes de proteccion de laderas, taludes y
otras obras para el control de la erosion y
deterioro de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implantacion de las obras de reconstruccion, asi
como evitar afectar |a flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado
sobre areas pantanosas, areas
ecologicamente fragiles, o en zonas con
condiciones naturales peligrosas o de alto
riesgo ante la ocurrencia de fenémenos
naturales.

Elegir adecuadamente la localizacion para la
implementacion de la obra de infraestructura de la.
En casos especialmente criticos prever una
estructura de proteccion para el establecimiento,
asegurando ademas su acceso en cualquier
situacion.

4, Se debera asegurar la disposicion
adecuada de residuos solidos y liquidos con
el fin de evitar el deterioro de la calidad de
fuentes de agua superficiales y subterraneas,
tierras de cultivo y granjas.

Prever recipientes apropiados para sustancias
altamente toxicas y uso del relleno sanitario
autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:

v" Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v"Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana provenientes de la ejecucién en cuestion.

v" Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o
altos niveles de contaminacion.

Man.tener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios y
erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

Mante.ner el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de
seglurlfjad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los campamentos
bot!qulnes equipados, cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacién correcta de
residuos organicos, tanto solidos como liquido. Limpiar, consolidar y proteger las superficies
del sitio de obra, canteras y campamentos.

Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion ambiental.

golr: el' fin.de cum.p!ir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL CONTRATISTA
ebera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los trabajos, la generacion

de Iog §|gujentes i’mp.actos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demas normas y reglamentos nacionales:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA
LEY N° 085-1905

i D "ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra,
asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacion del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria
pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y
cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de
Obras y en el campamento.

f)  Contaminacion de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura, etc.

h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la
ejecucion de las actividades.

i)  Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construccion por depdsito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se
compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de ella en
ningan momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminacion del
proyecto.

El Contratista esta obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del
Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la minuta
de declaratoria de fabrica o memoria descriptiva vaiorizada.

L’os materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las especificaciones
tecnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear deberan encontrarse en

perfeqto estado de operacion, debe asegurarse un control de calidad durante ia ejecucion de la obra
materia del contrato.

Durante la ejecucion de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera coordinar

permanentemente con el supervisor de la obra, asi m| i
en , iIsmo debera b ili
para el cumplimiento de sus funciones. rindarle todas las facildades

s) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contrqtista est{l opligado a _cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

1. Ley 2861 Ley General del Ambiente
2. DS. 099-2005—TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”
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4, D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y
conservacion ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

item Descripcion Cantidad
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2  COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP 1.00
3 MINI CARGADOR BOB CAT 953 1.00
4  TRACTOR DE ORUGAS DE 190 - 240 HP 1.00
5 GRUA15TN 1.00
6  CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1.00
7  CAMION VOLQUETE DE 6 m3 1.00
8 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1.00
09  VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 1.00
10  MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 1.00

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

Plantel
Cargo Profesion Experiencia
Residente Ingeniero Civil, titulad ini i i
e e oy Con un minimo de Treinta y Seis (36) meses de

experiencia profesional acumulada como residente
y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director
re§idente ylo jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor de
obras iguales o similares al objeto de Ia convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.
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Especialista Ingeniero Civil, titulado y Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
en colegiado. experiencia profesional acumulada como Especialista
Estructuras /o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/oing

en: estructuras o disefio estructural en la ejecucion
de obras en general, que se computa desde la

colegiatura.
Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
Ambiental | Ambiental o Ingeniero de experiencia profesional acumulada como Especialista

Gestion Ambiental o Ingeniero | y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
Ambiental y de Recursos y/o residente ambiental y/o ambientalista en:
Ambieniales & Ingenisro ds mitigacion ambiental o ambientalista 0 monitoreo y

ng“ézsa%TeN: tllr“;a;?“se)r'oEgeerg'a mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio

Recursos Renovables 0 ambiente, en la ejecucion fie obras en general, que

Ingeniero Ambiental y de se computa desde la colegiatura.

Recursos Naturales. Titulado y

Colegiado.
Especialista | Ingeniero Civil o Ingeniero | Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
de Seguridad|  de Higiene y Seguridad experiencia profesional acumulada como Especialista
Snicia Y Industital @ hgenten ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
Salld g el Industrial o Ingeniero de ylo residente en: seguridad y salud ocupacional o
Trabajo Segur_ujad_y Salud en el seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra

Eﬁgg’igal't”'ad" d 0 seguridad en el trabajo o salud ocupacional o

implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales. En
la ejecucion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

i. Guando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias, deberan
contener como minimo la siguiente informacion; lugar de ejecucion de la obra, nombre
del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad contratante, plazo
de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

ii. Los profesionales propuestos no podran ocupar més de un cargo como especialista o
Residente o Asistente o personal técnico.

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor
deberén estar ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente).
Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales
propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.
v. A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcién del

contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada

profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccion alguna.

vi. ElResidente de obra no podra prestar servicios en més de una obra alavez
vii. La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su
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d)

e)

participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el PerG o en el
extranjero.

viii. La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante
la ejecucién de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segln los
porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los Gastos
Generales del Expediente Técnico.

ix. El plantel técnico clave con duracién exclusiva deberd permanecer en la obra al 100%,
si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando en otra
obra de la Entidad se considerara como Causal de Incumplimiento de Contrato.

DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA
El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que

debera estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor
referencial o superior, del mismo modo, deberé acreditar su experiencia en la ejecucion de

obras similares.
Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 08 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del

acta de recepcion de obra.

Obras similares: Construccion y/o creacién ylo mejoramiento y/o ampliacién de complejos
deportivos y/o infraestructura deportiva y/o servicios deportivos. ‘

Asimismo, cada contrato que acredite la experiencia del postor en la especialidad, debe
contemplar minimamente los siguientes componentes o partidas: campo de gras sintético,
sistema de drenaje pluvial, servicios higiénicos, graderias o tribunas, estructuras metalicas,
veredas o pavimentos, instalaciones eléctricas, pozo a tierra o puesta a tierra, sistema de
desagiie, seguridad y salud y mitigacion ambiental.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artic
; ulo 49 del Reglamento, [
tener presente lo siguiente: ’ o1 a0 o consorcios

El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

El porf:entaje minimo.de participacion para el consorciado que acredite mayor experiencia
debera ser mayor a cincuenta por ciento (50%)

* El porcentaje minimo de participacion de los consorci 4 i
: ados deb
ciento (30%). era ser mayor al treinta por

PENALIDADES
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Se aplicara el Articulo 162°. - Penalidades Por Mora En La Ejecucion De La Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad Diaria = F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias
y ejecucion de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato o
item que debio ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periodica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no e resulta imputable. En ese Uitimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningun tipo.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

Qe .acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
dlstmtas_ al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este ti i
deben incluir las siguientes: ? I et

Otras Penalidades

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de (0.5 UIT) por cada dia
sesent_a (60?'d|as desde el inicio de su participacion de ausencia del Segun informe  del
en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | personal en obra en | Supervisor de la obra
gjecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | el plazo previsto. | Y/0 Coordinador de Ia
de conformidad con las disposiciones establecidas en obra designado por la
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. Entidad.
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En caso el contratista incumpla con su obligacion de
gjecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra,

Segun informe del
Supervisor de la obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad.

Si el contratista no cumple con colocar el cartel de
obra de acuerdo a las especificaciones técnicas,
dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el plazo
de Ejecucion de la Obra.

0.5 UIT por cada dia
de demora en la
colocacion del cartel.

Segun informe del
Supervisor de obra
yfo coordinador de la
obra designado por la
Entidad.

No cumple con proveer con el personal establecido
en su propuesta Técnica

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra de
forma individual.

Seguin informe  del
Supervisor de Obra
ylo coordinador de la
obra designado por la
Entidad

especificaciones técnicas.

qur por ocurrencia

Seglin informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad

Por no contar tanto personal Técnico y Obrero con los
respectivos implementos de seguridad a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad suficiente a los
trabajadores y publico en general. Asi como no contar
con el SCTR vigente durante la ejecucion de la obra.
(su aplicacion corresponde por incumplimiento por
parte del contratista a la falta de implementacion de
equipos de seguridad personal a sus trabajadores
como: casco, guantes, chalecos, uniforme, zapatos,
lentes, mascarillas y otros equipos que resulten
necesarios su utilizacion por parte del trabajador para
la ejecucion de determinadas partidas)

0.5 UIT por

Qcurrencia detectada.

Segun informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de la
obra designado por Ia
Entidad

Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados
no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en
exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién
presentada.

Segln informe del
Supervisor de Obra
y/o coordinador de la
obra designado por la
Entidad

Por presentar las Valorizaciones de Obra y/o Ia
Liquidaciones de la Obra fuera del plazo establecido

en el Reglamento y/o por presentar sin la
documentacién completa indicada en los presentes
TDR, se dard por no recepcionada y se aplicara la
respectiva penalidad.

0.5 UIT por
ocurrencia.

Segan informe del
Supervisor de Obra
ylo coordinador de la
obra designado por la
Entidad.

No cumple con el uso de materiales y equipos de
campo (vehiculo, medio de comunicacién, teodolito,
etc.) establecidos en los Términos de Referencia, sin
perjuicio de disponerse la demolicion de
comprobarse que los materiales utilizados son
deficientes,

1 UIT por ocurrencia

Segln informe del
Supervisor de Obra
ylo coordinador de la
obra designado por la
Entidad
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monto méaximo equivalente al diez por ciento (
de las multas consideradas estaran eximidos

Seguin informe del

10 Por falta de permanencia del residente en la obra y/o | 0.5 UIT por cada dia sltypz;vx;?girnaggr (?ebzz
personal clave segun su porcentaje de participacion. de ausencia en obra. obra designado por la

Entidad
Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia ) Segun informe del

1 | del atraso en el cumplimiento del cronograma | 1 UIT porocurrencia | o norsicor de Obra

vigente.

Por no implementar medidas de seguridad en obra y

proteccion del medio ambiente (su aplicacion

corresponde por incumplimiento por parte de

contratista a la falta de condiciones de seguridad en

el 4rea de trabajo como: sefializacion de las areas de Segin informe del
desplazamiento del personal que labora y de las 0.5 UIT Supervisor de Obra

. o ; . : por .

12 | transeuntes, delimitacion de las areas de trabajo, s y/o coordinador de la
colocacion de sefalizaciones preventivas visuales y obra designado por la
auditivas, mitigaciones de los agentes contaminantes Entidad
del ambiente durante la ejecucion de los trabajos .

Que son necesarios para la mantener la seguridad y

salud de los trabajos y poblacion afectada durante la

gjecucion de la obra).

Por no mantener el cartel de obra en buenas Segln informe del
condiciones desde el inicio de obra hasta su Supervisor de Obra

13 | recepcion. il por /o coordinador de la

pc y/o coordinado
ocurrencia. .
obra designado por la
Entidad
Por no presentar los planos de replanteo antes de la i3
14 recepcign de la obra apla Entidad. ’ 0.5 uIT por Seglin . informe: dlo}
ocurrencia. Supervisor de Obra
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su
personai de ios elementos e instalaciones referidas a .
seguridad y cumplimiento de protocolos para prevenir Segin informe del

45 |V controlar la propagacion del COVID-19, en el | 1 UIT Por cada dia de | SuPervisor de Obra
personal que interviene on la ejecucién de obras de incumplimiento. ylo coordinador de la
construccion y las personas que por algin motivo obra designado por la
ingresen al area en la que esta se ejecuta. Entidad.

Por no Ejecutar los avances parci F—
y/0 acumulados del CronogramDa ggﬁiscfégirz?g%?: Segin ; iforms: el

16 | vigente, la penalidad sera por cada dia de demora | -2 UIT POr cada dia slipetittor 5 Qb
hasta que el Supervisor informe la nivelacion de los de atraso. o coorc}mador A o
avances programados. obra designado por Ia

Entidad.

Por fallecimiento del profesional propuesto.
Por invalidez sobreviniente,

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un

10%) del monto del contrato vigente. Para el caso
de la penalidad en los siguientes casos:

Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por escrito a
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la Entidad como méaximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
¢ Despido del profesional por disposicion de la Entidad.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
autorizacion de sustitucion del personal propuesto. La penalidad por sustitucion del
personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya autorizado su sustitucion por no
cumplir con las calificaciones y experiencia del personal a ser reemplazado.

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION

No Corresponde.
h) REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas vélidas de comunicacion, las que la Municipalidad DISTRITAL DE
MARCARA efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para
lo cual se utilizaran los nameros telefonicos y direcciones electronicas indicadas en la oferta

del contratista.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el fax y/o direccion
electronica consignada en el anexo 01 de su oferta técnica; asimismo de conformidad con el
articulo 40 del codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y
de direccion electronica, solo sera OPONIBLE por la Municipalidad Distrital de Marcara si ha
sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y
cor]tractgales. La notificacion de la decisién administrativa en el domicilio fisico no es
obligatoria, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion

y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de Ia primera de | ificaci
i ’ as notifica
efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. P R

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

i) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contrati_sta a§umiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para I? e.jecucu')n de la Obra. La revisién de los documentos y planos por parte de la
Mumc:pahdad Distrital de Marcara durante la elaboracién del Expediente Técnico, no exime al
Contratista de la requnsabilidad total del mismo. Se establece ol plazo de r‘espons,abilidad para
el CONTRATI_STA de siete (07) afios). En razon a que el Contratista es el responsable absoluto
de I_a ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responden por el trabajo
realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo que,
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)

en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su
concurrencia. El caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hard conocer su negativa
primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razon de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista

que sus responsabilidades.

ADELANTOS.

Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de la ley
de Contrataciones del estado la entidad otorgara los siguientes adelantos.

i.

il.

Adelanto Directo:

La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud Ia
garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto Para Materiales 0 Insumos:

La Entidad otorgara adelantos para materiales 0 insumos por €l veinte por ciento (20%) del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario previos a
la fegh_a_ ’prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, E.L CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de Och(s (8) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado. adjuntando a su <olicitud Ia

garantia por adelantos mediante carta fianza o poliz i6
. ad
respectivo. p e caucion y el comprobante de pago

|No procedera el otorgamignto del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
as soIICI_tudes cprrgsp_qndlentes sean realizadas posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicién de materiales e insumos.

k) FORMA DE PAGO.
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I) VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas
y presentadas al Gltimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el contratista, sobre
la base de los metrados reaimente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion en su informe de
Valorizacién Mensual:

| DOCUMENTO DE CONFORMIDAD
01.01 INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION
INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL

CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.
TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTADA EN 02 ORIGINALES Y 01

01.03 COPIA.

1] DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

02.01 DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION
02.02 FACTURA

02.03 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO

02.04 EJECUTOR DE OBRAS - RNP

02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (1er Informe)

02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er Informe)
COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL

02.07 TECNICO
1] DOCUMENTOS TECNICOS:
03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Debera incluir la descripcion de Ia ejecucion de
03.02 cada partida ojocutada)
03.03 RESUMEN DE VALORIZAGIONES TRAMITADAS
~ 03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MFNSUAL
03.05 VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA
03.06 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS
03.07 COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO
03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANQ
03.09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES
03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO
0311 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES
03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO

COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE

03.14 CALENDARIO DE AVANGE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado)
03.15 CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S") .

03.16 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTQ
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
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03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion simplificada)
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
03.17 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente)

03.18 GARANTIA DF ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA
03.20 ENSAYOS y/o PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

03.21 FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS FJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas por Cada
) partida Ejecutada)

03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES
03.23 COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGAGIONES DEL CONTRATISTA

03.23.01 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (SCTR)

03.23.02 PLANILLA ELECTRONICA

03.23.03 APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Declaracion Jurada en Primer Informe)
03.23.04 SENCICO (Declaracion Jurada en Primer Informe)

03.23.05 CONAFOVICER (Declaracion Jurada en Primer Informe)

03.24 COPIA DE ACTAS DE MONITOREO DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEO FINAL

v ANEXOS COMPLEMENTARIOS:

04.01 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

04.02 GOPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA

04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC.

04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

GD - GON LA INFORMAGION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y
04.05 | ARCHIVOS EDITABLES DE LA VALORIZACION
NOTA:

El Expedientes de Valorizacion de Obra deben presentarse en archivadores de
palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en la parte frontal y fateral.
Debe contar con un indice de contenidos y separadores en orden de acuerdo a los

,) requisitos antes mencionados. En el CD debe escanearse la Valorizacion completa y
adjuntar formatos editables.

a) Fl Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el supervisor
residente y representante legal y/o comtin del Gontratista, |

Los Certificados de ensayos y protocolos de control d i i
e e calidad de los materiales seran
presentados en originales en la liquidacion de Ia obra.

c) La Sustentacién técnica de los metrados, podrd ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas que ilustren claramente lo realmente ejecutado.

El plazo méximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la

MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes

siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior
al dltimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se debera d i i
e considerar lo estipulado
en el numeral 194.2 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS MODIFICACIONES VIGENTES.
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m)

n)

0)

P)

q)

"

CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i. La conformidad del servicio serd otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinién favorable de la
Sub gerencia de Obras Publicas de dichas valorizaciones mensuales que serdn antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros técnicos

para tal fin.
ii. El contratista deber4 alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras

Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta
técnica.

iil. Los informes y valorizaciones seran presentados en un (02) originaies y una (01) copias,
estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital.

iv. De encontrar observaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v. De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Infragstructura emitira el
respectivo informe de evaluacion y conformidad a la Gerencia de Administracion para que
se efectten los tramites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

SUPERVISION
La entidad a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y en amparo del RLCE,

solicitara la contratacion de un supervisor para la obra para lo cual serd de aplicacion del
Articulo 186° “Durante Ia ejecticion de la obra debera contarse de modo permanente y directo
con un Inspector 6 con un Supervisor seglin corresponda”.

DE LA REGEPGION DE OBRA

La Rec_epci()n de la_ obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratlstg no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicara las penalidades que correspondan.
El contratista debera hacer llegar los planos de replanteo en su pedido de recepcion de la obra.

Para el procedimiento de la Recepcion de la Obra y los plazos se tendré en cuent '
a lo estipulado
en el Art. 208 del Reglamento de !a Ley de contratacionos del Estado. ’

DE LA SUBCONTRATACION

Se tendra en cuenta la aplicacién del articul o
0
Contratacion del Estado. 147" del Reglamento de la Ley 30225 ley de

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.

sgogafsq de demoras_, inju_s’tificadas en la ejecucion de la obra, la entidad podra intervenir
omicamente la ejecucion de la obra, de acuerdo a los articulos 173° y 174° del reglament
de la Ley de Contrataciones del Estado. Jemente

LIQUIDACION DE OBRA.

Se efectuara de acuerdo a| i ° o
dél Estado. alos articulos 208° y 209° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones

E . o :
| contratista debe presentar Ia liquidacion debidamente sustentada con Ia documentacion y
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calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
de la recepcion de la obra. Dentro del plazo méximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad
debe pronunciarse con célculos detallados, ya sea observando la liquidacion presentada por el
contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que
éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente
la liquidacion en el piazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en
idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La liquidacién queda consentida o aprobada, segln corresponda, cuando, practicada por una
de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las
partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o
consentida, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella
debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En tal supuesto,
la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segun corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun
las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el
presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

La Liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica con los

pre(';ios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante
la ejecucion del contrato.

No se procede a la liquidacién mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista debera presentar como minimo Ia si

Obra: guiente Documentacién en su Liquidacion de

Sello de V° B de la Sub Gerencia de Obras Publicas

Hoja del tramite - Area de tramite documentario (con expediente de liquidacion visado)

Informe de liquidacion del Inspector/Supervisor de Obra (debe ser entregada al

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA
- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra

Ficha de identificacion de Obra

Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica

XN O D

Resumen de liquidacion final de cuentas

Calculo de multa (si hubiera retraso de obra)
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9 Cuadro de pagos realizados al contratista
10 Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)
11 | Galculos de los Coeficientes de Reajuste - Formula Polinomica
12 | caleulo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado
13 |indices Unificados de Precios, publicados por el INEI
14 | Archivo digital en CD de calculos de liquidacion de obra, Expediente técnico replanteado y
planos de replanteo (de haber modificacion)
19 Carta Fianza actualizada y/o Retencion del 10% por garantia de fiel cumplimiento del contrato
16 | Copias de facturas
17 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER y otros impuestos.
18 | Certificado de No deudo de CONAFOVICER Y SENCICO originales.
19 Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs. Metrados
Pagados.
20 Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacion, etc, fotos
de pruebas y/o ensayos)
21 | Acta de entrega de terreno Original
22 | Acta de Observacion (si hubiera) Original
23 | Acta de Recepcion de la Obra Original
24 | Copias de Resoluciones de Aprobacion de expediente técnico, adicionales y deductivos,
ampliacion de plazo si hubiera.
25 | Contrato de Obra
26 | Contrato de Supervision de Obra
27 Cuaderno de Obra Original Foliado, legalizado y fotocopias fedateadas (De ser Cuaderno de
Obra digital debera ser impreso y firmado por Residente y supervisor)
28 | Planos de Replanteo de Obra (De haber modificacion de obra deberé adjuntar el documento
de aprobacion de dicha modificacion)
29 | Registro fotografico a color de toda Ia ejecucion de obra.
30 | Gopias de Informes de Valorizaciones, presentadas a esta municipalidad
;’; Copias', de Inforrfws de Vafk?rizaciones de adicionales (de haber adicional)
= E:f;enddlgrr}t: \}:g:lig:d(ied/:dlcmnal de obra (de haber adi'cional)
34 LlVggﬁggsvalonzado de equipos instalados y muebles o declaracion jurada de NO instalacién
35 Declaratoria | i i "
s goertoos s st o e T SO G
Zg ilcat:ﬂ(!jae c(i; ;:;:2?:.3?: :%Tg:]:t?: ::I: obra y registro de trabajadores de obra
38 Bases de proceso de seleccion
39 | convocatoria de procesos de seleccion
40 [Informe de Revision del Expediente Técnico presentado al inicio de Ia obra.
41 | Expediente Técnico Aprobado
NOTA:
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Los Expedientes de liquidacion deben presentarse en archivadores de palanca, debidamente
numerados, rotulados, en la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y
separadores en orden de acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el Cd debe
escanearse la liquidacion completa y adjuntar formatos editables.

t)

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la Municipalidad Distrital de Marcara, debera cumplir con los requisitos

de ficha y la aprobacion respectiva del Area de Liquidacion de Obra.

La Liquidacién de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original y 02
copias, firmado por el representante legal y/o Comin del Contratista, el Residente y el
Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°. - Efectos de la Liquidacion.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a conciliacion
y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la
obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del piazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segun

corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades,
montos, condiciones y excepciones son regulados en ei regiamento

laas garantias que acepten las Entidgdes deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y
€ realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de Ia respectiva Entidad, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo a

iggg;\:s(;c;npdlrepta de la Superintendencig de Banca y Seguros y Administradoras Privadag de
ensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias: o estar consideradas en

Igzgeintlgades financieras que emitgn garantias a las que se refiere la presente Ley, facilitan el
o 0 e. estas a las Entldgdes publicas beneficiadas, debiendo para el efecto implementar
mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

Ic_;a Enti.dad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de Ia Ley.
ualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
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w)

imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de dafios y perjuicios en los casos
de corrupcién de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad
a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad,
en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicacion en su actividad. Al respecto deberd dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus
modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.
D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

iS1 5-02-1 Orden y Limpieza
ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios.

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA VIGILANCIA,

PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DF
EXPOSICION A SARS-COV-2

D(_e .conformi(jad con la Resolucion Ministerial N°1275-2021 y sus modificatorias, y previo al
inicio de la ejecucion de la obra, el contratista est4 en la obligacién de implementar medidas
para ggrantizar la .seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentara su plan para la
vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en e trabajo.

Este protocolo sanitario, debera tener en cuenta lo indicado en el Expediente Técnico, y ademas

el contratista para la elaboracién de su plan para la vigilanci i6

19 en el trabajo, debera cumplir con la normatividad Iggal viz'e[r)\;gv::ggnnzrrr:':::;rgleds?a Cg}g;
y salud ocupacional, asi como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVS:ENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS’
ACTIVIDADES EN LA REANUDACION DE AGTIVIDADES.

GESTION DE RIESGOS:

Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los f i4 i
ol sy oo j ormatos de Gestién de Riesgos de acuerdo
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X)

y)

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre Disponibilidad
del Terreno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.

Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico de la
Obra aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la naturaleza de los
materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad,
modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la correcta ejecucion de la obra.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por
cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos y/o de
Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con equipos
calibrados por empresas registrados en INACAL.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como
aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en calidad y
eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construccidn de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion; Materiales e insumos
Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su anaioga extranjera autorizada por INDECOPI, en el
caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante !a ejecu_ci()n de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de
Io§ trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor

de obra. No_ se admitiran pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista
y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contrgtista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
conformidad de los resultados de loe ensayos por parte del Supervisor.

aa) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de Ia Ley de

Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada i
modificada D.S. 344-2018-EF. ’ ekt DS S0y =
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
item Descripcion Cantidad
1 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO CANGURO 7 HP 1.00
3 MINI CARGADOR BOB CAT 953 1.00
4 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 — 240 HP 1.00
5 GRUA15TN 1.00
6  CAMION VOLQUETE DE 10 m3 1.00
7  CAMION VOLQUETE DE 6 m3 1.00
8 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. 1.00
09  VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 1.00
10 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No co:_‘respo-nde soll:citjar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
.., Profesidn
Residente de obra Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Especialista Ambiental Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion
Amble_:ntal 0 Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingen!ero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de

Recursos Naturales. Titulado y Colegiado.
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Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Titulado y Colegiado.

Especialista de Seguridad
en Obra y Salud en el
Trahajo

Acreditacion:

Importante

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel
Cargo Profesion Experiencia
Residente Ingeniero Civil, tituladoy | Con un minimo de Treinta y Seis (36) meses de
de obra colegiado. experiencia profesional acumulada como residente
ylo jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision y/o residente principal y/o director
residente y/o jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o supervisor de
obras iguales o similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.
EsPe:ri]a"Sta '“Qe"ier;, gvil,dtgu'adoy Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
Estructuras glado. experiencia profesional acumulada como Especialista
y/o ingeniero ylo supervisor y/o jefe y/o responsable
en: estructuras o disefio estructural en la ejecucion
de opras en general, que se computa desde la
colegiatura.
Especialista | |ngeniero Givi i "y
Ambiental | Ambients m;elnr:gg\ do | Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
Gestion Ambiental o experiencia profesional acumulada Gomo Especialista
Ingeniero Ambiental y de y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
Recursos Ambientales o y/g. reﬁldente ' ambiental y/o ambientalista en:
Ingeniero de Recqrsos m!:!gac!on amb!ental 0 s_:mbientalista 0 monitoreo y
Naturales y Energia mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio
Renovable o Ingeniero de | ambiente, en la ejecucion de obras en general, que
Recurgos Renovables o se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.
Titulado y Colegiado.
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Especialista Ingeniero Civil o Con un minimo de Veinticuatro (24) meses de
de Seguridad|  Ingeniero de Higieney | experiencia profesional acumulada como Especialista
en Obra y Seguridad Industrial 0 | y/q ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
Salud en el Ingeniero Industrial o : : : -
Trabaio | ero de Sequridad y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o

J ngeniero de Seguridadyy | saquridad e higiene ocupacional o seguridad de obra

Salud en el Trabajo.

Titulado y Colegiado. o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o

implementacion de planes de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion de riesgos laborales. En
la ejecucion de obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucion de obras similares, durante los 08 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Obras_similare_s: Construccion ylo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion de complejos
deportivos y/o infraestructura deportiva y/o servicios deportivos.

,':s’lmismo, cada coptrgto que acredite la experiencia del postor en Ia especialidad, debe contemplar
| Ll:/lhn‘tlament.e _Ios siguientes compopentes 0 partidas; campo de gras sintético, sistema de drenaje
p » Servicios higiénicos, graderias o tribunas, estructuras metalicas, veredas o pavimentos

Vvt ' 3 el Ia,

Acreditacion;

I&: f:peruggcna del post?r se acreditara con copia simple de: (i) contratos Y Sus respectivas actas
- cepcion d_e obra; (ii) coptratos y sus rgspectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos
y Sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual se

1

De acuerc'lo con la Opinién N° 185-2017/DTN *
por la Entidad contratante con ocasién de Ia eje

se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros

gua.lgui:r otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
ucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
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desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
0 del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz

en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse
el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, ios postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

fn el caso f’f”‘ consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a Ia Directiva
Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante
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o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho

a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

» Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.

RUARA
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi = Om_x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
e neeeeeeeeeenn], IDSCHit@ €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........cocooviieinnee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........c.cevninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segin corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecuciéon de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®Y

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

19

o

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

20

21

o

Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?2. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

22 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

o
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PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4d adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

25

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporaciéon de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE ! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

28 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad
1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucién del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

30

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dichoimpedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

81 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Levieiieeiineenineeeenne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

%2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o

/
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Aes

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO NUmero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4  DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL NTRATO . .
co Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracidn, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidén se tendréa en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si I No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

3¢ Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrdnico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Vi, Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”®®

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

87 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.
%  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ /
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........ccccvvvvvvveennnnn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,14
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1000641

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
40 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

41 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*2

Monto total de la oferta

[0

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente’.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

|T’\|1:|v| PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

~
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(=

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV#

Monto total de la oferta

(G20 F

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 85 de 94
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDM/CS - 1

Aes

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o
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(=

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa“® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”

/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA|]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 89 de 94
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDM/CS - 1

,;

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




,;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARCARA 90 de 94
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2023-MDM/CS - 1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v clewE | GRIETODEL | Mo | CECHADE, RECEPCION DE LA PROVENENTE | MoNEDA | wpoRTE® | PO DECMIE eacrurado
1
2
3
4
5

47

48

49

50

51

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT
N° CLIENTE %%JI\I?:II'—F?A?'EOL CON"I\'II:{ATO (_I‘,:OESTHI;{AA['?%Ib RECEPE:I;%IX DE LA PROXSEI;\I';I:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVEEI_T_:;I(\)ABIO A@uﬁ%&%&l
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.






