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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

003-2023-MDC- 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-
626SUYMAT – SUMCHUBAMBA – DISTRITO DE COSPAN – 

PROVINCIA DE CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA”, DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 

001-2022-MDC/CS-1 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN 

RUC Nº : 20190683070 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N COSPAN 

Teléfono: : 076-624999 

Correo electrónico: : municospan.logistica@gmail.com;  

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. 
CA-626SUYMAT – SUMCHUBAMBA – DISTRITO DE COSPAN – PROVINCIA DE 
CAJAMARCA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 1’121,975.28 (un millón ciento veintiún mil novecientos setenta y 
cinco con 28/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
Mayo 2026. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 1,121,975.28  

UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 

CON 28/100, INCLUIDO IGV 

S/ 1,009,777.76 

UN MILLON NUEVE MIL 

SETECIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON 

76/100 SOLES, 

INCLUIDO IGV 

S/ 1,234,172.80 

UN MILLON 

DOSCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO 

MIL CIENTO SETENTA 

Y DOS CON 80/100 

SOLES, INCLUIDO IGV 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:municospan.logistica@gmail.com
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prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 210 días 5,242.56485714 1,100,938.62 

Liquidación de obra 21,036.66 

 1,121,975.28 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 048-2023-
MDC/GM de fecha 26 de Mayo de 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de mixto de suma alzada y tarifas, de acuerdo 
con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 225 días calendarios. Este plazo incluye 15 días calendarios para realizar la recepción y 
liquidación de obra y 210 días calendarios restantes son para la supervisión de la obra, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

                                                           
6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES) en la oficina de Tesorería y 
recabar en la oficina de Abastecimientos y Control Patrimonial. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 
- Ley N° 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año Fiscal 

2023. 
- Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225 - Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos Nº 377-2019-EF, Nº 168-
2020- EF, Nº 250-2020-EF y Nº 162-2021-EF 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Supremo N°  004-2019-JUS  que  Aprueba  el  TUO  de  la  Ley  N°  27444  -  Ley  

del Procedimiento Administrativo General. 
- Texto  Único Ordenado de  la  Ley  Nº 27806,  Ley  de Transparencia y de Acceso a la  

Información Pública, aprobado  por Decreto  Supremo Nº 043-2003-PCM. 
- Directivas y Opiniones del  OSCE. -  Código Civil. -  Resolución  Directora!  Nº  022-2013-

MTC/14,  que  aprueba  el  Manual  de  especificaciones técnica generales para construcción 
EG-2013.Resolución Ministerial N° 1275-2021/MINSA “Aprueban la Directiva Administrativa 
que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, y sus modificatorias. 

- OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE CONVOCATORIA 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

                                                           
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 

                                                           
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato11. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

                                                           
11   SE PODRÁ OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL 10% COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN ATENCION AL D.L. N° 1553. 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica13. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete14.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU15.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes16. 

n) Plan de trabajo. 
o) Plan Covid - 19 

 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

                                                           
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
13   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
14   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
15  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
16  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya17. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en Plaza de 
Armas de Cospan S/N o mesa de parte de la Municipalidad Distrital de Cospán, sito en Jr. La 
Historia N° 219 tercer piso-Cajamarca. 

                                                           
17  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos mensuales según la tarifa ofertada para la etapa de supervisión y pago único para la 
etapa de recepción y liquidación.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de UIDT emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 
- Comprobante de pago. 
 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en Plaza de Armas 
de Cospan S/N o mesa de parte de la Municipalidad Distrital de Cospán, sito en Jr. La Historia 
N° 219, Cajamarca. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

 

1. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN: 

La Municipalidad Distrital de Cospán, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, en su programa de 

inversiones para el Año Fiscal 2022, tiene prevista la Consultoría para la Supervisión de la OBRA: 

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-626 – SUYMAT – SUMCHUBAMBA - DISTRITO DE 

COSPÁN - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”; por lo que, requiere 

contratar de manera obligatoria a la Persona Natural o Jurídica que se encargue del servicio de consultoría 

de Obra. 

 

2. BASE LEGAL: 

✔ Ley de Contrataciones del Estado; su Reglamento y sus Modificatorias vigentes. 

✔ Resolución Directoral N° 10-2014-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: Suelos, 

geología, geotecnia y pavimentos - Sección suelos y pavimentos 

✔ Resolución Directoral N° 03-2018-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: Diseño 

Geométrico DG – 2018. 

✔ Resolución Directoral N° 22-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: 

Especificaciones Técnicas Generales Para Construcción. 

✔ Resolución Directoral N° 20-2011-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: Hidrología 

Hidráulica y Drenaje. 

✔ Resolución Directoral N° 19-2018-MTC/14, que aprueba el Manual de Puentes. 

✔ Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de ensayo de materiales. 

✔ Resolución Directoral N° 36-2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: túneles, muros 

y obras complementarias. 

✔ Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14, que aprueba el Manual de Seguridad Vial. 

✔ Toda la demás normativa específica aplicable para la correcta ejecución de la obra. 

 

3. FINALIDAD PUBLICA 

Brindar adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular para el transporte de carga y pasajeros en el 

camino vecinal EMP. CA-626 – Suymat – Sumchubamba - Distrito De Cospán - Provincia De Cajamarca - 

Departamento De Cajamarca 

 

Mejorar la infraestructura vial, para brindar un servicio adecuado y potenciar las actividades económicas que 

contribuyen al incremento del ingreso familiar proveniente de actividades económicas lícitas, en la zona de 

influencia del proyecto. 

 

4. UBICACIÓN GENERAL 

REGION   : CAJAMARCA 
PROVINCIA                : CAJAMARCA 
DISTRITO    : COSPAN 
LOCALIDADES EN LA VIA : SUYMAT - SUMCHUBAMBA 
ZONA DEL PROYECTO : RURAL 
REGION NATURAL  : SIERRA 
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5. ANTECEDENTES 

El tramo de la carretera en estudio cuenta con una longitud de 31.26 Km (longitud de diseño). Pertenece a la 

ruta Vecinal CA – 1421, forma parte de Red Vecinal de Cajamarca que es uno de los principales proyectos 

de desarrollo de infraestructura de transportes. 

El ministerio de transportes y Comunicaciones a través de Provias Descentralizado ha suscrito un convenio 

con la Municipalidad Distrital de Cospán para el Financiamiento de la Elaboración de los Estudios Definitivos 

del Proyecto de Inversión con código de inversión N° 2458223, denominado “MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO VECINAL EMP. CA-626 – SUYMAT – SUMCHUBAMBA - DISTRITO DE COSPÁN - PROVINCIA 

DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” (Long. 31.26 km), cuyo objetivo es recuperar la 

Transitabilidad de las principales redes viales, nacional, departamental y rural con la finalidad de integrar el 

país, reducir costos logísticos, de transición, etc., promover la movilidad de bienes y personas, favorecer el 

acceso a servicios públicos y oportunidades económicas, desarrollar ciudades intermedias y apoyar el 

desarrollo de las actividades productivas y sociales que redundaran en el desarrollo del país. 

El ministerio de Transportes y Comunicaciones a encargado a la Municipalidad Distrital de Cospán la 

contratación del servicio de consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico, que enfoque el proyecto 

de manera integral para lo cual se deben hacer todas las coordinaciones con los propietarios para la liberación 

de áreas de terreno para el mejoramiento del camino Vecinal. 

La Unidad de Estudios y Proyectos de la Subgerencia de Infraestructura de la MDC, dentro de sus facultades 

y objetivos, establece los términos de referencia – TDR para el presente proceso. 

 

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo principal del proyecto es brindar adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular 

para el transporte de carga y pasajeros en el Camino Vecinal EMP. CA-626 – Suymat – Sumchubamba 

- Distrito De Cospán - Provincia De Cajamarca - Departamento De Cajamarca, con una longitud de 

31.26 km. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Construir una vía afirmada, que permita mejorar el servicio de transitabilidad dentro del distrito de 

Cospán - Cajamarca. 

 

Realizar la ejecución de la obra teniendo en cuenta todo lo estipulado en el estudio de impacto 

ambiental. 

 

 

7. VALOR REFERENCIAL: 

El valor referencial para la supervisión de la la ejecución de la obra asciende a la suma de S/ 1,121,975.28 

(Un millón ciento veintiún mil novecientos setenta y cinco con 28/100), dicho valor referencial incluye 

gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de puesta en 

marcha, ensayos, costos laborales vigentes y gastos administrativos y financieros, siendo que se deberá 

indicar la incidencia porcentual de los gastos generales variables y gastos generales fijos, manteniéndose 

los planteados en el expediente técnico con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de la obra. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDC-1 

 
24 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DE OBRA 

8. Alcance y descripción de la Obra: 
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Para el proyecto se tienen: 

ITEM DESCRIPCION MONTO 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES S/ 406,344.66 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS S/ 2,520,798.65 

3 AFIRMADOS S/ 2,291,372.41 

4 DRENAJE S/ 2,756,703.02 

5 OBRAS COMPLEMENYTARIAS S/ 25,449.32 

6 TRASPORTES S/ 2,404,372.45 

7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/ 566,828.33 

8 PROTECCION AMBIENTAL S/ 407,870.14 

9 
PLAN DE PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL 
COVID-19 S/ 105,647.37 

    ============== 

10 COSTO DIRECTO S/ 11,485,386.35 

11 GASTOS GENERALES (12.23%) S/ 1,404,662.75 

12 UTILIDAD (5.00%) S/ 574,269.32 

    ============== 

13 SUB TOTAL S/ 13,464,318.42 

14 IGV (18%) S/ 2,423,577.32 

    ============== 

15 COSTO DE OBRA S/ 15,887,895.74 

16 PACRI S/ 537,096.92 

    ============== 

17 TOTAL PRESUPUESTO S/ 16,424,992.66 
 

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

El presente proyecto será ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR 

CONTRATA con recursos desembolsados a la Municipalidad Distrital de Cospán. 

 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 

El Sistema de Contratación será: ESQUEMA MIXTO DE SUMA ALZADA Y TARIFAS (art 35 del RLCE D.S. 

344-2018-EF), a TARIFAS el servicio de supervisión de obra y a SUMA ALZADA el servicio de liquidación de 

obra. 

 

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA. 

El plazo solicitado es de 225 días calendarios. Este plazo incluye 15 días calendarios para realizar la 

recepción y liquidación de obra y 210 días calendarios restantes son para la supervisión de la obra. 

 

12. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: 

El plazo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra al ejecuto 

será de SIETE (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según 

corresponda. 

 

13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

00 - RECURSOS ORDINARIOS.  
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14. DETALLES DE LOS RTM QUE CONTEMPLA LA CONSULTORÍA DE OBRA CONCORDANTE CON EL 

EXPEDIENTE TÉCNICO. 

a) Del equipamiento detallado los equipos detallados se encuentran acorde a lo establecido en el 

expediente técnico del proyecto. 

● (01) Equipo topográfico completo. 

● (09) Equipo de Cómputo incluida impresora 

● (01) Camioneta (inc. Chofer y combustible) c/cámaras go pro y radio 

● (01) Camioneta Tipo Minivan (inc. Chofer y combustible) 

● (01) Vehículo aéreo no tripulado (DRONE) incluye baterías, accesorios y otros costos de operación 

y procesamiento de datos, 

 

b) Del plantel profesional Del plantel profesional detallado (Se evaluará en el 3.2), los equipos 

detallados se encuentran acorde a lo establecido en el expediente técnico (Detalle de Gatos 

Generales de la Supervisión). 

 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO CANT. FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Jefe de 

Supervisión 01 

El profesional debe ser 

Ingeniero civil, Titulado y 

colegiado. 

Deberá contar con experiencia mínima de 36 

Meses de experiencia como: Residente y/o 

Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector en 

obras iguales o similares. 

Ingeniero 

Especialista 

Ambiental 

01 

El profesional debe ser 

Ingeniero Ambiental o 

Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales o 

Ingeniero de Recursos 

Naturales o Ingeniero Civil, 

Titulado, y colegiado. 

Experiencia mínima de 24 Meses como: 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de estos, 

en: ambiental o mitigación ambiental o monitoreo y 

mitigación ambiental o impacto ambiental o medio 

ambiente o protección de medio ambiente; en la 

ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 

en general. 

Ingeniero 

Especialista en 

Suelos y 

Pavimentos 

01 

El profesional debe ser 

Ingeniero Civil y/o geólogo 

y/o Geotecnia, Titulado y 

colegiado. 

Experiencia mínima de 24 meses como 

especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o 

encargado y/o coordinador y/o jefe de Suelos y/o 

Pavimentos y/o Mecánica de Suelos y/o Geotecnia 

y/o estudio de suelos y/o control de calidad y/o 

calidad, en la ejecución y/o supervisión y/o 

inspección de obras en general, que se computan 

desde la colegiatura. 

Ingeniero 

Especialista en 

Seguridad vial 

y Salud en el 

Trabajo  

01 

El profesional debe ser 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniero Civil o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad 

Ocupacional, Titulado, y 

colegiado. 

Deberá contar con experiencia mínima de 24 

Meses de experiencia como: Especialista y/o 

ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable 

y/o residente en: seguridad y salud o seguridad e 

higiene ocupacional o seguridad de obra o 

seguridad en el trabajo o salud ocupacional o 

implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional o en prevención de riesgo laborales; 

en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de 

obras en general. 
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Ingeniero 

Especialista en 

Costos y 

valorizaciones 

01 
El profesional debe ser 

Ingeniero civil, Titulado y 

colegiado. 

Experiencia mínima de 24 Meses como: 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de estos, 

en: costos y/o metrados y/o valorizaciones; en la 

ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 

en general. 

Ingeniero 

Especialista en 

Topografía, 

trazo y 

replanteo 

01 

El profesional debe ser 

Ingeniero civil o ingeniero 

topógrafo, Titulado y 

colegiado. 

Experiencia mínima de 24 Meses como: 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de estos, 

en: topografía y/o trazo y/o replanteo y/o la 

combinación de estos términos; en la ejecución y/o 

inspección y/o supervisión de obras en general. 

Monitor en 

Afectaciones y 

compensacion

es 

01 

El profesional debe ser 

Ingeniero Industrial o 

Ingeniero Civil o Agronomía o 

topografía, Titulado, y 

colegiado. 

Experiencia mínima de 24 Meses como: 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de estos, 

en: afectaciones y compensaciones o conflictos 

sociales; en la ejecución y/o inspección y/o 

supervisión de obras en general. 

Especialista 

Social 
01 

El profesional debe ser 

Sociólogo y/o Lic. Trabajo 

social o ciencias Sociales y/o 

comunicador, Titulado, y 

colegiado. 

Experiencia mínima de 24 Meses como: 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de estos, 

en: intervención social y/o evaluación y/o 

evaluación social y/o línea base social; en la 

ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 

en general. 

 

Plantel Profesional no clave 

 

Ingeniero 

asistente de 

supervisión  

01 
El profesional debe ser 

Ingeniero civil, Titulado y 

colegiado. 

Deberá contar con experiencia mínima de 24 

Meses de experiencia como: Residente y/o 

Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector 

y/o asistente de supervisión y/o asistente de 

inspector y/o asistente de residente en obras 

iguales o similares. 

Topógrafo 01 
El profesional debe ser 

Técnico en topografía con 

título a nombre de la nación. 

Deberá contar con experiencia mínima de 24 

Meses de experiencia como topógrafo y/o técnico 

en topografía y/o especialista en topografía en la 

ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras 

en general. 

 

 

 

c) De la definición de obras similares 

Se considerará similar a obras públicas como: Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación 

y/o Mejoramiento y/o mantenimiento y/o Creación en Vías y/o Camino Vecinal y/o Carretera a 

nivel de pavimento de hormigón asfaltico en caliente y/o slurry seal y/o afirmado. 

 

d) De la experiencia en la especialidad del consultor de obra 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, en la consultoría por supervisión de obras iguales o similares. 

 

e) Condiciones de los consorcios 

● De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento.  

● El número máximo de consorciados es de dos (02). 

-  Siendo el porcentaje mínimo para la ejecución del contrato el 40%. 

-  Así mismo Porcentaje mínimo de participación para el integrante del consorcio que 

acredite mayor experiencia en la especialidad será de mayor al 50%. 

 

f) De las otras penalidades 

OTRAS PENALIDADES 

N° SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD 
FORMA DE 

CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

CONTROL TÉCNICO 

01 

Cuando el personal acreditado permanece menos de 

sesenta (60) días desde el inicio de su participación en 

la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.50 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra 

Según informe del 

área usuaria 

02 

En caso el contratista incumpla con su obligación de 

ejecutar la prestación con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.50 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra 

Según informe del 

área usuaria. 

03 

INFORME DE COMPATIBILIDAD. 

 

Por no presentar dentro de los primeros siete (07) días 

calendario a partir de la presentación del contratista el 

informe de Compatibilidad del Expediente Técnico con 

el terreno de la obra: 

2/100 Del 

Monto Valorizado 

Según informe del 

área usuaria. 

04 

CUADERNO DE OBRA. 

 

Por no encontrarse el Cuaderno de Obra, en el 

momento de la inspección por parte de personal de LA 

ENTIDAD. Por responsabilidad del supervisor. 

Que el llenado del Cuaderno de Obra, no esté acorde a 

la fecha de inspección, 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

1/500 Del 

Monto Valorizado 

Según informe del 

área usuaria. 

05 

PLAN DE TRABAJO. 

Por no presentar dentro de los primeros quince (15) días 

calendario de iniciado el plazo contractual. 

5/100 Del 

Monto Valorizado 

 

Según informe del 

área usuaria. 

SEGURIDAD EN LA OBRA 
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06 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL. 

Cuando el Supervisor permita que el Trabajador labore 

sin ellas o que las tenga incompletas. Los implementos 

de protección del Personal son: protección auditiva, 

protección para cabeza, protección respiratoria, ropas 

de protección, protección para pies. 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

3/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada vez 

que lo verifique en visita 

a la misma. 

07 

INFORMA DE ACCIDENTES. 

Cuando el supervisor no reporte accidentes 

acontecidos durante el desarrollo de la obra. 

5/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada 

ocurrencia. 

CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 

08 

EQUIPOS DE SUPERVISIÓN. 

Cuando el Supervisor no cuenta con los equipos 

mínimos requeridos o que los tenga incompletos para la 

supervisión de la obra. 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

3/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada día 

que lo verifique en visita 

a la misma. 

09 

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA. 

Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado. 

Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla 

con los requerimientos técnicos mínimos y/o las 

especificaciones técnicas y/o planos del expediente 

técnicos; también cuando no presente los informes 

mensuales de control de calidad. 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

3/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria., por cada 

ocurrencia que lo 

verifique en visita a la 

misma. 

10 

VALORIZACIÓN 

Por no presentar la valorización, dentro de los primeros 

cinco días hábiles del mes siguiente. 

1/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada 

ocurrencia. 

11 

CALIDAD DE MATERIALES. 

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no 

cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas. 

La penalidad será por cada caso detectado. El 

Supervisor deberá informar para el retiro de dicho 

4/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada 

ocurrencia que lo 

verifique en visita a la 

misma. 
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material y reemplazarlo por otro que cumpla con las 

especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin 

costo alguno para la Entidad. 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

12 

PARTIDAS QUE NO CUMPLEN LAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Cuando el Supervisor apruebe o no rechace, por 

cuaderno de obra, partidas que NO son ejecutadas de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente 

técnico de la obra 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

5/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada caso 

detectado en visita a la 

misma 

13 

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD 

PREVIOS. 

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no 

cuenten con los certificados y/o ensayos y/o pruebas de 

calidad previos a su utilización o que garanticen la 

correcta fabricación. El Supervisor deberá informar 

sobre el retiro de dicho material y reemplazo por otro 

que cuente con los respectivos certificados y/o ensayos 

de aseguramiento de calidad, siendo dicho reemplazo 

sin costo alguno para la Entidad. 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

2/100 Del 

Monto 

Valorizado 

Según informe del área 

usuaria, por cada 

ocurrencia que lo 

verifique en visita a la 

misma. 

14 

SUPERVISOR. 

Cuando el personal de LA ENTIDAD, no ubique al 

Supervisor en obra (en el momento de la visita 

inopinada), éste acudirá al Cuaderno de Autocontrol de 

Permanencia en Obra, en caso de no estar anotado el 

lugar del desplazamiento, se aplicará una multa según 

penalidad sobre el Monto del Contrato, por cada día en 

que el personal de la supervisión no haya   anotado   su   

presencia   o   ausencia, en el cuaderno   de   

autocontrol,   Siendo   suficiente   la sustentación de este 

hecho con un acta firmada por el personal de LA 

ENTIDAD que visitó la obra y personal de obra del 

ejecutor o consultor (supervisión). 

0.5 UIT 

Según informe del área 

usuaria, por cada día en 

que el personal de la 

supervisión no haya 

anotado su presencia o 

ausencia, en el 

cuaderno de 

autocontrol. 

 
FALTA   DE   PERMANENCIA DEL PERSONAL 

PROPUESTO. 
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15 

El Supervisor debe Controlar la ejecución de los trabajos 

efectuados por el Contratista, asistiendo, el Supervisor, 

en forma permanente y todos los días laborables de la 

obra, y los demás profesionales durante el periodo de 

su participación. Se penalizará si no se encuentra por 

cada día. 

Siendo suficiente la sustentación de este hecho con un 

acta firmada por el personal de LA ENTIDAD que visitó 

la obra y personal de obra del ejecutor o consultor 

(supervisión). 

0.5 UIT 

Según informe del área 

usuaria, por cada día y 

por cada integrante de 

la supervisión que no 

haya asistido a obra 

 

g) De la recepción de obra 

La recepción de la Obra será total al finalizar la obra y luego de cumplirse con los formalismos de ley. 

 

h) De la subcontratación 

Estará prohibida la subcontratación 

 

15. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIOS DE 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: 

 

20.1. PLAN DE TRABAJO 

El postor adjudicado con la buena pro deberá presentar su plan de trabajo, para la suscripción del 

contrato. 

 

20.2. PLAN COVID-19 

El postor adjudicado con la buena pro deberá presentar su Plan COVID-19, para la suscripción del 

contrato. 

 

20.3. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR  

Para que la Supervisión cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer como mínimo de los 

siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar los equipos y útiles 

necesarios: 

 

20.3.1. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 

La consultoría de supervisión desarrollara sus labores teniendo en cuenta los criterios 

recomendados en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Resolución Directoral N° 10-

2014-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: Suelos, geología, geotecnia y 

pavimentos - Sección suelos y pavimentos, Resolución Directoral N° 03-2018-MTC/14, que 

aprueba el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018. Resolución Directoral N° 

22-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas 

Generales Para Construcción. Resolución Directoral N° 20-2011-MTC/14, que aprueba el 

Manual de Carreteras: Hidrología Hidráulica y Drenaje. Resolución Directoral N° 18-2016-

MTC/14, que aprueba el Manual de ensayo de materiales. Resolución Directoral N° 36-

2016-MTC/14, que aprueba el Manual de Carreteras: túneles, muros y obras 

complementarias. Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14, que aprueba el Manual de 

Seguridad Vial. 

20.3.2. NORMAS TÉCNICAS 
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Norma Técnica de Seguridad durante la Construcción G. 050, NTP 370.055.1999, Norma 

Técnica de Metrados, ASASHTO, A.C.I., Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas 

de   Suelos y Pavimentos y demás normas vigentes aplicables al presente servicio de 

consultoría. 

 

20.3.3. IMPACTO AMBIENTAL 

El consultor deberá desarrollar sus labores teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

16. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL POSTOR: 

● El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no deberá 

encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

● El consultor deberá ser una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el registro nacional de 

proveedores en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES - 

CATEGORÍA C O SUPERIOR el cual deberá proporcionar el personal profesional, técnico, especialista y 

con la experiencia en el tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida implementación 

de equipo informático y comunicación que le permita cumplir eficientemente sus obligaciones. 

● Todo el personal asignado a obra será contratado con carácter de dedicación exclusiva y permanente, 

por el tiempo y en la oportunidad que señalen en su Propuesta Económica, en concordancia con el 

expediente técnico. 

● El postor deberá contar con certificados de SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. cuyo alcance o 

campo de aplicación considere Supervisión de obras viales a nivel de afirmado en zonas rurales de 

Cajamarca. 

 

17. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONSULTORÍA A REALIZAR. 

Los servicios requeridos comprenden entre otros todo lo relacionado a la supervisión, inspección, control 

técnico, y control administrativo de las actividades a ejecutarse en la obra, orientadas a lograr que esta se 

ejecute de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, estudios y diseños que forman parte de su 

Expediente Técnico, debiendo velar por la calidad de los trabajos que se ejecuten. 

El Supervisor debe velar y exigir que el Contratista Ejecutor de la Obra, cuente y disponga de los equipos y 

personal necesario para el cumplimiento de los avances previstos en su Cronograma de Ejecución de Obra, 

debiendo alertar a la Entidad y requerir al contratista vía cuaderno de obra cualquier incumplimiento. 

 

Los servicios comprenden aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y todo 

aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del Contrato de Obra. 

 

Sin exclusión de las obligaciones que le corresponden como Empresa Consultora que contrata con el Estado, 

conforme a los dispositivos legales vigentes y que le son inherentes como tal, la Supervisión, Control y 

Liquidación de la Obra entre otros, se obliga a: 

i. Prestar sus servicios con personal profesional calificado, debiendo mantener el mismo plantel durante las 

etapas de Revisión del Expediente Técnico y de supervisión y control de obra (personal de su oferta 

técnica). 

ii. Revisar y verificar el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad optimizar el Expediente 

Técnico, pudiendo proponer modificaciones para mejorar la calidad del proyecto original, en concordancia 

con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad declarados viables, elaborando un informe de 

compatibilidad. 

iii. Solicitar al contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado concordante 

con el inicio de la obra y el calendario de adquisición y utilización de insumos y equipos; así como también 
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se deberá presentar el calendario de avance de obra en cada ampliación de plazo si hubiera, conforme 

dispone el Reglamento. Exigirá que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca 

la ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, 

debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. LA SUPERVISIÓN deberá exigir al Contratista 

un diagrama PERTCPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará. 

iv. Solicitar al contratista la elaboración de la curva "S" relacionado con su calendario valorizado. 

v. Verificar la existencia de permisos, licencias y documentación necesaria para el inicio de los trabajos 

vi. Realizar la entrega de terreno; supervisar la ejecución del trazo topográfico, debiendo aprobar dicho trazo 

e informar a la Entidad, sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa 

también se deberá exigir al contratista cautelar la no afectación de áreas arqueológicas, propiedades 

privadas y del medio ambiente. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las 

correspondientes regularizaciones. Revisar los estudios de suelos, en caso se detecten situaciones o 

condiciones que afecten el normal desarrollo de la obra, se deberá proponer alternativas o soluciones 

oportunas previas al inicio de los trabajos. 

vii. Vigilar y exigir el cumplimiento de la norma G. 050 Seguridad durante la Construcción del RNE 

(Reglamento Nacional de Edificaciones). 

viii. Controlar la calidad de los procesos constructivos mediante formatos de aseguramiento de calidad. 

ix. Exigir y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que incluya oficinas y servicios higiénicos 

para el Contratista y Supervisor, servicios higiénicos y comedores, para el personal obrero y almacenes 

para materiales, equipos y herramientas. 

x. Supervisar la ejecución de las obras en todo momento, en forma permanente y en todas sus etapas, 

verificando que se ajusten a los planos del Expediente Técnico y a sus especificaciones técnicas. 

xi. Controlar la utilización del Adelanto directo que se entregará al Contratista, cuyo propósito es la 

movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución del Contrato de Obra. 

xii. Resolver los problemas de naturaleza técnica, económica, financiera y legal, que resulten de la aplicación 

del Contrato de Obra y/o de cambio en el Proyecto durante su ejecución, elaborando el respectivo Informe 

y/o Expediente Técnico y sometiéndolo para la aprobación la Entidad. 

xiii. Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales e insumos a utilizar en la ejecución 

de la obra. 

xiv. Asesorar a la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui en Adelante Entidad en lo referente a las Pólizas 

de Seguros. 

xv. Autorizar al Contratista cada vez que deba dar inicio a los trabajos. Revisando y dando conformidad a los 

procedimientos de construcción propuestos por el Contratista de proceder esta. 

xvi. Supervisar e inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos para la obra, controlando 

estrictamente que cumplan con las características técnicas y especificaciones del fabricante y con las 

normas técnicas nacionales e internacionales, controlando asimismo la calidad de todos los materiales y 

elementos que se emplearán en la obra y equipamiento respectivo, así como la instalación, colocación y 

funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos apropiados y 

necesarios, según las especificaciones   técnicas. 

xvii. Recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el Contratista, de las observaciones, sugerencias y/o 

disposiciones emanadas por la Entidad respecto a la obra. 

xviii. Controlar y supervisar las disposiciones generales y especiales adoptadas por el Contratista, para 

proporcionar seguridad a la obra y la Entidad. 

xix. Rechazar aquellas estructuras, materiales o equipos defectuosos que no cumplan con los requisitos 

señalados en las Especificaciones Técnicas y/o en el Contrato de Obra y ordenar su reparación, remoción 

o reemplazo. 

xx. Controlar permanentemente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a la Entidad 

los vencimientos con quince (15) días de anticipación, así como las Pólizas de Seguros correspondientes. 
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xxi. Controlar y revisar los materiales de construcción en los lugares de preparación el lugar de las obras. 

xxii. Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campó, según las normas que 

regirán las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a utilizar, a tenor del 

Contrato de Obra. 

xxiii. Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama de 

Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, 

incidiendo en la Ruta Crítica. 

xxiv. Evaluar mediante pruebas las Canteras a emplear y disponer su aprobación o rechazo.   

xxv. Determinar cuándo y dónde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecánica de Suelos, 

Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extracción de muestras y 

testigos. 

xxvi. Realizar la prueba correspondiente por parte de la Supervisión referida mínimamente a ensayos de 

testigos de concreto, ensayos de clasificación y porcentajes de humedad de madera. 

xxvii. Exigir al Contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que determinen o 

puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades. La SUPERVISION a su vez, deberá informar 

por su parte la Entidad, verificando y evaluando los daños, cuando éstos se produzcan. 

xxviii. Informar a la Entidad, sobre el retiro de cualquier miembro del personal del Contratista cuya conducta en 

la obra sea indeseable, sea incompetente, negligente o que rehúse cumplir las instrucciones impartidas. 

xxix. Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Contrato de Obra, solicitando al Contratista un reporte 

mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos, de acuerdo a 

lo estipulado en el Contrato de Obra. 

xxx. Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o 

modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente la Entidad la conveniencia de su aprobación. 

xxxi. Revisar los Metrados presentados por el Contratista, valorizarlos y dar su conformidad a las valorizaciones 

mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al Contrato de Obra, 

recomendando la Entidad su aprobación y cancelación. 

xxxii. Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al Contratista, reflejándose ello en 

las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas. 

xxxiii. Sustentar técnicamente la Entidad los cambios y/o modificaciones de obra, que se requieran ejecutar 

durante la construcción de las mismas, para su autorización correspondiente. 

xxxiv. Informar la Entidad sobre el monto de los Presupuestos Adicionales, Evaluar las solicitudes del Contratista 

sobre ampliaciones de plazo y recomendar a la Entidad su aprobación o rechazo, dentro de los plazos 

que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.  

xxxv. Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que por aplicación del Contrato de Obra   presente el 

Contratista, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento de igual modo la Entidad en controversias con el Contratista y/o terceros. 

xxxvi. Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la Entidad los solicite o 

las circunstancias lo determinen. 

xxxvii. Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicación, informando sobre el 

estado de la obra y el desarrollo del Contrato. 

xxxviii. Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Contrato, el cual contendrá la 

documentación técnica, administrativa y económica de la obra. Este archivo se entregará a la Entidad 

conjuntamente con la Liquidación pertinente. 

xxxix. Conformar y asesorar al "Comité de Recepción de la Obra". 

xl. Revisar y aprobar, antes de la Recepción de Obra, los Metrados y planos post construcción; elaborados 

y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. El Supervisor suscribirá 

y remitirá esta documentación 'la Entidad la misma que también estará suscrita por el Ing. Residente y/o 

el representante legal del Contratista. 
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xli. Presentar, posterior a la Recepción de Obra, el Informe Final de Supervisión de Obra, donde se indique, 

entre otros, los Metrados post construcción de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los planos 

post construcción, el resumen estadístico del control de calidad de la obra ejecutada, una declaración 

jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales durante la construcción de 

la obra. Se presentará un cuadro donde consten los Metrados contractuales, los correspondientes a los 

adicionales, deductivos y los realmente ejecutados por cada partida. 

xlii. Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la recepción 

de la obra; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de las mismas. 

xliii. Revisar la Liquidación Final del Contrato que presente el Contratista, dando su conformidad en caso de 

así corresponder. 

xliv. Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento. 

 

18. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR SIN SER LIMITATIVA Se presenta una relación de 

actividades del Supervisor de Obra. 

1.  Del Supervisor de Obra  

Se deberá contar de manera permanente con un (1) Supervisor de Obra, asimismo para garantizar la 

calidad técnica de la obra, el postor deberá mantener el monto consignado en el Expediente para el 

Supervisor de Obra el mismo que deberá ser demostrado en la oferta. 

(i) Actividades Previas a la ejecución de las obras 

⮚ La revisión del Expediente Técnico se considera de fundamental importancia y debe entenderse 

como una optimización del mismo, por lo que, de proponerse modificaciones, éstas tendrán como 

finalidad eliminar reclamos y sobre costos durante la ejecución de la obra, superar situaciones 

técnicas o de otra índole presentadas con posterioridad a su aprobación y cumplir con la calidad 

del Proyecto original. Dicho documento deberá ser presentado a los siete (07) días calendario, 

computados a partir del día siguiente de la fecha en que el contratista le haga entrega del informe 

de compatibilidad de la obra objeto de la supervisión. 

⮚ Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los trabajos. 

⮚ Participar en la entrega del Terreno al Contratista. 

 

(ii)   Actividades durante la ejecución de las obras 

⮚ Supervisión y control de instalaciones, equipos de construcción y laboratorio y personal del 

Contratista. Deberá controlar que, durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantenga 

vigente las Pólizas de Seguros y que cumpla con las normas y reglamentos de salud 

ocupacional, seguridad e higiene industrial. 

⮚ Aprobación de diseños de ejecución y métodos de construcción propuestos por el Contratista, 

este método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable determinante), 

el número de equipos y su rendimiento, el personal y su calificación. Será responsabilidad del 

Supervisor exigir que, en caso de demora, se agregue los recursos necesarios para recuperar el 

tiempo perdido. 

⮚ Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar el permanentemente control topográfico 

durante la construcción. 

⮚ Llevar a cabo controles técnicos como: 

o Efectuar el control del curado de concreto y superficies de concreto. 

o Supervisar, control de calidad y culminación de los trabajos, en los acabados. 

⮚ Cuando se produzcan o requieran modificaciones del Expediente Técnico de la obra, se solicitará 

la opinión del proyectista, debiendo precisar claramente en la consulta, cuáles son los aspectos 

sobre los que debe emitir pronunciamiento. 
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⮚ Pronunciarse sobre la necesidad de las modificaciones al expediente técnico, fundamentando 

su posición, que incluya la explicación del porque su no ejecución evitaría alcanzar la finalidad 

del contrato. 

⮚ De requerirse la ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra, no previstas originalmente en 

las Bases, en el Contrato, ni en el Presupuesto, cuya realización resulte indispensable para dar 

cumplimiento a la meta prevista de la obra principal, la Supervisión dentro del plazo previsto en 

el Art. 205° del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, evaluará y dará 

la conformidad al expediente técnico presentado por la Entidad, presentándolo para su trámite 

de aprobación. Para el caso de Presupuestos Deductivos elaborará y/o presentará el expediente 

técnico correspondiente. 

⮚ En el caso de consultas y/o reclamos del Contratista, que excedan su nivel de decisión, tramitar 

estos emitiendo opinión técnica y legal en el plazo máximo de cuatro (04) días, en concordancia 

al Art. 193° numeral 193.3 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado. 

⮚ Preparación de Informes de Avance Mensuales. Estos incluirán un reporte del personal técnico 

de obra detallando nombre, cargo y fecha de inicio de actividades, así como de obreros del 

contratista; en el caso de obreros reportará nivel, cantidad y de ser posible lugar o frente de 

trabajo; deberá informar si se está cumpliendo con los pagos correspondientes a su personal y 

si estos respectan la estructura de costos del expediente técnico (conceptos de pago). 

⮚ Elaborar el Informe Final respecto al término de la obra. En caso de producirse la Resolución del 

Contrato de Obra, la Supervisión deberá presentar un Informe detallando el Estado Situacional 

de la Obra. 

⮚ Los informes técnicos que emita el Supervisor deberán estar suscritos por el (los) especialista(s) 

responsable(s), y el Jefe de Supervisión. 

⮚ Para el trámite de las Prestaciones Adicionales de Obra, el Supervisor debe verificar que se 

presente el sustento legal y técnico necesario de acuerdo a la normativa correspondiente. Este 

comprenderá entre otros los siguientes documentos: 

 

Tomo l :  Informe de la supervisión.  

En este se evaluarán y detallarán los siguientes puntos: 

i. INTRODUCCIÓN. 

ii. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES. 

iii. DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y TRÁMITE. 

⮚ Análisis del cumplimiento de los plazos de presentación y trámite de la prestación 

adicional de acuerdo a la normativa de contrataciones del estado, con su pronunciamiento 

respectivo (cite los documentos de sustento y señale el anexo que los contiene). 

⮚ Opinión respecto de la oportunidad en que se comunicó la necesidad de la Prestación 

Adicional; señale si está se identificó durante los trabajos de replanteo, de revisión del 

expediente técnico, como producto de los trabajos que se realizan, se presentó de manera 

inesperada, entre otros. 

iv. DEL INFORME TECNICO. 

⮚ El Supervisor detallará los hechos o circunstancias de carácter técnico u otro tipo, que 

dan origen al adicional, cuando se presenten ambas situaciones se identificarán estas por 

separado. 

⮚ Informe si la Prestación Adicional se originó en una consulta al proyectista o si se hizo 

de su conocimiento los hechos o situaciones que motivan la prestación adicional y si este 

emitió opinión. De corresponder, explique y sustente la solución técnica planteada que da 

origen a la prestación adicional. 

⮚ Para el caso de actividades o partidas nuevas incluidas en una prestación adicional, 

pronúnciese respecto a que estos (trabajos) no han sido considerados en ningún 
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documento contractual (Bases, consultas y sus respuestas, Expediente técnico, etc.). 

⮚ Explique si la prestación adiciona| conlleva un deductivo vinculante y porque, elabore 

el presupuesto del deductivo vinculante y preséntelo en anexo. 

⮚ Muestre gráficamente la ubicación (zona) de los trabajos que comprenden la prestación 

adicional, así como de los trabajos de las prestaciones aprobadas anteriormente, evidencie 

y pronúnciese que no existe duplicidad de trabajos. 

⮚ Identifique o liste las partidas existentes o nuevas requeridas y su origen en particular. 

 

Tomo I I .  Expediente Técnico de la  Prestación Adicional  de Obra  

Este detallará, sustentará y cuantificara los trabajos que comprenden la prestación adicional de 

obra y comprenderá entre otros los siguientes temas: 

⮚ Caratula identificando el número del adicional y su denominación (obras complementarias o 

mayores metrados). 

⮚ Memoria descriptiva de los trabajos de la prestación adicional, Descripción técnica de las metas 

y trabajos comprendidos. 

⮚ Especificaciones técnicas de las partidas que componen el presupuesto adicional. 

⮚ Memoria de cálculo de las estructuras modificadas cuando corresponda. 

⮚ Planilla de metrados. 

⮚ Presupuesto adicional. 

⮚ Listado de Insumos. 

⮚ Fórmula Polinómica. 

⮚ Acta de captación de nuevos precios unitarios cuando corresponda. 

⮚ Análisis de precios unitarios. 

⮚ Cronograma de ejecución de obra (Gantt, PERT). 

⮚ Estudios de suelos u otro cuando corresponda. 

⮚ Planos. 

⮚ Otros que considere necesario. 

Es obligatorio para su trámite que los Especialista que intervinieron en su elaboración y aprobación 

(Supervisión) suscriban los documentos que lo conforman, especialmente cuando se tengan 

componentes estructurales que requieran memorias de cálculo y/o ensayos. 

Un Deductivo es vinculante cuando se deriva de sustituciones de obra directamente vinculadas 

con partidas de trabajos adicionales, que responden a la misma finalidad programada siempre y 

cuando sea en las mismas progresivas replanteadas donde se realiza la sustitución. 

Los expedientes se presentarán en un (01) original y dos (02) copias, además se presentará en 

archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias. 

 

(iii) Actividades de Recepción de la Obra, Informe Final, y presentación de la Liquidación del 

Contrato de Obra y Supervisión. 

⮚ En un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación realizada por el residente de 

obra, en el cuaderno de obra, solicitando recepción de obra, corrobora el fiel cumplimiento de lo 

establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en 

el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del 

proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las 

modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no 

constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica 

a la Entidad, en el mismo plazo. 

⮚ Participará junto al Comité de Recepción y Contratista en el acto de recepción de obra, 

asesorando en la verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y 

especificaciones técnicas. A la culminación del acto, suscribirá el acta de recepción o de 
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observaciones si las hubiera. 

⮚ El Supervisor mantendrá informado a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPÁN, del 

levantamiento de observaciones, cuyo plazo máximo es el estipulado en el Art. 208 numeral 

208.7 del Reglamento de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado. 

⮚ El supervisor participa en el acto de Recepción de obra luego que el contratista comunique el 

levantamiento de observaciones. 

⮚ De acuerdo al artículo 209 numeral 209.1 del RLCE, dentro de los sesenta (60) días o el 

equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, 

contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor presenta a la Entidad la 

liquidación de obra con sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos 

a un medio de solución de controversias, el cual el postor deberá considerar en su oferta, el 

costo de la revisión y conformidad de la liquidación de obra, sea como mínimo el noventa por 

ciento del que figura en el expediente técnico aprobado, con el fin de garantizar que se realice 

una liquidación de calidad. 

⮚ Luego de haberse otorgado la conformidad de la última prestación de la Supervisión, esta 

presentara a la Entidad la Liquidación de su Contrato en concordancia con los plazos previstos 

en el Artículo 170 del RLCE. 

 

(iv) Condiciones generales. 

⮚ La participación del Jefe de Supervisión propuesto es permanente directa y exclusiva, en la 

presente contratación. 

⮚ Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter 

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la 

Municipalidad Distrital de Cospán. 

⮚ El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por el LA ENTIDAD para informar o 

asesorar en asuntos concernientes al Proyecto. 

⮚ EI Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de LA ENTIDAD 

en todas las actividades relacionadas al Proyecto, de modo que no genere mayores costos a la 

obra. 

⮚ El Supervisor hará una revisión de la suficiencia de los diseños considerados para la protección 

de la obra. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendará y complementará la 

modificación de los diseños considerados. 

⮚ El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 

Contratista. Los equipos de laboratorio a utilizar deberán contar con los certificados de 

calibración emitidos por empresas acreditadas. De requerirse ensayos especiales, éstos serán 

previamente autorizados por Municipalidad Distrital de Cospán. 

 

(v) Documentación y contenido de la información que deberá presentar el Consultor como 

Resultado de la prestación de los Servicios. 

El Supervisor deberá presentar a La Entidad la siguiente documentación, como resultado de la 

prestación de servicios: 

 

(i) Informe Inicial (deberá ser a los 15 días calendario, computados a partir del día siguiente de la 

fecha en que Municipalidad Distrital de Cospán le haga entrega de un (1) ejemplar del 

expediente técnico de la obra objeto de la supervisión) y/o a la fecha de inicio del servicio de 

supervisión; el que resulte posterior. 

 

● Incluirá el Informe de Revisión del Expediente Técnico de Obra, formulará las 

conclusiones y recomendaciones, y de ser posible, las complementaciones y/o 
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modificaciones, indicando los adicionales y/o deductivos que podrían presentarse dentro 

del periodo de ejecución. 

● El informe se presentará en un (01) original y un (01) copia. 

 

(ii) Valorizaciones 

Las Valorizaciones por avances correspondientes a los meses de enero a noviembre se 

tramitarán en forma mensual. Deben contener la documentación que respalde los metrados 

valorizados (planillas y planos), los reajustes, las amortizaciones y las deducciones; cuadro 

comparativo de avance programado y avance real ejecutado; opinión y conformidad sobre los 

resultados de las pruebas de control de calidad y/o pruebas específicas, efectuadas en el 

periodo de valorización. 

 

Deben ser aprobadas y remitidas en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del 

primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva. 

 

 

Valorizaciones de los t rabajos del  ejecutor  

EL Supervisor evaluará el Contenido mínimo del expediente de valorización presentados por el 

contratista ejecutor (1original y 01 copia), con separadores 

- Carta del supervisor 

- Índice numerado 

- Carta del contratista 

- Hoja de Resumen de Valorización. 

- Gráfico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado 

- Valorización de avance de Obra 

- Planillas de Metrados realmente ejecutados. 

- Ensayos de Control de calidad de materiales, 

- Prueba de calidad de agregados a utilizar 

- Diseño de mezclas 

- Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarán de carácter obligatorio 

- Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD. 

- Copias del Cuaderno de Obra 

- Copias de avance semanales según informe especial requerido. 

- Panel fotográfico; mínimo 12 fotografías. 

- Informe el ingeniero residente 

▪ Datos Generales de la obra y control de cartas fianzas 

▪ Descripción de las ocurrencias de importancia realizadas en la obra y de los problemas 

presentados y como se solucionaron. 

▪ Controlar y evaluar permanentemente el desarrollo de la Administración de Riesgos. en 

concordancia con la Directiva N°012-2017-OSCE/CD. 

▪ Un videos editado y comentado por el residente, día por día del proceso constructivo de 

la obra  

- Informes de los especialistas del contratista. 

- Copia de Contrato de Ejecución de Obra. 

 

(iii) Informes mensuales 

EL SUPERVISOR deberá entregar a la entidad, informes mensuales de las actividades Técnico 

- Económico - Administrativo de la Obra (debiendo incluir los reportes de los especialistas del 
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plantel, los cuales deberán ser entregados dentro de los primeros Cinco días, contados a partir 

del primer día hábil del mes siguiente, debiendo contener lo siguiente: 

 

Información General Debe contener lo siguiente: Ficha resumen de información mensual: Con 

datos referidos a la obra, licitación, contrato, contratista; montos presupuesto base, ofertado, 

adelantos, adicionales, deductivos, monto actual de contrato; fechas de suscripción del 

contrato, entrega de los adelantos en efectivo y de materiales, entrega de terreno, inicio de la 

obra, ampliaciones de plazo fecha de finalización actualizada; montos valorizados del contrato 

principal/adicionales; porcentaje de avance valorizado, programado y avance físico ejecutado; 

situación de la obra (normal, adelantada o atrasada). 

 

Gráfico resumen de obra:  

Se presentará la Curva S (% de avance Valorizado VS Programado. Información de Obra Debe 

contener lo siguiente: 

 

Estado de avance físico de la obra: incluirá una breve descripción de los trabajos ejecutados, 

métodos de construcción propuestos y/o utilizados por el Contratista. 

Estado de avance económico de la obra: incluirá los avances económicos por partidas, gastos 

generales, utilidad, adelantos y amortizaciones; gráfico que muestre el avance real Valorizado 

y el avance programado vigente (global). 

Recursos utilizados por el Contratista: incluirá un organigrama del Contratista, relación del 

personal, del equipo y de los materiales utilizados en la obra. 

Información de Supervisión Debe contener lo siguiente: 

Actividades desarrolladas por el Supervisor: incluirá una breve descripción de las actividades 

desarrolladas por el Supervisor, en cuanto al control técnico, control de calidad y control 

económico - financiero de la obra, dificultades y soluciones adoptadas. 

 

Panel fotográfico  

Debe contener fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas 

actividades y ocurrencias que revistan características especiales. 

 

Anexos 

- Certificado de calidad de los materiales según lo requerido en las Especificaciones Técnicas 

de obra; Ensayos y pruebas de laboratorio, resultados y análisis estadístico, comparando 

resultados con los índices admisibles. 

- Cuaderno de Obras: incluirá copia del cuaderno de obras, anotaciones efectuadas en el mes 

correspondiente al informe, resaltando las anotaciones que se consideren más importantes. 

- Resumen de las principales comunicaciones recibidas o emitidas. 

- Copia desglosable del cuaderno de obra correspondiente al mes del Informe Mensual. 

 

El  contenido mínimo del  informe mensual,  con separadores índices y 

tablas,  es:  

a) Índice numerado 

b) Datos Generales de la obra y control de cartas fianzas. 

c) Resumen de la valorización Avance Físico de la Obra respecto al Cronograma de 

Ejecución de Obra Vigente. 

d) Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del CONTRATISTA. Problemas surgidos durante la ejecución de la obra y soluciones 

adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de 
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Obra. 

e) Resúmenes de los volúmenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios 

alcanzados por el CONTRATISTA. 

f) Organización de la SUPERVISIÓN y recursos empleados durante el período que cubre el 

informe, indicando además las labores efectuadas resumen de: 

g) Notas trascendentes del Cuaderno de Obra 

h) Documentación cursada 

i) Reuniones Técnicas 

j) Se anexarán gráficos, curvas de avance, panel fotográfico (mínimo 12 fotos) 

k) Informe de los especialistas de la supervisión (del JEFE DE SUPERVISION o quien haga 

sus veces). 

 

(iv) Informe de Supervisión para trámite de pago 

Deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación (original y 02 copias) con 

separadores, índice y tablas y/o archivadores. 

a) Carta del supervisor 

b) Índice numerado 

c) Factura o recibo por honorarios del Supervisor 

d) Carta de presentación del informe mensual con cargo de recepción de trámite documentario 

de la Municipalidad Distrital de Cospán. 

e) Copia del informe mensual 

El informe se presentará en un (01) original y dos (01) copia, además se presentará en 

archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias. 

 

Los informes se presentarán en un (01) original y tres (01) copia, además se presentará en 

archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias. 

 

(v) Informe Final: Se entregará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, de 

recepcionada la obra. 

a. Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del 

Contratista, a criterio de EL SUPERVISOR. 

b. Revisión y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la obra, Certificados de 

calidad de los materiales y ensayos. 

 

(vi) Informe de Liquidación de Obra para Revisión y/o conformidad 

En un (01) original y dos (02) copias, la revisión y aprobación de dicho informe estará a cargo 

de la DSRIMA, y según sus requisitos mínimos que serán proporcionados por el coordinador 

de obra. 

 

(vii) Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra. 

El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 170 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. 

 

19. PROTOCOLOS SANITARIOS COVID-19 

Se deberá ejecutar el protocolo sanitario para prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el 

personal que interviene en la ejecución y el personal que por algún motivo ingresen al área en la que esta se 

ejecuta. 
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El protocolo es aplicable de manera complementaria a la normatividad vigente en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

El consultor ganador deberá actualizar para la suscripción del contrato el plan para la vigilancia, prevención 

y control del COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Ministerio de Salud, en concordancia con la Resolución 

Ministerial N° 1275-2021-MINSA y modificatoria, entre otras normativas vigentes, para la ejecución del 

proyecto en mención: 

●  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional, 

y sus modificatorias.  

●  Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma 

gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y sus modificatorias 

aprobadas con Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto Supremo N° 103-2020-PCM.  

●  Resolución Ministerial Nº1275-2021-MINSA, que aprueba los “Lineamientos para la vigilancia, prevención 

y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, y modificatoria. 

● Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional, entre Otros. 

 
3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Jefe de Supervisión  
El profesional debe ser Ingeniero Civil Titulado. 
 
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 
El profesional debe ser Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o 
Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Civil, Titulado.  
 
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos 
El profesional debe ser ingeniero Civil y/o geólogo y/o Geotecnia, Titulado. 
 
Ingeniero Especialista en Seguridad vial y Salud en el Trabajo  
El profesional debe ser Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Ocupacional, Titulado. 
 
Ingeniero Especialista en Costos y Valorizaciones  
El profesional debe ser Ingeniero civil, Titulado. 
 
Ingeniero Especialista en Topografía, trazo y replanteo  
El profesional debe ser Ingeniero civil o ingeniero topógrafo, Titulado. 
 
Monitor en Afectaciones y compensaciones  
El profesional debe ser Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Agronomía o topografía, Titulado 
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Especialista Social 
El profesional debe ser Sociólogo y/o Lic. Trabajo social o ciencias Sociales y/o comunicador, Titulado. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Jefe de Supervisión  
Deberá contar con experiencia mínima de 36 Meses de experiencia como: Residente y/o Supervisor 
y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector en obras iguales o similares. 
 
Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 
Experiencia mínima de 24 Meses como: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o 
residente o la combinación de estos, en: ambiental o mitigación ambiental o monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio ambiente; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Ingeniero Especialista en Suelos y Pavimentos 
Experiencia mínima de 24 meses como especialista y/o ingeniero y/o responsable y/o encargado y/o 
coordinador y/o jefe de Suelos y/o Pavimentos y/o Mecánica de Suelos y/o Geotecnia y/o estudio de 
suelos y/o control de calidad y/o calidad, en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras en 
general, que se computan desde la colegiatura. 
 
Ingeniero Especialista en Seguridad vial y Salud en el Trabajo  
Deberá contar con experiencia mínima de 24 Meses de experiencia como: Especialista y/o ingeniero 
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud o seguridad e higiene 
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de 
planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgo laborales; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Ingeniero Especialista en Costos y Valorizaciones  
Experiencia mínima de 24 Meses como: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o 
residente o la combinación de estos, en: costos y/o metrados y/o valorizaciones; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Ingeniero Especialista en Topografía, trazo y replanteo  
Experiencia mínima de 24 Meses como: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o 
residente o la combinación de estos, en: topografía y/o trazo y/o replanteo y/o la combinación de estos 
términos; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Monitor en Afectaciones y compensaciones  
Experiencia mínima de 24 Meses como: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o 
residente o la combinación de estos, en: afectaciones y compensaciones o conflictos sociales; en la 
ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Especialista Social 
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Experiencia mínima de 24 Meses como: Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o responsable o 
residente o la combinación de estos, en: intervención social y/o evaluación y/o evaluación social y/o 
línea base social; en la ejecución y/o inspección y/o supervisión de obras en general. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 
 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los requisitos de calificación 
que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

● (01) Equipo topográfico completo. 

● (09) Equipo de Cómputo incluida impresora 

● (01) Camioneta (inc. Chofer y combustible) c/cámaras go pro y radio 

● (01) Camioneta Tipo Minivan (inc. Chofer y combustible) 

● (01) Vehículo aéreo no tripulado (DRONE) incluye baterías, accesorios y otros costos 

de operación y procesamiento de datos, 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción y/o 
Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o mantenimiento y/o Creación en Vías y/o 
Camino Vecinal y/o Carretera a nivel de pavimento de hormigón asfaltico en caliente y/o slurry seal y/o 
afirmado. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
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cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

                                                           
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado mayor a (1.2) 
vez el valor referencial de la contratación, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= 1.2 veces el valor 
referencial: 

                       60 puntos 

 
M > 1.1 veces el valor 
referencial  y <1.2 veces el 
valor referencial: 

                       40 puntos 

 
M > 1.0 veces el valor 
referencial  y <1.1 veces el 
valor referencial: 

                       20 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
A.1 Procedimientos de Control de Supervisión  

 
Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para 
el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubiera sido 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 40 puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la 
adopción de los procedimientos para el control de obra, y deberá incluir 
los siguientes rubros: 
 
I) Control de la Calidad. 
II) Control de Plazos. 
III) Control Económico de la Obra.   
 
Pautas: 

- El consultor deberá definir y detallar las tareas y sub-tareas, los 
pasos a seguir y los resultados a entregar de acuerdo a lo 
consignado en los términos de referencia del presente servicio. 

- A partir de la información anterior se deberá crear un 
cronograma de trabajo, donde se definirá y fijará lo que se va 
hacer y cuento tiempo se estima; con la finalidad de prever 
ciertos retrasos. 

- Trabajo por etapas, se debe dividir las actividades por etapas. 
- Consigne las técnicas básicas que conducirán a una labor de 

supervisión más eficaz en todas las etapas de la ejecución de 
obra. 

- Para el caso de precipitaciones extraordinarias y máximas 
avenidas que afectarían la Ejecución de la Obra, cuáles serán 
las medidas de control y mejora que realizará el Supervisor para 
salvaguardar los intereses del Estado. 

- Comunicación. 
- Otros, que el consultor defina 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de un Plan de Procedimientos de 
Control de Obras que describa y analice los rubros señalados 
 
A.2 Programación de actividades y recursos de la supervisión 

 
El criterio que se aplicará deberá estar basadas en la revisión de los 
Términos de Referencia y orientadas a programar el efectivo control 
técnico, ambiental, económico, administrativo y legal de las actividades 
del contratista. La Programación de las actividades y recursos deberán 
ser objetivas, congruentes y razonables con el objeto del servicio. 
 

Pautas 
Se presentarán mediante una programación secuencial de todas las 
actividades, incluyendo los hitos de entrega, así como una programación 
de utilización de personal y equipo para todas las fases, así como las 
responsabilidades que le serán asignadas al personal profesional, 
técnico y auxiliar que participará en el servicio. 
El postor deberá definir: i) Un cuadro en donde se detalle todas las 
actividades que se deberá desarrollar durante la ejecución del Servicio, 
lo cual resulta relevante a efectos de verificar si cuenta con conocimiento 
cabal del proyecto; ii) Se le solicita la presentación de un cuadro en 
donde se detalle como utilizara los recursos, ello permite a la entidad de 
un lado exigir al consultor que mantenga los recursos ofertados, 
conforme al cronograma que el mismo ha diseñado y de otro lado permite 
evaluar la pertinencia de aprobar o no las solicitudes de adicionales del 
servicio de supervisión que pueda formular ya que para ello se deberá 
evaluar si el recurso solicitado ha sido consumido. iii) se le solicita que 
formule una programación respecto a cómo planificará la ejecución del 
servicio, incluyendo hitos de entrega y finalmente iv). Se le pide que 
formula un cuadro indicando como asignará las responsabilidades al 
personal propuesto; ello permita que ante algún incumplimiento en la 
prestación del Servicio. 
Para lo cual, deberá desarrollando las tareas y sub- tareas, los pasos a 
seguir y los resultados a entregar de acuerdo a lo definido en los términos 
de referencia del presente servicio desarrollando 4 cuadros siguientes, 
los cuales deben resultar congruentes entre sí: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Cuadro N° 1: Relación de actividades previas, durante y posterior a la 
ejecución de la obra, según los Términos de Referencia.  
 
Cuadro N° 2: Utilización de recursos y personal, según los Términos de 
Referencia. 
 
Cuadro N° 3: Programación GANTT y PERT – CPM, según los 
Términos 
de Referencia. 
 
Cuadro N° 4: Matriz de asignación de responsabilidades, de 
cumplimiento de las actividades establecidas, según los Términos de 
Referencia. 
 
Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación de un Programación de las 
Actividades y Recursos de la Supervisión que describa y analice los 
rubros señalados sin contradecirse entre sí. 
 
A.3 Conocimiento del Proyecto 

 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas  por  el  postor  para  la 
ejecución  de  la  consultoría  de  obra,  cuyo  contenido  mínimo  es  el 
siguiente:  
 

Pautas 
Identificación de facilidades y dificultades en el desarrollo de la 
supervisión 

Se presentará un mínimo de 03 facilidad y dificultad identificada para el 
desarrollo de la supervisión, objeto de la convocatoria, los mismos que  
deberán  ser presentados debidamente sustentados en formato libre. Las 
facilidades y dificultades deben de ser coherente con la realidad del 
proyecto. por lo que se deberá de adjuntar un panel fotográfico de la zona 
que evidencie la visita al área donde se desarrollará el proyecto, 
debiendo tener una descripción cada foto incluida, debiéndose presentar 
un mínimo de 6 fotos. 
 
Propuestas de medidas de solución 

Se presentará un mínimo de 03 propuesta de solución a las dificultades 
identificadas para el desarrollo del servicio objeto de la convocatoria; los 
mismos que deberán ser presentados debidamente sustentados en 
formato libre. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de una memoria descriptiva 
desarrollando las pautas indicadas y el panel fotográfico de visita al área 
donde se ejecutará el proyecto. 

 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad 
ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad 
ambiental o social para obtener el puntaje. 
 

 

3 puntos  

 
Acredita una (1) de las 
prácticas de 
sostenibilidad  

03 puntos 

 
No acredita ninguna 
práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
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Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200720 o norma que la sustituya (ISO 
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o 
campo de aplicación considere Supervisión de obras viales a nivel de afirmado21 22 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.23 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación24, y estar 
vigente25 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

C.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201426.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar 
vigente28 a la fecha de presentación de ofertas. 
 

                                                           
20 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
24  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
25 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
26 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 003-2023-MDC-1 

 

 

51 

C.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Supervisión de obras viales a nivel de 
afirmado 29 30. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional31. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación32, y estar 
vigente33 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 

 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

C.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2011 34  o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 
50001:2012), cuyo alcance o campo de aplicación considere Supervisión de obras viales a nivel de 
afirmado 35 36. 

                                                           
29 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
30 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
31  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

32  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
33 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
34 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
35 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
36 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.37 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación38, y estar 
vigente39 a la fecha de presentación de ofertas. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos40 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

                                                           
37  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

38  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

 
40 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO41 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
41    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS42 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora43, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
42  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
43  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
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32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS44  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

                                                           
44  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE46 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
46  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE47 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE48 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE49 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

                                                           
47  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
48  Ibídem.  

 
49  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 50 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 51 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%52 

                                                           
50 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
51 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO53 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA54 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA55 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO56 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO57 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA58 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
53     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
54     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
55  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
56     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
57     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
58  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa59 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
59    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP60 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO61 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE62 

DE: 
MONEDA IMPORTE63   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA64 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO65  

1           

2           

3           

4           

                                                           
60  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
61  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
62  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
63  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
64  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
65  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP60 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO61 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE62 

DE: 
MONEDA IMPORTE63   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA64 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO65  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

