Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

(OSCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD - DIRECCION TECNICO NORMATIVA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE
LA EJECUCION DE OBRAS EN EL MARCO DE
LA LEY N° 31728

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD

N° Version Aprobada / Modificada por Fecha de emision

1 Resolucién N° 103-2023-OSCE-PRE 05/05/2023






SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
trente especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia " . .0 .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
024-2023-CS-MDM-LEY 31728

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL AA.HH.
VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA
- ICA

1 Estas bases se utilizaran para la contrataciéon de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccidn por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-CS-MDM- LEY N° 31728

1.12.

1.13.

referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2023-CS-MDM-LEY 31728

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

RUC N° : 20148420719

Domicilio legal : AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101 MZ. Y LOTE 02
Teléfono : 056-525014

Correo electronico : acunya@munimarcona.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
“MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL AAHH. VILLA HERMOSA EN EL,
DISTRITO DE MARCONA - NAZCA — ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 8°616,054.04(Ocho Millones Seiscientos Dieciséis Mil
Cincuentay Cuatro con 04/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de ABRIL- 2023

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 8°616,054.04 S/ 7°754,448.64 S/ 9°477,659.44

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE
contratacion . ADMINISTRACION N°116-
" 2023-GA/MDM DE FECHA 28
DE SETIEMBRE DEL 2023.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico DE DESARROLLO URBANO
. N°110-2022-GDU/MDM DE
FECHA 20 DE DICIEMBRE
DEL 2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de actualizacién del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico, de corresponder . N°201-2023-GM/MDM DE
" FECHA 07 DE SETIEMBRE
DEL 2023
Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 270 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD Y RECABAR LA IMPRESION DE LA
BASE ADMINISTRATIVA EN LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA,
PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES

Recoger en : SUBGERENCIA DE LOGISTICA, PATRIMONIO Y SERVICIOS
GENERALES

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,200.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11.

1.12.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivacion econdémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podréa exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.




-

MU

NICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-CS-MDM- LEY N° 31728

2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITIO AV.
ANDRES AVELINO CACERES N°101 MZ Y LOTE 2 CENTRO CIVICO PALACIO MUNICIPAL.

ADELANTOS14
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta
fianza o pdliza de caucioén y el comprobante de pago respectivo”.

13

14

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. E)E(PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales
Nombre de la obra  : MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL

AAHH. VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE
MARCONA - NAZCA - ICA

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

Distrito ? MARCONA
Provincia H NAZCA
Region 5 ICA

Nombre del PIP o : MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUL TIUSOS EN EL

inversién AA.HH. VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA —
ICA

Cédigo del PIP, de : 2201141

ser el caso

Nivel de los estudios : PERFIL

de preinversién,
segun corresponda

Fecha de : 08/05/2014

declaracién de

viabilidad, de ser el

caso

Actualizacién de : RESOLUCION DE GERENCIA N°201-2023-GM/MDM

Expediente Técnico
aprobado mediante
Fecha de aprobacién  : 07/09/2023

La Municipalidad Distrital de Marcona, dentro de su programacion de obras a dar inicio con su
ejecucion en el afio 2023, cuenta con el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS
EN EL AA HH. VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA — ICA”.

Dicho proyecto se encuentra dentro de la programacion del Plan Multianual de Inversién.

* DESCRIPCION DEL PROYECTO. -

El proyecto contempla lo siguiente:

¢ Construccion de Local Multiusos

* OBJETIVO DEL PROYECTO. -
El objetivo que se pretende lograr es ejecutar el presente proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
LOCAL MULTIUSOS EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA
-NAZCA - ICA”. Donde el objeto principal es brindar adecuada infraestructura éptima para
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la prestacion de servicios a los usuarios del vaso de leche y comedores populares en el
AA.HH. villa hermosa del distrito de Marcona, provincia de nazca, departamento de Ica.

* PRESUPUESTO. -
Se elaboro los andlisis de costos unitarios y presupuesto en el mes de junio del 2023.

Desagregado de Gastos

COSTO DIRECTO : S/ 6°084,783.93
Gastos Generales (1 0%) ? S/ 608,478.39
Utilidad 10% 3 S/ 608,478.39
SUB TOTAL : S/. 7°301,740.71
1.G.V.18%) : SI. 1°314,313.33
PRESUPUESTO DE OBRA 3 S/. 8°616,054.04

* PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. -
El plazo para la ejecucion de la obra sera de Doscientos Setenta (270) dias calendarios.

¢ DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. -
Recursos Determinados.

¢ POSTOR. -
Persona Juridica y/o natural con registro vigente ante el RNP en el capitulo de Ejecutor de
Obras.

* ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS. -
En el Expediente Técnico aprobado se han precisado y uniformizado los criterios que deben
ser tomados en cuenta por las empresas contratistas para la Aplicacién de la gestion de

los riesgos en las ejecuciones de obras.

Durante la etapa de ejecucion de obras, la administracién del listado de identificaciones,
andlisis y respuestas a los riesgos planificados y asignados al proyecto, son de

¢ DELOS ADELANTOS. -

ADELANTO DIRECTO
- La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos! mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida
la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

1 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un
plazo minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total
del adelanto otorgado.

58 OEREATE DE
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

- La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto

del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e
insumos presentado por el contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

* OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecucion de la Obra, el contratista
tiene las siguientes obligaciones:

El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la Obra con Mmateriales e insumos de construccién
de calidad reconocida, poniendo a su disposicién su organizacion, experiencia técnica

Y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra,

producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista contratara el Seguro complementario de trabajos de riesgos, para cubrir
los dafios que puedan sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la
ejecucion de la Obra. Se deja constancia que el monto de ese seguro no limita la
responsabilidad del Contratista.

El Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad,
durante el Plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacién final.
El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma
y la solicitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra,
los protocolos de prueba Y planos de replanteo.

Todos los materiales Y equipos incorporados en la obra por parte del contratista
deberan ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin
uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la Normativa Vigente del
Reglamento Nacional de Construcciones.

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos
instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no
eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra.

pleno conocimiento de |a Zona, caracteristicas de |a infraestructura existente,
instalaciones existentes y otros por la que se asume todo riesgo por las condiciones
encontradas en el lugar.

El Contratista sera responsable por los dafios que, a razén de la ejecucion de obra, se
ocasiones sobre la propiedad publica y privada.

El contratista realizar4 las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asi
mismo debera entregar a través de |a supervision de obra los certificados de calidad
de los materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que la entidad pueda
verificar su calidad antes de ser empleados.

El contratista debera cumplir los alcances descritos para la ejecucién de la obra y el
plazo de ejecucion establecido.

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y™ Lt. 02 - CENTRO CIVICO
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El Contratista sera responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo,
de a lo establecido en e| contrato y en el Articulo 40° de |a Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1341,

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la
Obra es de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de Ia obra. En el

subsane en un plazo razonable de acuerdo a Ia magnitud del defecto, bajo
apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Municipalidad a favor del Contratista y/o reclamar arbitralmente dicho
gasto. Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la
liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de a Municipalidad a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, se debe dar cumplimiento de acuerdo a
lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
el Decreto Legislativo 1341,

El contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en Ia Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°29783) y en sy
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2012-TR); durante |a

instalaciones de Ia Municipalidad Distrital de Marcona, asi como garantizar |a
contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
Personal

El Contratista debera contar con el plantel profesional de acuerdo al item 3.1.2 (b) del
presente término de referencia.

El Contratista tiene Ia obligacién de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra.
El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones, mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley N°29783 ~Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento, asi como el
Decreto Supremo N°001-98-TR y sus normas complementarias y modificatorias. E
Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante |a
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos, brindando el €quipo y material
necesario. Para tal efecto es importante sefialar que los postores deben tener en

civil; asi mismo deberan respetarse los rendimientos de €quipos y cantidad de recursos
humanos.

Seguridad y salud.

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi

contra todo riesgo y debers portary utilizar en todo momento Su vestimenta o uniforme
de trabajo, asi como su €equipo de proteccién personal (EPP), segun la especialidad
que desarrollen.

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 —- CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email:
Portal Web: http://www:munimarcona.gob‘pe

Fe




NA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO .
/ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 024-2022-CS-MDM- LEY N° 31728

g MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
‘lm; reada pon Loy 12314 oL 08 de Wago de 1955

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

¢ EJECUCION DE OBRA. -

¢) Entrega del terreno
Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, donde EI Inspector de Obra y/o supervisor de obra
designado por la Municipalidad Distrital de Chincha y/o representantes de la Entidad
efectuaran la entrega del Terreno.

d) Obras Provisionales
El contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el
Expediente Técnico Y en coordinacién con el Inspector de Obras y/o Supervisor de
Obra, asignado para determinar su ubicacién. Los gastos que demanden la instalacién,

producirse accidentes.
e) Cuaderno de Obra
El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio
segun lo previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso
del Cuaderno de Obra Digital”.
f)  El Contratista debera entregar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Marcona o
al Supervisor de Obras, copias del cuaderno de obra. En caso de resolucion contractual

la Municipalidad.

g) Tareas en Horas Extraordinarias
De ser necesario, estan comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista,
se debera comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho
horas de anticipacién a Ia iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el
inspector de obra lo necesario para su control.

h)  Conservacién del Medio Ambiente.
El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la

legislacion relacionada con Ia preservacion del medio ambiente.

i) Fotografias.
El Contratista debera obtener Y suministrar informacion fotografica de la evolucién de
la obra, presentada anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones

Y CARLO!
G e #ACO .
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del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Todas las fotografias presentadas en
fisico en cada valorizacién de obra, serd en color. Cada entre

efectuara en dos (02) fotografias por hoja.
j)  Oficina.

La Empresa ganadora de la buena pro debe contemplar para la firma del contrato una
oficina en la ciudad de Chincha, que permita monitorear la obra al personal clave. Esta
oficina debe contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio, equipos de computo,

correo electrénico, etc.

¢ DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION. -

La Municipalidad Distrital de Marcona, pondra a disposicion del Contratista, el Expediente

Técnico.
V" Documentacién Técnica

v El Contratista se obliga a realizar el replanteo de obra,
planos post construccion definitivos y de detalles de to

proyecto.

Se observaran el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida,
previamente aprobada por el Inspector de Obra y/o Supervisor de obra. Al concluir la
obra y dentro de un plazo que establece el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el contratista debera entregar a la entidad 02 originales de

la Liquidacion final de Obra.

¢ VALORIZACIONES. -

Las Valorizaciones, seré la preparada por el contratista en coordinacion con el inspector de

obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo

a las cantidades establecidas en las mediciones.

La Valorizacion sera aprobada por el Inspector y/o supervisor de obra, y presentada a la
Municipalidad Distrital de Marcona, en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados

de Obra y/o supervisor de obra elevara un informe técnico a la Gerencia de D
la Municipalidad Distrital de Marcona. La Conformidad previa al pago, esta

esta Subgerencia.

Valorizaciones Mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaborados de conformidad
con lo establecido en el Articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Las valorizaciones mensuales Se presentaran en tres (03)

TER TORIAL £
INFRRESTRUCTURA

¢ LIQUIDACION FINAL. -

Luego de la recepcién de las obras, el Contratista, presentara la li
debidamente sustentada con Ia documentacién y calculos detallad
contrato de obra se realizara en aplicacién al Articulo 209°
Contrataciones del estado. Asi mismo se cefiira a lo establ

Reglamento.
3.1.2 Consideraciones especificas

ga fotogréfica se

la ingenieria de detalles, y
das las especialidades del

jemplares, acomparnadas segun
el caso por el cémputo métrico resultantes de las medici e los trabajos ejecutados

hasta la fecha y verificados por el Inspector de Obra y/o Supervis

quidacion final,
os. La liquidacién del
del Reglamento de la Ley de
ecido en el Articulo 210° del
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a) Del equipamiento

- MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1 UND
- WINCHE ELECTRICO 1 UND
- CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3 1 UND
- MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 1 UND
- SIERRA CIRCULAR 1 UND
- CIZALLA MANUAL 1 UND
- CIZALLA DE PALANCA 1 UND
- COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1 UND
- CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 1 UND
- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1 UND
- NIVEL TOPOGRAFICO 1 UND
- EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1 UND
- CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 gl 1 UND
- ESTACION TOTAL 1 UND
b) Del plantel profesional
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de Obra | Ingeniero Civil Debera contar con una experiencia minima de
Treinta y Seis (36) meses acumulados como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
y/o jefe de supervision y/o residente principal
ylo director residente y/o jefe residente ylo jefe
residente principal y/o ingeniero residente ylo
Supervisor principal de obra en obras similares
al objeto de la convocatoria que se computa
desde la colegiatura.
Especialista en | Arquitecto Debera contar con una experiencia minima de
Arquitectura veinticuatro (24) meses acumulados como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector
ylo jefe de supervision y/o residente principal
ylo director residente y/o jefe residente ylo jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
Supervisor principal de obra en obras en
general que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Debera contar con una experiencia minima de
Estructuras Ingeniero Civil veinticuatro (24) meses acumulados como
Especialista en estructura de obra, en ejecucion
O supervision de obras en general que se
computa desde la colegiatura.

o v‘“gg\“\}, Especialista  en | Ingeniero Electricista y/o | Debera contar con una experiencia minima de
Instalaciones Ingeniero Mecanico | veinticuatro (24) meses acumulados como
Eléctricas Electricista/Eléctrico Especialista en Instalaciones Eléctricas, en

ejecuciéon o supervisién de obras en general
que se computa desde la colegiatura.
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién

Experiencia

Especialista en
Instalaciones
Sanitarias

Ingeniero Sanitario

Debera contar con una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses acumulados como
Especialista en Instalaciones Sanitarias de
obra, en ejecucion o supervision de obras en
general que se computa desde la colegiatura.

Especialista  en | Ingeniero Civil
Geotecnia

Debera contar con una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses acumulados como
Especialista en Mecanica de Suelos, en
ejecucion o supervision de obras en general
que se computa desde la colegiatura.

Especialista  en | Ingeniero de Higiene y
Seguridad Seguridad Industrial y/o
Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Ingeniero Civil

Debera contar con una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses acumulados como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente en: seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o salud ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e higiene ocupacional o
en prevencién de riesgos laborales en
ejecucion o supervisién de obras en general
que se computa desde la colegiatura.

Especialista  en | Ingeniero de Higiene y
SSOMA Seguridad Industrial y/o
Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Ingeniero Civil

Titulado

L

Debera contar con una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses acumulados como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o residente en: seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o seguridad de obra o seguridad en
el trabajo o salud ocupacional o implementacién
de planes de seguridad e higiene ocupacional o
en prevencion de riesgos laborales en
ejecucion o supervisién de obras en general

que se computa desde la colegiatura.

¢) Condiciones de los consorcio
d s

De conformidad con el numeral 49.5 del artic.

incluir lo siguiente:

De las otras penalidades

* Segdn lo previsto en los articulos 190
penalidades se deben incluir las siguientes.

ulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede

1) El nimero méximo de consorciados es de 03 integrantes del CONSORCIO.

* De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

y 191 del Reglamento, en este tipo de
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N° | Supuestos de aplicacién de
penalidad

Otras penalidades
Forma de célculo Procedimiento
0.5 UIT por cada dia Segtin informe  del

1 | Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta | de
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucién del
contrato o del integro del plazo
de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de
conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

ausencia  del
personal en obra en
el plazo previsto.

SUPERVISOR DE LA
OBRA.

2 | En caso el contratista incumpla | 0.5 UIT por cada dia
con su obligacion de ejecutar la | de ausencia  del
prestacién con el personal personal en obra.
acreditado o debidamente
sustituido.

Segdn informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PERSONAL: Cuando el
contratista no cumpla con dotar
a su personal de los elementos
de seguridad

0.5 UIT por cada vez
que suceda.

Segin informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CARTEL DE OBRA: Cuando el
contratista no coloque el cartel
de obra dentro del plazo | Colocacién del Cartel
establecido. Asimismo, tiene la | de Obra o por cada
obligacién de mantener el cartel dia que no se
de obra durante la ejecucién de encuentre el Cartel
la obra, se penalizard de la | de Obra.

misma forma, cuando no se

mantenga durante el tiempo

establecido.

0.5 UIT por cada dia
de atraso en Ia

Segin informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION:  Cuando el
contratista no cuenta con Jos
dispositivos de seguridad en
obra tanto peatonal o vehicular
incumpliendo  Jas normas,
ademéas de las sefializaciones
Solicitadas por la Entidad

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

RETRASO INJUSTIFICADO DE
REPARACIONES o
MANTENIMIENTO POR
DANOS A TERCEROS: Cuando
el contratista exceda el plazo
otorgado por la supervisién para
la ejecucién de reparaciones o
mantenimientos por dafios al
proyecto o a terceros; o retrasos
en la Subsanacién de
observaciones de las mismas.
La penalidad es por cada dia de

0.5 UIT por cada dia
de incumplimiento.

Segin informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

atraso. l f j

) De las modalidades de ejecucion

No corresponde.

g) De la recepcién de obra

No se efectuarén recepciones parciales de obra.

vg*
ING. K :u\un
QITTEPACO
SUB'ERENTE DE

0BRAS PUBLICAS
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reaquisitos:
- MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 1 UND
- WINCHE ELECTRICO 1 UND
- CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 M3 1 UND
- MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 1 UND
- SIERRA CIRCULAR 1 UND
- CIZALLA MANUAL 1 UND
- CIZALLA DE PALANCA 1 UND
- COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1 UND
- CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25YD3 1 UND
- VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2. 40" 1 UND
- NIVEL TOPOGRAFICO 1 UND
- EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 1 UND
- CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 2,000 g/ 1 UND
- ESTACION TOTAL 1 UND

Acreditacién:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacién de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiledad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico

A-2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL GLAVE
| | FORMACIGN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE ]

Requisitos: T
- Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal Clave requerido como Residente de Obra.
- Titulo Profesional de Arquitecto del personal Clave requerido como Especialista en Arquitectura.

- Titulo Profesional de Ingeniero Civil del personal Clave requerido como Especialista en
Estructuras.

- Titulo Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista/Eléctrico del
personal Clave requerido como Especialista en Instalaciones Eléctricas.

- Titulo Profesional de Ingeniero Sanitario del personal Clave requerido como Especialista en
Instalaciones Sanitarias.

- _Titulo Profesional de Ingeniero_Civil del personal Clave requerido como Especialista en

OBRAS PUBLICAS,
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Geotecnia.

- Titulo Profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial ylo
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo Ingeniero Civil del personal Clave requerido como
Especialista en Seguridad.

- Titulo Profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo Ingeniero Civil del personal Clave requerido como
Especialista en SSOMA.

Acreditacion:
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
©€n caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU2.

Importante

* El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaquisitos:

01 ingeniero Civil:
CARGO: RESIDENTE

Debera contar con una experiencia minima de Treinta y Seis (36) meses acumulados como Residente
y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente principal

y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o
Supervisor principal de obra en obras similares al objeto de la convocatoria que se computa desde la
colegiatura.

01 arquitecto:
CARGO: ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Residente
ylo jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisién y/o residente principal

y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o
Supervisor principal de obra en obras en general que se computa desde la colegiatura.

01 ingeniero Civil:
CARGO: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista

en estructura de obra, en ejecucion o supervision de obras en general que se computa desde la
colegiatura.

01 Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico Electricista/Eléctrico
CARGO: ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
Deberé contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista
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;

en Instalaciones Eléctricas, en ejecucion o supervision de obras en general que se computa desde la
colegiatura.

01 Ingeniero Sanitario:

CARGO: ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Deberé contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista
en Instalaciones Sanitarias de obra, en ejecucion o supervision de obras en general que se computa
desde la colegiatura.

01 ingeniero Civil:

CARGO: ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista
en Mecénica de Suelos, en ejecucion o supervision de obras en general que se computa desde la
colegiatura.

01 Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo Ingeniero Civil:

CARGO: ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional
0 implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales
en ejecucién o supervisién de obras en general que se computa desde la colegiatura.

01 Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el Trabajo Ingeniero Civil:

CARGO: ESPECIALISTA EN SSOMA

Debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses acumulados como Especialista
y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional
o0 implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencion de riesgos laborales
€n ejecucion o supervisidn de obras en general que se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante
* El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 d
Reglamento.

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombr
y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mi
y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento,
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
dicha experiencia sélo se considerars una vez el periodo traslapado. No obstante, de presenta
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las expen‘enc,/i
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acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arps
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acredifar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominaci¢n

se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional corresponden con|la
funcién propia del cargo o puesto requerido.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 de/
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, Y no mediante declaracién
Jurada

>
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO ﬂ

Evaluacién: La evaluacién consistira ;’
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio més bajo y se
otorga a las demds ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

. proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segin la siguiente

(Anexo N°6). formula:
Pi= On x PMP
OI
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

40 puntos
FACTORES DE EVALUACION P ‘,’,’g‘:’gl’, ':gg’,f’fégﬁ"
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 55 puntos
Evaluacién: M = Monto facturado

acumulado por el postor
El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a 0.5
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en Ia ejecuciéon de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de | M >= 0.5 4 veces el valor

ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de | referencial:
obra. 55 puntos

Se considerara obra similar a : Creacién y/o Mejoramiento y/o Instalacién | M >= 042_5 veces el valor
y/o Remodelacién o la combinacion de algunos términos anteriores de | referencial y < 0.5 veces el
servicio de Recreacion y/o Esparcimiento de parque y/o plaza de armas | valor referencial:

El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar
hasta una (1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y <1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos
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NCIA DE

5 RROLLO.
RRITORIAL

m&nsmuﬂ““

sue TE DE
0BRAS PUBLICAS,

4 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
y/o Losa deportiva y/o Losa Recreacional y/o Servicio Deportivo y/o 45 puntos

Campo Deportivo, y/o Local Institucional y/o Local Multiusos y/o Local
comunal y/o Servicio de Accesibilidad a la Adquisicion de Productos de
Primera Necesidad; de las cuales debera acreditar en un solo contrato
como minimo los siguientes componentes:

Cerco perimétrico provisional y/o Cerco provisional - Seguridad y salud
en obra (Equipos de proteccion colectiva -  Proteccion personal y/o
individual) - Demolicién de estructura existente y/o Losa de concreto -
Implementacién del programa de sefializacion ambiental ylo
Implementacion de Tépico - Veredas juntas asfalticas - Cobertura de
policarbonato alveolar E= 8 mm y/o Cobertura Metdlica Pre pintada
Curvo e=0.40mm - Canaleta De Plancha Galvanizada- Cumbrera De
Plancha Galvanizada y/o Viga de Arco Parabélico - Mesas de concreto
y/o Mesén de concreto - Revestimiento de mesas con ceramico 30 x 30
cm y/o Revestimiento con porcelanato en mesén - Piso de porcelanato
60 x 60 cm y/o Piso de porcelanato de alto transito - Marco metalico
p/puertas de tubo electrosoldado 2"x1" y/o Puerta de cerco metalico con
malla metélica y con tubo de 2 1/2" y 11/2"- Baranda metalica de F° a%
D= 1 1/2" ylo Pasamano De Fierro - Lavatorio Ovalin - Pozo de puesta
a tierra y/o Sistema de puesta a tierra - Pruebas en Instalaciones
Eléctricas y/o Pruebas Eléctricas - Salén Principal y/o Pabellén Principal
- Flete Terrestre- Almacén y/o Implementacién de Guardiania

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

M > 0.125 veces el valor
referencial y < 0.25 veces el
valor referencial:

35 puntos

* De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN ‘cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasién de la e
manera indubitable aquello que se acredita,

de recepcion de conformidad, entre otros.

jecucién de la obra que cumpla con demostrar de
por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 - CENTRO CIVICO

Telefax: 056-525014 Email:
Portal Web: http://www.munimarcona.gob.pe
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RENCIA DE
RITOR!
NFRASTRUCTURS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Creada pon Loy 12514 ot 02 de Mago 4e 1955
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”,

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién:

(Maximo 3 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de

sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de |as practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

0 puntos

E.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en e trabajo

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, Ccuyo alcance o campo de aplicacién considere
MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION DE AUDITORIOS Y/O TALLERES DE CAPACITACION 56

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacién, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas,
obras de suministro de energia, entre otros.

El postor en su oferta podré acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma
Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuarg
la prestacién.

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y™ Lt. 02 — CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email:
Portal Web: http://www.munimarconaAgob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Creada por Ley 12314 ot 02 de Mays de 1955
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

reconocimiento internacional.”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacién de ofertas.

Practica:

Certificacion del sistema de gestion de Ia responsabilidad social

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20140,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion'?, y estar vigente'2
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional’s,

e

7 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) 0 del European co-

operation for Accreditation-EA ( ) o Cooperacién de Acreditacién de Asia
Pacifico - APAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.
®  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

" Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra Ia correspondiente al estandar SA 8000, propuesto
por la Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha
demostrado mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes
aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud Y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la
negociacién colectiva, discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracién.

" En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

Respecto de Ia definicién del alcance o campo de aplicacion de| certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el of ": obras de edificacién, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecénicas, obras energéticas,
obras de suministro de energia, entre otros.

TERRITORIAL £
INFRKESTRUCTURA

El postor en su oferta podré acompariar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma
Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuars
la prestacion.

Sea ﬁrman!e/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) 0 del European co-

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” L. 02 — CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email:
Portal Web: hnp://wwwmunimarcona.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Creada por Loy 12314 ol 02 de Wago e 1955
SUB GERENCIA DE OBRAS Pl:lBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion’s, y estar vigente'”
a la fecha de presentacién de ofertas.

Préactica:

Responsabilidad hidrica

Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( 4

E.5 Practica:

Certificacién del sistema de gestion de la energia

Acreditacién:

alcance o campo de aplicaci
TALLERES DE CAPACITACION '* 1*

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional. 20

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?!, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion:

(Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno Presenta Certificado ISO 37001

2 puntos

Acreditacién: No presenta Certificado 1SO 37001

Pacifico - APAC

'® En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

operation for Accreditation-EA ( ) o Cooperacién de Acreditacién de Asia
(

""" Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

'®  Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos
alcances involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de™ obras de edificacién, obras
civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas,
obras de suministro de energia, entre otros.

\SYR/7,
Q\““ 4‘0} El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma
y ntidad certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara
la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) 0 del European co-

operation for Accreditation-EA ( ) o Cooperacién de Acreditacién de Asia

Pacifico - APAC ( ;

# En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 — CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email:
Portal Web: http://wwwxmunimarcona.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA
Creada por Loy 12.?’44024;7@,0# 1955
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sist i i

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
@ cargo de la prestacion?, y estar vigente?> a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Importante

Los factores de evaluacicn elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidacd con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion

24

25

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htt :/www.iaac.org. mx) o del European co-

operation for Accreditation-EA (hng://www.eurogean-aocrgditation.orgz) o Cooperacién de Acreditacién de Asia
Pacifico - APAC ( %

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

Es la suma de los Puntajes de todos los factores de evaluacion.

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°101, MZ. “Y” Lt. 02 - CENTRO CIVICO
Telefax: 056-525014 Email:
Portal Web: http://www.munimarcona.gob.pe
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........cocennnnnn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta ariesgos

NUMERO Y FECHA DEL Namero 001-2022

DOCUMENTO Fecha 01/09/2022

"MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL. AA . HH.
DATOS GENERAL ES Nombre del Proyecto| VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA —

2 DEL PROYECTO IcA”

Ubicacion Geografica AA.HH. VILLA HERMOSA - DISTRITO DE MARCONA
3 |[IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO R0OO1
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo de condiciones climaticas: viento que se traduce en

presencia de vientos de arena y tierra con velocidades de
V=15km/h a 20km/h significativos que generen la interrupciéon del
normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

3.3 [CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Presencia de vientos de arena ytierra de una
velocidad de 15 km/h 0 20 km/h
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuaciéon del Riesgo i
=Probabilidad x 0.100 Prioridad Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 |ESTRATEGIA . . . "
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo .
p 9 Riesgo
5.2 |[DISPARADOR DE RIESGO Bl Distrito de Marcona presenta un clima HE clima es célido arido, con escasas

precipitaciones. La temperatura maxima supera los 30 °C (enero-marzo) y la
minima de 16 °C en el mes de agosto. La temperatura promedio anual es de
18 °C a 23 °C. Durante cada cambio de estacién se producen los fuertes
vientos de arena y tierra llamados paracas, el riesgo debe ser mitigado
integramente por el Contratista durante la ejecucién de la obra.

5.3 |ACCIONES PARA DAR Se recomienda realizar un Plan de Contingencia por parte del contratista, de
RESPUESTA AL RIESGO modo que se identifique e informe los lugares en los que la probabilidad de
presencia de vientos significativos sea altay en su caso, se tomen
precauciones o medidas oportunas para reducir su impacto sobre el

proyecto.

VICTOR SANCHEZ VILLEGAS VICTOR SANCHEZ VILLEGAS
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion aprobacién

DNI: Cargo:

Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta ariesgos
L NUMERO Y FECHA DEL Numero 002-2022
DOCUMENTO Fecha 01/09/2022
Nombre del Provecto| “MEJORAMENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL AA.HH. VILLA
, |DATOS GENERALES y HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA — ICA"
DEL PROYECTO
Ubicacion Geografica AA.HH. VILLA HERMOSA - DISTRITO DE MARCONA

3 [IDENTIACACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO R002

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgo por inversiones adicionales podran suponer un sobre costo de

obra o un plazo superior

S |[CACSAE) CIER S RARORAE) Causa N° 1 Cualquier modificacién o adicién solicitada
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo _—
Prioridad
=Probabilidad x 0.020 orica Baja Prioridad
del Riesgo
Impacto

5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 |ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo Evitar Riesgo

Transferir

Aceptar Riesgo X )
P 9 Riesgo

5.2 [DISPARADOR DE RIESGO , _ _ ]
El riesgo debe ser gestionado integramente por el Contratista

5.3 |ACCIONES PARA DAR

Se recomienda a los efectos de este riesgo es que se ejecute un analisis detallado
RESPUESTA AL RIESGO

de las necesidades del proyecto de modo que todo aquello que se preveo
necesario , se incluya en esta fase y no requiera de modificacion

VICTOR SANCHEZ VILLEGAS VICTOR SANCHEZ VILLEGAS

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracion

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su
anrobacién
Cargo:
Dependencia:
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
L |NOMERO Y FECHA DEL Nimero 003-2022
DOCUMENTO Fecha 01/09/2022

"MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL AA.HH.
DATOS GENERAL ES Nombre del Proyecto| VILLA HERMOSA EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA —

2 DEL PROYECTO ICA®

Ubicacion Geografica AA.HH. VILLA HERMOSA - DISTRITO DE MARCONA

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO R0O03
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a
terceros
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 Accidentes vinculadas a la construccion
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo L
Prioridad
=Probabilidad x 0.200 orica Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 [RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 [ESTRATEGIA . . . .
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
. Transferir
Aceptar Riesgo .
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
El riesgo debe ser gestionado integramente por el Contratista
9 | AICIOIENES Bl B Se recomienda de la ejecucion de un adecuado plan de seguridad y salud
RESFLESTA AL RESED ocupacional, brindar los implementos de seguridad para la ejecucion de las
actividades de los trabajadores y brindar adecuado entrenamiento al
personal.
Ld
VICTOR SANCHEZ VILLEGAS VICTOR SANCHEZ VILLEGAS
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién aprobacion

DNI: Cargo:

@ Dependencia:
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Anexo N° 02

Matriz de probabilidad e impacto segin Guia PMBOK

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

- Muy Alta 0.90
a
22| A 0.70
a
=i
x
2 £ | Moderada 0.50
=)
[ONE)
=e Baja 0.30
—
Muy Baja 0.10
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

Dependencia:

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Namerol004-2022 Nombre del Proyecto "MEJORAMEENTO DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL AA.HH. VILLA HERMOSA
‘ : 2. DATOS GENERALES ENEL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA — ICA"
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO
Fecha|01/09/2022 Ubicacién Geogréfica| AA.HH. VILLA HERMOSA- DISTRITO DE MARCONA
i 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
3.INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
3.1CODIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el | Aceptar el | Transferir A2 NG A REEAREYEL LAREOREL LA . :
DE RIESGO 3.2 DESCRIPCION DEL RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo el riesgo Entidad Contratista
Riesgo de condiciones climaticas: viento que se Se recomienda realizar un Plan de Contingencia por
traduce en presencia de vientos de arena ytierra con parte del contratista, de modo que se identifique e
ROOL velocidades de V=15km/h a 20km/h significativos que |Prioridad X informe los lugares en los que la probabilidad de X
generen la interrupcion del normal desarrollo de las ~ |Moderada presencia de vientos significativos sea alta yen su caso,
obras de acuerdo a los plazos establecidos en el se tomen precauciones o medidas oportunas para
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas. reducir su impacto sobre el proyecto.
Se recomienda a los efectos de este riesgo es que se
Riesgo por inversiones adicionales podran suponer ejecute un analisis detallado de las necesidades del
R002 90 p P P Baja Prioridad X proyecto de modo que todo aquello que se preveo X
un sobre costo de obra o un plazo superior
necesario , se incluya en esta fase yno requiera de
modificacion
Se recomienda de la ejecucién de un adecuado plan de
Riesgos vinculados a accidentes de construccion seguridad y salud ocupacional, brindar los implementos
R003 - 9 y Alta Prioridad X de seguridad para la ejecucion de las actividades de los X
dafios a terceros - .
es ybrindar al
personal.
VICTOR SANCHEZ VILLEGAS VICTOR SANCHEZ VILLEGAS
Nombre i | 1 nsabl . "
lombres y Apellidos del "espo sable de v Apellidos del desu ,
su elaboracién
DNI: Cargo:
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ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe del

SUPERVISOR DE LA
OBRA.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal
por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser
reemplazado o por ausencia del
personal profesional clave conforme el
cronograma de actividades de dicho
personal que el contratista presentara
al inicio del plazo contractual de la
Obra

0.50 UIT por cada dia de
ausencia de cada personal en
obra.

segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL.
Cuando el contratista no cumpla en

(3/1000) por ocurrencia y/o
por dia.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

dotar al personal los implementos o
equipos bésicos de proteccion
personal, en la ejecucién de la Obra,
conforme lo establecido en la NORMA
G.050. El contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10°
Equipos Basicos de Proteccion
Personal (EPP) de la NORMA G.050
del Reglamento  Nacional de
Edificaciones. Uniforme. Protector o
cascos de Seguridad tipo jockey
contra impacto y/o descarga eléctrica.
(Segun sea el caso). Para Identificar la
categoria y ocupacion de los
trabajadores, los cascos de seguridad
seran de colores especificos.

Calzado de seguridad (botas de jebe,
botines dieléctricos, botines de cuero)
Segun sea el caso. Protectores de
Oidos, (Tapones de oido o
auriculares) segun sea el caso.
Protectores Visuales (Gafas de
seguridad, Pantallas de soldadura,
etc.) segun sea el caso. Arnés de
Seguridad. Guantes de Seguridad
segun sea el caso (Dieléctricos, de
Cuero o de plastico o jebe). Mascarilla
anti polvo

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.
Cuando el Contratista no cuenta con
los equipos minimos exigidos en el
expediente técnico conforme a su
propuesta técnica, o que los tenga
incompletos para la ejecucion de obra

3/1000 por cada equipo y dia
de ausencia

segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

CALIDAD DE MATERIALES. Cuando
el Contratista emplee materiales que
no cumplan los requisitos de las
especificaciones técnicas del
expediente técnico y las normativas
vigentes. EL CONTRATISTA debera
retirar dicho material y reemplazarlo
por otro que cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para
la Entidad. (Los originales de las
pruebas deberan ser entregados en
Liguidaciones de la entidad).

1/1000 por cada caso
detectado

Segun informe  del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

PERMANENCIA DEL RESIDENTE.
En caso que el residente de obra no
desempefie sus funciones de forma
permanente y directa en la ejecucién
de la obra sera causal de aplicacién de
la penalidad

2/1000 por cada dia de
inasistencia o por cada caso
detectado.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

PAGO DEL PERSONAL Y/O
PROVEEDORES. Por la demora en el
cumplimiento en los pagos del
personal al servicio del contratista por
un periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso detectado.

3/1000 por cada caso
detectado.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.
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Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

10

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla con
entregar el calendario valorizado
adecuado a la fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 24 horas,
la multa dia sera:

5/1000 por cada dia de

retraso en la presentacion.

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA
OBRA.

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENALIDADES:

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

Importante

El Supervisor de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades,
Actividad de Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite
carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido,
en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion de la infraccion. En caso que
la infraccidn sea reincidente pasar directamente al literal c).

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de
no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

El Supervisor procede a calcular la penalidad segun la Tabla de Penalidades, sobre la
base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido
el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicaciéon de la
penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la
penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la
valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la valorizacion en la
que se aplica la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
méaximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo
establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor o Inspector de Obra evaluara y
podréa proponer a la Entidad inicie la Resolucion del Contrato de obra.

El Sub Gerente de Obras Publicas evalla la posibilidad de iniciar la gestién de Resolucion
del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba
mostrado.

Toda comunicacién con el contratista sera notificada via correo electrénico.

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

@ Y,



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas
Junta de Resolucion de Si No
Disputas
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”??

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccccveeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%25

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV?26

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IE

‘ Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SJELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[2:OEI\CI:'II:IF?API'%IE7 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\Z/SEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEETC:;(\)ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC?al
1
2
3
4
5

27

28

29

30

31

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)I% RECEP()CgloRi DE LA PRO\zlsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEEI_E;ZABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




