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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS

LICITACION PUBLICA Ne°
03-2024-MDPN/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICO URBANO EN LA PLAZA DE ARMAS
DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA.

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absoluciéon de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2
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mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

:/lImww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

~
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA. \
LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDPN/CS

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

RUC N° : 20147676574

Domicilio legal : AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 699 ICA - CHINCHA -
PUEBLO NUEVO

Teléfono : 056 - 265459

Correo electronico :  municipalidad@munipnuevochincha.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICO URBANO EN LA PLAZA DE ARMAS DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/3,226,620.91 (Tres Millones Doscientos Veintiséis Mil
Seiscientos Veinte Con 91/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de AGOSTO de 2023.

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/3,549,283.00
(Tres Millones
Quinientos Cuarenta Y
Nueve Mil Doscientos
Ochenta Y Tres Con
00/100 Soles)

S/ 2,903,958.82
(Dos Millones Novecientos
Tres Mil Novecientos
Cincuenta Y Ocho Con
82/100 Soles)

S/3,226,620.91 (Tres Millones
Doscientos Veintiséis Mil
Seiscientos Veinte Con 91/100
Soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacién . MUNICIPAL N°299-
" 2024/MDPN CON FECHA 17
DE ABRIL DEL 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA

técnico : N°215-2024/MDPN CON
FECHA 20 DE MARZO 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente - NO CORRESPONDE

técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO APLICA.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de trecientos (120) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : LAS BASES Y/O EXPEDIENTE TECNICO EN LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ 0.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 SOLES)

técnico

Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

@
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1.12

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,

obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2024.

Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

Decreto Supremo N°082-2019-EF — TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N°344-2018-EF — Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ley Orgéanica de Municipalidades — Ley N° 27972,

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

Gestion de Inversiones, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF; que aprueba el Texto Unico Ordenado, del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 242-2018-EF; Aprobacion del Reglamento del Decreto Legislativo N°
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion

de Inversiones.

Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General la Programacién Multianual y Gestion de

Inversiones.

Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, aprueban Directiva General para la

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1444 — Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias.

Ley N° 30025, Ley que facilita la adquisicién, expropiacién y posesién de bienes inmuebles
para obras de infraestructura y declara de necesidad publica la adquisicion o expropiacion de

bienes inmuebles afectados para la ejecucion de diversas obras de infraestructura.
Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE.
Reglamento Nacional de Edificaciones.

RD-073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC, Norma Técnica -Metrados para Obras de Edificacion y

Habilitaciones Urbanas.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Advertencia

2.3.

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO — PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA.

LICITACION PUBLICA N°03-2024-MDPN/CS

d)

f)
a)

h)
i)

)

s)

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1Z,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

11
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@

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Pueblo Nuevo, sito en Av. Oscar R. Benavides N°699, Pueblo Nuevo — Chincha - Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

No otorgara adelantado

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
No otorgara adelanto
VALORIZACIONES

El periodo de valorizaciéon sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.

1.2,

1.3.

INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

Nombre de la obra ; “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN
LA PLAZA DE ARMAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE
CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE
LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”

Ubicacién : El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Distrito : Pueblo Nuevo
Provincia : Chincha
Region : Ica
Nombre del PIP o : “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN
inversion LA PLAZA DE ARMAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE

CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE
) LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”
Codigo  Unico de

; 2624647
Inversiones
Nivel de los estudios de ,
. 9 Perfil
pre inversion
F.echg de declaracion de 1411212023
viabilidad

Expediente  Técnico
aprobado mediante

Fecha de aprobacion : 20 de Marzo del 2024

Resolucién de Gerencia Municipal N° 215-2024/MDPN

FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionabilidad, estética,
y economia, para dotar de adecuada infraestructura de las areas de esparcimiento creando espacios Urbanos
que permitan el dptimo desarrollo de las actividades culturales, y de esparcimiento a los pobladores en el
Asentamiento Humano LAS ROCAS, a través de la ejecucién de la Inversion Publica denominado “CREACION
DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO LAS ROCAS DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” - C.U.I N° 2624647, aprobado mediante
Resolucién de Gerencia Municipal N° 215-2024/MDPN.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

Objetivo General

Contratacion de servicios de ejecutor de la obra de acuerdo con el Expediente Técnico “CREACION DEL
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DE ARMAS DEL ASENTAMIENTO
HUMANO LAS ROCAS DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA
PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.” — C.U.I N° 2624647
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Objetivos Especificos

Ejecutar la obra para la recuperacion de espacios publicos para el esparcimiento y recreacién en la zona urbana
del distrito de Pueblo Nuevo, Revalorando y colocando en puesta de valor aquellos espacios urbanos que han
sido olvidados, por mucho tiempo y cuyo impacto tanto a nivel urbano como social permita mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos incrementandose los beneficios sociales de la poblacién, conducente a una mejor
convivencia social de la poblacion beneficiaria.

METAS DEL PROYECTO:
o Se proyecta la construccion de accesos y area de circulacion de 1,772.07 m2 con estampados en concreto
disefio de piedra jardin.
= Contara con banca tipo 1 con 32 unidades.
= Contara con 15 unidades de tacho de basura.
o  Se proyecta la construccion de un Area Civica de 415.09 m2 con piso de terrazo premezclado
=  Contara con banca tipo 3 segun planos con 03 unidades
= Contara con un podio para 03 astas de banderas.
o Se proyecta la construccion de un Area de Gimnasio que est4 comprendido en dos espacios que
conforman un area total de 50.27m?2
o Se proyecta la construccién de un Atrio Central de circulacion de un area de 68.18m2 con piso de terrazo
premezclado.
o Se proyecta la construccién de un Area de Juegos Infantiles con un 4rea de 114.06m2
o Se proyecta la construccion de un Anfiteatro con un area de 109.36m2
o  Se proyecta la construccion de un Estacionamiento con un area de 132.58m2
o Se proyecta la construccién de un campo deportivo de grass sintético con una area de 975.13m2
o  Se proyecta la construccidn de una losa deportiva con un area de 635.40m2
o  Se proyecta la construccion de un pabellon principal
o Se proyecta la construccidn de 24 unidades de Alumbrado Fotovoltaico
VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/. 3'226,620.91 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
SEISCIENTO VEINTE CON 91/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado a marzo del 2024.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

Modalidad de Ejecucién Contractual Indirecta (Contrata).

El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento vigente.

SISTEMA DE CONTRATACION.
Sistema de Contratacion a SUMA ALZADA.

MODALIDAD DE CONTRATACION.
No corresponde.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
Se ha considerado 120 dias calendarios de plazo de ejecucion de la Obra, de acuerdo al expediente técnico.
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1.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucidn de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccién de calidad reconocida,
poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos
de la obra.

El contratista colocara el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.

Durante la ejecucién de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos
en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera
de acuerdo al articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda
sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucién de la obra. Se deja constancia que el
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

El contratista tendra un periodo de responsabilidad de 7 afios contados a partir de la conformidad de
recepcion de obra.

El contratista durante la ejecucién de la Obra contara con seguro SCTR para todos los trabajadores y este
sera presentado para el inicio efectivo de la Obra.

El contratista debera presentar su Plan Covid, antes del inicio de ejecucion de obra.

El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y la solicitud de
recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos
de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera
calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las
especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.

El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones
dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades
asumidas como ejecutor de obra.

El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento
de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume
todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar.

El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera
entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones
que se le requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de
acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segin el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de
siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de
responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo requerira al Contratista para que los subsane
en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la
subsanacion con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo a
favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra,
enervan el derecho de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo a reclamar, posteriormente, por defectos
0 vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de
acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion; asi como garantizar la contratacién de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad
previstas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de
Pueblo Nuevo, el que sera puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo
efecto La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a la suscripcion del contrato, cumple con hacer entrega
de una copia legible del mismo.
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Personal

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las 6rdenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo la némina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
oferta sin el consentimiento previo y por escrito por La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Seguridad

El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el
personal que estd laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberad garantizar que se
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y
delimitacion de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeuntes,
vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando
las actividades. EI postor no debe de alterar el monto asignado en el Expediente Técnico sobre el
componente de actividades de prevencion del COVID 19, con ello se garantiza la implementacion de la
normativa vigente.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar
con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su
vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccién personal (EPP), segin la especialidad
que desarrollen. el postor presentard una declaracién jurada comprometiéndose a la presentacion del
protocolo sanitario en la prevencién del virus COVID — 19 en funcién a la normativa vigente.

Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas
de seguridad, asimismo deberd portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas
dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de
ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad,
tendra la potestad de detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal
de ampliacion de plazo de la obra Contratada.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

La aprobacidn de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razén. La reparacion por las
pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por
cuenta y costo del Contratista.

Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista esté obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.
Por tanto, el postor debera de presentar una carta compromiso de reponer el equipamiento dentro del dia
siguiente de anotado el incidente en el cuaderno de obra por el supervisor.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

Todas las leyes reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién
de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacion, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a seguir.
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1.111

1.11.2

1.11.3

1.11.4

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.11. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Revision de expediente técnico de obra

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revisidn del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a
ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
eleva el informe técnico de revisidn del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la misma y estan dentro de la prestacion
del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes. Asi mismo se debera tener en cuenta al momento de formular el precio de su oferta
el porcentaje correspondiente a gastos generales fijos y variables no podran ser menores a lo establecido
en el expediente técnico.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191° del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la
obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra,
segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estén obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la
Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N® 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante
la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas v iv) respuestas a las consultas
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1.11.5

1.11.6

1.11.7

1.11.8

1.11.9

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinaré la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente
de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo maximo 10 dias
calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, el Contratista debera retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar
interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a
La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

1.11.10 Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa
y completa. Para ello el postor se debera comprometer y acreditar formalmente por escrito contar con
implementos de seguridad segin NG — 050. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de
esta obligacion, correréd Unicamente por cuenta del Contratista.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido
por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada. El postor debera presentar una declaracién jurada de contar con domicilio
el lugar de ejecucion de obra.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

1.11.11 Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucién de la obra, presentada

anexa a cada valorizacion de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de

obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

= 12 Vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

= 4 Vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de
vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

= 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

Todas las fotografias presentadas en fisico en cada valorizacién de obra, sera en color, de tamafio 12 x
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15 cm. aproximadamente con indicacién marginal de lo que representan y la fecha de la toma.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza
la toma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el nimero de fotografia antes de la
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacién de las
fechas respectivas y en medios digitales.

1.11.12 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién y
demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucidon de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo
de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

1.11.13 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicidn, célculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacién y aceptacion de la Obra y
de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.14 Obligaciones de Término de Obra.

EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:

= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.

= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.

= Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de los materiales empleados.

Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacion del comité de recepcidn de obra.

1.11.15 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
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minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y las bases integradas del
proceso de seleccidn correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion
referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccion.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
2.1 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 01
2 ESTACION TOTAL 01
3 CEPILLADORA ELECTRICA 01
4 SIERRA ELECTRICA 01
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON 01
7 PLANCHA COMPACTADORA 4HP 01
8 MAQUINA PARA PINTAR LINEAS 01
9 MOTONIVELADORA 130-135HP 01
10 CAMIONETA PICK UP 1TON 01
11 CAMION VOLQUETE DE 15M3 01
12 CAMION CISTERNA (2,500GLNS) 01
13 CAMION GRUA 01
14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3YD3 01
15 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25" 01
16 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
17 MAQUINA DE SOLDAR 01
18 ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO GATO H=2.00M 01
19 BOBCAT S-300/5250 01

Nota:

= Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores.

= Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicién de la obra en dptimas condiciones de operacion.

= Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razén.

= El contratista pondra a disposicién de la obra los equipos que fueron debidamente acreditados con motivo
de la firma del contrato, quedando expresamente prohibido emplear otro equipo salvo que haya sido
solicitado el cambio al supervisor e inspector de obra y que este haya aprobado dicho cambio.

@ 2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave

para la ejecucion de la obra son los siguientes:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Civilo | Experiencia minima acumulada de 36 meses como: residente y/o
Ing. Residente de | Arquitecto, ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe de supervisién y/o inspector,
obra Titulado y en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa
Colegiado. desde la colegiatura.
Debera acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista, ingeniero,
.- Ingeniero civil, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacién de estos, de
Especialista en . : X ) .
! Titulado y control de calidad, calidad, aseguramiento de calidad, programa de
Calidad . . N L
Colegiado calidad en la ejecucidn y/o supervision de obras en general, que se

computa desde la colegiatura.

Cualquier rama de

Debera acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista, Ingeniero,
Supervisor, jefe Responsable, Coordinador o la combinacidn de estos dé;

Espgmallsta en Ingemena, Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Medio
Ambiental Titulado y . . ) o
) ambiente 0 SSOMA, en la ejecucion y/o supervision en obras en general
Colegiado . . .
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
- Ingeniero civil, Debera acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista en
Especialista en . .
Titulado y estructuras, en la ejecucion de obras en general, que se computa desde
Estructuras . .
Colegiado la colegiatura.

Especialista en

Cualquier rama de

Deberd acreditar 24 meses de experiencia como: especialista en

Seguridad en Obra | Ingenieria, seguridad y salud y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad de
y Salud en el Titulado y obra y/o en SSOMA y/o Prevencion de Riesgos, en la ejecucion de obras
trabajo Colegiado en general, que se computa desde la colegiatura.

Nota:

e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

e El area usuaria realizara la verificacion de cada uno de los documentos presentados por el postor adjudicado
con la finalidad de determinar la veracidad de la informacién presentada, de encontrarse informacion falsa e
inexacta se declarara la perdida de la buena pro y se procederé a elevar los documentos al organismo supervisor
de las contrataciones del estado.

e La participacion de los profesionales serd de manera presencial, permanente, directa y al 100% del tiempo de
la jornada laboral, por lo tanto, al momento de la participacién efectiva de los profesionales que conforman el
Plantel Profesional Clave, no deberan estar comprometidos en otra obra pUblica que se encuentren en ejecucion.
En caso la entidad detecte dicho evento ordenara el retiro de la obra de dicho profesional, procediéndose con
la aplicacién de penalidades como corresponde.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:
e  Elniimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
e El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es del 40%.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, seré del 60%

2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del
contratista seré de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

2.1.5 ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los
siguientes adelantos:

2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO

- Laentidad No otorgara Adelanto Directo.
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2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
- LaEntidad No otorgara Adelantos para materiales e insumos

2.1.6 GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista seran mediante una Carta Fianza de conformidad con lo dispuesto
en el Art. 148 del RLCE:

2.1.7 VALORIZACIONES
Forma de las valorizaciones
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.
El Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacidn sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y
presentada a La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor de
obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Unidad de Obras Publicas y Proyectos, con visto bueno de la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas cada quince dias previsto en las bases,
por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido en el articulo
194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion serd mensual. Los metrados
de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a
la Entidad en el plazo méaximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la
valorizacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segln el caso por los computos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Inspector de
obra y/o supervisor de obra.

Las valorizaciones mensuales tendrén la siguiente estructura:

= Célculo de la valorizacién:
1. Resumen de la valorizacion principal
2. Control general de avance de obra
3. Curva “S” de avance de obra
4. Calculo del valor “K” de reajuste
5. Célculo de reintegros
6. Amortizacién y deduccién del adelanto directo
7. Amortizacion y deduccion del adelanto de materiales
8. Programa de ejecucion de obra -CPM y calendario de avance de obra vigentes
9. Resumen de metrados y valorizaciones
10. Otro requerimiento que la Unidad Ejecutora considere conveniente

= Documentos que sustentan los metrados ejecutados
11. Planilla de metrados valorizados — sustento de metrados
12. Informe periédico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra.
13. Informe periédico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO.
14. Informe periédico del Plan de Manejo Ambiental.
15. Copia de los asientos del cuaderno de obra

= Anexos que sustentan los metrados ejecutados
16. Panel fotografico georreferenciado de las partidas ejecutadas y/o eventos producidos en obra
17. indice de precios unificados
18. Copia de garantias vigentes
19. Copia de contrato de obra y adendas
20. Copias de actas
21. Pruebas de laboratorio
22. Disefios de mezcla (de corresponder)
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2.1.8

219

Valorizacién de liquidacion final
Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacién de Liquidacién Final, debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segln corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de declaratoria
de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 210° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, ésta
requerira por escrito al Contratista para que efectue el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya
verificado el pago, la Entidad podra hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las
garantias que aun estuvieran vigentes.

Esta valorizacién final, debe estar respaldado por:

= Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo de
ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo por incumplimiento de plazo y otros
conceptos, si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

PENALIDADES

21.91 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias
Donde:
F=0.15, para plazos mayores a sesenta (60) dias.

2.1.9.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir
las siguientes:

~

NO

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la | ausencia de cada personal de | Supervisor de Obra
ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, | obra acreditado.
si este es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Cuando el personal acreditado permanece menos de | 1.00 UIT por cada dia de | Segun informe del

o/
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~

Por ausencia de cada Profesional Clave acreditado por el
contratista (residente de obra o especialistas)

1.00 UIT por cada dia de
ausencia por cada personal
de obra acreditado.

Segun informe  del
Supervisor de Obra
ylo Jefe de la Unidad
de Obras Publicas y
Proyectos

Cuando el contratista frabaje con equipamiento
estratégico distinto al que fue acreditado con motivo de la
firma del contrato, salvo aprobacion expresa del
supervisor de obra.

0.50 de la UIT por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

1.00 de la UIT por cada dia
de ausencia del personal en
obra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra
ylo Jefe de la Unidad
de Obras Publicas y
Proyectos

CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando el contratista
ingrese materiales a la obra sin la autorizacién del
supervisor o utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menos calidad que los especificados en el Expediente
Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no
adecuado, sin perjuicio del retiro del material observado

Cinco por mil (5/1000) del
monto del material ingresado
aobra.

Segun informe  del
Supervisor de Obra
ylo Jefe de la Unidad
de Obras Publicas y
Proyectos

PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista no realiza
las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la
calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La
multa es por cada incumplimiento.

0.25 de la UIT, por dia y
ocurrencia

Segun informe  del
Supervisor de Obra

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA.

Cuando el contratista no presente los equipos declarados
en la propuesta técnica. La multa es por cada dia del
equipo ausente en obra.

1.00 de la IUT por cada equipo
y dia de equipo ausente.

Segun informe  del
Supervisor de Obra
ylo Jefe de la Unidad
de Obras Publicas y
Proyectos

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA

Cuando el contratista entreqgue  documentacion
incompleta e inexacta (solicitud de adelantos,
valorizaciones, mayores gastos generales, ampliacion de
plazo, adicionales, deductivos, liquidacién de contrato de
obra). La multa sera por cada tramite documentario.

1.00 UIT por cada tramite
documentario

Segun informe  del
Supervisor de Obra
ylo Jefe de la Unidad
de Obras Publicas y
Proyectos

ENTREGA DE INFORMACION FUERA DE LOS
PLAZOS

Cuando el contratista entregue documentacién fuera de
los plazos establecidos en el Reglamento de la ley de
Contrataciones del Estado (valorizaciones). La multa
sera por cada dia de tardanza en la entrega de la
informacion.

1.00 UIT por cada dia de
tardanza en la entrega de
informacion.

Segun informe  del
Supervisor de Obra
ylo Jefe de la Unidad
de Obras Publicas y
Proyectos

2.1.10 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcién nombrada por
la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art.
208 del Reglamento. El procedimiento para la liquidacidn del contrato de obra sera en concordancia con lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se procedera a la liquidacién de obra, mientras existan
controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago
del saldo de la liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.11 SUBCONTRATACION
Estara expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.
2.1.12 PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19
a. Ambito de aplicacion.
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecucion de la obra, que celebrara contrato con la

Entidad.

b. Evaluacién e identificacion de trabajadores.

@ Y,
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El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluara a todo el personal antes de ingresar a
laborar, utilizando una ficha de sintomatologia. El trabajador no podra realizar labores si se verifica alguno
de estos supuestos:

Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma de temperatura deberé realizarse
con termémetro digital sin contacto.

Si el trabajador tiene signos y sintomas referidos a los casos leves, moderados y severos.

Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como fiebre persistente por mas de 2
dias, tos, dolor de garganta, congestién nasal, sensacién de falta de aire o dificultad para respirar,
desorientacion o confusion, dolor de pecho, coloracion azul en los labios.

Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al COVID-19.

Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o declarado con COVID-19 y que no haya
cumplido la cuarentena de 14 dias.

Unicamente los trabajadores con signos de alarma seran derivados al establecimiento de salud para su
evaluacion. De registrarse un caso sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrara la
informacion de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA.

Medidas durante la ejecucion de labores.

Distanciamiento fisico:

e Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre una y otra persona.

¢ Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o fisico, asi como compartir utensilios con otras
personas.

e Se deberan evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso de software para
videoconferencias, telefonia u otro medio disponible. Las charlas de sensibilizacién seran con un
maximo de 10 personas, al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro.

Higiene personal y control de infecciones:

e Lavado de manos con agua y jabon. En ausencia de agua y jabon, se debe usar desinfectantes para
manos a base de alcohol gel con un minimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible.

e Limpieza y desinfeccion por lo menos 2 veces por dia con productos e insumos recomendados por el
MINSA.

o Segregacion de basura y desechos, implementando colores de bolsas rojo para desechos que hayan
tenido contacto con secreciones.

Oficinas:

e Los modulos de escritorios de cada oficina deberan tener una distancia no menor a 1 metro entre ellos.

¢ Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el calzado con solucion de hipoclorito
de sodio y lavarse las manos con agua y jabdn o alcohol en gel con un minimo de 70% de alcohol.

2.1.13 ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

~

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

puedan provocar
retrasos en la

ejecucion de la obra.

3.INFORMACION DEL RIESGO 4.2 ACCIONES A 4.3 RIESGO
CATEGORIA DE 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA REALIZAR EN EL ASIGNADO A
MARCO DEL PLAN
RIESGOS
31 : 33 | Mitigar | Evitar | Aceptar
CODIGO | 3.2 DESCRIPCION | PRIORIDAD e? ol e’I) Transferir Entidad | Contratista
DE DEL RIESGO DEL riesao | riesao | riesao el riesgo
RIESGO RIESGO g g g
El contratista debera
garantizar que ha revisado
Ri el expediente técnico,
iesgo de
oI antes de la entregar de su
deficiencias en el
- ) propuesta, efectuando
. disefio la calidad de
Riesgos en la infraestructura Prioridad para ello las consultas
A. | Estudios y/o a1 . A X pertinentes a la entidad X X
oo nivel de servicio y/o Moderada L

Disefios Municipal y a su vez al

consultor del proyecto de
forma oportuna para
cumplir con los plazos de
ejecucion descritos en su
propuesta.
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Riesgo de
deficiencia o demora
para la puesta en
obra de los equipos
ylo materiales

El contratista deberé estar
obligado contractualmente
a garantizar la puesta en
obra de equipos y/o
materiales y asi cumplir
con los plazos ofertados.

acausa de
trabajadores u otros

todos los implementos de
seguridad que este

b.1 adecuados a lo Ba.Ja Informando X
. Prioridad
requerido para la oportunamente y
ejecucion de claramente conforme a
R acuerdoalo sus facultades, a fin que la
téls:i%gz y establecido en el Entidad actie o intervenga
B. | operativos de expediente técnico. glrjoitr(]e\?;;g?] el proyecto y
ggf: cion de la El contratista debera estar
' Riesao de fallas o obligado a garantizar el
defic?encias enla desenvolvimiento o
construccion, que ejerciclo del s@aff 0 €quipo
. técnico y su ejercicio en
generan Prioridad . .
b.2 obra. Asi como efectuara X
sobrecostos y/o Moderada . .
el informe oportuno a fin
sobre plazos, por de que el contratista cubra
causas imputables . o
al contratista. cualquier deficiencia en su
personal y asuma el
sobrecosto generado.
Riesgo debido a
diferencias en las
condiciones del El . ladars
Riesgo medio sobre lo supervisor trasa ara
ol . las consultas al proyectista
geoldgico / previsto en los ) )
S . por medio de la Entidad, a
geotécnico por estudios de . '
. . . Baja fin de que se absuelvan de
D. | diferencia de d.1 mecénica de suelos Prioridad forma oportuna X
las - que redundaria en cumpliendo los plazos
condiciones sobrecostos 0 establecidos en el
previstas. ampliacion de Reglamento
plazos de '
construccion de la
infraestructura.
Riesgos de
Riesdo de afectacion o dafios a Elaboracién de plan de
intergarencias / redes de servicios ejecucion de trabajos con
servicios colindantes tales Baia el planeamiento de
E. el como la rotura de o2 interferencias, formatos de X
afectados las redes d Prioridad dad de | o
sobre el 4rea as redes de agua y seguridad de inspeccion y
del provecto desaglie existentes control antes del inicio de
proyecto. en lazona de los trabajos.
proyecto.
Riesgo ambiental, al
incumplimiento de la
Riesgo de prevencion, Supervision y control de
e mitigacion y Alta ;
F. | Incumplimiento 1 iy L los planes de estudio de X
; adecuacion de Prioridad . .
Ambiental. - . impacto ambiental.
actividades medio
ambientales durante
la obra.
Riesgo arqueoldgico
por probabilidad de Cumplimiento de las
hallazgos de restos partidas la actividad,
G Riesgo 1 arqueoldgicos que Prioridad respecto a elaboracion, X
" | Arqueoldgico g generen la Moderada aprobacion y ejecucion del
interrupcion del plan de monitoreo
normal desarrollo de arqueoldgico.
las obras.
El contratista debera
Riesgo de cumplir con brindar a cada
Seguridad y Salud uno de sus trabajadores
Ocupacional por la todos los implementos de
falta de Plan de Alta seguridad que este
i1 Seguridad y Salud L requiera para efectuar su X
Prioridad °
R en Obra, e labor y de igual manera
5 R|esg|os ) incumplimiento de la asegurarse que cada
: Negu a;orlos 0 reglamentacion de trabajador cuente con su
ormativos seguridad en obra. respectivo examen
médico.
Riesgo Social, El contratista debera
ocurrencia de Prioridad cumplir con brindar a cada
j2 paralizacion de obra uno de sus trabajadores X
Moderada
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que formen parte de requiera para efectuar su
la sociedad civil, labor y de igual manera
tales como el asegurarse que cada
sindicato de trabajador cuente con su
construccion civil, respectivo examen
poblacién que labora médico.

enlaobraen

descontento, etc.

2.1.14 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: “CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA
PLAZA DE ARMAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA.”

3.2.  REQUISITOS DE CALIFICACION
A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 NIVEL TOPOGRAFICO 01
2 ESTACION TOTAL 01
3 CEPILLADORA ELECTRICA 01
4 SIERRA ELECTRICA 01
5 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01
6 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 TON 01
7 PLANCHA COMPACTADORA 4HP 01
8 MAQUINA PARA PINTAR LINEAS 01
9 MOTONIVELADORA 130-135HP 01
10 CAMIONETA PICK UP 1TON 01
1 CAMION VOLQUETE DE 15M3 01
12 CAMION CISTERNA (2,500GLNS) 01
13 CAMION GRUA 01
14 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3YD3 01
15 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25” 01
16 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
17 MAQUINA DE SOLDAR 01
18 ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO GATO H=2.00M 01
19 BOBCAT S-300/S250 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

ING. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto; Titulado y colegiado
ESPECIALISTA EN CALIDAD: Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado

ESPECIALISTA EN AMBIENTAL.: Ingeniero Civil 0 ambiental Titulado y Colegiado
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: Ingeniero Civil Titulado y colegiado

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD: Ing. Civil 0 Ing. Industrial, Titulado y Colegiado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Ingeniero Civil o Experiencia minima acumulada de 24 meses como: residente y/o ingeniero
Ing. Residente de ger , residente y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o inspector, en obras
Arquitecto, Titulado | . o . .
obra Colegiado iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
y grado. colegiatura.
Debera acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista, ingeniero,
Especialista en Ingeniero civil, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la combinacion de estos, de
CaFI)i dad Titulado y control de calidad, calidad, aseguramiento de calidad, programa de calidad
Colegiado en la ejecucion y/o supervision de obras en general, que se computa desde
la colegiatura.
Debera acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista, Ingeniero,
Especialista en Cualquier rama de | Supervisor, jefe Responsable, Coordinador o la combinacion de estos dé;
Ampbiental Ingenieria, Titulado | Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacién Ambiental, Medio
y Colegiado ambiente 0 SSOMA, en la ejecucion y/o supervisidén en obras en general
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Especialista en Ingeniero civil, Debera acreditar 24 meses de experiencia como: Especialista en
Esfructuras Titulado y estructuras, en la ejecucion de obras en general, que se computa desde la
Colegiado colegiatura.
Especialista en Cualquier rama de Debera acreditar 24 meses de experiencia como: especialista en seguridad
Seguridad en Obra | quier rar y salud y/o seguridad y salud ocupacional y/o seguridad de obra y/o en
ngenieria, Titulado o . SN
y Salud en el . SSOMA y/o Prevencion de Riesgos, en la ejecucion de obras en general,
) y Colegiado )
trabajo que se computa desde la colegiatura.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (0.5) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras publicas similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcidn de obra.

Se considerara obra similar a: construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o la combinacién de alguno de los términos
anteriores del servicio de espacios publicos urbanos y/o practicas deportivas y/o recreativas y/o de recreacion activa y/o
maodulos deportivos con; cobertura, tribunas, losas deportivas de concreto con SS.HH., cerco perimétrico, reubicacién y/o
retiro de poste de alumbrado publico.

Acreditacion:

~
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcién de obra;
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacién'” de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacién del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Losrequisitos de calificacion determinan silos postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

17" De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

" o
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
La evaluacion consistird en
Evaluacion: otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. otorga a las demas ofertas
o puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a sus respectivos

o ) ) ) precios, segun la siguiente
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | fgrmula:
(Anexo N° 6).

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9518 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social (Maximo 3 puntos)
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | Acredita una (1) de las préacticas de
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad
0 puntos
B.1 Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y salud en el
trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-1SO 45001:2018) o
norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere la ejecucién y/o construccion de obras de
edificacion u obras civiles y servicios publicos.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?°

@

19 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

20 sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

~

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde con la norma
1ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de
aplicacion considere cuyo alcance o campo de aplicacion considere la ejecucion y/o construccion de obras de
edificacion u obras civiles y servicios pUblicos..”® ?7.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3©
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

21 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

22 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

23 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

24 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

25 ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

26 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

27

certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

28 gSea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (
).

29 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

30 se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos?®

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1SO 50001:2018, o
con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1SO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de
aplicacion considere cuyo alcance o campo de aplicacién considere la ejecucién y/o construccion de obras de
edificacion u obras civiles y servicios publicos.! 3.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.33

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion34, y estar vigente3®

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestidon antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- | Presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante | No presenta Certificado 1SO 37001

cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion®’, y estar vigente® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

1SO37001:2017). 2 puntos

el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 0 puntos

31

32

33

34

35

36

37

38

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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OTROS FACTORES DE EVALUACION
PUNTAJE TOTAL

5 puntos?®

100 puntos®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccovevenenl. ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

40

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.

~
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”!

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE ]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR* EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

4 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.

~
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR 0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (2)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

~
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En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad*:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(-..) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,

44

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decision emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiiieeaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*®.

4 Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceeeeinnneenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

47 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
48 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [UNICO]

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV30

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

%0 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmATO | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES® T'POV'EEITC;'Z"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

51

52

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

53

54

55

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE -1 |RECEPCION DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES? 54 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 52 DE: VENTA ACUMULADOS5
7
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




