
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  

 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDO/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

BASES INTEGRADAS 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA: “REPARACIÓN DE AULA DE EDUCACION 
PRIMARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) 
IE I.E. 18438, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, 

DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE 
MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CODIGO 

UNICO DE INVERSIONES: 2576526 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

http://www.rnp.gob.pe/
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La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 

RUC Nº : 20170145365 

Domicilio legal : Av. Virgen Del Rosario N° 245 

Teléfono: : 953333588 

Correo electrónico: : zumaetatapiaa@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE AULA DE 
EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE I.E. 18438, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO 
PROGRESO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2576526  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 57,123.80 (Cincuenta y Siete Mil Ciento Veintitrés con 80/100 
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre del 
2023. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 57,123.80 
(Cincuenta y Siete Mil Ciento 
Veintitrés con 80/100 Soles) 

S/ 51,411.42 
(Cincuenta y Un Mil 

Cuatrocientos Once con 
42/100 Soles) 

S/ 62,836.18 
(Sesenta y Dos Mil 

Ochocientos Treinta y 
Seis con 18/100 Soles) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
La Entidad advierte que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la 
exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final 
del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Valor 
Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 57,123.80 
(Cincuenta y 

Siete Mil Ciento 

Veintitrés con 

80/100 Soles) 

S/ 51,411.42 
(Cincuenta y Un 

Mil Cuatrocientos 

Once con 42/100 

Soles) 

S/ 43,569.00 
(Cuarenta y Tres 

Mil Quinientos 

Sesenta y Nueve 

con 00/100 

Soles) 

S/ 62,836.18 
(Sesenta y Dos 

Mil Ochocientos 

Treinta y Seis 

con 18/100 

Soles) 

S/ 53,251.00 
(Cincuenta y Tres 

Mil Doscientos 

Cincuenta y Uno 

con 00/100 

Soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia N° 140-2023-
MDO-GM, de fecha 27/09/2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00 Recursos Ordinários 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Sesenta (60) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 6.00 (Seis con 00/100 Soles) en Mesa de partes de la Municipalidad 
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Distrital de Omia, y recabar en la Sub Gerencia de Abastecimiento, Sito en la Av. Virgen del 
Rosario # 245 - Omia.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

− Ley N° 31638, norma que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2023. 

− Ley N° 31639, norma que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
del año fiscal 2023. 

− Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

− Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

− por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

− Decreto Supremo N° 344-2018-EF, norma que aprueba el Reglamento de la Ley 
recontrataciones del Estado, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto 
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-
EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF. 

− Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de 
consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por 
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 
N ° de Cuenta : 00-26-006640 

Banco : Banco de la Nación 

 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes12. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
12  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya13. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Omia, Sito en la Av. Virgen del Rosario # 245 - Omia. 
 

 

2.7. ADELANTOS14 

 
La Entidad otorgará un UNICO adelantos directos por el TREINTA POR CIENTO (30%) del 
monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de Ocho (08) días calendario, siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta 

 
13  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
14  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
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fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido 
dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los Siete (07) días calendario, siguientes 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.8. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES, en razón de del avance de la ejecución de la obra.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe de Actividades de la prestación. 
 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Omia, 
Sito en la Av. Virgen del Rosario # 245 - Omia. 
 
 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
La Entidad no otorgara reajustes. 
  

 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: 
“REPARACIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS 
Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE I.E. 
18438, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE OMIA, 
PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2576526. 
 

2. FINALIDAD PUBLICA  

Garantizar la ejecución de acciones para evitar que el servicio público sea interrumpido 
y que la población cuente con un servicio adecuado y óptimo para la educación de los 
niños y niñas de la localidad, la cual actualmente se encuentra en peligro inminente 
 

3. UBICACIÓN DE LA OBRA  

 
UBICACIÓN POLÍTICA 
El proyecto “REPARACIÓN DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIOS 
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION; EN 
EL(LA) IE I.E. 18438, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE 
OMIA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, 
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2576526, está ubicado en: 
 
DEPARTAMENTO : AMAZONAS, 

PROVINCIA  : RODRÍGUEZ DE MENDOZA, 

DISTRITO  : OMIA 

LOCALIDAD  : NUEVO PROGRESO 

 
4. DESCRIPCION DEL SERVICIO.  

El consultor durante la ejecución de la obra brindara los servicios necesarios para la 
supervisión, verificación y control del de la Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE 
AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE I.E. 18438, DE LA 
LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA 
RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CODIGO UNICO 
DE INVERSIONES: 2576526. 
 
Estos servicios comprenden a todo lo relacionado con la supervisión, control técnico, 
legal, económico, contable, ambiental, administrativo y toque aquello que se requiera 
para la eficiente y eficaz administración de la ejecución de la obra, sin exclusión de las 
obligaciones que corresponden al supervisor de obra conforme a la ley de 
contrataciones del estado y su reglamento, normas técnicas inherentes a la ejecución 
de proyectos de infraestructura, mitigaciones ambientales, seguridad en obra, entre 
otros, y la buena práctica de la ingeniería. 
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5. SISTEMA DE CONTRATACION. 

El Sistema de Contratación se rige a SUMA ALZADA. 
 

6. VALOR REFERENCIAL   

 

El valor referencial asciende a S/ 57,123.80 (Cincuenta y Siete Mil Ciento Veintitrés 

con 80/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 

en el costo total de la consultoría de obra. 

 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO   

 

00 Recursos Ordinarios.   

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 

La ejecución de la Consultoría se realizará en un plazo de 60 días calendario, según el 

siguiente detalle:  

 

La actividad de la Supervisión de la Obra, se iniciará cuando esta sea notificada 

explícitamente por la Entidad.  

 

En caso que sea sometida a Arbitraje la liquidación de obra, se dará por concluido los 

Servicios de Supervisión. 

 

9. ALCANCES DE LOS SERVICIOS.  

 

El Consultor suministrará los servicios necesarios para llevar a cabo el Servicio de 

Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE 

AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) IE I.E. 18438, DE LA 

LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA 

RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, CODIGO UNICO 

DE INVERSIONES: 2576526. 

 

Los servicios comprenderán todo lo relacionado con la revisión, supervisión, inspección, 

seguimiento, control técnico, económico y administrativo de las actividades a ejecutarse, 

así como la liquidación del contrato de obra. Sin exclusión de las obligaciones que 

corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales vigentes y que son 

inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta obra estará obligado a:  

Ejecución integral del control y supervisión de la obra, verificando constante y 

oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones 

Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, 

cumpliendo con las Normas de Construcción, Normas Ambientales, Normas de 

Seguridad y reglamentación vigente, así como la calidad de los materiales que 

intervienen en las obras.  

 

Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de 

Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su 

conclusión. 
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Ejecutar el control físico, administrativo, económico, legal y contable de la Obra, 

efectuando detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de 

obra ejecutadas. Paralelamente a la ejecución de la Obra, el Supervisor irá verificando 

y controlando las modificaciones de metrados de las obras autorizadas por la Entidad, 

con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada 

una de las partidas conformantes del presupuesto de obra, así como ir progresivamente 

practicando la pre-liquidación de obra, de tal manera de contar con metrados finales y 

planos de replanteo, paralelamente al avance de obras, los mismos que serán 

presentados en la recepción de la obra, firmados por el Residente y Supervisor. 

 

Vigilar y hacer que el Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del 

personal involucrado en las obras. El control deberá ser diurno y nocturno, de ser el 

caso.  

 

Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las 

condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de 

las mismas. 

 

Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y 

equipos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 

correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberán, además, llevar un 

control especial e informar a la ENTIDAD sobre la permanencia en la Obra de los 

equipos y maquinaria, tanto en talleres del contratista como en obra. 

 

Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos. Incluir asimismo los 

problemas presentados y las soluciones adoptadas. 

 

Revisar los estudios de suelos, verificar antes del inicio de las obras las características 

de los materiales de canteras para los diferentes usos, así como sus potencias y 

rendimientos, diseño de mezclas y diseños en general; dando su conformidad y en caso 

necesario proponer alternativas y/o soluciones. 

 

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), el Calendario de 

Adquisición de Materiales y Utilización de Equipos Mecánicos que el Contratista 

presenta a la ENTIDAD antes de la firma del Contrato. Estos calendarios revisados y de 

ser el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de los 

documentos, por el representante del Contratista y el Ingeniero Supervisor. 

 

Durante la etapa previa, ejecución y recepción de Obra el Supervisor tomará en cuenta 

para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de 

Impacto Ambiental y Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

 

Revisión, verificación y ejecución de los trazos, cotas y niveles topográficos en general.  

 

Recomendar y asesorar a la ENTIDAD en lo referente a Sistemas Constructivos, emitir 

pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspectos que proponga el Residente de 

Obra tanto lo concerniente a lo realizado en taller o en zona de ubicación de la obra. 
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Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones 

de plazo y otros dentro del período previsto en la normatividad que rige los Contratos, 

efectuando el seguimiento respectivo en la Entidad para que las Resoluciones sean 

emitidos y entregados al Contratista dentro de los plazos perentorios que exige el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

En caso sea resuelto el contrato de obra con el contratista ejecutor deberá participar en 

la constatación física e inventario en el lugar de la obra en la fecha programada, y 

presentar la pre liquidación del contrato de obra. 

 

Durante la ejecución de la obra y hasta su culminación del contrato se permite que la 

notificación de los actos que realiza la entidad pueda ser efectuada a través de medios 

electrónicos de comunicación, eliminándose con ello la necesidad de hacer la 

notificación física, salvo las excepciones de ley, para lo cual la entidad debe solicitar al 

contratista asigne un correo electrónico con dicha finalidad. 

 

Absolver las consultas dentro de los plazos de ley expresando en los informes técnicos 

las conclusiones y recomendaciones claras y precisas. 

  

10. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR  

 

A continuación, se presenta una relación de las actividades del Supervisor, sin que sea 

limitativa pudiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de 

actividades para enriquecer su Propuesta.  

 

Actividades del Servicio de Supervisión: 

 

INICIALES  

- Revisar y verificar el Expediente Técnico. 

La revisión y verificación se considera de fundamental importancia y debe 

entenderse como una optimización del mismo. De proponer modificaciones éstas 

deberán ser para mejorar la calidad del Proyecto original.  

 

Considerando aspectos críticos del Proyecto como: diseño vial, estudio de suelos, 

disponibilidad (terreno, canteras y botaderos), niveles, puntos de referencia, Bench 

Marks. 

 

Dentro del Expediente Técnico está incluida la Revisión de Plan de Mitigación de 

Impactos Ambientales en la zona de intervención, Plan de Mantenimiento Post. 

Inversión para asegurar su durabilidad, el cual luego de su revisión debe indicarse 

claramente las formas de medición para los diversos elementos de vía que 

requerirán mantenimiento.  

 

- Revisión de la Compatibilidad del Expediente Técnico con el Terreno.  

Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisición de 

Materiales, Utilización de Equipos Mecánicos y Utilización del Adelanto en Efectivo, 

que el Contratista presentará a la ENTIDAD. Estos calendarios revisados y de ser 

el caso, corregidos y/o modificados serán aprobados con la suscripción de ellos, 

por el Contratista y el Supervisor. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDO/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

26 

Verificar la existencia de permisos y documentación necesaria para el inicio de los 

trabajos. 

 

Verificación de las condiciones del Acto de entrega del terreno, realizado con 

antelación, por parte de la ENTIDAD. 

 

Controlar el plan de gestión de riesgos. 

 

Las actividades iniciales, será considerada como unidad global y puede estar 

subsumida dentro del plazo de ejecución de la obra. 

 

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

- Control Técnico de la Obra.  

• Plan de trabajo.  

• Evaluación de los procesos constructivos  

• Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el 

control topográfico durante la construcción.  

• Revisión de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal.  

• Revisión y aprobación de diseños de Ejecución.  

• Supervisión de las partidas del Expediente Técnico.  

• Recomendaciones sobre cambios y modificaciones al Expediente Técnico.  

• Control de Uso de Equipos.  

• Verificar la disponibilidad de Canteras y el material disponible. Según lo 

indicado en el expediente técnico.  

• Verificar la disponibilidad de las Fuentes de Agua y Depósitos de Material 

Excedente, así como las autorizaciones correspondientes relacionadas con la 

ejecución de la obra.  

 

- Control de Calidad de la Obra  

• Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.  

• Cumplimiento de las Normas y Manuales Técnicos que correspondan.  

• Realización de Pruebas de Control de Calidad en Materiales y Equipos.  

• Realización de Ensayos de Laboratorio Básicos.  

 

- Control de Avance de la Obra  

• Control de la Programación de Obras  

• Presentación de Informes y valorizaciones mensuales y otros que requiera la 

ENTIDAD.  

• Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por daños y 

perjuicios  

• Controlar la Programación y Avance de Obra a través de un Cronograma 

PERT-CPM y Diagrama de Barras con el detalle suficiente de cada una de las 

actividades desde el inicio hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica. 

Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su 

cumplimiento en caso de atraso.  

 

- Control de Medio Ambiente. 

• Demarcación y Aislamiento de Área de Trabajo.  

• Rutas Alternas.  

• Control de Ruidos.  
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• Información y Comunicación Social a la comisión de regantes, y a los 

respectivos comités.  

• Eliminación de Material Excedente.  

• Uso de Canteras.  

• Almacenamiento de Materiales.  

• Control de Agentes Contaminantes. 

✓ Política de Campamento de la Obra. 

✓ Limpieza de la Obra.  

• Controlar que se realicen las medidas de socio-ambientales exigidas en el 

Proyecto.  

 

- Control de Seguridad.  

• Control de Accidentes de Obra  

• Charlas de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico, 

administrativo, obrero y otros)  

• Control de Cumplimiento de la Seguridad en Obra  

• Verificación de Facilidades de Emergencias Médicas  

• Informe de Accidentes  

• Procedimientos de Emergencia  

• Aplicación del Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el 

trabajo  

 

- Control Económico Financiero 

• Control de los Adelantos Directo y para Materiales  

• Formulación de Adicionales y/o Deductivos de Obra  

• Análisis del Precios Unitarios para Partidas Nuevas y pactar partidas nuevas 

con el Contratista.  

• Control del Cronograma Valorizado y Real  

• Comprobación del Pago de Sueldos y Beneficios Sociales  

• Control de Cartas Fianzas  Control de Pago de Valorizaciones  Control de 

Materiales de Construcción.  

• Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, 

comunicando a la ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipación, así 

como las Pólizas de Seguros correspondientes.  

 

- Otras actividades:  

• Programar y coordinar reuniones periódicas con el Residente de Obra, la 

comisión de regantes para informar o absolver consultas referentes a la obra. 

• Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD, relacionados 

con la ejecución de la obra.  

• Efectuar, Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan 

efectuado. 

• Ejecutar pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

• Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicación 

sobre el estado de las obras y el desarrollo del Contrato. 

• Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto del proyecto, 

sustentándolos con la documentación técnico administrativa que los respalde 

(sustento de metrados, planos, resumen de ensayos, etc.) 

• Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato. Copia de 

este archivo será entregado a la ENTIDAD en el informe final. 

• Vigilancia de que la obra se mantengan bien iluminadas durante los posibles 

trabajos nocturnos. 
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• Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la ENTIDAD los solicite o 

las circunstancias lo determinen. 

• Presentar incluyendo su opinión y en el más breve plazo, los reclamos y/o 

planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decisión y que a su 

juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una 

resolución administrativa. 

• Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes 

técnicos que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su 

presentación y trámite de aprobación ante la ENTIDAD. El Supervisor deberá 

efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, 

informando constantemente a la ENTIDAD del progreso del trámite hasta su 

aprobación. 

• Asistir y participar en las reuniones que organice la ENTIDAD.  

• Sostener con los funcionarios de la ENTIDAD una permanente comunicación, 

informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato. 

• Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este 

archivo se entregará a la ENTIDAD con la Liquidación de contrato de 

consultoría pertinente. 

 

RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA 

 

Actividades de Recepción y Liquidación de Obra.  

• EL Supervisor dentro de los cinco (5) días de la solicitud del contratista para la 

recepción de la obra, informará a la ENTIDAD de este pedido, opinado en forma 

clara y precisa, previa verificación, sobre la culminación de la Obra y en qué fecha 

se produjo la misma; y de ser el caso, informará a la en el mismo plazo ENTIDAD 

sobre las observaciones pendientes de subsanación. 

• Previo informe del Supervisor la ENTIDAD designará un comité de Recepción 

dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación por parte del 

Supervisor.  

• El Supervisor asesorará al Comité de Recepción de Obra y participará durante todo 

el proceso de Recepción de la Obra, inclusive para la constatación física e 

inventario en caso se resuelva el contrato de ejecución de obra.  

• Recepcionada la Obra, el Supervisor procederá a cerrar el cuaderno de obra 

mediante la anotación correspondiente y a realizar la entrega de éste a la ENTIDAD.  

 

Actividades de Liquidación del Contrato de Supervisión:   

• Presentar la Liquidación de su Contrato según los plazos y procedimientos 

establecidos en el Art 170 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de contrataciones 

del estado.  

 

11. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR  

 

➢ El Supervisor, como ofertante de su Propuesta Técnica, a cargo del control y 

revisión del expediente técnico y ejecutor de ensayos y pruebas de laboratorio que 

aseguren la mejor calidad de la Obra en todas sus etapas, será responsable de la 

calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo y de 

velar que las obras se ejecuten con óptima calidad técnica y ambiental, para lo cual 

mantendrá su presencia permanente en todas y cada una de las actividades que 

conforman la ejecución de la obra.  

➢ El Supervisor será responsable del control físico y verificación topográfica y calidad 

de las Obras, realizará en tal sentido las pruebas de control técnico requeridas.  
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➢ El Supervisor será responsable de hacer cumplir las medidas de mitigación 

previstas para la conservación del medio ambiente y en caso de incumplimiento, 

aplicar las penalidades a que hubiere lugar. El Supervisor de Obra será responsable 

de la revisión y verificación del expediente técnico de obra, efectuando las 

recomendaciones del caso.   

➢ Ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del 

Contratista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de 

anticipación.  

➢ El Supervisor deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por 

Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejará tanto en las valorizaciones 

como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.  

➢ Es responsabilidad del Supervisor que la Amortización del Adelanto Directo 

otorgado al Contratista se efectúe regularmente en las valorizaciones mensuales 

de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las 

valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecución de la Obra  

➢ Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados en la Construcción de la obra.  

➢ Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control 

de la Contraloría General de la República, en lo concerniente a la construcción de 

obras públicas.  

➢ Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los  

➢ Programas de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas 

necesarias para lograr su cumplimiento, así como exigirle el fiel cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene laboral.  

➢ Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista.  

➢ Agotar todas las gestiones a nombre de la ENTIDAD ante las autoridades 

competentes para evitar que se originen ampliaciones de plazo en la ejecución de 

la Obra por falta de disponibilidad de las canteras. Cuando aquéllas estuvieran en 

explotación por terceros, debe tener en cuenta que el Estado otorga concesiones 

para la explotación y no la propiedad de las mismas.  

➢ El Supervisor será responsable de la entrega de valorizaciones, elaboración y/o 

revisión de la Liquidación de Obra en los plazos y condiciones fijados.  

➢ El Supervisor de Obra mantendrá un control permanente sobre los Adelantos por 

Materiales otorgados al Contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las 

valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.  

➢ En el caso de que la Obra requiera de presupuestos adicionales, el Supervisor debe 

verificar que el expediente técnico incluya planos, especificaciones técnicas y 

presupuesto, que justifique dicho adicional y presentarlo a la ENTIDAD en el marco 

de la DIRECTIVA Nº 011-2016-CG/GPROD - "SERVICIO DE CONTROL PREVIO 

DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA" - Resolución de 

Contraloría N° 147-2016-CG.  

➢ La necesidad de ejecutar obras adicionales, debe ser informada por el Supervisor 

o alertada por el Contratista, a fin que su ejecución se desenrolle dentro del 

calendario de ejecución de obra. Se presentarán los expedientes de los 

Presupuestos Adicionales, Presupuestos Deductivos y Ampliaciones de Plazo con 

su respectivo archivo magnético en CD con toda la información completa que 

sustente dichos expedientes a fin de que LA ENTIDAD pueda efectuar un control 

eficiente y eficaz y así facilitar el posible control posterior que se efectúe. Estos 

expedientes deben ser suscritos por el Ingeniero Supervisor y el Ejecutor de Obra 

(Contratista). En caso que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores 

gastos por incumplimiento de lo señalado en el primer párrafo, se aplicará la 

penalidad correspondiente. 

➢ Por ningún motivo el Supervisor valorizará trabajos no ejecutados u obra adicional 

en la planilla de Obra Contratada.  
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➢ El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de 

obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a 

no ser que medie autorización escrita y previa de la ENTIDAD. 

➢ El Supervisor es responsable del control de la participación y permanencia del 

personal técnico del Contratista en obra (Deberá implementar un sistema de control 

diario); deberá verificar su cumplimiento en comparación con su oferta económica 

(GGV), valorizará solo aquellos conceptos de los gastos generales que 

correspondan.  

➢ Es responsabilidad de la Supervisión, la de suministrar información actualizada, real 

y precisa de la ejecución de la obra para su publicación en los portales de la 

Contraloría General de la Republica - CGR y OSCE.  

➢ En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables 

frente a la ENTIDAD.  

➢ Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la SUPERVISION comprenden 

no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, 

sino además a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la ENTIDAD 

iniciará acciones judiciales pertinentes de ser el caso. 

 

12. PROCEDIMIENTO DE CONTROL  

 

➢ El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 

control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución del 

Contrato.  

➢ Asimismo, en los procedimientos de control tomarán en cuenta la normatividad 

vigente y deberán considerar una coordinación permanente.  

➢ La Supervisión para el desarrollo de sus funciones, debe hacer cumplir la 

normatividad vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicos y 

Directivas correspondientes, las Normas Técnicas de Control de la Contraloría 

General de la República, la propuesta técnica y económica, documentos 

contractuales y demás disposiciones legales vigentes.  

➢ Los procedimientos de control se efectuarán de acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones Técnicas del Expediente Técnico y cuando no estuviese 

especificado, se efectuará en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y otras 

aplicables al tipo de obra que se ejecuta.  

➢ Al Inicio del servicio, el supervisor, con pleno conocimiento del Expediente Técnico, 

programación y calendario propondrá las pruebas y ensayos complementarios a los 

indicados en las Especificaciones que juzgue necesarios, sin que ello impida la 

adopción de nuevas pruebas, según el desarrollo de la construcción.  

➢ El Supervisor debe controlar permanentemente la calidad de rellenos y los 

concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los resultados finales del 

control deben estar dentro de los parámetros exigidos.  

➢ En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión 

definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, siendo 

estos trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o 

compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el Contratista está en la 

obligación de terminar correctamente todos los trabajos. Sin embargo, el Supervisor 

no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por lo que se hará acreedor 

de la sanción y aplicación de penalidad indicada en el Contrato, en consideración a 

que entre el Supervisor y el Contratista debe haber una conjunción de esfuerzos 

eficientes orientados a que las obras sean ejecutadas de acuerdo a los Diseños y 

Especificaciones aprobadas en el expediente Técnico, velando por la calidad de la 

obra.  
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➢ El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo 

control técnico de las actividades, relacionadas con la ejecución del Proyecto.  

➢ Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, 

en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros 

exigidos en las Especificaciones Técnicas.  

➢ En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión 

definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, 

debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, 

reintegro o compensación alguna. Toda vez que el contratista está en la obligación 

de terminar correctamente los trabajos.  

➢ No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de 

obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a 

no ser que medie autorización escrita y previa de la ENTIDAD.  

 

13. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE DEBE TENER EL SUPERVISOR.  

 

a) El Supervisor deberá contar con la organización necesaria para cumplir 

eficientemente las obligaciones descritas en los presentes términos de referencia y 

en su propuesta técnica. 

b) El supervisor proporcionara y dispondrá adecuadamente una organización de 

profesionales, técnicos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las 

instalaciones y mobiliario necesario, así como los medios de transporte y 

comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.  

c) Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del supervisor, deberán 

acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas 

documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñaran en 

la supervisión de la ejecución de obra. 

d) El postor que obtenga la buena pro, deberá presentar a la firma del contrato los 

certificados de habilidad otorgado por el colegio de ingenieros del Perú de los 

profesionales presentados en su propuesta. Cuando se trate de profesionales 

extranjeros, el postor que ha obtenido la buena pro entregara a la ENTIDAD, el 

cargo de la solicitud oficial de colegiación ante el colegio de ingenieros del Perú el 

que será reemplazado profesionalmente por el certificado otorgado por el CIP, 

cuando se inicien sus servicios. 

e) Todo el personal asignado al proyecto, deberá estar de acuerdo al coeficiente de 

participación. 

f) Para la realización de las actividades, el supervisor deberá conformar un equipo 

profesional, administrativo y técnico con la estructura básica indicada en los 

presentes términos de referencia. 

g) El Ingeniero Supervisor como parte Supervisión se considerará como representante 

de la ENTIDAD. 

h) La ENTIDAD podrá solicitar cambios del personal de la Supervisión, en cualquier 

momento, cuando considere conveniente en beneficio del proyecto y cuando se 

verifique un incumplimiento y/o deficiencia en el servicio. 

i) El personal del Supervisor de Obra deberá observar en todo momento las normas 

de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de 

impedimentos de seguridad como: Cascos, Chalecos, botas, guantes, uniformes y 

otros. 

 

13.1 DEL PERSONAL 
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Se consigna el personal necesario para la ejecución de la prestación. Así mismo, 

se designa al personal clave para la ejecución de la consultoría de la obra.  

 

PERSONAL CLAVE 

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 

Supervisor de 

Obra 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto, 

Colegiado 

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, 

como: Supervisor o Residente o Inspector o Jefe de 

supervisión o la combinación de estos en: la 

ejecución de obra o inspección de obra o supervisión 

de obra; en obras de infraestructura educativa. La 

experiencia a acreditar se computa desde la 

colegiatura. 

 

➢ La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional.  

El título profesional requerido será verificado por el comité de selección, según 

corresponda, en el registro nacional de grados académicos y títulos 

profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria – SUNEDU a través del siguiente link: 

https://enlinea.sunedu.gob.pe. En el caso del título profesional requerido no se 

encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del 

diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. Sin 

perjuicio de lo anterior, los postores debes llenar y presentar el anexo indicado 

en las bases requeridas al personal clave propuesto para la ejecución del 

servicio de consultoría de la obra. 

➢ La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 

siguientes documentos. (i) copia simple de contrato y su respectiva 

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) cualquier otra 

documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal clave propuesto. 

➢ Al establecer la profesión del personal, se debe requerir profesionales de 

diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, 

salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y 

conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada 

por un profesional de determinada carrera.  

➢ El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde 

con la relevancia de sus funciones en la ejecución de la consultoría de obra y 

congruente con el periodo en el cual dicho personal ejecutará las actividades 

para las que se le requiere, debiendo verificarse la existencia en el mercado 

de profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no 

puede restringirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el 

personal, prevista en las bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco 

(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  

➢ Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, 

cuando la normativa de determinada profesión establezca que la función que 

desempeñará el profesional, requiere de la habilitación en el colegio 

profesional.  

➢ Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal 

cuya función no requiere experiencia específica en la especialidad objeto de la 

convocatoria, bastando que tengan experiencia en consultoría de obras en la 

actividad objeto de la convocatoria, tales como los profesionales de costos, 

presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo, gestión de 

riesgos, coordinación o administración del contrato, entre otros.  

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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➢ La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio 

de su participación efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los 

profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero. 

➢ Los profesionales y técnicos que conformen el equipo del Supervisor, deben 

acreditar los títulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas 

documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán 

en la Obra, así como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de 

profesionales (nacionales o extranjeros), mediante los Certificados otorgados 

por el Colegio de Ingenieros del Perú.  

➢ Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser con carácter de dedicación 

exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica 

(Según participación). En los casos de ausencia del personal en obra (No es 

aplicable al Supervisor de Obra) por motivos de bajada o descanso por trabajos 

en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (7) días 

calendario mensuales, de atención médica u otra causal, el Supervisor está 

obligado a informar oportunamente a la Entidad de manera detallada, por 

medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en 

este último caso regularizar tal comunicación.  

➢ Para la prestación de los servicios de Supervisión y Control, EL SUPERVISOR 

utilizará el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica. Cualquier 

cambio deberá proponerse a la ENTIDAD, quince (15) días calendario antes 

que se culmine la relación contractual entre EL SUPERVISOR y el personal a 

ser sustituido, a fin de obtener la aprobación correspondiente. Cualquier 

solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que 

resulten no irrogarán gastos adicionales a la ENTIDAD.  

➢ En caso EL SUPERVISOR efectúe cambios del personal profesional propuesto 

sin autorización de la ENTIDAD, éste puede dar por resuelto el Contrato 

conforme a la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio 

de la aplicación de la penalidad correspondiente.  

➢ EL SUPERVISOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-

administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, sin costo 

alguno para la Entidad.  

➢ El personal deberá observar en todo momento las normas de seguridad 

vigentes, debiendo estar provistos del equipo de protección individual como: 

cascos, chalecos, botas, guantes, etc.  

➢ El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según 

la legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos 

seguros en su capacidad total, hasta que los servicios pactados hayan 

culminado y cuenten con la aceptación de la ENTIDAD. Las pólizas, así como 

sus correspondientes recibos de primas estarán a disposición de la ENTIDAD 

quien podrá solicitarlas en cualquier momento para su verificación.  

 

13.2 DEL EQUIPAMIENTO  

• Un Equipo de cómputo (PC de escritorio o Laptop) mínimo i5. 

• Una (01) Impresora multifuncional. 

 

13.3 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD  

  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno punto 

cinco (1.5) veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría 

de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la 

fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
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Se consideran servicios de consultoría de obra similares a: Supervisión de 

obras a nivel de Renovación y/o Mejoramiento y/o Ampliación de obras de 

infraestructura educativa. 

 

14. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD  

 

La ENTIDAD de ser necesario proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones 

que realice este con otros sectores, para la ejecución de la obra.  

 

15. CONTENIDO DE LA INFORMACION A PRESENTAR EL SUPERVISOR  

 

El Supervisor deberá presentar a la ENTIDAD la siguiente documentación, como 

resultado de la prestación del servicio:  

 

INFORME INICIAL  

 

➢ Será presentado dentro de los 15 días calendario de iniciado el Servicio.  

Revisión y verificación del Expediente Técnico, formulando las conclusiones y 

recomendaciones por cada especialidad, precisando en la medida del alcance de 

los recursos asignados y de ser necesario las modificaciones correspondientes, y 

posibles adicionales; así como los posibles riesgos que pudiesen presentarse 

durante la ejecución de la obra, así como las medidas que permitan mitigar o evitar 

las mismas. Asimismo, deberá ser firmado por cada especialista según 

corresponda.  

 

FICHAS QUINCENALES 

 

➢ Serán presentadas el primer día hábil de la segunda quincena de cada mes.  

➢ De acuerdo al modelo que le proporcionará a la ENTIDAD y donde se adjuntará las 

fotocopias del cuaderno de obra correspondiente al período de la ficha respectiva, 

incluirá causales posibles de ampliaciones de plazo y de adicionales de obra, así 

como del monitoreo de los riesgos identificados en el informe inicial.  

 

VALORIZACIONES MENSUALES (por avances y reintegros del Contratista) 

 

INFORMES MENSUALES (Técnico - Económico - Administrativo)  

➢ Estos informes se presentarán en un (1) original y una (1) copia, dentro de los 

primeros cinco (05) días del mes siguiente al de la valorización respectiva, 

adjuntando una ficha de información mensual y un resumen ejecutivo, debiendo 

contener, además, una relación enumerativa más no limitativa, los siguientes 

aspectos:  

 

ÁREA DEL SUPERVISOR  

- Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y 

asuntos más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, 

proponiendo soluciones para su corrección.  

- Relación de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicación, fecha 

en que fueron realizados, resultados e interpretación estadística. Deberán 

indicar, asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiere.  
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- Informe de las actividades de cada especialidad, conteniendo fotografías en la 

que se acredite el desarrollo de las actividades realizadas de cada especialista. 

Las omisiones injustificadas de los informes de los especialistas en el informe 

mensual de supervisión serán causales de penalidad.   

- Personal empleado, durante el período comprendido en el informe.  

- Programa de sus actividades para el mes siguiente.  

- Estado contable del Contrato de Supervisión discriminado por partidas.  

- Cuadro resumen de pagos a cuenta, relación de Cartas Fianza vigentes.  

- Gráficos que se requieran para la correcta interpretación de los informes.  

- Fotografías del trabajo en ejecución y del trabajo terminado, de aquellas 

actividades y ocurrencias que revistan características especiales. 

Adicionalmente, se adjuntará un (1) CD en formato VCD, que muestren el 

estado de avance de las Obras.  

- Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el 

Contratista o con terceros.  

- Opinión sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya 

decisión excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior.  

- Programa de sus actividades para el mes siguiente.  

- Valorización mensual de los servicios de supervisión.  

- Se anexará copias claras y legibles de las hojas del Cuaderno de Obras: incluirá 

copia del cuaderno de obras, así como su transcripción en Word, 

correspondiente al mes informado, resaltando las anotaciones que se 

consideren más importantes.  

- Se anexará una copia desglosable del cuaderno de obra correspondiente al 

periodo informado.  

- Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisión puede proponer una 

mejor estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes y de común 

acuerdo y aceptación de la Entidad.  

 

ÁREA DEL EJECUTOR O CONTRATISTA  

- Avances físicos y valorizados del Contratista, cuadros y gráficos que muestren 

el programa real en comparación con el programado.  

- Estado de ejecución de las partidas que conforman la ruta crítica y posibles 

inconvenientes que pudiesen afectar a futuro su normal ejecución. 

- Estado de avance económico y financiero de la obra: incluirá los avances 

económicos por partidas, gastos generales, utilidad, adelantos y 

amortizaciones, cuadro y diagrama de avance mensual y acumulado por rubros 

o partidas genéricas (incluido adicionales y deductivos), comparación con el 

avance vigente. El estado financiero de la obra incluirá un cuadro resumen de 

pagos a cuenta, un cuadro de adelantos concedidos al Contratista y relación 

de Cartas Fianza vigentes, donde corresponda.  

- Documentación que certifique que los materiales y equipos cumplen con las 

especificaciones técnicas.  

- Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el período 

respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.  

- Actividades de Conservación ambiental realizadas durante el mes.  

- Récord de índices de seguridad y accidentes de obra.  

- Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.  

- Dificultades futuras en bases al plan de gestión de riesgos previstas y las 

soluciones que se propone adoptar, sugiriendo la intervención dla ENTIDAD, si 

lo considera indispensable. - Juicio crítico sobre la actuación del Contratista en 

su conjunto.  
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- Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisión puede proponer una 

mejor estructuración y/o ampliación del contenido de los Informes, de común 

acuerdo y aceptación de la Entidad.  

- INFORMES DE AMPLIACIONES DE PLAZO  

- Se presentará a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores de 

Recepcionada la solicitud de parte del Contratista. Sin ser limitativo, los 

Informes de parte que sustenten la evaluación realizada por la Supervisión 

respecto a la solicitud de ampliación de plazo hecha por el Contratista, deberá 

contemplar como mínimo lo siguiente:  

✓ Análisis de los hechos u ocurrencias anotados por el Residente en el 

Cuaderno de Obra y las oportunidades o fechas en que se produjo dicha 

anotación (anotaciones del inicio y término de la ocurrencia de la causal). 

En su caso examinará si las ocurrencias o hechos anotados continúan 

produciéndose o no. Este examen debe comprender inclusive sus propias 

anotaciones.  

✓ Verificará el plazo dentro del cual se presenta la solicitud.  

✓ Verificará si la solicitud ha sido presentada dentro del plazo de ejecución 

de la obra.  

✓ Verificará, en su caso, si las causales invocadas no tienen fecha prevista 

de conclusión para los efectos de otorgar ampliaciones parciales; 

obviamente la petición contendrá la ampliación parcial de plazo.  

✓ Examinará la cuantificación de los días requeridos en función de la 

anotación correspondiente y del calendario respectivo, por lo tanto, 

identificará las partidas y sub partidas comprometidas señalando el periodo 

dentro de los cuales debieron ejecutarse.  

✓ El examen de los hechos, abarcará integralmente el grado de afectación a 

la Ruta Crítica. Para ello, examinará Partida por Partida o Sub partidas 

demoradas por efecto de los hechos invocados y su concordancia con el 

Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), precisando la(s) Partida(s) 

supuestamente afectada(s) y la fecha programada de su ejecución y las 

holguras de cada actividad.   

✓ Señalará los folios del cuaderno de obra donde se encuentra anotada el 

inicio y término de la causal que sustenta la solicitud de ampliación.  

 

INFORMES ESPECIALES  

- Serán presentados dentro del plazo de tres (3) días hábiles de haber sido 

requeridos, o en el plazo que señale LA ENTIDAD.  

- Informes solicitados por la ENTIDAD dentro del plazo antes indicado. Si por razones 

justificadas el Informe Especial amerita un plazo mayor, la ENTIDAD establecerá el 

plazo de presentación.  

- Informe de oficio sin que lo pida la ENTIDAD cuando se trata de asuntos que 

requieran decisión o resolución de la Entidad promoviendo un Expediente 

Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya 

tomado y que serán cursadas en el más breve plazo.  

- Se hará un recuento de estos en los Informes Mensuales.  

- Informe previo a la Recepción de la Obra, el cual deberá ser presentado sin que 

medie solicitud alguna de parte de la Entidad, en un plazo no mayor a los diez (10) 

días de haber comunicado a la Entidad la culminación de la obra.  

 

INFORME FINAL  

- Será presentado dentro de los 30 días calendario siguiente a la Recepción de Obra 

y debe contener como mínimo lo siguiente:  

✓ La medición final de la obra, distinguiendo los trabajos.  
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✓ Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada y a los Planos "Post 

Construcción" presentados por el Contratista.  

✓ Revisión y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de 

Obra o Contratista y de los Planos Post Construcción que aquel haya 

presentado.  

✓ Recomendaciones para la conservación y operación de la Obra.  

 

LIQUIDACION DE OBRA  

- Dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida la liquidación de obra 

presentada por el Contratista, el Supervisor presentará a LA ENTIDAD, para 

aprobación, el Informe de revisión y conformidad de la  

- Liquidación del Contrato de Obra; o en caso lo disponga la Entidad proyectará la 

liquidación del Contrato de Obra en un plazo no mayor de treinta (30) días de haber 

sido comunicado.  

 

16. DE LOS PLAZOS DEL SERVICIO 

 

El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción hasta que la 

liquidación del contrato de servicio de consultoría de obra quede consentida.  

 

Los plazos de ejecución del servicio serán computados del siguiente modo:  

 

➢ Etapa de Supervisión de la Obra, el plazo del servicio de consultoría para esta 

etapa se iniciará cuando esta sea notificada explícitamente por la Entidad. Esta 

etapa tiene una duración de 120 días calendarios.  

 

➢ Etapa de Liquidación de Obra, el plazo se inicia a partir del día siguiente de que 

fuese solicitada por parte de la Entidad la revisión de la liquidación presentada por 

el Contratista o de su elaboración; tiene una duración de 30 días calendarios. 

 

17. INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.  

 

La ENTIDAD proporcionará al Supervisor toda la información necesaria disponible con 

relación al Proyecto. 

 

El participante podrá solicitar copia del expediente técnico del proyecto.  

 

18. FACULTADES DEL SUPERVISOR  

 

Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Ejecución de Obra, según los Términos de 

Referencia, Expediente Técnico, así como toda la reglamentación vigente.  

➢ No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en 

las Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades 

inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la 

ENTIDAD. 

➢ No obstante, lo anterior, si durante el proceso de construcción se produjeran 

contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad 

pública o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito 

vehicular por la obra en ejecución, el Supervisor, por excepción, podrá disponer las 

medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta 

a la ENTIDAD en el más breve plazo. 
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19. CONDICIONES GENERALES 

 
➢ La provisión de ambientes de oficinas, mobiliario, informática, copiado, topografía y 

transporte, que requiera el Supervisor para la Obra, será responsabilidad de éste. 

➢ La ENTIDAD podrá destacar personal en un número adecuado para trabajar con 

los equipos de la supervisión y recibir entrenamiento en las labores de campo. Los 

viáticos y sueldos del personal destacado estarán a cargo de LA ENTIDAD.  

➢ El Supervisor revisará y evaluará las pruebas y ensayos de materiales realizados 

por el CONTRATISTA.  

➢ El Supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la 

Legislación Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros 

en su capacidad total, durante el período de tiempo del Contrato de Supervisión y 

las posibles ampliaciones del plazo.  

➢ El Supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA 

ENTIDAD para la verificación del Avance de la Obra bajo su supervisión y 

proporcionará la información que sea requerida.  

➢ El Supervisor podrá ser llamado en cualquier momento por LA ENTIDAD para 

informar o asesorar en asuntos concernientes a la obra.  

➢ El Supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA 

ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra.  

➢ El Supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños 

considerados en el expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el 

Supervisor recomendará se complementen o modifiquen los diseños considerados. 

Asimismo, revisará los ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados 

durante el desarrollo del Proyecto por el CONTRATISTA, debiendo en caso 

necesario, ampliar dichos estudios, previa autorización de LA ENTIDAD.  

➢ Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de 

carácter reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento 

escrito de LA ENTIDAD.  

➢ El Supervisor, al término de la Obra, deberá entregar a LA ENTIDAD todo el acervo 

documentario Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la 

Liquidación Final y Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera 

ser requerido posteriormente para cualquier absolución de consultas.   

 

20. OBLIGACIONES GENERALES DE LA SUPERVISION.  

  

➢ Iniciar los servicios al día siguiente de la comunicación efectuada por la ENTIDAD, 

la misma que no estará supeditada a la entrega del adelanto directo de haber sido 

solicitado.  

➢ No transferir parcial ni totalmente los servicios materia de la SUPERVISIÓN, de 

acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia; salvo 

autorización expresa de la ENTIDAD.  

➢ Cumplir oportunamente con la presentación de los Informes señalados en los 

presentes Términos de Referencia, según los alcances estipulados en el referido 

documento, y al finalizar los servicios materia de la SUPERVISIÓN, devolverá a la 

ENTIDAD toda la documentación recibida del mismo, a título de préstamo, para la 

realización de LA SUPERVISIÓN.  

➢ Atender en plazos razonables, todos los informes que solicite la ENTIDAD, y que 

no se encuentren incluidos específicamente en la SUPERVISIÓN DE OBRA.  

➢ LA SUPERVISION, no podrá en ningún caso exonerarse de su responsabilidad por 

los servicios realizados que hubiera sido encontrados defectuosos, ni negarse a 

subsanarlos.  
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➢ La revisión de los documentos y planos por parte de LA ENTIDAD, durante la 

ejecución del SERVICIO DE LA SUPERVISION, no exime a A LA SUPERVISION 

de la responsabilidad final y total del mismo, no podrá alegar a su favor que LA 

ENTIDAD, aceptó EL SERVICIO DE LA SUPERVISIÓN o devolvió las Garantías.  

➢ En caso de incumplimiento o de cumplimiento parcial tardío o defectuoso, LA 

ENTIDAD podrá iniciar el procedimiento de resolución contractual o aplicar las 

penalidades conforme lo señalado en el presente Términos de Referencia, o de 

iniciar las acciones legales correspondientes.  

➢ Establecer residencia permanente en LA OBRA, como representante de LA 

ENTIDAD ante EL CONTRATISTA, y velar por la correcta ejecución de LA OBRA.  

➢ Revisar y efectuar al término de LA OBRA las correcciones que estime pertinentes 

a la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra que presente EL 

CONTRATISTA. Asimismo, revisará y aprobar los Planos de Post Construcción y 

Memoria Descriptiva Valorizada que elaborará EL CONTRATISTA de acuerdo a lo 

indicado en los Términos de Referencia, Bases Integradas de la Consultoría de 

Obra.  

➢ Incorporar al servicio, la infraestructura, recursos, equipos y software, entre otros, 

que - hubiera incluido en su Oferta Técnica.  

➢ EL SUPERVISOR será responsable de la absolución satisfactoria de las 

observaciones, que, sobre los documentos y Servicios de su competencia, efectúen 

LA ENTIDAD y los Organismos de Control.  

➢ Se compromete en forma irrevocable a no disponer ni hacer uso de la 

documentación que obra en su poder en ningún momento, para fines distintos a los 

de LA OBRA, aún después de la recepción de la misma, sin que medie autorización 

expresa otorgada por LA ENTIDAD.  

 

21. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL SUPERVISOR  

 

EL SUPERVISOR presentará a la ENTIDAD:   

➢ Valorizaciones Mensuales por Avances y Reintegros de EL CONTRATISTA.  

➢ Ficha Quincenal de Avance (periodo que comprende desde el 01 al 15 de cada 

mes), esta actividad debe formar parte del cronograma de la supervisión.   

➢ Informes Especiales (en este grupo se encuentran comprendidos los Informes sobre 

solicitudes de Ampliación de Plazo que formule EL CONTRATISTA). 

➢ Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación del Contrato de Ejecución 

de Obra y Liquidación de Contrato de SUPERVISIÓN.  

➢ El contenido mismo y las especificaciones de cada uno de los informes serán según 

los Términos de Referencia. Toda la documentación será impresa usando una cara 

del papel y se presentará acompañada con texto hipervínculo. 

➢ EL SUPERVISOR debe solicitar y aprobar el calendario fechado de participación 

del residente y demás especialistas presentados por el Contratista, según el 

desagregado de gastos generales, en un plazo máximo de 5 días iniciado la 

ejecución de la obra. Se debe incluir en el cronograma de actividades de la 

supervisión. 

➢ Presentar el calendario fechado de participación del Jefe de Supervisión y demás 

especialistas en un plazo máximo de 5 días siguientes de iniciado la ejecución de 

la obra. Se debe incluir en el cronograma de actividades de la supervisión. 

➢ Las Valorizaciones Mensuales por Avance y Reintegros de los trabajos de EL 

CONTRATISTA, serán presentadas a la ENTIDAD, en original y Una (1) copia 

anillada, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el reglamento de la 

ley de contrataciones del estado, acompañando cada ejemplar con la respectiva 

justificación de los metrados, cuyo diseño serán definidas por EL SUPERVISOR.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDO/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

40 

➢ EL SUPERVISOR remitirá en el primer día hábil de vencida la quincena, la ficha 

quincenal de avance, de acuerdo con el formato que le proporcionará la ENTIDAD. 

A dicha ficha se adjuntará fotografías de LA OBRA y/o archivos digitales de 

fotografía, correspondiente al período de la primera quincena del mes. 

➢ El plazo para solicitar el Calendario de Avance Acelerado (CAA), es de cinco (5) 

días, se computa a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización 

respectiva. 

➢ La Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra y la Liquidación del Contrato 

de Supervisión de Obra, serán acorde con lo establecido en la ley de contrataciones 

del estado y su reglamento. EL SUPERVISOR orientará a El Contratista a fin que 

la Liquidación de LA OBRA cuente con una parte literal que describa todo el proceso 

administrativo de LA OBRA y otra parte de cálculos numéricos conteniendo los 

cuadros indicados por la ENTIDAD.  

➢ El SUPERVISOR deberá presentar el Informe Final en original y dos (2) copias, y 

su entrega se hará efectiva dentro de los treinta (30) días, contados a partir de la 

Recepción de LA OBRA. Se debe incluir en el cronograma de actividades de la 

supervisión. 

➢ Paralelamente a la ejecución de LA OBRA, EL SUPERVISOR irá efectuando la 

verificación de los metrados de LA OBRA, con el fin de contar con los metrados 

realmente ejecutados correspondientes a cada una de las Partidas conformantes 

del Presupuesto de LA OBRA, así como deberá ir elaborando las correspondientes 

valorizaciones de LA OBRA, con precios ofertados para ir progresivamente 

practicando la pre-liquidación de LA OBRA.  

➢ EL SUPERVISOR, no está autorizado para aprobar la ejecución de obras 

adicionales ni modificar las condiciones contractuales de EL CONTRATISTA, salvo 

lo indicado en la ley de contrataciones del estado y su reglamento. previa 

autorización escrita de la ENTIDAD; bajo causal de resolución de contrato; sin 

embargo, debe informar la necesidad de ejecutar adicionales de ser el caso con los 

sustentos y expediente técnico correspondiente. Ello no generará necesariamente 

mayor costo de Supervisión, ni extenderá el plazo de LA OBRA.  

➢ En caso de producirse deficiencias en las obras ejecutadas cuya responsabilidad, 

sea de EL SUPERVISOR, éste asume por el presente Contrato; la responsabilidad 

integral de esas deficiencias dentro del alcance de su Oferta; pudiendo exigir la 

ENTIDAD el pago de la indemnización correspondiente, solamente si se ha logrado 

acreditar fehacientemente su responsabilidad. 

 

22. CONOCIMIENTO DE LOS POSTORES DE LAS CONDICIONES DE 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

 

➢ Los postores deberán examinar cuidadosamente el alcance de los Términos de 

Referencia consignados en las Bases; así como tener pleno conocimiento de los 

alcances de la Obra, condiciones del terreno, condiciones climáticas, condiciones 

de tránsito, condiciones particulares del trabajo a ejecutar, que juzguen útil para 

adquirir una cabal competencia de las condiciones de ejecución de la obra (tener 

conocimiento de las especificaciones de materiales y métodos de construcción 

comúnmente aplicados en la ingeniería, las normas y especificaciones de códigos 

y reglamentos de construcción y demás disposiciones legales vigentes que regulan 

las construcciones civiles en el país).  

➢ Si los interesados tienen dudas con relación a algunas de las cláusulas o 

requerimientos técnicos, especificaciones u otras normas aplicables, deberán 

solicitar por escrito la aclaración del caso, en los plazos estipulados en el calendario 

del Proceso.  
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➢ La falta, por parte del Postor, de un completo conocimiento de los detalles de la 

obra y de las condiciones de ejecución de los trabajos, no será excusa válida para 

reclamaciones de ninguna índole. 

 

23. FORMA DE PAGO 

 

➢ Los pagos de los servicios de supervisión de ejecución de obra, se efectuarán 

mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al avance de ejecución 

de la Obra, de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto total de la 

Propuesta Económica, el monto correspondiente a la Etapa de Recepción de obra 

y Liquidación de servicios de supervisión, correspondiendo el pago en base a los 

servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en los 

presentes Términos de Referencia.  

➢ El monto de los servicios será cancelado como sigue:  

➢ Por la valorización mensual que corresponda, sobre la base de los servicios 

efectivamente prestados y debidamente evidenciados en la Supervisión de la 

ejecución de la Obra, y en conformidad con la Propuesta Técnica y Económica con 

que se otorgó la Buena Pro.  

➢ Las valorizaciones de EL SUPERVISOR serán respaldadas por la presentación 

oportuna de los informes mensuales y fichas quincenales, correspondientes a los 

meses valorizados.  

➢ A la aprobación del informe de la Liquidación de Obra, dentro de los plazos 

establecidos en las Bases y el Contrato (Etapa de Liquidación).   

➢ Nota importante:  

➢ El contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje.  

➢ El pago de la consultoría de obra (Supervisión), se efectuará por el sistema de suma 

alzada.   

 

24. PLAZO PARA EL PAGO 

 

➢ La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista 

dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, 

siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.  

 

25. REAJUSTE DE LOS PAGOS  

 

Se aplicará el reajuste mensual según la siguiente fórmula:  

  

Donde:  

Pr = Monto de Valorización Reajustada.  

Po = Monto de Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o 

la fecha de presentación de propuestas.  

Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha de 

valorización.  

Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha del valor 

referencial. 

Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI – LIMA) a la fecha de pago del 

adelanto.  

A = Adelanto en efectivo entregado.  
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C = Monto del Contrato Principal.  

 

26. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.  

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria 

establece lo siguiente: 

- El número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes. 

- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de diez por ciento 

(10%). 

 

27. PENALIDADES.  

a) Por mora en la ejecución de la prestación se aplicará la penalidad señalada en el 

Artículo 162º del Reglamento de la Ley 30225.  

b) Las multas por todos los conceptos, serán aplicadas hasta un máximo equivalente 

al 10% del Contrato de Supervisión. Si el Supervisor supera el porcentaje máximo 

indicado, se podrá resolver el Contrato, comunicando de este hecho a las instancias 

correspondientes.  

c) Las sanciones previstas en el numeral 28 de los presentes términos de referencia. 

las aplicará administrativamente la ENTIDAD, procediéndose al descuento en la 

Valorización correspondiente o en la liquidación.  

 

28. OTRAS PENALIDADES  

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades 

distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser 

objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

 

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de 

penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento 

mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

 

Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se 

deben incluir las siguientes:  

  Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.50 UIT, por cada día de 

ausencia del personal en 

el plazo previsto 

Según Informe 

del área usuaria  

2 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido.   

0.50 UIT, por cada día de 

ausencia del personal en 

el plazo previsto 

Según Informe 

del área usuaria 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.   

2% al monto del contrato 

de supervisión 

Según Informe 

del área usuaria 

4 
En caso el supervisor de obra no absuelva las 

consultas o las absuelva fuera del plazo 

Una (1) UIT por cada 

oportunidad que no 

Según Informe 

del área usuaria 
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señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 

del Reglamento. 

absuelve las consultas 

formuladas por el 

Residente de Obra, según 

lo dispuesto en el literal b) 

del numeral 193.10 del 

artículo 193 del 

Reglamento. 

5 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad en la obra como la 

señalización y/o el plan para la vigilancia, 

prevención y control COVID-19 en el trabajo. (*) 

20% de la UIT, por cada 

vez que se verifique. 

Según Informe 

del área usuaria 

6 

Cuando el Jefe de Supervisión de manera 

injustificada, no asista a reuniones convocadas 

por la Entidad (Comunicado con 24 horas de 

anticipación). 

30% de la UIT, por cada 

vez que no asiste. 

Según Informe 

del área usuaria 

7 
No presentar el informe mensual (Valorización 

de Obra), en el plazo establecido. 

30% de la UIT, por cada 

día de atraso 

Según Informe 

del área usuaria 

8 

Por no requerir al Contratista o no tramitar 

oportunamente ante la Entidad el Calendario de 

Avance Acelerado (CAA) o el Calendario de 

Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo 

establecido en la norma o bases integradas.  

10% de la UIT, por cada 

día de atraso 

Según Informe 

del área usuaria 

9 

Por no atender o tramitar dentro de los plazos 

establecidos en la norma, las consultas que 

deben ser absueltas por el proyectista. 

10% de la UIT, por cada 

día de atraso 

Según Informe 

del área usuaria 

   
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una 

un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 

de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  

 

Advertencia   

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentación de la solicitud de sustitución 
del personal acreditado. La penalidad por sustitución del personal aplica siempre y cuando la 
Entidad no haya aprobado su sustitución, según lo previsto en el numeral 190.4 del artículo 190 
del Reglamento.  

 
Procedimiento de Aplicación 

De detectarse alguna infracción cometida por la Supervisión, La ENTIDAD comunicará 

mediante carta la situación verificada por funcionarios de la Entidad, y el monto de la 

penalidad a ser aplicada; a excepción de aquellas infracciones a las cuales la Entidad 

considera pre-aviso (*).  

 

(*) En estos casos, la Entidad comunicará mediante carta la situación verificada (que se 

considerará como un pre-aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanación 

de la falta. De verificarte que la Supervisión no ha cumplido en subsanar las 

observaciones señaladas en el pre-aviso, La Entidad comunicará mediante carta a la 

Supervisión que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento, según la fórmula de 

cálculo.  

 

29. ESTRUCTURA DE COSTOS DE GASTOS DE SUPERVISION 

 

DESAGREGADO GASTOS DE SUPERVISION 

ITEM CONCEPTO UND. CANT. C.U. COSTO 
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1.0 GASTOS INDIRECTOS     

1.1 Alquiler de Oficina y Mantenimiento     

  Alquiler de Oficina mes 2.00   

  Servicio de Agua y Luz mes 2.00   

2.0 GASTOS DIRECTOS     

2.1 
Sueldos Personal Técnico y Administrativo 
incluido Beneficios 

    

  
Ing. Civil o Arquitecto Supervisor (Incluye 
Liquidación) 

mes 2.00   

  Asistente de supervisión mes 2.00   

  Topógrafo Incluye Estación Total mes 2.00   

  Secretaria mes 2.00   

2.2 Gastos Varios     

  Equipo de Cómputo (Alquiler) mes 2.00   

  Útiles de Oficina e Impresión est 1.00   

  Mobiliario de Oficina mes 2.00   

  Radio Woki toki para comunicación  und 3.00   

  Copias Documentos Técnico y Adm. mes 2.00   

  Alimentación y gastos mes 2.00   

  Gastos de Telefonía e Internet mes 2.00   

  Útiles de Limpieza est 1.00   

  Transporte mes 2.00   

2.2 
PRUEBAS DE CALIDAD Y ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

    

  Verificación de la Capacidad Portante     

  Diseño de Mezclas     

  Para Concreto f'c=100 kg/cm2 und 3.00   

  Para Concreto f'c=140 kg/cm2 und 4.00   

  Para Concreto f'c=175 kg/cm2 und 4.00   

  Para Concreto f'c=210 kg/cm2 und 4.00   

  
Pruebas de Resistencia a la Comprensión de 
Testigos de Concreto 

und 10.00   

  
Ensayo de Control de Compactación (Densidad 
In Situ) 

und 3.00   

        

2.3 Vestuario e Implementos de Seguridad     

  Casco und 4.00   

  Botas de Seguridad Par 4.00   

  Chaleco  und 4.00   

COSTOS DIRECTO DE SUPERVISIÓN (CDS)  

UTILIDAD ( % CDS)  

IGV (18%)  

GASTO TOTAL DE SUPERVISIÓN  

 

30. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

 

a) De la especialidad y categoría del consultor de obra. 

El consultor de obra (persona natural, jurídica) debe contar con inscripción vigente 

en el RNP – REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES – OSCE en la 
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especialidad o capítulo de obras en edificaciones y afines, y Categoría B como 

mínimo. 

 

b) De la habilitación del consultor de obra. 

El consultor de obra (persona natural, jurídica) debe contar con Registro Único de 

Contribuyente (RUC) en condición de habido y actividad vigente en SUNAT, que 

demuestre encontrarse habilitado para llevar a cabo la actividad económica materia 

de la contratación. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 
 
No corresponde 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

CARGO PROFESION 

Supervisor de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto, Colegiado 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

CARGO EXPERIENCIA 

Supervisor de Obra 

Experiencia mínima de Treinta y Seis (36) meses, como: Supervisor o 
Residente o Inspector o Jefe de supervisión o la combinación de estos en: la 
ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra; en obras de 
infraestructura educativa. La experiencia a acreditar se computa desde la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 
 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

• Un Equipo de cómputo (PC de escritorio o Laptop) mínimo i5. 

• Una (01) Impresora multifuncional. 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno punto cinco (1.5) veces el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a: Supervisión de obras a nivel de Renovación 
y/o Mejoramiento y/o Ampliación de obras de infraestructura educativa. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos (2) veces el valor referencial de la contratación, por la contratación 
de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por la 
prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 2.00 veces el valor 
referencial: 

                          70.00 puntos 
 
M >= 1.75 veces el valor 
referencial y < 2.00 veces el 
valor referencial: 

                         65.00 puntos 
 
M > 1.50 veces el valor 
referencial y < 1.75 veces el 
valor referencial: 

                         60.00 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
1. Los procedimientos de trabajo de supervisión de obra deberán 

considerarse como mínimo lo siguiente: 

- Plan de trabajo (sustento de la organización y programación de 
actividades: previas, durante y culminación del Servicio de 
Supervisión de Obra) 

- Matriz de Asignación de Responsabilidades de Cumplimiento de 
estas 4 fases. 

Fase 1: Inicio de la consultoría de obra. 
Fase 2: Organización y administración de la supervisión 
durante la ejecución de la obra. 
Fase 3: Ejecución y control. 
Fase 4: Finalización y entrega de la obra. 

- Mapa de Procesos y Herramientas Técnicas. 

 
Desarrolla la metodología que 
sustenta la oferta 

30.00 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

- Plan de Gestión de Riesgos y metodología que se implementara 
para su administración. 

- Formatos de control a usar en la Supervisión de Obra 
 
2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de 

consultoría y de la obra, deberá considerarse como mínimo lo 
siguiente: 

- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión 

- Plan de Control de Calidad 

- Cronograma de recursos 

- Criterios que se aplicaran durante la supervisión. 
 

3. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que se 
implementaran en la ejecución de la consultoría, conforme al 
Proyecto. Deberá considerarse como mínimo lo siguiente: 

- Descripción de normas que se aplicaran durante la supervisión 

- Control de las medidas de Seguridad e Higiene Ocupacional 

- Protección de propiedades e instalaciones de terceros 

- Manejo de Desperdicios 

- Salud Ocupacional 
 
4. Plan de Control y Mitigación Ambiental (adjuntar formatos de control 

para la supervisión de obra) que se implementaran en la ejecución 
de la consultoría, conforme al Proyecto. Deberá considerarse como 
mínimo lo siguiente: 

- Descripción de normas ambientales que se aplicaran durante la 
supervisión 

- Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales 

- Medidas de reparación y/o compensación de impactos 
ambientales 

- Formato de control para la supervisión de la obra referente a 
medio ambiente 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos18 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDO/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

50 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDO/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

51 

 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2023-MDO/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 
BASES INTEGRADAS 

 

52 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por Siete 
(07) años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
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1 

Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 

a los sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del Reglamento. 

0.50 UIT, por cada 

día de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto 

Según Informe del 

área usuaria  

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido.   

0.50 UIT, por cada 

día de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto 

Según Informe del 

área usuaria 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y 

equipos en caso corresponda, el comité de 

recepción advierte que la obra no se encuentra 

culminada.   

2% al monto del 

contrato de 

supervisión 

Según Informe del 

área usuaria 

4 

En caso el supervisor de obra no absuelva las 

consultas o las absuelva fuera del plazo señalado 

en el numeral 193.3 del artículo 193 del 

Reglamento. 

Una (1) UIT por cada 

oportunidad que no 

absuelve las 

consultas formuladas 

por el Residente de 

Obra, según lo 

dispuesto en el literal 

b) del numeral 

193.10 del artículo 

193 del Reglamento. 

Según Informe del 

área usuaria 

5 

Cuando el contratista no cuenta con los 

dispositivos de seguridad en la obra como la 

señalización y/o el plan para la vigilancia, 

prevención y control COVID-19 en el trabajo. (*) 

20% de la UIT, por 

cada vez que se 

verifique. 

Según Informe del 

área usuaria 

6 

Cuando el Jefe de Supervisión de manera 

injustificada, no asista a reuniones convocadas 

por la Entidad (Comunicado con 24 horas de 

anticipación). 

30% de la UIT, por 

cada vez que no 

asiste. 

Según Informe del 

área usuaria 

7 
No presentar el informe mensual (Valorización de 

Obra), en el plazo establecido. 

30% de la UIT, por 

cada día de atraso 

Según Informe del 

área usuaria 

8 

Por no requerir al Contratista o no tramitar 

oportunamente ante la Entidad el Calendario de 

Avance Acelerado (CAA) o el Calendario de 

Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo 

establecido en la norma o bases integradas.  

10% de la UIT, por 

cada día de atraso 

Según Informe del 

área usuaria 

9 

Por no atender o tramitar dentro de los plazos 

establecidos en la norma, las consultas que 

deben ser absueltas por el proyectista. 

10% de la UIT, por 

cada día de atraso 

Según Informe del 

área usuaria 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

 
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV. 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa30 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
30    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

1           

2           

3           

4           

 
31  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
32  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
33  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
34  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
35  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
36  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP31 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO32 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE33 

DE: 
MONEDA IMPORTE34   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA35 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO36  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2023-MDO/CS - PRIMERA CONVOCATORIA 
Presente. - 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


