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2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. DATOS GENERALES

ANTECEDENTES GENERALES

La municipalidad distrital de Lambras, dentro de su plan de desarrollo local ha
previsto el desarrollo del presente Expediente Técnico y de su ejecucion de obra,
de la inversion I0OARR “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAMPA) ENTRE LA LOCALIDAD DE
SOCOS Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (CODIGO DE RUTA HV-509)
DISTRITO DE LAMBRAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”, con cédigo CUI N° 2637182; a fin de brindar una mejor
transitabilidad vehicular y peatonal renovada del puente existente, los mismos que
permitirAn mejorar las condiciones de vida y socioeconémicas de la poblacion.
La unidad productora camino vecinal ruta HV-509 “puente Socos” y “puente
Colpapampa” presenta la necesidad de intervencion el activo estratégico (“puente
Socos” y “puente Colpapampa”) que la super estructura es conformada por vigas
de madera en mal estado de conservacion, todos los elementos estructuras
presentan un deterioro y deflexion de la estructura, dificultando que se brinde un
adecuado servicio de transitabilidad vehicular y peatonal.

El presente proyecto se origina con la urgente necesidad de construir el puente
Socos y el puente Colpapampa ya que es el Unico acceso hacia muchas
localidades, los puentes presentan una estructura defectuosa que a pesar de los
afios ha ido empeorando por ello se necesita con urgencia la renovaciéon de los

puentes.

a) LOCALIZACION
El puente Socos y Colpapampa se encuentran localizados en el Distrito de
Lambras, Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica y su

acceso es a través de la Carretera HV-509.
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Imagen N° 01: Micro localizacién del Proyecto
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b) UBICACION GEOGRAFICA

El proyecto se encuentra ubicado dentro de la jurisdiccion del Distrito de
Lambras en la Provincia de Tayacaja en el Departamento de Huancavelica.

Datum . World Geodesic Systems, Datum 1984 -
WGS84.
Proyeccién : Universal Transversal Mercator, UTM.

Sistema de Coordenadas : Planas.
Zona UTM 18 L

NOMBRE DE

PUENTE PUENTE SOCOS

ACCESO AL PUENTE A TRAVES DE LA

CARRETERA CARRETERA HV-509

CODIGO DE RUTA | HV-509

TIPO DE CAMINO | RURAL

UBICACION UTM | Norte: 8664774.99 Este: 540207.272
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EXPEDIENTE TECNICO

V-

ALTITUD MEDIA | 2541 m.s.n.m.

NOMBRE DE

PUENTE PUENTE COLPAPAMPA
ACCESO AL PUENTE A TRAVES DE LA

CARRETERA CARRETERA HV-509
CODIGO DE RUTA | HV-509
TIPO DE CAMINO | RURAL
UBICACION UTM | Norte: 8665241.757 Este: 541765.359

ALTITUD MEDIA

2571.985 m.s.n.m.

c) UBICACION POLITICA

Okm 200km

Departamento
Provincia
Distrito

: Huancavelica
: Tayacaja
: Lambras

Regién geogréafica : Sierra
Area

Imagen N° 02: Mcro localizacion del Proyecto
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d) OBJETIVOS DEL PROYECTO

> OBJETIVO PRINCIPAL
Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la localidad de

Socos y Santa Maria en el distrito de Lambras.

> OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo del presente proyecto es la de contar con un expediente técnico que
sirva como base fundamental en la RENOVACION del Puente Socos y
Colpapampa en la localidad de Santa Maria en el Distrito de la Lambras, de
acuerdo a las normas vigentes.

El Expediente Técnico se ha elaborado de acuerdo a Términos de referencia,
basicamente de acuerdo a las actividades de campo, que permitira optimizar el
empleo del recurso humano, el uso de materiales del lugar y solucionar de este
modo el problema existente el cual es que los puentes se encuentran en riesgo
de colapso inminente, la infraestructura actual no cumple con los parametros
técnicos adecuados por lo que no soportara el préximo periodo de lluvias y
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efectos del nifio costero, por esta razon la Municipalidad Distrital de Lambras ha
optado por la elaboracion del presente expediente técnico.

Para cumplir con los objetivos del estudio se han contemplado la ejecuciéon de
las siguientes partidas:

e Construccion de estribos de Concreto Armado a ambas méargenes del Rio.

e Construccion de la cimentacion de cada uno de los estribos.

e Construccion de la losa de Concreto Armado para el tablero como estructura
de cruce (puente).

e Construccion de vias peatonales a cada lado del tablero.

e Construccion de vigas de soporte de concreto armado.

e Colocacion de barandas metalicas para proteccion peatonal.

e Sefalizaciones verticales y horizontales.

e) ACCESIBILIDAD

v El acceso principal al puente Socos y Colpapampa es desde la ciudad
de Lima, siendo un recorrido total de 450.8 km tal como se indica en el
cuadro siguiente:

CUADRO 01: VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO

Partida Llegada Distancia (km) | Tiempo (hrs) Estado
Lima La Oroya 183 4.6 Asfaltada
La Oroya San Aggstln de 113 2 Asfaltada

Cajas

San Agustin Trocha
de Cajas Ucuchapampa 146 S carrozable

Trocha

Ucuchapampa| Puente Socos 6.3 0.25

carrozable

Puente Socos Puente 2.5 0.1 Trocha
Colpapampa carrozable
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IMAGEN N° 03: ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO
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PUNTO FINAL:
Centro Poblado Santa
Maria, Lambras

PUENTE COLPAPAMPA
ZONA: 18L
COR. ESTE: 541766.00

4 COR. NOSTE: 8665240.00

PUENTE SOCOS

ZONA: 18L

COR. ESTE: 540205.00
COR. NORTE: 8664772.00

“ ’

. #8° PUNTO DE INICIO:
3 Centro poblado de Socos
s } ™ ) 5

Google Earth

f) SITUACION EXISTENTE

El puente se encuentra ubicado, sobre una quebrada de un riachuelo con
sobrecimiento de muro de concreto ciclépeo, que se encuentran en estado de
colapso y la plataforma de madera en estado de deterioro, la infraestructura
actual no cumple con los parametros técnicos adecuados por lo que no
soportara el proximo periodo de lluvias y efectos del nifio costero, es por esta
razén que este proyecto surge como propuesta de solucién debido a la
necesidad importante de mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, ya que
este puente une la localidad de Santa Maria Lambras y la localidad de Socos,
permitiendo asi el traslado de personas, carga y/o mercancias entre ambas
localidades aledafias.

Ante esta necesidad, la Municipalidad Distrital de Lambras, en intereses de
mejorar la calidad de vida de la poblacién de su circunscripcion, se decidié a
pedido de la poblacion beneficiaria en desarrollar la elaboracion del expediente
técnico del proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO
VECINAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAMPA) ENTRE LA LOCALIDAD DE
SOCOS Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (CODIGO DE RUTA HV-509)
DISTRITO DE LAMBRAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”, con la finalidad de mejorar las condiciones
socioeconomicas, de transitabilidad y de Conectividad de los Habitantes y
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consecuentemente la calidad de vida de los pueblos aledafios, cuya principal
actividad comercial es la agricultura y el intercambio comercial de productos;
ademas de prestar un mejor nivel de servicio de transporte a las poblaciones
en estos sectores del distrito, y propiciar el desarrollo sostenible de la zona,
mejorando las condiciones de la via.

IMAGEN N°05: VISTA DE LA SITUACION ACTUAL DEL PUENTE
SOCOS
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IMAGEN N°06: VISTA DE LA SITUACION ACTUAL DEL PUENTE

COLPAPAMPA
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g) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

El proyecto contempla la renovacién del puente Socos y Colpapampa, cuyos
detalles de los elementos que los conforman se indican a continuacion:

TIPO DEL PUENTE

Se ha adoptado un puente de concreto armado de superestructura del tipo losa y
tipo viga losa, apoyado sobre dos estructuras de apoyo (estribos), ambos
ubicadas en ambas margenes del rio, los cuales tendran aleros a los costados
para su proteccion.

Los detalles de los elementos del puente se indican a continuacion:

Estribos, Corresponde a una estructura, que por su naturaleza debera estar
soportando cargas debido al tablero del puente, peso propio y empujes laterales
de los rellenos ubicados en su parte posterior.

Vigas, Son estructuras de concreto armado, que tendra la funcién de soportar las
cargas provenientes de la losa, peso propio y sobrecarga.

Losa, Son estructuras de concreto armado que soportaran su peso propio y las
sobrecargan actuantes sobre ella. Y esta a su vez transmitira las cargas a las
vigas.

SOBRECARGA DE DISENO

La sobrecarga de disefio es la HL-93 de acuerdo a la nomenclatura establecida
en el Reglamento AASHTO, Version Estandar. Y que los elementos de apoyo
(estribo) son disefiados de acuerdo al Reglamento de Puentes.

MATERIALES

Se ha adoptado el uso del concreto y acero estructural, para la subestructura y
superestructura. Los materiales a utilizar como agregados seran puestos en obra,
los materiales importantes como el cemento tipo | seran adquiridos desde la
ciudad de Huancayo.

* Solado f'c = 140 kg/cm2.
* Concreto Armado f'c = 210 Kg/cm2 en estribo derecho y Estribo Izquierdo.
* Concreto Armado f'c = 210 Kg/cm2; en losa de aproximacion.

* Concreto Armado f'c = 280 Kg/cm2; vigas y losa de puente
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PUENTE SOCOQOS (L=6.00M)
Puente de viga losa de concreto armado, con una luz de 6.00 m, un ancho total

de 6.00 m, estribos y aletas de concreto armado, veredas y barandas metalicas
para pase peatonal.

IMAGEN N°06: PLANTA DEL PUENTE PROYECTADO

SENTI EL RIO
Alp

B - = B
v v
] =]
2] =
n F .

.

VISTA EN PLANTA DEL PUENTE

ELC:II60

IMAGEN N°07: SECCION TRANSVERSAL DEL PUENTE PROYECTADO
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A continuacion, se describen los elementos que conforman el puente:

1. SUBESTRUCTURA (ESTRIBOS =02 UND)

Su construccidon es de concreto armado con una resistencia de f'c-210
kg/cm2 e implica los siguientes componentes:

Para Estribo

- Construccion de pantalla 5.10 de altura, parapeto de 0.45 m de altura,
zapata de 5.50 m de ancho y peralte de 0.50m y una longitud de 4.50m,
teniendo un ala a cada lado descrito a continuacion:

Para ala

- Construccion de 2.65 m de longitud promedio, en ambos lados del
estribo, una que empata con el estribo la cual tiene 5.10 m de altura la
pantalla.

Para Losa de Aproximacion
- Tiene dos losas de aproximacion de un ancho de 4.00 m y 4.00 m de
largo, y un espesor de 0.20 m, esta losa va en ambos extremos.

. SUPERESTRUCTURA

Su construccidon es de concreto armado con una resistencia de fc-280
kg/cm2 e implica los siguientes componentes:

Para Losa Maciza
- Tiene un ancho 4.00 my un espesor de 0.40 m, con longitud de 6.00 m.

Para Veredas
- Tiene una longitud de 10.00 m, ancho de 1.00 m y espesor de 0.15 m.

. Habilitacién de Acceso al Puente

Se adecuara la via existente para poder tener un acceso optimo al puente
gue se esta proyectando, dicha via mejorada cuenta con los parametros
minimos exigidos por la DG-2018.

PUENTE COLPAPAMPA (L=10.00M)

Puente de viga losa de concreto armado, con una luz de 10.00 m, un ancho
total de 6.00 m, estribos y aletas de concreto armado, veredas y barandas
metalicas para pase peatonal.

IMAGEN N°08: PLANTA DEL PUENTE PROYECTADO
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1.

VISTA EN PLANTA DEL PUENTE

A continuacion, se describen los elementos que conforman el puente:

SUBESTRUCTURA (ESTRIBOS =02 UND)
Su construccidon es de concreto armado con una resistencia de f'c-210
kg/cm2 e implica los siguientes componentes:

Para Estribo

- Construccion de pantalla 5.75 de altura, parapeto de 0.95 m de altura,
zapata de 4.00 m de ancho y altura de 0.50m y una longitud de 6.70m,
teniendo un ala a cada lado descrito a continuacion:

Para ala

- Construccion de 5.24 m de longitud promedio, teniendo dos secciones
transversales, una que empata con el estribo la cual tiene 5.75 m de
altura la pantalla.

Para Losa de Aproximacion
- Tiene 2 losas de aproximaciéon de un ancho de 4.00 my 4.00 m de largo,
y un espesor de 0.20 m, esta losa va en ambos extremos.

2. SUPERESTRUCTURA
Su construccidon es de concreto armado con una resistencia de f'c-
280 kg/cm2 e implica los siguientes componentes:

Para Viga principal
- Tiene una altura 0.90 m y un ancho de 0.40 m, con longitud de
10.00 m.

Para Viga Diafragma
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- Tiene una altura 0.70 m y un ancho de 0.25 m, con longitud de

2.30 m.

Para Losa Maciza

- Tiene un ancho 4.00 m y un espesor de 0.20 m, con longitud de

10.00 m.

Para Veredas

- Tiene una longitud de 10.00 m, ancho de 1.00 m y espesor de

0.15m.

3. Habilitacion de Acceso al Puente

Se adecuara la via existente para poder tener un acceso optimo
al puente que se esta proyectando, dicha via mejorada cuenta
con los parametros minimos exigidos por la DG-2108.

h) METAS FISICAS DEL PROYECTO

A continuacion, se describen las metas a realizar:

ITEMS DESCRIPCION UND | METRADO

01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X2.40 m und 2.00
01.02 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION m2 426.00
01.03 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y/0 OFICINA mes 4.00
01.04 ALQUILER DE BANOS PORTATILES dia 120.00
01.05 SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA CONSTRUCCION mes 4.00
01.06 SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA mes 4.00
01.07 ENCAUSAMIENTO PROVISIONAL DEL CURSO DEL RIO m3 40.50
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOQVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00
02.02 CERCO PROVISIONAL DE PROTECCION m 514.00
02.03 CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00
02.04 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.04.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/MAQUINARIA m3 327.74
02.04.02 PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO m2 585.36
02.04.03 RELLENO Y COMPACTADO DEL TERRENO m3 226.42
02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10 KM m3 126.65
03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00

' SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL und 70.00
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03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 2.00
03.04 SENALIZACION TEMPORAL EN SEGURIDAD EN OBRA glb 2.00
03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 2.00
03.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | glb 2.00
' EN EL TRABAJO
04 PLAN DE CONTINGENCIA
04.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 64.00
04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TMC 0 36" m 8.00
05 DEMOLICION Y DESMONTAJE
04.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE m3 8.25
04.02 DESMONTAJE DE PUENTE DE MADERA m2 | 22.05
06 CONSTRUCCION DE PUENTE COLPAPAMPA L=10.00m
06.01 SUB ESTRUCTURA
06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 | 276.00
06.01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 | 276.00
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 | 542.92
06.01.02.02 CORTE DE MATERIAL EN ROCA FIJA m3 | 232.68
06.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 | 650.60
06.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10 KM m3 | 156.25
06.01.03 ZAPATAS
06.01.03.01 SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H m2 118.46
06.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS m2 30.30
06.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN ZAPATA kg 3,442.50
06.01.03.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 59.23
06.01.03.05 CURADO DE CONCRETO m2 118.46
06.01.04 ELEVACIONES
06.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBO m2 | 265.12
06.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN ESTRIBO kg | 4,256.01
06.01.04.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ESTRIBO m3 | 5227
06.01.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 | 232.71
06.02 SUPER ESTRUCTURA
06.02.01 VIGA PRINCIPAL Y VIGA DIAFRAGMA
06.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA PRINCIPAL m2 | 38.76
06.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA DIAFRAGMA m2 9.12
06.02.01.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN VIGA DIAFRAGMA kg 241.35
06.02.01.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN VIGA PRINCIPAL kg | 1,885.36
06.02.01.05 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN VIGA DIAFRAGMA m3 1.15
06.02.01.06 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN VIGA PRINCIPAL m3 5.80
06.02.01.07 CURADO DE CONCRETO m2 | 46.72
06.02.02 LOSAS
06.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 | 55.80
06.02.02.02 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN LOSA MACIZA m3 10.00
06.02.02.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN LOSA MACIZA kg 1,069.92
06.02.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 40.00
06.02.03 VEREDAS
06.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA m2 | 16.24
06.02.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN VEREDA kg 508.08
06.02.03.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN VEREDA m3 1.48
06.02.03.04 CURADO DE CONCRETO m2 1.24
06.02.04 LOSA DE APROXIMACION
06.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE APROXIMACION m2 9.60
06.02.04.02 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN LOSA DE APROXIMACION m3 7.52




EXPEDIENTE TECNICO P n

MUNICIPALIDAD 2
DISTRITAL DE | “RENOVAGION DE PUENTE: EN EL (L4) CAVINO VEGINAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAVIPA) ENTRELA | i’ A
LAMBRAS LOCALIDAD DE SOCOS Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (CODIGO DE RUTA HV-509) DISTRITODE LA ,
LAVIBRAS, PROVINGIA TAYACAJA, DEPARTAVIENTO HUANCAVELICA”, CON CUI 2637182 s
06.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN LOSA DE APROXIMACION kg 672.08
06.02.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 32.00
06.02.05 BASES DE APQYO
06.02.05.01 APQYO MQVIL und 2.00
06.02.05.02 APQYO FIJO und 2.00
06.02.06 CARPINTERIA METALICA
06.02.06.01 BARANDAS METALICAS PARA PUENTE m 20.00
06.02.07 PINTURA
06.02.07.01 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 20.00
06.02.08 DRENAJE
06.02.08.01 COLOCACION DE TUBO PVC 4" PARA DRENAJE m 18.88
06.02.08.02 COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" m3 19.64
06.02.08.03 DRENAJE CON TUBERIA PVC EN LOSA m 3.60
06.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS
06.03.01 SENALIZACION
06.03.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60 mts x 0.60 mts. ) und 2.00
06.03.01.02 SENAL INFORMATIVA (1.80 x 1.00 ) und 2.00
06.03.02 PINTURA
06.03.02.01 PINTURA EN SARDINEL DE VEREDA m?2 24.00
06.03.03 JUNTAS
06.03.03.01 JUNTA DE DILATACION m 8.00
06.03.04 FALSO PUENTE
06.03.04.01 FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIIZO PARA SUPER ESTRUCTURA m 10.00
06.03.05 HABLITACION DE ACCESOS
06.03.05.01 SUPERFICIE DE RODADURA
06.03.05.01.01 CONFORMACION DE SUB RASANTE m2 465.36
06.03.05.01.02 AFIRMADQ E=0.20 M. m2 465.36
07 CONSTRUCCION DE PUENTE SOCOS L=6.00m
07.01 SUB ESTRUCTURA
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 TRAZ0, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 150.00
07.01.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENQ m2 150.00
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 360.64
07.01.02.02 CORTE DE MATERIAL EN ROCA FIJA m3 154.56
07.01.02.03 CORTE DE TALUD m3 67.20
07.01.02.04 RELLENO COMPACTADQ CON MATERIAL PROPIO m3 428.60
07.01.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. D=10 KM m3 192.25
07.01.03 ZAPATAS
07.01.03.01 SOLADQ e=4"MEZCLA 1:12 C:H m2 83.06
07.01.03.02 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS m2 41.53
07.01.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm?2 EN ZAPATA kg 3,991.07
07.01.03.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 4153
07.01.03.05 CURADO DE CONCRETO m?2 83.06
07.01.04 ELEVACIONES
07.01.04.01 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO PARA ESTRIBO m2 201.44
07.01.04.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN ESTRIBO kg 4,897.18
07.01.04.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ESTRIBO m3 37.19
07.01.04.04 CURADO DE CONCRETO m2 201.44
07.02 SUPER ESTRUCTURA
07.02.01 LOSAS
07.02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 43.34
07.02.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN LOSA MACIZA kg 1,160.66
07.02.01.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN LOSA MACIZA m3 13.02
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MUNICIPALIDAD QN
DISTRITAL DE | “RENOVAQION DE PUENTE: EN EL (L4) CAVIINO VEQINAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAVIPA) ENTRELA | M 2 4
LAMBRAS LOCALIDAD DE SOCOS Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (CODIGO DE RUTA HV-509) DISTRITODE @,
LAVIBRAS, PROVING/A TAYACAJA, DEPARTAVIENTO HUANCAVELICA”, CON CUI 2637182 X
07.02.01.04 CURADO DE CONCRETO m2 | 67.34
07.02.02 VEREDAS
07.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDA m2 4.20
07.02.02.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm? EN VEREDA kg | 223.05
07.02.02.03 CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN VEREDA m3 1.80
07.02.02.04 CURADO DE CONCRETO m2 16.20
07.03 LOSA DE APROXIMACION
07.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE APROXIMACION m2 9.60
07.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm?2 EN LOSA DE APROXIMACION kg | 672.08
07.03.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA DE APROXIMACION m3 7.52
07.03.04 CURADO DE CONCRETO m2 | 32.00
07.04 APOYOS
07.04.01 APOYO MOVIL und | 3.00
07.04.02 APQYO FIJO und 3.00
07.05 CARPINTERIA METALICA
07.05.01 BARANDAS METALICAS PARA PUENTE m 12.00
07.06 PINTURA
07.06.01 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 12.00
07.07 FALSO PUENTE
07.07.01 FALSO PUENTE DE MADERA ROLLIIZO PARA SUPER ESTRUCTURA m 6.00
07.08 DRENAJE
07.08.01 COLOCACION DE TUBO PVC 4" PARA DRENAJE m 16.60
07.08.02 COLOCACION DE GRAVA DE 3/4" m3 17.26
07.08.03 DRENAJE CON TUBERIA PVC EN LOSA m 3.60
07.09 0BRAS COMPLEMENTARIAS
07.09.01 SENALIZACION
07.09.01.01 SENAL INFORMATIVA (1.80 x 1.00) und | 2.00
07.09.01.02 SENAL PREVENTIVA (0.60 mis x 0.60 mis. ) und | 2.00
07.09.02 PINTURA
07.09.02.01 PINTURA EN SARDINEL DE VEREDA m2 | 16.00
07.09.03 JUNTAS
07.09.03.01 JUNTA DE DILATACION m 8.00
07.09.04 HABLITACION DE ACCESOS
07.09.04.01 SUPERFICIE DE RODADURA
07.09.04.01.01 CONFORMACION DE SUB RASANTE m2 | 120.00
07.09.04.01.02 AFIRMADO E=0.20 M. m2 | 120.00
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
08.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
08.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 | 320.00
09 PLAN DE MONITOREO ARQUOLOGICO
09.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00
10 FLETE
10.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
11 COMPENSACION POR USO TEMPORAL DE AREAS AUXILIARES
o ALQUILER DE USO TEMPORAL DE TERRENO DE CAMPAMENTO Y PATIO DE glb 2.00
' MAQUINARIAS

i) RELACION DE EQUIPO MINIMO




MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LAMBRAS

EXPEDIENTE TECNICO

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA CAMINO VEQNAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAVIPA ENTRE LA
LOCALIDAD DE SOO0S'Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (GODIGO DE RUTAHV-509) DISTRITODE

LAMIBRAS, PROVINQA TAYACAJA DEPARTAVIENTO HUANCAVELICA”, CON CUI 2637182

047000022
0147000023
0147000032
0147010002
0747010003
0747010004

0202000007
202000008
0202000011

0202010063
0202010064
0202100106

(203020007
(205000038
0205010000
(205020052

0205330005

205360021
0212000040
0212000050
0212000051
0212000052
0216000019
0221000000
0221040002

(226000031
(226770006
0227010093

(230020038

MANC DE OBRA
OFERADOR DE EQUIPO LIVIAND hh 1,348.2378 28.53 38.465.22
COPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 264107 28.53 132435
TOPOGRAFD hh 10.3002 2875 206.30
OFERARIO hh 1,562.5565 28.53 4457074
CFICIAL hh 1,185.6208 nm 2, 68832
PEON hh 5,282 0165 2001 W07 B2 33
2M0,178.35
MATERIALES
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 1,381.1604 510 704302
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # B kg 240,855 6.50 1,565.40
ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC m B.400 G675.00 5,670.00
B=36"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE T kg T6.2303 6.00 45738
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 7 kg 583273 6.00 340,06
CLAVOS C/ CABEZA PARA MADERA kg 5.265 6.00 I
(FROMEDIO)
FIERRO CORRUGADO 34 L] B0.400 5.00 o700
ACERD CORRIIGADD fy=4200kg/cm2 kg 23,b61.5362 41 03,3045
PIEDRA CHANCADA DE 172 m3 1480035 120.00 mma
AFRMADO m3 41784 60.00 250704
ARENA GRUESA md 120518 120.00 15,4216
PIE DERECHO LOSA " x 3° p2 656,640 450 205488
PIE DERECHO VOLADD 3" x I° p2 581.760 450 261702
PIE DERECHO VIGA " x I° p2 430,080 450 1035.36
GRAVA 18 m3 440 110.00 A BET G
TABLA PARALOSA 1" x B p2 B0G.400 450 362880
TABLA PARAVIGA T x 0" p2 307200 450 1,382.40
ARRIJSTRES TRANSVERSALES DE 2 x 87 p2 T68.000 450 JA56.00
ARRIISTRES LONGITUDIMALES DE 2° 2 &° p2 153,600 450 601.20
PINTURA ESMALTE gin 23900 G0.00 1,386.00
CEMEENTO PORTLAND TIPO | (42.5KG) BOL 25009208 20.50 T, 66843
ESTRUCTURA DE SOPORTE PASERAL - und B.000 400.00 3,200.00
INFORMATIVA
TORMILLO AUTORROSCANTE DE Bx 100 mm. und 24,000 150 BADO
ZAPATO DE CUERD CON PUNTA DE ACERO PAR 36.000 T0.00 2 520,00
FULMINANTE pza 387 960 6.50 2517
DHMAMITA, kg 38.706 270 WATE
YESO EN BOLSA DE 2G his 5112 20.00 224




EXPEDIENTE TECNICO
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE | “RENOVACON DE PUENTE; EN EL (LA) CAVIINO VEQINAL (PUENTE SOCOS' Y COLPAPAMPA) ENTRE LA
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230460011 PEGAMENTO PARA TUBERIAS PVC g 214 100.00 21340
230540015 GIGANTOGRAFLA DE 360 x 240 mts. und 2000 480.00 B60.00
COLORES
(230630023 NEOPRENE (Segun Dedalle) und 10.000 B00.00 8.000.00
230740012 CASCO DE SEGURIDAD und 30.000 1500 450.00
(23073 CONTROL DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD VIAL gb 1000 3.500.00 3.500.00
(230760050 GUANTES DE CUERD PAR 60.000 100 600.00
230730081 GUANTES DE JEEE PAR 60.000 B.50 H0.00
230760093 GUANTES DE BADANA PAR 60,000 .00 540.00
(230850043 ADITIVD ACELERANTE FRAGLUA gin 586198 50.00 108375
230980011 LENTES DE PROTECCION und 60,000 .00 540.00
230950019 RESPIRADOR CONTRA POLVO und 6.000 425 255.00
230950026 BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERD PAR 30.000 35.00 1,050.00
[230as00T CHALECO DE SEGURIDAD und 30.000 1005 508.50
230950028 MAMELLICOS CON CINTA REFLECTIVA und 30.000 3000 117000
(23090131 SOLDADURA CELLOCORD kg 1200 1250 J00.00
(230990174 PROTECTOR DE DIDOS TIPO TAPDM und 60,000 3105 3100
23090175 SERALIZACION INFORMATIVA 1.80 mis x 1.00 und 4000 145,68 smaTe
mis.
(2309017 SERALIZACION INFORMATIVA 060 més x 060 und 4000 054 N46
mis.
(238000000 HORMIGON m3 25410 110.00 ZB01.70
238020108 LLiA plg 214 250 iu
(230020109 LI DE FIERROQ 2 80 plg 16.000 250 40.00
0230050000 AGUA m3 Ta.011 5.00 380.05
(230990001 PUERTA DE DOS HOUAS und 7.108 280.00 201488
230090057 BARAMDA DE TUBD “F"G PASAMAND SEGUN m 13,600 000.00 30,240.00
DNSERG
243010079 MADERA TORNILLO CEFILLADA p2 1.560 16.40 1,008.58
243510064 BARROTES ' x ¥ p2 45.760 45 582
243530002 CURAS 10" o 107 x4 p2 116800 45 142560
243570055 MADERA MACIONAL INCLUYE CORTE PARA p2 105615 45 Ba0.ar
ENCOFRADD
243600031 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE & m 20,000 B.00 160.00
(243720001 MADERA EUCALIFTO ROLLIZD p2 128.500 B.00 1028.00
(243840003 MADERA PARA SOLERA VIGA L x 4" p2 f14.400 45 176480
(243840004 MADERA PARA SOLERA LOSA T x 7 p2 5600 450 158500
244010030 MADERA TORNILLO INC CORTE p2 1045210 1200 36,542 52
PIENCOFRADD
251210009 ANGULO DE FIERRO & x & x 1T m 57,600 14760 B.501.76
25303007 THINER g 11760 36.00 4736
(254210002 BASE ANTICORROSVA g {1,800 Bo.0o B4.00
(256220020 PLANCHA DE ACERD g 1.300 B00.00 117000
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0256220104 PLANCHA DE FIERRD DE 12 % 3 und 13280 7300 ]

025620032 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL g 1000 13,000.00 13,00000

DG5S ARFILLERA m 530,700 500 265850

DATZ080035 TUBERIA PVC SAL PESADA DE £ x 3 mis. pzs 1248 15000 1,866.60

Dea010017 BARBIOUELD und 60000 0 420100

05,7037
EQUIFOS

037010001 HERRAMIENTAS MANUALES. MO 754481

T ESTACION TOTAL fm §5178 2000 10553

T PRISMA fm 75628 500 7.

Da4B01001 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 0-11F3 fm 1481834 200 50773

DG4BMO003 CAMION CISTERNA 42 (AGUA] 122 HP 2.000 fm 75523 160.00 135041

DG4BMO40 CAMION VOLOUETE 1§ m3 fm 45384 20000 027 68

Da4BITONZ2 SOLOADORA DE 250 AMF. fm 0512 000 153

0345020000 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-500 fm 713344 8000 170675
]

DG4S0 COMPRESORA NEUMATICA T HP 125-175 fm 55003 18500 101756
]

DA4G30004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA T HP fm 608,088 1500 01213

0G4B3013 RODILLG LISO VIER AUTOF T0-10HP 70T, fm 75523 160.00 120837

0344008 RETROEXCAVADOR: SILLANTAS 58 HP 172 fm 75062 21185 1,560.08
¥

Da4M00T EXCAVADORA SIORUGA B0-11DHP 0.5-1.3Y fm 431763 25000 10,7407

0403003 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. fm 1348073 B0 106430

DG4S0 EXCAVADORA SIORUGAS 170-250 HP. fm 4384 1548 1844

034G VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2417 fm 1320818 1500 1080

0403000 MOTONIVELADORA OE 125 HP fm 15503 30.00 286087

Da4zEE0N2 NIVEL TOPDSRAFICO fm 27254 500 5.1

56,137.80
SUBCONTRATOS

41010005 ALDUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y/0 oo 4000 40000 160000
DFICIA

41010008 SC ALQULER DE BAROS CUMICOS dia 240,000 000 720000
PORTATILES

D4D1010007 5C SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA mes 4000 000.00 360000
PARA LA DERA

D4D1010008 5C SUMINISTRO DE AGUA PARM LA 08RA mes 4000 20000 120000

4101000 SC MOVILZACION ¥ DESMOVILIZACION DE gb 1000 18204 18,2204
EQUIPO ¥ MAUINARIA

41010010 SC CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD oo 2000 125000 250000

D4D101001 ALOUILER POR USD TEMPORAL DE oo 2000 10,000.00 2000000
TERREN DE CAMPAMENTO Y PATID DE

MAQUINARIAS
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MUNICIPALIDAD T
DISTRITAL DE | “RENOVACON DE PUENTE; EN EL (LA CAVIINO VECQINAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAMIPA) ENTRE LA p{‘ A "4,&
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0402010008 EQUIPD DE PROTECCION COLECTIVA gb 2000 235000 4700.00
0402010008 SERALIZACION TENPORAL DE SEGURIDAD Y gh 2000 2000.00 4000.00
SALUD EN EL TRABAJD
0402010012 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE gh 2000 1,480.56 287012
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJD
0402010016 PLAN DE MONITORED ARGUECLOGICD gb 1.000 10,500.00 10,500.00
0404010001 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y und 1.000 5/000.00 5,000.00
ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
¥ SALUD EN EL TRABAJO
0405010001 FLETE TERRESTRE gb 1000 32540953 12549953
406,998.93

Tokal 5. 1,000055.40

La colwmna parcisl es el producly del precio por ls cantidsd requerds; y en B ofims columna s mussra af Monlo Feal que se esld wtilizmndo

que s extd utifrando

j) RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

El presupuesto total del proyecto “RENOVACION DE PUENTE; EN EL
(LA) CAMINO VECINAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAMPA) ENTRE LA
LOCALIDAD DE SOCOS Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (CODIGO
DE RUTA HV-509) DISTRITO DE LAMBRAS, PROVINCIA TAYACAJA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” CON CUI 2637182, tendra un costo
total de S/ 1,747,851.93 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 93/100 SOLES),
gue a continuacion se detallan:

DESCRIPCION TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL 1,090,055.40
GASTOS GENERALES (10.640164 %) 115,983.68
UTILIDAD (10.00 %) 109,005.54
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA 1315,044.62
IGV (18.00 %) 236,708.03
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1551752.65
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k) CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO

41,000.00

GASTOS DE SUPERVISION

120,099.28

FITSA

20,000.00

EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO

15,000.00

MONTO TOTAL DE INVERSION

1,747,851.93

T3 [Bescrpdon Farida Buracén w2 T [E] i (3] [0 T T s
| 56 | | S3 | S11 | | s19
E PUENTE, ENELILA) T20 dias|
CAMINO VECINAL (PUENTE SOCOS Y
COLPAPAMPA) ENTRE LA LOGALIDAD DE
50COS ¥ LA LOCALIDAD DE SANTAMARIA
(CODIGO DE RUTA HY-500) DISTRITO DE
LAMBRAS, PROVINGIA DE TAYAGAJA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
7|  OBRAS PROVISIONALES 119 aias|
[ ‘CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA 14ig tdia
OBRADE 5,60 X2.40 m |
TOPOGRAFIA Y GEOREFERENGIAGION 14g pi1ia
ALQUILER DE LOGAL PARA ALMAGEN 119 cias| > 119 dias
/0 OFICINA. | | | [
o ALQUILER DE BAROS PORTATILES 119 dias| » 119 dies
7] SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA 119 dias| ) | . : 119 diss
CONSTRUCCION | l | [
[ SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA 119 dias| N 119 diss
I ENCAUSAMIENTO PROVISIONAL DEL 1is M1 dia
CURSO DEL R
0|  TRABAJOS PRELIMINARES 119 dias|
L MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE 1dia T4 dia
EQUIPO Y MAQUINARIA i
2 CERCO PROVISIONAL DE PROTECCION 1dig tdia
3 CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD 119 dias| » 110 dias
VIAL
) MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 aias|
1 ‘CORTE DE TERRENQ NATURAL 3 diag
GMAQUINARIA
i PERFILADO Y NIVELAGION DE 2 diag
TERA
7l RELLENO Y COMPACTADO DE 2 diag
ETERA
8 ELIMINACION DE MATERIAL 14ig
EXGEDENTE G/MAQ. D=10 KM
9 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 119 gias|
= ELABORAGION, IMPLEMENTAGION ¥ 141g Ly [1dia
ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO
Ell EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 119 dias| by I 119 dias
= EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 119 dias| » ! ! P 110 diss
= SERALIZACION TEMPORAL EN 110 dias| ) ! ! N 110 dias
SEGURIDAD EN OBRA | [
B CAPACITACION EN SEGURIDAD ¥ SALUC 119 diac| » ) 110 dias
z RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 19 dias| > ! ! I 110 dias
EMERGENGIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
26 PLAN DE GONTINGENGIA 2 aias| "
= RELLENO COMPACTADO CON 1dis (1 dia
MATERIAL PROPIO T
ez SUMINISTRO E INSTALAGION DE 1ia 1 dia
TUBERIA TNC @ 36
7 DEMOLICION Y DESMONTAJE 2 dias|
= DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE 1dlis
CONCRETO EXISTENTE
£l DESMONTALE DE PUENTE DE MADERA 1dia
[T%| CONSTRUCCION DE PUENTE 116 dias|
GOLPAPAMPA L=10.00m
E SUB ESTRUCTURA 30 gias|
=) TRABAJOS PRELIMINARES 2 aias| ]
E TRAZO, NIVELAGION Y 1 dia) T 1dia
REPLANTEO DURANTE LA
E LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 14ia 71 dia
7 DE TIERRAS 15 dias| P———
Tarea Progresa resumido e Estemal Milestone * Informe de resumen manual Hito exterma —
Hito Teress extemas T Hilo insctivo Resumen manusl 1 I Tareas criticas
Proyecto: Gronograma
Resumen Resumen del proyecta [ 1 Resumen inactiva . ‘solo el comienzo — Diisicn crifica
Tarea resumida Divicién Tarea manual 1 1 soofin P—  Frogroso
Hito resumido Divisién resumida e Solo duracien Tarsas externas Daadine o
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LAMBRAS

EXPEDIENTE TECNICO

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA CAMINO VEQNAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAVIPA ENTRE LA
LOCALIDAD DE SOO0S'Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (GODIGO DE RUTAHV-509) DISTRITODE
LAMIBRAS, PROVINQA TAYACAJA DEPARTAVIENTO HUANCAVELICA”, CON CUI 2637182

1d_ |Descripcien Partida Duracion T [} T (=] w1 I 33 I T M4 I [3
s-10 | 56 1 | s3 s7 I S11 | 515 1 519
E PUENTE; ENEL(LA) 120 dizs| 1
GAMINO VEGINAL (PUENTE SOCOS Y
GOLPAPAMPA) ENTRE LA LOGALIDAD DE
SOCOS Y LA LOGALIDAD DE SANTA MARIA
(CODIGO DE RUTA HV-508) DISTRITO DE
LAMERAS, PROVINCIA DE TAYACAJA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
7 OBRAS PROVISIONALES 110 dias|
E CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA 1dia) e 1 dia
OBRA DE 3.60 X 2.40
TOPOGRAFIA ¥ GEOREFERENCIACION 1dia) ¥ [1dia
5 ALOUILER DE LOCAL PARA ALMACEN 110 dias| e 110 dias
IO OFICINA | | | [
G ALQUILER DE BAROS PORTATILES 110 dias| » 110 dias
7| SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA 110 dias| [ . L : 110 dias
CONSTRUCCION | | | [
C SUMINISTRO PROVISIGNAL DE AGUA 110 dias| e 110 aias
C ICAUSAMIENTO FROVISIONAL DEL 1dia) b [1 dia
CURSO DEL
0| TRABAJOS PRELIMINARES 119 dias| 1
T MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE 14ia) 1dia
QUIFO
2 CERGO PROVISIGNAL DE PROTEGGION 14 1 dia
E CONTROL DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD 110 dias| > 110 aias
VIAL
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 dias|
| ‘GORTE DE TERRENO NATURAL 3 aias|
CMAQUINARIA
| PERFILADO ¥ NIVELACION DE 2 dias|
TERA
7| RELLENO Y COMPACTADO DE 2 dias|
GARRETERA
7| ELIMINACION DE MATERIAL 1di)
EXCEDENTE C/MAQ. D=10 KM
T8 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 119 dias| 1
= ELABORACION, IMPLEMENTACION ¥ 1di) b [1 dia
ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO
zi EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 110 dias| i i 110 dias
z EQUIFOS DE PROTECCION COLECTVA 110 dias| » : . 110 dias
= SERALIZACION TEMPORAL EN 110 dias e ! ! ! 110 dias
SEGURIDAD EN OBRA | ‘
i CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUL 110 dias| » ‘ ‘ ‘ 110 dias
5| RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE 110 dias| ¥ 110 dias
EMERGENCIAS EN SEGURIDAD ¥
SALUD EN EL TRABAJO
Z6  PLAN DE CONTINGENCIA 2 dias| "
7| RELLENO COMPACTADO CON 1dia) 1 dia
MATERIAL PROFIO |
= SUMINISTRO E INSTALACION DE 1dia) 1dia
TUBERIA TMC @ 36"
25 DEMOLIGION Y DESMONTAJE 2 dias|
£ DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE 1dia) 1dia
CONCRETO EXISTENTE
El DESMONTALE DE PUENTE DE MADERA 14ia) 1 dia
32|  GONSTRUGGION DE PUENTE 116 dias| [ 1
GOLPAPAMPA L=10.00m
& SUB ESTRUCTURA 36 dias|
D TRABAJOS PRELIMINARES 2 dias|
e TRAZO, NIVELACION ¥ 1dia)
REPLANTED DURANTE LA
e LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 1dia)
7 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 dias| p—
Tarea Prograso resumida ————  Extomal Milestone * Informe de resumen manual Hito axterma —
Hito * Tareas extemas RIS Hio inactive Resumen manual 1 I Tarsas criteas
Proyecto: Cronagrama _ :
Resumen [— Rosumen del proyecia " 1 Resumen inactiva solo el comienza — Dilision crilica
Tarea resumida EEmEmEmmE— Owvision i, Tamamanusl ] 1 soiomn P—y  Progreso
Hito resumido < Divisién resumida ‘easeaniien, S0l0 duracion Tareas externas Deadline &
Pagina 1
Id [Descripeion Partida Duracion T (] T M1 I M3 I ma T M5
s-10 1 56 | s7 L 511 1 515 s19
| MASIVA GON 2 diag]
MAQUINARIA
E CORTE EN ROGA FIJA 3 dias|
0| RELLENO COMPACTADO CON 1 dia)
MATERIAL PROPIO
[ ELIMINACION DE MATERIAL 1 dia)
EXCEDENTE CMAQ. D=10 KM
[ 6 dias|
[= 1 aia)
o ENCOFRADG Y DESENCOFRADO 1 dia)
PARA ZAPATAS
5| ACERO CORRUGADO fy=4200 2 aias|
kglom2 EN ZAPATA
5| CONCRETO fo=210 kglom2 EN 1 dia)
2ZAPRTAS
| CURADO DE CONCRETO 1 dia)
a8 ELEVACIONES 13 dias|
5| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO & dias|
PARA ESTRIEO
E ACERO CORRUGADO y=4200 5 dias|
kgom2 EN ESTRIEO
51 GONGRETO fe=210 kglom2 EN 1 aia)
ESTRIBO
52 CURADO DE CONGRETO 1)
53 SUPER ESTRUCTURA 90 dias|
E VIGAPRINCIFAL ¥ VIGA DIAFRAGMA 17 dias| Pr—
55| ENGOFRADG Y DESENGOFRADO 4 dias| A aias
PARA VIGA PRINCIPAL 1
= ENGOFRADG Y DESENGOFRADO 3 aias| 3 dias.
PARA VIGA DIAFRAGMA
| ACERO CORRUGADO fy=4200 3 dias| 3 di
kglem2 EN VIGA DIAFRAGMA *
[5| ACERO CORRUGADO fy=4200 3 dias| T 3 dins
kgom2 EN VIGA PRINCIPAL
e CONCRETO F'C 280 KG/CMZ EN 1 dia)
VIGA DIAFRAGMA
0l CONCRETO F'C 280 KG/CMZ EN 1 dia)
VIGA PRINGIPAL.
&1 CURADO DE CONGRETO 1 dia) Tai
62 LOSAS
E ENCOFRADG Y DESENCOFRADO
EN LOSAS
CONCRETO F'C 280 KG/CMZ EN 1 dia)
LOSA MACIZA
ACERO CORRUGADO y=4200 3 dias|
kg/om2 EN LOSA MACIZA
GURADO DE CONGRETO 1aia)
| VEREDAS 8 dias|
= ENCOFRADG Y DESENCOFRADO 4 dig| ias.
PARA VEREDA
= ACERO CORRUGADO fy=4200 2 dias| dias.
kg/om2 EN VEREDA
7| CONCRETO F'C 280 KG/CMZ EN 1 dia) Tt dia
DA
7i CURADO DE CONCRETO 1 dia| T1dia
72 LOSA DE APROXIMAGION 5 dias|
73 ENCOFRADG Y DESENCOFRADO 2 dias|
PARA LOSA DE APROXIMACION
74 ACERO CORRUGADO fy=4200 1 dia)
kglom2 EN LOSA DE
APROXIMACION
73] CONCRETO fo=210 kglom2 EN 1 dia)
LOSA DE APROXIMACION
Tares Progreso resumido — Extemal Milestone Informe de resumen manual Hito extemo. I
Hito Tareas extemas SRS Hilo inaciva Resumen manual 1 1 Tareas criicas
Proyacto: Cronagrama
Resumen [ Resumen del proyecto [ 1 Resumen nactivo solo ol comienzo — DVISION CFCA
Tarea resumida SIS Division e Tares manual solo fin Pr——y  Progrss
Hito resumido Divisién resumida s Sk durackin Tareas extemas @ Deadiine
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EXPEDIENTE TECNICO
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE | “RENOVACON DE PUENTE; EN EL (LA) CAVIINO VEQINAL (PUENTE SOCOS' Y COLPAPAMPA) ENTRE LA
LAMBRAS LOCALIDAD DE SOO0S'Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (GODIGO DE RUTAHV-509) DISTRITODE
LAMIBRAS, PROVINQA TAYACAJA DEPARTAVIENTO HUANCAVELICA”, CON CUI 2637182

1d [Desecripcion Partida Duracion T (] T M1 [ I mz I M3 T M4 | M5
s-10 1 S8 | I 53 1 s7 | s11 1 S15 1 s18
7a) GURADO DE T Tt
7] BASES DE APOYO 4di
78| APOYO MOVIL 2 dias| dias
73| APOYO FIIO 2 dias| 2dias
D) CARPINTERIA METALICA 1 dial
1 BARANDAS METALICAS PARA 1) T 1a
PUENTI
a2 PINTURA 1 dial
e PINTURA EN BARANDAS 1.dia) 4
METALICAS
) DRENAJE 40 dias|
5| COLOCACION DE TUBO PVC 4 2 dias| dias
PARA DRENAJE
e GOLOGAGION DE GRAVA DE 314” 2 dias| 2 dias.
7| DRENAJE CON TUBERIA FVC EN 1.dia)
LOsA
E OBRAS GOMPLEMENTARIAS 76 dias| 1
E SERALIZACION 2 di -]
) SERAL PREVENTIVA (060 mts x 1 dia| T1dia
060 mts. )
i SERAL INFORMATIVA {1.80 x 1.00) 1 dia| 1 dial
=2 PINTURA i i
@ PINTURA EN SARDINEL DE VERED, 1.dia) Y14
o JUNTAS 2 dias| ¢
E JUNTA DE DILATAGION 2 dias| 2Hias.
| FALSO PUENTE 14 dias| S——
7| FALSO PUENTE DE MADERA 14 dias| % +Hapias
ROLLIIZO PARA SUPER
ESTRUGTURA
| HABLITACION DE ACCESOS 8 dias| p—
| SUPERFICIE DE RODADURA 8 dias| | ]
00| CONFORMACION DE SUB 5 dias| 5 dias
RASANTE
701 AFIRMADO E=0.20 M. 3 dias|
02|  GONSTRUCGION DE PUENTE S0GOS 109 dias| [ 9
L=6.00m
SUB ESTRUCTURA 42 dias|
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION ¥
REPLANTEO DURANTE LA
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 1.dia)
MOVIMIENTO DE TIERRAS 18 dias| —
EXCAVACION MASIVA CON 5 dias| 5 dias.
MACUINARIA
00 CORTE EN ROCA FIIA 4 dias| 4 dias.
10) GORTE DE TALUD 2 dias| 2 dias
T RELLENO COMPACTADG CON 1.dia) 1 dia
MATERIAL PROFIO
ELIMINACION DE MATERIAL 1.dia)
EXCEDENTE G/MAQ. D=10 KM
ZAPATAS 9 dias|
SOLADO s=¢" MEZCLA 1:12 C:H 1.dia)
ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO 2 dias| 2 dins
PARA ZAPATAS 4
i) ACERO CORRUGADO fy=4200 4 dias| o4 dias.
kgicm2 EN ZAPATA.
77| CONCRETO c=210 kg/em2 EN 1.dia)
TAS
18] GURADO DE GONGRETO 141
7] ELEVACIONES 13 dias|
Tarea Progreso resumido — External Milestone * Informe de resumen manual Hito extemo I
Hito * Tarsas extemas IR Hio inactivo Resumen manual 1 1 Tareas criticas
Proyecta: Gronograma
Resumen [— Resumen del proyec r 1 Resumen inactivo . solo el comienzo — DiViSitN critica
Tares resumida EEEEEEEEEREE  Dwision serenon,  Tarea manual | 1 solofin P—  Progreso
Hito resumido o Divisién resumida e sok duracion Tareas extern * Deadiine &
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Td [Descripeion Parida ‘Duracién T M2 T -1 T [ T 3 T M3 T [ T M5
5:10 | S8 | 52 I 53 | 57 | S11 | S15 | 519
20| v S 7 diae| Tdias.
PARA ESTRIBO +
2 AGERO GORRUGADO fy=4200 4 diag|
kglem2 EN ESTRIBO
2 CONCRETO fc=210 kgicm2 EN 1.dial 71 dia
ESTRIBO
23 CURADO DE CONCRETO 1 dia| Tt dia
24 SUPER ESTRUCTURA 20 dias| [—
= Losas 17 dias| —
28| ENCOFRADO ¥ DESENGOFRADO 7 diag| 7 dias
EN LOSAS
27| ACERO CORRUGADO fy=4200 7 dias] 7 dias
kg/cm2 EN LOSA MACIZA +
Z| CONCRETO F'C 280 KG/CM2 EN 1 dia| Tidia
LOSA MACIZA
= CURADO DE CONCRETO 1.dia| 1 i
30) VEREDAS 9 dias|
il ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4 dias| 4 Hins
PARA VEREDA T
a2 ACERO CORRUGADO fy=4200 3 dias] 3 di
kgicm2 EN VEREDA
S GONGRETO FG 280 KGIGM2 EN 1.ia) "4 di
VEREDA
= CURADO DE CONCRETO 1.dia)
S LOSA DE APROXIMACION 7 dias|
36) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 dias| 3 dias
PARA LOSA DE APROXIMACION ¥
E AGERO GORRUGADO fy=4200 kgicm2 2 diag| J2 dias.
EN LOSA DE APROXIMACION +
38| GONGRETG fc=210 kgicm2 EN LOSA 1.ia) Traa
S AerOaAION i
30] CURADO DE CONCRETO 1 dia| 1dia
20| APOYOS 4 dias|
T APOYO MOVIL 2 dias|
a2 APOYO FLIO 2 dias|
= GARPINTERIA METALICA 1 dial
T2 BARANDAS METALIGAS PARA PUENT 1.ia) T 1aia
75| PINTURA 1 dia n
as| PINTURA EN BARANDAS METALICAS 1.dia| 1 dia
a7 FALSO PUENTE 12 dias| 1
ag| FALSO PUENTE DE MADERA 13 diag| J13 diag
ROLLIZO PARA SUPER
= DRENAJE 54 dias| r 1
0] GOLOGAGION DE TUBO PVG 4° PARA 3 diag| T3 ias
DRENAJE +
51 COLOCACION DE GRAVA DE 374 2 dias| L2 dias
52 DRENAJE CON TUBERIA PVC EN LOS, 1 dia| Thdia
[ 53] OBRAS COMPLEMENTARIAS 24 dias| r 1
75 SERALIZACION 4 dias| [mg ]
= SERAL INFORMATIVA (1.80 x 1.00) 2 dias] 'fd.n
56| SERAL PREVENTIVA (0.60 mts x 2 dias] 2 dias
060 mts. )
57| PINTURA 1 dial n
58| PINTURA EN SARDINEL DE VERED 1.dia| 1 dia
50 JUNTAS 2 dias|
0] JUNTA DE DILATACION 2 dias| 2 dias
61 HABLITACION DE ACCESOS 8 dias|
62 SUPERFICIE DE RODADURA 8 dias|
63 CONFORMACION DE SUB 5 dias| 5 dias
RASANTE +
64, AFIRMADO E=0.20 M 3 dias| 3dias
Tarsa Progreso resumido — External Milestone * Informe de resumen manual Hito extermna. I
Hito * Taraas externas SR Hito inactivo L Resumen manusl 1 I Taress crificas
Proyacio: Cranograma .
Resuman [— Resumen del proyec " 1 Resumen inactivo .. ol el comienzo — Divisitn crifica
Tarea rasumida EEEESERSEEESSEEE  Oivision e, Tarea manual 1 1 solofin P—  Frogreso
Hito resumido o Divisién resumida dreeieirr Soka duracin Tarsas extarnas * Deadiine >
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
LAMBRAS

EXPEDIENTE TECNICO

“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA CAMINO VEQNAL (PUENTE SOCOS Y COLPAPAVIPA ENTRE LA
LOCALIDAD DE SOO0S'Y LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA (GODIGO DE RUTAHV-509) DISTRITODE
LAVIBRAS, PROVINGA TAYACAJA DEPARTAMIENTO HUANCAVELICA”, CON CUI 2637182

Id " [Descripcidn Fariida ‘Duracion T =) [E] T [ T m2 T M3 T ns T ms
10 | S2 | | 1 1 | 5 | 1
e8] TGN DE IMPACTO AMBIENTAL 20 dias)| f f f f
766 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 110 dias| ¥ | 110 dias
[ 167 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1 dia T 1dia
[768|  PLAN DE MONITOREO ARQUOLOGICO 30 dias| |
[768]  PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 30 dias| N 30 di
70 rerE 1 aial i
[ FLETE TERRESTRE 1 dia) ¥ 1dia
[ 772 comPENSACION POR USO TEMPORAL DE 1 dia
AREAS AUXILIARES
73 ALQUILER DE USO TEMPORAL DE 1 dia) lpy 1dia
TERRENO DE GAMPAMENTO Y PATIO
DE MAQUINARIAS

Proyacto: Cranograma

) PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon del presente proyecto es de 04 meses
equivalente a 120 dias calendarios.

m)

La modalidad de ejecucién

MODALIDAD DE EJECUCION

del

proyecto propuesta es por

ADMINISTRACION INDIRECTA (Por Contrata)




