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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL IOARR:
"REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO; EN EL(LA)
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH
DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ", CON CUI N° 2652753.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

~
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

~
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

~
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2.

1.3.

1.4.

Nombre . Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga
RUC N° : 20143660754
Domicilio legal : Pq. Portal Independencia Nro. 57 U.V. Parque Sucre Ayacucho -

Huamanga — Ayacucho.

Teléfono:

Correo electrénico: . abastecimiento@unsch.edu.pe
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion DEL
IOARR:  "REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CUI N° 2652753.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 594,757.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/594,757.00 S/535,281.30 S/ 654,232.70

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 2, de fecha

contratacion " 21/03/2025.

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION RECTORAL N°

técnico © 609-2024-UNSCH-R, de fecha
05/11/2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
Llave en mano
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es noventa (90) dias calendario, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.”

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de recaudacion de la UNSCH.

Recoger en . Oficina de Unidad de Abastecimiento de la Universidad Nacional
San Cristébal de Huamanga, sito en jr. Arequipa N° 175 tercer piso
— Ayacucho - Huamanga — Ayacucho.

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 (veinte con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (doscientos con 00/100)
técnico Digital: S/ 10 (diez 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versioén original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 32187 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2025.

- D.L. N° 1440 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- TUO de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 082-
2019-EF, modificados por D.L. N° 1341y D.L. N° 1444,

- Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF,
modificado mediante D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF, D.S. 250- 2020-EF, D.S. N°
234-2022-EF, D.S. N° 308-2022-EF, D.S. N° 167-2023-EF y D.S. N° 051- 2024-EF.

- D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S.
N° 072-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE.

- Cddigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

e)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

0 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

~
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cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

~
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2.4,

2.5.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de Direccion de General de
Administracion de la Universidad Nacional San Cristébal de Huamanga, sito en jr. Arequipa n°®
175 tercer piso — Ayacucho - Huamanga — Ayacucho.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!?®

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’
mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (07) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
pdliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
e S oy el ias e e

CAPITULO NI
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DEL I0OARR: "REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO” con Cédigo (nico de inversiones N°2652753.

1. CONSIDE! LES:

1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Ejecucidn del IOARR: "REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS

COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO" con Cadigo Gnico de inversiones N° 2652753,

!

/

1.2. FINALIDAD PUBLICA.
El presente Estudio Técnico ftiene como finalidad realizar REPARACION DE LABORATORIO;

ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA)
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA de la Universidad Nacional de San Crstobal de Huamanga,
otorgande mayor seguridad, calidad de servicio a toda la plana directiva, alumnos y demas usuarios
quienes representan a los beneficiarios direcios

1.3. ANTECEDENTES.

Cumpliende la propuesta del Pian y la iniciativa de los directivos, se ha visto por realizar fa reparacion del
laboratoric, asi come la adquisicion de algunos equipos complementarios de! laboratorio para fa
infraestructura educativa de la EFP de Enfermeria, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga -
Ayacucho.

Cabe resaltar que durante la intervencion del MINCDU el afio 2023, se hicieron las obscrvaciones para la
mejora del mantenimiento del laboratorio, condicion que estaria cenllevando al riesgo del proceso de
licenciamiento, asi mismo, debo comunicar que a través de su oficina se han adquirido simuladeres de aka
fidelidad que hasta la fecha no se pueden implementar su adecuado funcionamiento.

Los més de trescientos afos de existencia de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga han
dejado unz huella indeleble en la regidn, el pais y por qué no decirlo, en la comunidad intemacional. Sus
incontables egresados cumplen, unos, sus deberes ciudadanos ocupando puestos destacables en
gobiemos locales como estatales contribuyendo al liderazgo insfitucional y, otros, llevan a cabo
investigaciones de vanguardia en la temética cienfifica y social

El servicio por su naturaleza es de gran necesidad y de wital importancia para la comunidad Universitana
en general del drea de estudio, teniendo como objetivo principal brindar una buena atencidn en la
educacién Universitaria para la poblacion estudiantil.

La Universidad Nacional San Cristdbal de Huamanga a través de su Oficina Inversiones ha expresado su
voluntad de ejecutar el: *SERVICIO DE REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO DE LABORATCRIO; EN EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE
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EMFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHD, PROVINCIA HUAMANGA, DEFARTAMENTO
AYACUCHC", en &l corto plazo, ante los beneficios sociales y de desarrollo en las actividades Educativas
Universitarias que brindara &l servicio, determinando en la fase de inversion para |a ejecucion del servicia
de mantenimiento.

MNombre de la inversion IO&RR: "REPARACION DE LABORATORIO,
ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
¥ MOBILIARID DE LABORATORIC; EI‘~! EL{LA)
ESCUELY PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA
UNSCH DISTRITD NE AYACUCHO, PROVINCIA
HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO® con
Codigo dnico de inversiones N° 2652753

Ubicacion de la Obra Terreno de la Universidad Nacional de San Cristobal
de Huamanga.

Distrito Ayacucho

Provincia - Huamanga

Departamento Ayacucho

Region Ayacucho

Cédigo Unico de Inversiones 2652753

Situacion del Perfil Viable

Expediente Técnico Aprobado RESOLUCION RECTORAL N°609-2024-UNSCH-R
Mediante da fecha 05 de noviembre del 2024

1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

Contar con una persona natural o juridica que se encargue de ejecutar & I0ARR: "REPARACION DE
LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPCS COMPLEMENTARIOS Y  MOBILIARID DE
LABORATORIO; EN EL{LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHC™ con Codigo dnico de
inversiones N°2652753.

1.5, NORMAS REGLAMENTOS ¥ BASES LEGAL.
Contratista, esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las normas legales
vigentes siquientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia
v DECRETO SUPREMO N°0E2-2018-EF, QUE APRIUEBA EL TUQ DE LA LEY N"30225 LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO
¥ LEY N*30225 - LEY DE COMTRATACICMES DEL ESTADO Y SU MODIFICATORIA
APROBADA A TRAVES DEL D.5 N°056-2017-EF DECRETO SUPREMO N°350-2015-EF, QUE

~
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APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y 5U
MODIFICATORIAS,

v LEY N°27444 LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y SU3
MODIFICATORIAS.

¥ DECRETO SUPREMO N*(0014-2008-TR TEXTC UNICO ORDENADO DE LA LEY DE
PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LAMICRO Y
PEQUERNA Y DEL ACCESO AL EMPLEQ DECENTE, LEY DEL MYPE.

¥ DECRETO SUPREMOC W*008-2008-TR REGLAMENTO DE LA LEY MYPE.

¥ .5, N°043-2003-PCM. TUO DE LA LEY 27806 - LEY DE TRANSPAREMCIA Y DE ACCESD A
LA INFORMACION PUBLICA,

¥ LEY N°28411 LEY GEMERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

¥ DECRETO SUPREMO N°D0E-2017-JUS TUD DE LA LEY 27444 - LEY DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO GENERAL, CODIGO CIVIL DECRETO SUPREMO N*011-73-VC
IMPLEMENTANM Y ADECUAN DECRETC SUPREMO SOERE CONTRATACIONES DE OBRAS
PUBLICAS.

Adicionaimente para trabajes en zona, el Confratista debe cumplir con:

¥ Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales,

¥ Instruir 2l parsonal que trabaje en las obras sobee los procedimientos para la proteccion y
consenvacion ambiental en la zana,

¥ Coordinar con la direccién de arqueclogia en el marco del Plan de Monitoreo Arguenlagico de |
Entidad, durante las excavaciones, a fin de varificar la existencia de hallazgos arqueoldgicos en la

! zona de labaores.

/ 1.5. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
- 1.6.1, INFORMACION DEL IOARR A EJECUTAR.

¥ NOMBRE DE LA INVERSION,

IDARR: °REPARACION DE LABORATORKD: ADQUISICION DE EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS ¥ MOBILIARID DE LABORATORIQ; EN EL{LA) ESCUELA
PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE Lb UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA
HUAMANGS, DEPARTAMENTO AYACUCHO™ con Cadigo dnico de inversionas N* 28562753,

*  UBICACIGN POLITICA Y GEOGRAFICA,

UBICACION POLITICA:
Departameanto - Ayacucho.
Provincia *  Huamanga
Distrito : Ayacucha,
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PROFESONAL DE ENFERMER
DE LA LNSCH DISTRITO DE
AYACUCHO, NCIA
HUMMARNGA,  DEPAATAMENTO
AYACUCHO"

UBICACION GEOGRAFICA:
El Distrito de Ayacucho se encuentra ubicado en la region Sur Central de los Andes, entre las

coordenadas: Latitud Sur 13°0926" y Longitud Oeste 74°1322" del meridiano de Greenwich;
a una alfitud de 2,746 m.snm,; con Coordenadas UTM §527,725.00 Norte y 583,013.00
Este.

ALTITUDES REFERENCIALES:

La Capital (2,746 ms.n.m,
Punto mas bajo 12,500 ms.n.m,
Punto mas alto 12,800 ms.n.m.
LIMITES:

El 4mbito territorial del distrito de Ayacucho tiene los siguientes limites (ver imagen N° 01).
Por el Norte con el distrito de Jes(s de Nazareno.
Por el Sur con el distrito de Carmen Alo y San Juan Bautista
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. Por el Este con el distrito de Andrés Avelino Caceres Domregaray.
. Por el Oeste con los distritos de Sccos.

v ACCESIBILIDAD:
Para llegar a la zona det Servicio desde la ciudad de Ayacucho existen las siguientes rutas

{ver imagen N° 02).

El acceso directo, al area dal servicio es por la Av. Independencia con un recorrido de 20
minutos a pie desde la plaza de armas 2 la puerta de ingreso (Pueria N° 1) de la ciudad
universitaria

\ Imagen NL.- limites de Ayacucho.
LEYENDA

@ esisde Nazareno.

. . Carmen Alto y San Juan

@D AndrésAvelino Céceres Dorregaray.

50¢0s.
@ Avacucho.

1.6.2. OBJETIVOS Y METAS.
OBJETIVOS GENERALES:
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o Realizar la reparacion del laboratorio de la EFP de Enfarmeria, que permita mejorar los
servicios educativos de la UNSCH.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

« El presente estudic de actividad para reparacion y adquisicion de equipos
complementarios y mobiliario de laboratorio tiene como objeto reparar la infraestructura
fisica de los ambientes del laboratorio de la EFP de Enfermeria de la UNSCH en los
componentes que se detalla,

1.7. PROBLEMATICA QUE RESOLVERA EL PROYECTO

v Los desafios que viene estableciendo la SUNEDU y que estos vienen siendo condicidn necesaria para
mantener el licenciamiento de la ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ENFERMERIA,

v el desarrollo adecuado de las practicas de laboratorio que permitan al estudiante familiarizarse con los
procesos y herramientas para la toma de decisiones adecuada y con e! uso de simuladores de alta
fidelidad puedan lograr estas competencias.

v La problemética de la infraestructura a nivel de dafios severos del sistema de agua, desagie y
energia eléctrica que vienen sufriendo cada uno de los ambientes del laboratorio.

v La solucion de la infraestruciura tales como: paredes de diversos amblentes que corresponden al
segundo, tercer y cuarto nivel se evidencia con presencia de humedad en las paredes y techo debido
la fuberias rotas y filtracion de agua pluvial por la azotea.

1.8. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Las principales' obras a ‘considerar en e presenie proyecto son: la refaccion de la azotea con la

impermeabilizacion para impedir a filtracion de agua y un adecuado bombeo a nivel de losa en techo del
{litimo nivel, asi como la adquisicion de 110 Und. De mesas de trabajo con silla, 18 Und. De mesas
trapezoidales, 06 Und. De aire acondicionado, compra de cortinas para las ventanas en los 4 niveles, la
construccion de 03 ambientes de sala de simulacion en el segundo nivel del laboratorio, también se dara la
reparacion de los sistemas de agua y desague a nivel general de Jos 4 niveles del [aboratorio.

Dentro de la rehabditacidn del sistema de agua a nive! general contemnplara la puesta en operacion del
sistema de tanque elevado desde el pozo de bombeo, reparacion de la fuga de agua en el segundo nivel,
cambio de accesorios tales como grifos, lavaderos, inodoros y todo ko necesario para dejar en operatividad
todo el sistema de agua y desague.

Se viene planteando la construccion de un Mezanine en el primer nivel en el ambiente de la oficina, toda
vez que este es necesario el cierme a causa de posibles roturas del block de vidrio y estos no puedan
generar algunos accidentes.

Se planteando fambién la rehabilitacion de todo el sistema de video vigilancia con la adquisicion de una
PC para monitoree, adquisicion de 07 camaras de video vigilancia y se plantea los trabajos generales
como &5 el cableado y canaleteado de todo el sistema de video vigilancia hasta estar operativo.

También se tene a nivel de los bloques de vidrio el cambio total, asi como la reparacidn de las ventanas
malogradas en cada uno de los ambientes del laboratorio,

Se realizara el pintado de toda la fachada y cara exterior de todo el pabellin de laboratorio de enfermeria
con los colores caracteristicos dados por el area usuaria y las paredes que se pudieran dafiar de fa parte
interna durante el proceso de ejecucion,

Se contempla el cambio de los bloques de vidrio de f2 parte frontal y exterior del pabellon del laboratorio
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con block de vidrio de mejor calidad & fin de que eslos puedan garantizar el periodo de vida fil de la
estructura,

1.9, RECURSOS BASICOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
MATERIALES.

Tedos los materiales e insumos de femeteria en general para 1a obra fueron cotizados en la ciedad de
Ayacucho. Esto sendrd para la “REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS % MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL{LA) ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO
AYACUCHOD".

HUMANDS.

La mano de Obra calificada (Maestro de Obra y Operarios) sera prefarentemente de fa zona de Huamanga
v Ayacucho, la mano de obra no calificada serd de la zona, cuya finalidad principal es fomentar &l empleo
temporal y dinamizar la economia dentra del dmbilo de influencia del proyecto.

1.10. ASISTENCIA TECNICA.
Estara a cargo de un Ingeniera Chil yio Arquitecto, por el fiempo que dure la ejecuciin del I0ARR

1.11. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:
La cantidad de beneficiarios del proyecio ascienden a toda la facultad de enfermeria por lo que a la

acfualidad son un fotal de 532 alumnos matriculades segin la oficina de fecnologias de la informacion de
la UNSCH.

1.12. DE LA APROBACION Y LA EJECUCION:
Los matedales a usarse deben ser de reconocida calidad, de primer uso y de utilizacian actual en el

mercado nacianal e infernacional.

b Los materiales deben ser guardados en |a obra en forma adecuada siguiendo las indicaciones dadas por
el fabricante y las recomendaciones dicladas por los manuales de instalaciones. Si por no estar
alrmacenados como es debido, ccasionando dafios a personas o equipos, estos deben ser reparados por
al Ejecutor,

1.13. METAS DOE IOARR.
La ejecucian ded IOARR consiste en las siguienies pariidas:
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METAS DEL IOARR
IDARR "REPARACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOSILIARIO DE LABORATORIO; EN
EL[LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH, DXSTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA ,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
teen METAS Und. Wetrado
0 ESTRUCTURAS
o101 CARAS PROVSIONALE S, TRABAJOS PRELIMINARE 5, SEGURDAD Y SALLD
01001 OBRAS PROVINONALES
01610101 CARTEL DE SERVICIO CON EANNER (2 40K 1,20M | INC. EST. OE MADERAE INST. ] ()
010102 TRABAJOS PRELIMINARES
ooLaol PFICALO OF 150 mE [TH
01010202 CEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PEGUEND) me (¥R
TINW03 | RETRADO DE ADOGUNADO EN PISOS DL PATIO EXTERIOR me IR
0 010204 DENDUCION Y RETIRGE DE BLOGLES DE VIDRID me Vi6e
5T 010205 DENOUCION D€ VAJRD DE TABIGUERIA me @io |
0010206 ELMMALION CON TRANGPORTE (CARGUIO A WARD) m3 1054
G0t m SEGURIDAD Y SALUD £N OBRA
opEm EQUIPOG DE FROTECOON INDMDUAL wd 200
@ FRQUITECTURA
o IS0 Y PAVIMENTOS
@i CONFORMALION DE BASE CON MATERIAL DE FRESTAMO ms 986
@, CONFORMACION Y NIVELADO CON ARENA FINA (0 10GM) me 70 |
D] COLOCAGION O ADOQUINES DE CONCRETG EN IS0 =2 EED
@n.04 PES0 DE CONCRETO DE 90 100 [ daselo 6 gamrias) By [EE]
®@oe WUROS Y TABIQUES
(120207 | MURD OE LAGRILLO 3X13X24CM ASENTADO DE SCGA EY] =35
[T2020 | TAGIQUERIA GON S5 TEMA DRYWALL n2 3138
@03 REVOQUES ENLUCIDOS Y WOLDLRAS
‘ [@O307 | TARRAEOENNURDS NTERIORES Y EXTERICRES 02 CE
20 BANCAS DE CONCRETO EN PATIOS
@na0s ACERD DE REFJERZO FY=4,200 KGCM2 GRADO 60 ig 9452
B ENCOFRADOS OF BANCAS ™2 1208
/ 00403 | CONGHETOF C=175 KGICMQ EN BANCAS ™ 180
|.' w@es PINTURA
| @eaa BINTURA LATEX MATE EN MURGS WTERORES m2 1308
| TLa 0z DINTURA LATEX SATINAGO EN MURGS EXTERGRES na Tam
S mos CARPINTERIA DE MADERANELAWNE
020601 AEHABLITACION DE PLERTA DE MADERA wd 50
@60z TABIGUERIA OE WELAVINE CIVARGO ALUNINIO m2 0.0
[0 CARPINTERIA NETALCAALUMNID
[0 TANTONERA D€ ALUMING EN PASOS DE ESCALERA 27 m 3240 |
020702 REFABIITAGION OE VENTANAS urd 600 |
(<] VIORIOS, CAISTALES Y SMILARES
020801 | VIDRID SEMIDCELE INCOLORD CRUDO Y 25708 |
020z | BLOGK OF VDROS me %169
028 COBERTURAS
020801 COEERTURA DE POLICARBONATO mz T
02 10 OTROS
0z1001 TNSTALACION DE PIZARRAS ACRILICAS (NG DESWONTAJE) ] 30
021002 FELBICACION OE POSTES DE ALLMBRADO DE PATIO e 20
o INSTALACIONES ELECTRICAS
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a0 TNTERRUPTORES, TOMACORRIENTES

@00l INTERALPTCOR UNPOLAR DOBLE o 3000

@oie TOMACORRIENTES BPOUARES DOBLE CON LINEA A TERRA P .00

530140 SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOUARES DOBLE COM LINEA A TIERRA ) 300

sanz ARTEFALTOS ELECTRICOS

030201 ARTEFACTO DE ILUMINACION LAMPARA PHLIFS 183 160 4% TILO 18N HFP C3 P] 0

0403 RENADLITACION D€ SISTEMAS ELECTRICOS

D30301 | REFABILITACION OF SISTEMAS ELECTRICOS T 1w

] INSTALACIONES SAMTARIAS

[N APARATOS SANITARIOS

TEIE]] TV, £ ST, D INCOORD DE LOSA BLANCA CITANGUE INC. ACCESORIS um 00

o4.0102 E0W. £ ST, OE LAVATORIO T OVALIN ING. GRIFERIA am 1w

(SIBTE5 | SOW.E ST, BE URINARYD CADET DE LOSA NG, ACULSURIS un |

04,0104 UM, E 51, OE PAPELERA DE LOSA VITRFICADA 13615 und Z0

(040105 SUM. E INST. DE ESPE)D CON BSEL amd W

0106 | SUWE NST.DE DGPENSADOR OE JARCN LOLIDO TIPO BOLA und Z0

TROT0T | SUM.E NST. DE BARRA CHOMADA PARA S5HH MINUSVALIDOS und 0

04,0108 SUM. TACHO DE BASURA DE ALLMING wnl Y0

(TN "~ REHAGLITACION DE SALIDA OE AGUA Y DESAGUE

040201 | FERABILITACION GE SISTEMAS DE AGUA FRIA [Ty |

040207 REFAEILITACION OE SISTEMAS DE DESAGUA b .0

040208 " RERABILITAZION GENERAL DEL SISTENWA DE DRENAJE PLUVIAL ) 1.00

05 REF ACCION DE LOSA EN AZOTEA

0501 TRABAJOS DE INPERNEABILZACION

05,0101 COLOGALION DE IMPERMEABR IZANTE me 1004 60

o EQUIPAMENTO Y MOBILIARIO

0501 MOBLIWARID

(050101 | ADOUISIGION U MESAS DE TRABAJO CASILLA ne 1002

l_—osmm ADDUISIO0N DE MESAS TRAPEZOIDALES n3 803

WW_TMGW——MCWWWTAMW A s 607

DE014 mmuscog € CORTINAS PARA VENTANAS w2 TAZ1 15

CH RENABILITACION DE OFICINA Y NEZZANNE DE ESTRUCTURA NETALICA

w01 DBRAS PROVGIONALES

T7.0181 | CORTE DE FISO PARA INSTALACION DE ANCLAES Y PLAGA PARA COLUNNAS w2 a0

w0z ESTRUCTURA METALICA

0201 | COLUMNAS METALICAS CM1 wd 10

WOLGE | SUMINIITRO ¥ COLOCADICN OC W10A PAG 10000 m 1

(070200 | TECHO GON PLANCHAS ESTRIADAS e o

570708 | ESCALERA CIRCULAR OE WETAL ud 1

te SISTENA DE VIDEO VIGILANGA

w0 RENABLITACION DEL SISTEMA DE VIDED WGILANGIA DEL LABCRATORIO DE ENFERNERIA

[T60101 | ADQUISICION DE PC E5TACIONARIA PARA MONTORED und 1

@010 | RERASLITACION DEL CAB.EADO Y CANALETEADO HAGIA LAS CANARAS EXTERNAS 3t 1

®o.m AOCUISICION DE CAMARAS ANALOGCAS und 7
1.14. PRESUPUESTO.

Es el producto de los Costos Unitarios multiplicado por el metrado de cada parida. Su estructura esta
conformada pox los costos directos y los gastos generales.

~
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COSTO MRECTO 4274524
GASTOS GENERALES (10.00 % C.0) 42,714.52
UTILIDAD (8.00% C.0.) 34,171.62

y | | == S —
SUB TOTAL 504,031.38
IGY 18% 80,725 85
COSTO DE LA DBRA 594, 757.03

1.15. MODALIDAD DE EJECUCION.
La Modalidad de Ejecucion Sera por administracién indirecta — contrata.

1.16. SISTEMA DE CONTRATACION.
Asuma alzada.

1.17. FLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucidn de obra s de Noventa (90) dias calendanios.

1.18. FORMA DE PAGQ.
La forma de pago se realizard con la presentacion de valorzacienas mensuales aprobadas mediante el

infarme del supenisor de obra, enmarcado dentro reglamento de la ley de contrataciones del estada, A,
.

-ﬂ}l"'-ﬁ. ¥
FE1 "\

-ll'!l"-

ﬁ o 'Id (]

2 li.cll'l'lr
\:#5«4 148, VALOR REFERENCIAL.
#e=="" E| costo de EJECUCION DE OBRA oobtenido es de 5 594,757.03 (Quinientos noventa y cuatro mi

/‘ setecientos cincuenta siefe con 03100 Soles),

1.2). PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE OERA.
f El procedimiento a seguir para la ejecucion de |a obra s detalla en ks planos y especificaciones tecnicas
{ del estudio definitive - Expediente Técnico. en el cual se explica detalladamente el procedimiento v la
| descripcian técnica segln el tipo de meta ylo parfida a ejecutar. EI Contratista ejecutara la Obra en
\ estricto cumplimiento del Expediente Técnico,

1.21, INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE DERA.

El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones
establecidas conforme a lo sefialado en el ariculo 176° del Reglamenta de la Ley de Confrataciones del
Estadn, aprobada con &l decreto supremo N*344-2018.EF, y su modificatorias.

1.22. REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO,

Die obra De acuerds a lo ssfialade en el A, 177 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estade,
aprobado con el decreto supremo N*344-2018 EF, y su modificatorias. Dentro de los quince (15) dias
calendarka del inicle del plazo de ejecuciin de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menar oigual a
ciento veinte (120} dias y dentro de los treinta (30) diss calendario para obras cuyo plazo S2a mayor a
cienta (120) dias calendario, el cenlratista presenta al supervisor o inspecior de obra, un informe técnico
de rewision del expedients técnico de obra, que incluya enlre otros, las posibles prestaciones adicionales,
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riesans del proyects y obros aspectos que sean materia de consulta, El supenvisor o inspector dentro del
plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veanta (120) dias y diez (10}
dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision
del expediente técnico de obra a la Enfidad, con copia &l confratista, adjuntando su ewvaluacion,
pronunciamients y vesticaciones propias realizadas como supenvisitn o inspeccian,

1.23. ENTREGA DE TERREND.

Se realizara feniendo en cuenta el Arficulo 176% del Raglamento de la Lay de Confrataciones del Estada.
El Inspecior de obra wlo supenisor de obra designado por la Universidad Macional de San Cristbbal de
Huamanga ylo representantes de |a Entidad efeciuaran la enfrega del Temeno.

1.24. DBRAS PROVISIONALES.

El Confratista deberd acondicionar ambiantes temporales o provisionales segin el Expedienta Técnico y
en coordinacian con el Inspectar de Obra yo supenisor de obra asignado para determinar su ubicacion,
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionalas
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcian de la misma y estan dentro de la prestacion
del Contratista. Bl Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefigles v lucas de
peligro ¥ tomar las demas precauciones necesanias en todas 1as maguinarias y pares del campamento
donde puadan producirse accidentas,

1.25. CUADERNO DE OBRA.

La entidad habilitara un cuademo de obra digital en cada confralo de ejecucion de obra registrado y
publicada an & SEACE, canforme a la DIRECTIVA N*009-2020-05CECD,

1.26. TRABAJOS TOPOGRAFICOS.

| Consislen en la ejectcion de todos los senvicios topograficos al traza y replantes de los trabajos a realizar,
' lo que serd somelido a la aprobacion de la supervision, y servican de base para la elaboraciin de las
\ ardenes de trabajo. Este replanteo debe ser expuesto y coordinade con los propietanios colindantes a la
via, sin generar conflictos sociales buscando la paricipscian de los bensficiarios y concertacion dentro de
un ambiente de buen tralo, para lograr esto el contratista de sefalizar &l trazo geomélrico y ubicar las
obras de arte definiendo su ubicacidn con progresivas,

Quedaran cargo del Coniratista, todos los frabajos topograficos a complementarics relafivos a la ejecucion
y terminaciin de la Obra, los que consistiran en la colocacion de estacas de construccién y puntos
topograficos de referencia, y olras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntas fijos constituiran el
contral en el campo o en la obra, par cuyo infermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista debesa
dirigir v gjecutar la Obra. El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Confratista para la correcia ejecucidn de la Obra, El Contratista proporcionara al Supervisar todas las
faciidades y cooperacion necesarnias para esta verficacion,

La verificacian de cuakyuier frazado o de cuakjuier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna
manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismas,
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1.27. MANTENIMIENTO DE OBRA EN EJECUCION.

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus pares terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su
personal o equipo ocasionen dafos, 0 a propledades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmadiatamente reparados a satisfaccion del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, La negligencia del
Confratista en &l cumplimiento de esta obligacion dara lugar 2 que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los wvolimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la apficacion de una penalidad
diaria, a partir del dia siguiente de concluido el ptazo otorgado por el Inspector de Obra ylo supenvisor de
obra (plazo maximo 10 dias calendario).

1.28. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad competente
para colocar los residucs de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posibie el
impacio negativo con el medio ambiente. El Contrafista tiene la obligacion de velar por la conservacion del
Medio Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las  provisiones  comespondientes.  El
Confratista  debera asumir su responsabilidad por [as infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion refacionada con la preservacion del medio ambiente.

1.29. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

1.30. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES.

/ Cuando sea requerido la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga, el Contratista debera
/ retirar de la Obra, el equipo 0 material excedente que no vaya a ser ulilizado en e trabajo, con el objeto de
' evitar interferencias en la ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia debera comunicaria por
[ escrilo a la Universidad Nacional de San Cristobal de | luamanga.

1.31. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo estableckio en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N* 29783} y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N*
005-2012-TR); y segiin su plan de seguridad salud y medio ambiente de la ejecucion de la obra, durante la
gjecucidn de las prestaciones de servicios a su cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer ylo
suministrar a cada uno de sus frabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al
grado ylo nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacion.

El incidente o accidente resultante de fa inobservancia de esfa obfigacion, correra Unicamente por cuenta
del Contratista,

E! Contratista debe cumpéir integramente con su plan de Seguridad y Salud de obra, con el personal que
esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo, deberd garantizar que se adoplen las
medidas de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitzcion de
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zonas de trabajo u otros que no puedan causar actdentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.), asi
mismo desarrollard una capacitacidn técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que
ejecutara |a obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

1.32. FOTOGRAFIAS.

El Coniratista deberd obtener y suministrar informacion fotografica de la evolucion de la obra, presentada
anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra ylo supervisor de
obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades:

¥ 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

v 4 vistas (minimo) por dia del proceso de ejecucion de la Obra captadas desde los mismos puntos de
vista cada dia a efectos de verificacidn del avance de las obras

v 12 wvistas (minima) al finalizar los trabajos.

v Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se
realiza la foma, y nombre de la actividad general que se grafica. Se indicara el nimero de fotografia
antes de la nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al
dia. Cada entrega fotografica se efectuard en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con
indicacion de las fechas respectivas y en medios digitales

1.33. CALIDAD ESPECIFICADA.

Es obligacidn del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
y equipos como de la ejecucion de las obras e instalaciones, A fal efecto el Inspector de obra ylo
supervisor de obra-establecera los sistemas de control de ejecucion y deméas actividades de control de
calidad, El Inspector de obra ylo supervisor de obra fendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesano, a
realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previsios 0 no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna
de sus obligaciones estipuladas en el Contraio. En el caso que los materales y equipos probados no
cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Conlratista. Los
resultados de cuakquier prueba, ensayo ylo anaksis realizados serd&n comunicados por escrto al
Coniratista, tan pronto como $&a pasible, a fin de qua 1ome |as mealdas cormectivas, de ser el case. Toda
obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra ylo supervisor de obra
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccién, Todo equipo suministrado ylo
utilizado bajo el Contrato podré estar sujelo a rechazo del Inspector y/o supervisor de obra, debido a fallas
en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfacterio, no obstante, la aceptacion previa. Teda obra, equipo
0 sus partes compenentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o reemplazadas por y a
expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del Inspector ylo supervisor de obra.

1.34. DE LOS TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucidn y conservacién de las obras objto del
presente conlrato y de las faitas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supenvision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion
o0 los materiales empleados, ni que las distintas pares de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en
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la conslruceidn o s2 tenan razones fundadas para creer que exisien vicios cculics en la cbra gjecutada, &l
contratista debers demolerla y rehacera hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.
Los gastos de estas operacicnes seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran
realizado en base a sospachas de la Supervision de obra de exisfir vicics ocultos y éstas no pudieran ser
comprobadog. Si la Supervision de obra estima que las unidades de obra defecteosas son admisibles
puede proponer al Contratanie la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

1.35. DE LA RECEPCION DE DBERA.

La recepcion de la Obea, se hard de conformidad con Io establecido en el articula 208 del Reglamento da
la Ley de Confrataciones del Estado. De exislir cbservaciones se consignaran en el acta respactiva o
phago de pbservaciones, y no se recibira la Obra.

En conoordancia can el adiculo 208, nureral 208.7 del reglamento de la ley de contrataciones de! estada
estableca lo siguients.

208.7. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se reciba
la abra. El contratista dispone de un décima (1710) del plazo de ejecucion vigente de |a obra o cuarenta y
cinco (45) dias, el que resulte menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la
facha de suscripcidn del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejeculen en dicho pedodo coma
CONSBCUENCia de observaciones

no dan derecho al pago de ningln concepto a faver del contratista, suparvisor o inspector ni a la aplicacian
de penalidad alguna.

1.36. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

Ce acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
respongsable por la calidad ofrecida y por Ios vicos ocullos de la obra ejecufada. El plazo de
respansabfidad del confratista serd de siete (07) afics contades desds la confarmicad de la recepcian total
de ka obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuest en los numerales 2) y 3) del articubo 1774 del Cadigo
Ciwil,

1.37. ADELANTOS Y GARANTIA.

En mésito al articulo 1807 del Reglamento de la Ley de Contratacienes del Estade, s consideran olorgar
los siguientes adelantos:

a. ADELANTO DIRECTO: La Entidad otorgard un solo adelanto el que no excedera del diez por
clento (10%) del maonto del confrate origingl y deberén ser solicitados sagdn lo indicado en el
Articulo 180° v 1817 del reglamanio da 1a Ley de confrataciones del Estado. El contratista debe
solicitar farmalments el Adelanta Direclo denfro de los ocho (8) dias calendarios siguientes a la
suscripcidn del contrato, adjuntanda a su selicitud k3 garantia por adelante medianta Caria
Fianza v el camprobante de pago comespondiente. La Enfidad debe entregar el manto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presenfacion de la solicifud del contratista. Vencida &l
plazo para solicitar el adelanta no procederd la solicitud,

b. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS: La Enfidad ctargard adelantos para materiakes
& insumos & utilizarse en 2 obra, los que en conjunto no deberan superar el vente por ciento

~
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(20%) del monto del contrate original. Las solicitudes de otorgamients de adelantos para
materiales e insumos deberan ser realizadas wna vez niciado el plazo de ejecucion contrachual,
teniendo en consideracion el calendario de adquisicidn de materales o insumos presantado por
el confrafista, adjuntando | respectiva Carta Fianza como Garanfia y el comprobante de pago
correspondiente, EL CONTRATISTA debe scolicitar |a entrega del adelanto en un plazo de SIETE
(07} dias calendarias antericres 2l inicio del plazo antes mencionado, Para el otorgamiento del
adelante para materiakes o insumcs se fiene en cuenta lo dispueslo en el Decrelo Supremo N°
011-73VC y sus modificatonias, ampliatorias y complamentarias,

€. GARANTIAS GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: conforma al reglamento de la ley de
contratagionss del estado en el At 148, 149.1. Comao requisita indispensable para parfaccionar
el contrate, & pesior ganador enfrega 2 la Entidad la garantia de fiel cumplimienta del mismo por
una sumsa equivalente al diez por ciento (10%) ded monto del conlrato original, (..}

d. GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO: E! Coniratista debe entregar a a Entidad |a garantia
por adelante directo por un manto igual &l monto solicitado como adelanto. Esta debe
mantenerse vigents hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

e. GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES: El Coniratista debe entregar a la Enfidad la
garantia por adelanto de materiales por un manto igual al monto solicitado como adetanto de
materales. Esla debe mantenarse vigente hasta la amortizacion fotal, ded adelanto olorgado.

f. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS: Las garantias que se presenten deberin se
incondicionales, solidarias, imevocables y de reslizacion automatica y sin beneficio d2 excusion
en &l pals & solo reguerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por emprasas que
se encuentren bajo la supendsion de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradaras
Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser aulorizadas para emilir garantias; o estar
consideradas en la lista aciualizada de bancos edranjeras de primera categoria que
periddicamente publica & Banco Central de Resanva del Perd.

| 1.38. REAJUSTE:

\ Los reajustes se caboulan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articuls 195 del
Reglaments de la Ley de Confrataciones del Estado. El reajuste automatico de precios serd apficable
solamente a las valorizaciones de obra en manada nacional y se efeciuard seqgiin el sistema de farmulas
polindmicas, E| reajuste de precics se efectuara mediante aplicacidn de las fhrulas polindmicas
precisadas en el Expedients Técnico, conforme al Articulo 7 del Decreto Supremo N* 011-79 VG, sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias, asi como lo establecido en el Decrefo Suprema N® 155
90-EF, ¢ las nomnas legales que Io sustituyan. El valor de los Reajustes estard incluido en los Pagos 8
Cuenta.

1.23, PRODUCTOS O ENTREGABLES,
1.38.1. VALORIZACIONES.
A.- FORMA DE LAS VALORIZACIONES ¥ FACTURAS.
La forma de las valorizaciones y facluras de pego, serd la preparada por el Contratista en
coardinacion con el Inspecior de Obra ywio supervisor de obra. El Contratisia consignard en sus
valorizaclones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las
mediciones. La valorizacidn serd aprobada por el Inspector de Obra yio supervisor de cbra y

~
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presentada a la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga en un plazo maximo de cinco
(05) dias habiles, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva (el conlratista presenta como maximo cada fin de mes), € Inspector de cbra ylo
supervisor de obra elevara un informe Técnico a la unidad de inversiones de la Universidad
Nacional de San Cristobal de Huamanga. La conformidad previa al pago, estaré a cargo de la unidad
ejecutora, con visto bueno de Ia Unidad ejecutora.

B.- VALORIZACIONES MENSUALES.

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gitimo dia de cada
periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de
conformidad con ko establecide en el articulo 194* del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El periodo de valorizacion serd mensual, Los metrados de obra ejecutadoes seran formulados
y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo
maximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion
respectiva (el contratista presenta como maximo cada fin de mes). Las valorizaciones mensuales se
presentaran en fres (3) ejemplares, acompariadas segin el caso por los computos métricos
resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por ef Inspecior
de obra yio supervisor de obra, con el disco magnético corespandiente.

El informe mensual se presentara bajo el siguiente indice minime referencial de manera que el
contratista mejoré o amplié segin la envergadura del proyecto:

FICHA TECNICA DE OBRA.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MES A VALORIZAR.

INFORME DE AVANCE DE OBRA POR EL RESIDENTE DE OBRA.

HOJA DE RESUMEN DE PAGO Y FACTURA.

RESUMEN DEL PAGO DE VALORIZACIONES AL CONTRATISTA.

VALORIZACION DE OBRA.

RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS.

CONTROL FINANCIERC DE CBRA.

9. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA - CURVA S.

10, AMORTIZACION DEL ADELANTQ DIRECTO,

11. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES.

12. PANEL FOTOGRAFICO.

13. COP!A DEL CUADERNO DE OBRA.

14, COPIA DEL CONTRATQ DE EJECUCION DE OBRA.

15. RESOLUCIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.

16. ACTA DE INICIO DE OBRA.

17. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

18. ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

19, ACTA DE REINICIO DE OBRA.

20, CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

21, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.

22. CROQUIS O PLANOS DE AVANCE DE OBRA,

23 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE.

24, CARTAS FIANZAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTOS.

o B 20 B T o
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25. INFORME DE ESPECIALISTAS DURANTE EL MES.

26. PAGOS A SENCICO, CONAFOVICER Y ESSALUD.

27. CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
28. ANEXOS.

1.39.2.LIQUIDACION DE OBRA.

El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con lz documentacidn y célculos
detallados de conformidad con lo establecido en el articulo 208° del Reglamento de |z Ley de
Contrataciones del Estado, el cuzal como minime debard contener |a siguienta plantilia;

CONTENIDO LIQUIDACION TECNICO DE CONTRATO DE OBRA:

CARATULA

« Nombre de la Entidad.

« Nombre del Confratista.

« Nombre de la obra y codigo de proyecto: el mismo gue aparece en el contralo.

« Lugar de Ejecucidn de la Obra (Departamento, Provincia, Distrito y Localidad donde se ubica
la obra.

o Titulo "Liquidacion de Contralo de Obra N.°..."

« Nombre del Confratista y su Residente.

« Nombre del Inspector & Supervisor

« Periodo de ejecucion de la cbra

 Fecha de presentacidn de Liquidacion.

« Sede de la Entidad establecida en el Contrato

l. INDICE, donde el contenido de la documentacidn sera ordenada y numerado. 1.

Il. GENERALIDADES

De la Aprobacidn de la Ejecucion del Proyecto, indicar la Existencia de los Estudios de Pre

Inversion y Comparar con el Estudio definitivo, Declaratoria de Viabilidad, Codigo de Banco de
/ Proyectos, Indicar la Resolucion de Expediente Técnico.
3 2.1.N? De Contrato y Fecha:
2.2, Sistema de contratacidin
’ 2.3. Monto Contratado (Original)
U 24, Entrega de Tereno
2.5, Fecha de Inicio.
2.6. Plazo de Ejecucion Original
2.7, Ampliacién de Plazo Obra:
2.8. Plazo total
2.9. Fin del Plazo Contractual:
2.40. Término Real de Obra:
2.11. Atraso en entrega de obra:
2.12_ Fecha Recepcion de obra:
lll. OBJETIVO
Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las mefas ejecutadas en el proyecto. IV,
FICHA TECNICA
41. DATOS GENERALES.
42. NOMBRE DEL PROYECTO.
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43.  CODIGO SNIP DE LA OBRA.

44. ENTIDAD EJECUTORA

441, Metas de la Obra.

442 Ao Fiscal.

443, Funcion.

444, Programa,

445 SubPrograma.

446. Fuente de Financiamento.

45  MODALIDAD

451 Fjecutoras Ohra.

452 Ejecutor

453, Representante legal

454 Gerente de Infraestructura

455. SubGerencia de Supervision y Liquidacion de Obras
456. Proyectista del Exp. Téc.

457. Coordinador de Obra

458, Supervisor de Obra

459, Residente de Obra

46. DATOS DE LA EJECUCION DE OBRA.

46.1. Resolucion que aprueba el Expediente Técnico de la Obra
46,2, Resolucidn de actualizacion del Expediente Técnico de la Obra
463. Costode Obra Seglin Exp. Téc.

464, Presupuesto aprobado

465, Adicionales de obra N1,2, 3. (SI HUBIESE)

466, Deductivos de obra N1, 2, 3... (S| HUBIESE).

/ 46.7. Ampliacion de Plazo N1, 02, 03... (S| HUBIESE)

f 46.8. Penalidades al contratista. (S| HUBIESE).

If 469. Intervencion econdmica (S| HUBIESE).

46.10. Resolucion de Contrato de obra (S| HUBIESE).

f 4.6.11. Arbitrajes producidos (51 HHUBICSL).

|} 4.6.12. Ejecucitn de cartas fianzas (S| HUBIESE).

46.13. Fecha de entrega de terreno

4.6.14. Fecha de inicio de Obra

4.615. Fecha de tdrmino de Obra

4 6.16. Fecha de término Real de Qbra.

4.6.17. Valorizacion fisica final de Ia Obra

47. DEL FINANCIAMIENTO.

471, Presupuesto Autorizado

472 Presupuesto Eecutado

473, GastoFinal de Conirato de Obra

V. BASE LEGAL.

V1. UBICACION DEL PROYECTO

VIl. DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todo el documento que sustente el contenido de la
Liquidacion, descriptivo, los mismas deberan ser adjuntados en los anexos).
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Viil. DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO DE OBRA

IX. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA

X. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/O COMPONENTES.

XI. RESUMEN PRESUPUESTAL

Xil. METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

XIll. CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES TRAMITADOS CON SUS
RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE PAGO.

XIV. RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES

XV. CUADRO DE CONTROL DE LOS ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

XVI. EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA

XVII. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LA ZONA DE
LAS OBRAS.

XVIIl. OBSERVACIONES

XIX. CONCLUSIONES

XX.RECOMENDACION

XXI. ANEXOS

1. ACTA DE RECEPCION DE OBRA

2. FORMATO DE VIABILIDAD

3. RESOLUCIONES

31. APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

3.2. APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA

3.3, APROBACION DE DEDUCTIVOS

3.4, APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO

4, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO.
5. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

6. ACTA DE INICIO DE OBRA

7. ACTA DE TERMINO DE OBRA

8. DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA

9. PANEL FOTOGRAFICO (desde el inicia hasta el final de la ejecucion de obra, en cada foto
su descripcion)

10.PLANOS DE REPLANTEO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES

11.CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL

12.CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DE SER EL CASO)

13.RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL CASO)

14.ACTA DE CONCILIACION (DE SER EL CASO)

15.SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL (DE SER EL CASO)

16.0TROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA OBRA.

17.EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL

18.EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA.

XXII. DEL CONTENIDO LIQUIDACION FINANCIERO DE CONTRATO DE OBRA:

« LITERAL (INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES
PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

+ LIQUIDACION FINANCIERA

+ CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.
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ANEXODS:

. CUADRO DE COSTOS DE INVERSION.

. CUADRO DE DESEMBOLSOS

., REEMBOLZ0S ¥ SALDO FOR REEMBOLSAR AL MORT

. SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS

. AMORTIZACIONES DE MATERIALES

. AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

, BALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO.

XXNI. AMEXOS:

a) Comprohantes sustentn de pagn de todas sus valorizacinnes con indo el sustento

b} Contratos yio comvanios,

c) Carta de garantia de fiel cumplimiento actualizado,

d} Todos los documentos que sean rebevantes que cormesponda a la parte financiera. y process

cansiructive,

g] OTROS (de acuerdo a lo gue amernle a obra)

La Enfidad o el Contratista, segin comesponda, deben efectuar el page del monto

corespondiente al saldo de ka liquidacion del confrato de obra, en el plazo de quince {15) dias

calendario, computados desde el dia siguienta del consentimiento de la liquidacion, Para tal

efecto, la parte gue sciicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo,

deblendo hacer  enfrega de los planos de replanteo o post construccian, la minuta de

declaratonia de fabnca y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establacido

en el articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contratacionas del Estado, para proceder al

;ﬂu';",j,‘;" paga comespondiente.

\\3\,5,_%5._ En caso que la liquidacién de contraio debidamenie consenfida detzrmine un saldo a fawr de
e la Entidad, &sta requerird por escrito al Contratista para que efectbe el pago respectivo en al

f plaza de quince [15) dias calendario, computados desde el dia siguients ded consentimienta de

/ la liquidacién, transcurrido este plazo sin que s2 haya verficado el pago, la Entidad podra

{ hacerse cobro de cualguier dewda pendiente a favar del Confratista o de las garantias que adn

| esfuvieran vigenies.

= M N B L) RS

1.40. PRESTACIONES ADICIONALES.

Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones dal Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206,
aprobado con el decreto suprema N°344-2018.EF, y su modificatorias.
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1.41. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la normativa aplicable y vigente, lo cual
constituye obligacion expresa a la conlratista, y cuyo incumplimiento podra ser causal de resofucion de
conirato.

e Es responsable de ejecutar la obra de manerz integral de acuerdo a los Planos,
Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentacion que conforma el Expediente
Técnico, las Bases, su Propuesta Técnica - Econdmica, y de conformidad con las Normas de
Construccion, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para
la Prevencidn de Riesgo {Seguridad), Medio Ambiente y ofras Normas aplicables, asi como la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones.

» Esta obligacion implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra
durante la ejecucidn de la misma. Es responsable por la calidad de los materiales que se
emplearan en la obra, asi como su correcto traslado, almacenamiento y utilizacion durante la
gjecucion de la obra, el incumplimiento de esta obligacion podra dar lugar a la resolucion del
contrato por culpa del Contratista y las consiguientes consecuencias que ello implica,

o Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Reglamenio de Seguridad y las Normas de
Prevencion de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a tedo el personal directo e indirecto
involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la cbra durante toda ka efapa de
ejecucidn de la misma, asi como la Prevencion de Riesgos y daios que se pueden producir a
terceros durante |a ejecucion de fa obra.

o El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, lefreros, sefales y luces de
pefigro y fomar las demas precauciones necesarias en todas las maguinarias y partes de la
obra donde puedan producirse accidentes. Cuando Iz obra se haya terminado, lodas las
instaiaciones provisionales, depdsitos, ambientes, y otros, construidos deberan ser removides
y efiminados por el Coniratista a su costo, y de ser el caso seran restablecidos y/o mejorados
respecto de su forma original, dejando limpio el lugar.

f « El Contratista debera identificar y utiizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
,’ residucs de matenales que por efecto de |a obra se genere, avitanda el impactn negatn en el
|' medio ambiente.
| o Es responsabiidad del contratista ejecutar su prestacion con el plantel profesional
L ofertado, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar

a la Entidad le autorice Ia sustitucidn del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante
debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
requerido en las bases integradas; teniendo la Entidad la potesiad de aceptar o rechazar dicho
cambio de considerarlo que no cumple con [as condiciones sefialada, la sustitucion se realizar
de acuerdo a lo establecido por el Art® 190 RLCE. De acuerdo con b indicade en el articulo
182 ° del Reglamento de la Ley de Confrataciones, en caso de atraso en la finafizacion de la
obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario
de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los
servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor cesto, el Contratista ejecutor
asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto de Ia liquidacidn del contrate de ejecucion de obra. Durante la
ejecucion de la obra dicho costo es asumido por la entidad
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e En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requisitos para que la
contratista pueda efectuar los trabajos en via plblica, el contratista queda obligado a cumplir
con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno  la entidad.

o Las notificaciones que se generen en |a entidad al contratista podran efectuarse ademas de en
forma fisica, a través de correo electrdnico, los mismos que son auforizados y sefaladas en el
contrato, de conformidad a o establecido en el arliculo 49° de la ley de contrataciones del
estado.

o Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser firmados por el
personal competente y debidamente foliado, presentados en mesa de partes de la sede central
de Ia entidad (UNSCH -UEI)

» Se podra proponer equipo de mayor capacidad siempre que se cumpla con nimero de equipo
requerido, con relacidn a los equipos minimos. Asi mismo se debe tener en cuenta que los
equipos considerados en |z relacion de equipos minimos de acuerdo a su capacidad y potencia
$0n equipos que por las caracteristicas de los mismos son acordes al tipo de terreno para la
ejecucion de los trabajos.

e La habilitacion del RNP como ejecutor de obra debe estar vigente al inscribirse como
participante, al presentar su oferfa y al momento de firmar ¢! contrato. Asimismo, los postores
deberan tener en cuenta al momento de preparar su propuesta econdmica que el porcentaje
correspondiente a gastos generales fijos y variables no se podran medificar, dado que con ello
se asegura |a presencia del plantel profesional y de esta manera esté presente la direccion
técnica y por ende garantizar la calidad en la ejecucion del proyecto.

o Durante Ia ejecucion de la obra e CONTRATISTA esta obligado a cumplir con los plazos
estipulados en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado
en el avance fisico valorizado de |z obra, se procedera de acuerdo a o estipulado en el articulo
203 del reglamento.

o Asi mismo comresponde al coniratista la contratacion de todos los sequros necesarics, para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se ulidizaran y s terceros
eventuaimenie afectades.

‘ PERSONAL

o E| Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las ¢rdenes del Inspector de Obra ylo supendsor de cbra

o E| Confratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condicicnes més
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley N® 29783 - Ley de Sequridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatonias.

o El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
gjecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

SEGURIDAD.

o El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo,
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entomo o
perimetro, dreas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u ofros que no puedan
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causar accidentes a terceros (transedntes, vehicules, efc.). para o cual el contratista ganador
debera de implementar en la etapa de la ejecucion el plan de contingencia.

o El contratista eliminara el desmonte producio de los trabajos conforme se vayan ejecutando las
actividades.

« Todo el personal del Contratista incluide los profesionales, previo al inicio de sus labores,
debera contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar
en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi come su equipo de proteccion
personal (EPP).

« Durante el desamollo de los frabajos, el personal técnico y profesicnal del Contratista guardara
las medidas de seguridad, asimismeo debera pertar uniforma nueve y impio cen logotipe de su
empresa, ¢asco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido, Amés para trabajos de
altura, cinfurones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El Inspector
de Obra ylo supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores en caso
incumplan lo referido a seguridad, lo cual no serd causal de ampliacion de plaze de la obra
Contratada

« El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones durante la
ejecucion de |a obra.

MATERIALES.

o Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someler a los ensayos necesanos para
verificar sus caracteristicas,

« La aprobacion de los materiales ylo de los equipos por el Inspector de Obra ylo supervisor de
obra no libera al Coniratista de su responsabibdad sobre la calidad de los materiales ylo
equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

» Todos los equipos y maquinanias necesarics para la ejecucion safisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan lievarse a lka obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no poadra negara sin
justa razon.

e La reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren per cuenta y cosfo def Contratista,

¢ Si el Inspactor de Obra y/o supervisor de obra demuesira que los equipos, maquinarias,
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o
adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

e En caso de existir divergencias entre estas especificaciones tcnicas y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra yfo
supervisor de obra esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste
determine la accion a seguir.

o Todas las normas técnicas y prescripcicnes de los presentes documentos referentes a
matenales y trabajos. Los dafos y/o problemas causados por infracciones a este punto, coren
por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

~
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NOTA: LAS DEMAS QUE NO APAREZCA DEL TERMINO DE REFERENCIA, TENER PRESENTE PARA SU
EJECUCION DEL I0ARR EL REGLAMENTO DE A LEY N°30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS
MODIFICATORIAS.

2. CONSIDERACIONES ESPECIALES.

a) DEL EQUIPAMIENTO.

Item Equipos y Maquinarias Cantidad
1 REGLA DE ALUMINIO 3 %" X1 %" X 6.00 M 01
2 MEZCLADORA DE CONCRETO §-11P3 01
3 CIZALLA ELECTRICA PICORTAR FIERRO 01
4 ANDAMIO METALICO 01
5 SOLDADORA ELECTRICA 01
6 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01
7 CORTADORA DE ACERP (INCL. DISCO) 01
8 AMOLADORA 01
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25". 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion del contrato.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL.

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia como Residente ylo Supervisor de Cbra yio Jefe de
| _ ) Supervision de Obra, debera acreditar como minimo una
.‘ Residente de obra '"99"‘9“3!0"3 ¥lo | experiencia efectiva de dos (02) afios en la ejecucion yio
' Arquitec supervision de obras de Infracstructura Educativa, que s¢ computa
= desde la colegiatura, Con coeficiente de participacion al 100%.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 de! articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

¢) DELAEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA.

v" Persona natural y/o juridica dedicada a la Ejecucidn de Obras similares a la presente convocatoria,
debera eslar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores come EJECUTOR DE OBRAS vigente
hasta la suscripcitn del contrato.

v" No estar incluido en el Registro de Inhabiflados para contratar con el Estado.

v" No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialades en la Ley N® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

~
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v" El Postor, podré participar en forma individual o en consorcio, en cencordancia a lo estabiecido por el
Reglamento de Contrataciones del Estado.

v' El postor debe acreditar un monto facturade acumulade equivalente a S/ 594,757.03 (Quinientos
noventa y cuatro mil setecientos cincuenta siete con 03/100 Soles), en la ejecucion de obras iguales
ylo similares, durante los 10 aflos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn de cora.

v~ Se considerard ocbra similar: Mejoramiento y/o recuperacion ylo reparacién ylo renovacién ylo
remodelacién y/o mantenimiento y/o ampliacién o la combinacion de los términos anteriores de
los servicios educativos de nivel superior.

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepeitn de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacidnt de la cual se desprenda
fehacientemente que |a obra fue concluida, asi como el monto total que impicod su ejecucitn;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones

d) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:

1) Elndimero maximo de consorciados es de 02 integrantes del consorcio.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%

3) El porcentaje minimo de participacion en la egecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 10%, de participacion en las obligaciones.

e) DELAS OTRAS PENALIDADES.

De acuerdo con el articulo 163 de! Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Las aplicaciones de penalidades seran ejecutadas en los pagos
pendientes, sean en las valorizaciones o en ia liquidacion del contrato de obra. Segin lo previsto en
|, los articulos 161, 162, 163, 190, 191 y 194 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguienies
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s ZOTRAS PENADIDADES IS R e
SUPUESTOS DE APUCACION DELA FORMA DE
Ne PENALIDAD Catculo | EROSEREMIENTO
Cuando el personal del plantel profesional cla 2
permanece mencs de sesenta (60) dias calendario |g l:: :";s p:?wso:ngmz Ob
100 rlel integro del plazo de ejecucion, si este es meno |
4 ; 3 personal enyy/o Inspector ylo Jefe de
B los sesenta (60) dias calendario, de conformi bra en el piazala Unidad Ejecutora de
con las disposiciones  establecidas en e evisl in erelones
humeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | :
Fn caso el confratista incumpla con su obligacion0.5 UIT por ca peglin, ;ni;:;m; Obde
200 pon el personal acreditado o debidamente sustituido.dia de ausenci /oplenspecmsu tor ylo Jefe de
gglrapersonal a Unidad Ejecutora de
: nversiones.
En caso culmine la relacidn confractual enire e G
contratista y el personal ofertado y la Entidad no0.5 UIT por inandsor 4o OB
300 haya aprobado la sustitucion del personal por nodia de ausenci !plemso‘ o Jefe d
cumplir con la experiencia y calificacionesdel personal e GUIBPRORN ¥ e
. Unidad Ejecutora d
fequeridas. o, nversiones,
CALIDAD DE LOS MATERIALES: Cuando
contratista ingrese materiales a la obra sin la.. ) :
lorizacién del supenvisor ylo inspector de obra ocnoo, POr  diezsegun informe _d
. il (5/10000) defSupervisor de la Obr:
400 fiice para la ejecucion de la obra materiales d olo Io Inspector ylo Jefe d
: enos calidad que los especificados en il i E‘y
; jecutora def
iente Técnico. La penalidad es por cad oardikido aobratisiorcines
aterial no auforizade o no adecvado, sin perju g |
[ | retiro del material obsavado.
'.u ! NDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS por diez mi informe  de
| PROTECCION PERSONAL: Cuando el contratista 1/10000) sor de la Obr
500 no cumpla con dotar a su personal 0 pane defmonto  oferfaday/o Inspector y/o Jefe
personal de los elementos de segurdad. Lapor la ejecucidna Unidad Ejecutora
penalidad es por cada dia, la obra nversiones
PRUEBAS y ENSAYOS: Cuando el contratista na1/10000 defSegin  informe
realiza las pruebas o ensayos oportunamente paramonte  of upervisor de la Obl
6.00 Merficar la calidad de los materiales y los trabaj la ejecucionylo Inspector ylo Jefe d
giecutados. La penalidad es por cadade la obra, a Unidad Ejecutora d
incumplimiento. ia y ocurrencia Jnversiones.
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FQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUEST, e moriaen
TECNICA. Cuande el contratista no presente | 4 !50%%]
7.00 Equipos declarados en la propuesta técnica. L oo

obra.

3 un informe d
d upervisor de la Ob;
o de

penalidad es por cada dia del equipo ausente e ontrato vigente

o Inspector ylo Jefe
a Unidad Ejecutora de
nversiones.

RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o
MANTENIMIENTO POR DANOS AL PROYECTO O
F TERCEROS O DEUDAS ACREDITADAS Cuandd

| contratista exceda el plazo otorgado por €
nspector y/o supenvisor de obra para la ejecucion
reparaciones © mantenimientos por dafos a 50UIT
proyecto o a terceros; o retrasos en la subsanacion™

de observaciones de las mismas, asi come la

deudas debidamente acreditadas (acia

compromiso por ambas partes). La penalidad es po

cada reparacion retrasado y cada deud
cormespondiente

8.00

Segin  informe  d

Supervisor de la Ob

lo Inspector ylo Jefe d
Fa Unidad Ejecutora d
nversiones.

JMPACTO AMBIENTAL Cuando el contratista

cumpla con las medidas de mitigacidn ambient
ndicados en el estudio de impacto ambiental. 50
9.00 ntidad (UNSCH) es sujefo de sancion
’ dministrativa por parte de fa Autoridad Ambient

a dia

U, po

Segin  informe  d
upervisor de la O
fo Inspector ylo Jefe d

incumplimiento en obra, de las obligacio Gl zﬁgﬁﬁmm de
fialadas en el estudio de mpacto ambiental y/ ’
rtificacion ambiental correspondiente,
NTREGA TARDIA DE VALORIZACION Cuando
niratista no entregue al inspector o supervisor d Segun  informe  de
ra la valorizacion el URimo dia de cada per Supervisor de la Obd
10.00 visto en las bases, en concordancia con ef0.50 UIT ylo Inspector ylo Jefe
iculo 194, Valorizaciones y metrados. Ja Unidad Ejecutora def
nalidad es por cada dia de demora en la entn nversiones.
@ la valorizacidn mensual.
NTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA co, s
uando el confratista entregue documentacion :egun‘ informe_ def
. giny upervisor de la Obl
12.00 mpleta (solicited de adefantos, valorizaciones 0,050 UIT vio Inspector ylo Jefe d
' res gastos generales, ampliacién de plazo;™ Unided Elecutora de
icionales, liquidacion de obra y otros). Ld Fvemm |
enalidad sera por cada tramile documentario. :

Las penélidades son respecto al UIT del afo fiscal en curso,

Las penalidades a imponerse por parte del supervisor de obra deberan ser informadas a la Entidad
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denfro del plazo de 5 dias calendarios de haber el Contratista infringido los supuestos da su
aplicacian, asi mismo el Contratista contard con 3 dias calendarios para gue este haga uso de su
derecho de defensa o descango, luego del cual el supenisor emitird su informe final.

fi DELASCONTRATACIONES POR RELACION DE ITEMS, PAGUETES O TRAMOS,
Mo comespande,

g DELARECEPCION Y LIGUIDACION DE OBRA,
Al ferminar todos los trabajos, el Coniratista hard entrega de |s obra 2 la Comisién de Recapeidn

nombeada por la Universidad Macional San Cristdbal de Huamanga. La recepeion de la obra se hara
de acuerdo a ko estipulado en el A, 208 dal Reglamenta,

El procedimiento para la liguidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en
el Arl. 209 del Reglamenio. Mo se procedera a la liquidacion de obra, mienfras existan confroversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del
saldo de |a liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expedients respectivo. Da 1a misma manera
s ndica que al mamenta de solicitar |a recepcidn de obra, el contratista debera de provesr [os planos
de replanten para la comecta verficacion del proyecto ejecutado, en caso de no presaniar no se
contaran los plazos segin el articule 208, hasta bener los planos correspondientes.

h) DELA SUBCONTRATACION.

Mo comesponde

RESQUISITOS DE CALIFICACION:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reguisitos:
ltem Equipos y Maquinarias Cantidad

1 REGLA DE ALUMIMIO 3 %" 3 1 %47 X 6.00 M 01
i MEZCLADORA DE CONCRETU 9-11P 01
3 CIZALLA ELECTRICA PICORTAR FIERRO 01
4 ANDAMIO METALICO 01
5 SOLDADORA ELECTRICA 01
[ COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 1]
7 CORTADORA DE ACERP (INCL. DISCO) 0
8 AMOLADORA 1
q VIBRADOR DE CONCRETO 4 HF 1.25°. M

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 43,3 del ariculo 49 v & litzral &) del numeral 139.1 del artfculo 139 del
Reglamento este requisito de calificacin s= acredita para la suscripcidn del contrato.

AZ CALIFICACIONES DEL PLAMTEL PROFESIOMAL CLAVE

~
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FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Profesion

Residente de obra Ingeniero Civil ylo Arquitecto

Acraditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 1391 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato,

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Expenencia

Experiencia como Residente y/o Supervisor de Obra y/o Jefe de
Supervisién de Obra, deberd acreditar como minimo una
experiencia efectiva de dos (02) aflos en la ejecucidn ylo
Residente de obra supervisidn de obras de Infraestructura Educativa, que se computa
desde la colegiatura. Con coeficente de participacion al 100%

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 138 1 de! articule 139 de!
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del confrate

Importante
| e El residente de la obra debe cumplir la expenencia minima establecida en el articulo
/ 179 del Reglamento.

' « Los documentos que acreditan la expenencia del personal deben incluir como minimo
fos nombres y apelidos del profesional, el cargo desempeiado, el plazo de la
prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apeilidos de

quien suscnbe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la expenencia adguirida por el
profesional en mesas sin especificar los dias la Entidad debe considerar e/ mes

completo.

De presentarse expenencia ejeculada paralelamente (traslape), para el cémpute del
tiempo de dicha expernencia sélo se considerard una vez el penodo trasiapsdo. No
obstante, de presentarse penodos traslapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de ias experienclas acreditadas, salvo la gjecucion de obras por
paquefe.

~
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Se considerard aquella experiencia que no lenga ung antigiedsd mayor a veinticinco (25)
aflos antariores a la fecha de la presentacitn de ofertas.

Asimismo, la Enfidad debe valorar de manera Integral los documentos presentados
para acreditar dicha expenencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacidn del cargo o puesto no coincida literalmente con aquela
prevista en los requisitos de calificacién, se deberd validar la experfencia si las
acfividades que realizé el profesional corresponden can la funcidn propia del cargo o
puesto requerido

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

£ postor debe acraditar un monto facturado acumulade equivalents a S/ 594,757.03 (Quinientos noventa y
cuatro mil setecientos cincuenta siete con 03/100 Soles), en la ejecucidon de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recapcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Mejoramiento ylo recuperacién ylo reparacion ylo
renovacion ylo remodelacién ylo mantenimiento y/o ampliacion o la combinacién de los términos
anteriores de los serviclos educativos de nivel superior.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacidn; o (iif) contratos y sus
respectivas constancias de prestacidn o cualquier otra documentacién’ de la cual se desprenda
fehacientemenie que la obra fue concluikda, asi como el monto total que implicd su ejecucion,
corraspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consercio, debe presentarse |a promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
2008 7012, la calificacin se caflird al método descrito en la Directiva “Participacidn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de |las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar 3i dicha expenencia cormesponde a la matriz en case
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidn societaria, debiendc acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscnpcion

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualguier otra documentacion®, se entiande como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demosirar d8 manera
indubiable aquelo que se acredita, por ejemplo. mediante las resoluciones de liguidacion de obra. las actas de recopcion
de conformidad, entre otros.,

~
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
D e e e e e e e e e

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiancia dal
postor en la especialidad.

Importante

En ¢l caso de consorcics, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Direcliva
“Participacion de Proveedores en Consarcio en fas Contratacionss del Estado”

Importante

e Sicomo resultado de una consulta v observacion corrasponde precisarse o ajustarse el requenmiento,
se solicita la autorizacion del drea usuana y se pone de conccimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de confratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del
Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarnas para
ejecutar el contrafo, lo que debe ser acraditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el preCiO ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditar4 mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] ?° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucién DEL IOARR: "REPARACION
DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO; EN
EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CUI N° 2652753, que
celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con

RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con
DNIN°J......... ],ydeotraparte[..............ceoeevieieiiiiicinnnn], CON RUC NO [ ], con domicilio
legal en [.occooiieiiiiiieeeeeeee, ], inscrita en la Ficha N° [...............o. ] Asiento N°
[oeeiiiinns ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [...................cccccceeeeeeeel], con DNION°
Lo, ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvvnnnnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-
UNSCH/CS-1 para la contratacion de la ejecucion DEL IOARR: "REPARACION DE
LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO; EN EL(LA)
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ", CON CUI N° 2652753., a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de la ejecucién DEL IOARR: "REPARACION
DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y MOBILIARIO; EN
EL(LA) ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA DE LA UNSCH DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", CON CUI N° 2652753

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo del5 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 23

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

22 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?*. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada

24

25
26

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

~
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adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

@

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

8 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?’
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE " del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

29

30

31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASOQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

%2 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisiéon de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

~
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeioeeeineesiineenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3*.

3% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

@

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. X RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del procedimiento
de seleccibn
Descripcion  del objeto  del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto del contrato
4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)
Nombres 'y apellidos del
Supervisor de la Obra
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total, plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra
Fecha de recepcion de la obra
Fecha de liquidacion de la
obra
NUmero de adicionales de
obra
Monto total de los adicionales
Monto de la obra NUmero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
5 APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades
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Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Disputas | Si No
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres 'y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE36 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

3¢ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

37 lbidem.

3 lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el
plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario”

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (, 1.;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.
42 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA (BASES INTEGRADAS)

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
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SUBTOTAL (A+B+C)

IGV45

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

45

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~
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4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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JI?EEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 TFotal-costo-directo(A)
2 Gastos-generales
21 | Gastesfijes
22 | Gastosvariables
Totalgastos-generales(B)
3 Utilidad{C)
SUBTOTAL{A+B+C)
4 1GV#
5 Monto-de laofertaasuma-alzada

47

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~

/




UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA (BASES INTEGRADAS)

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

mportante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT'\'IRATO ([;:OEI\CJ:?F?AI‘DF%I@ RECEPOCé?gi DE LA PRO\S/OEé\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVIEETCA'?EI;ABIO AEAUCJSFAASOOSS
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

50

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

51

52

53

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%IZQ RECEP()CgloRi DE LA PRO\sloEgél:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVIEEI_E:;';ABIO A':(;AUCJSF:SOOSS
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7

8

9
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TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2025-UNSCH/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

N 0/




