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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
I [ABC] / [ ] Lo informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
R completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al oforgamiento de la buena pro para el caso
SRS especifico de la eloboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las confrataciones o comité de seleccidn, segin
v Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rganc encargado de
4 o las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
‘ o proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
o Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros .,
1 . Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm r‘.‘
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em | g
2 Fuente Arial :
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina .
Para las Consideraciones importantes {ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automatico: Para el contenide en general
el Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
fi Let . e
S Temafade Leia @ : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenide de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espraciasio Posterior : 0
9 Subreyads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra famafio 10, con estilo normal, sin formafo de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminoda en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre '

ocfubre 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA L
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO
HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE

HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”, con CUI N° 2635251

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta la siguiente definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacién de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren direccidn técnica,

ﬁediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. j
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista,
deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segln corresponda a sus
competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y
servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demas actores que participan en el procesc de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la
Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de
contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o
norma que la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del
proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre
Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida a las contrataciones del Estado que sea requerida,
prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMQC, BAJO SANCION DE NULIDAD)




(WWC!PALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/CS-1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

\_

1.1.

1.2,

1.3.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo referencia a la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que
se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo

N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de confa:;mldad con_lo_senalado en. el artlculo 54 del

ATST fir

Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario dei procedlm ito de sglecclob‘\eaebie!}ﬁo ac untar\fgals bases.

\_’

REGISTRO DE PARTICIPANTES

. _ . 3 R T (-75[-:,-';’; % pepeioie o Sy (52
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del-Reéglamentoi-En-el caso esun:consorcio, basta

que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://wwwZ2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNFP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier ofro momento, deniro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo establecido en los
numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
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La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a las disposiciones
previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 83 del Reglamento.

Importante

e No se absolverén consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondierite.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar
debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segan la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados
Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su |
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este
o su apoderado. No se acepta el pegado de [a imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

p ;s ST
e No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico g/&\ idad. /
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1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS Ny

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desdg las 00:01 horas hasta las
23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando elf archivo
digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y
su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se frate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el
numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De nc cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, declara no

admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (80%) del valor referencial o que
excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https:/Awww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-

gertificados-digitales )
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La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV de la seccidn
especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden

de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del articulo 74
del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las ofertas
empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del articulo 91 del

Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a traves del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (1 0%) sobre el puntaje fotal obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en ias provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto senalado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de
prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo I1I
de la seccién especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es

descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos /d/e’___ggg[ificacién, se_aplica lo establecido en los
numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento. 2L D) PERIN ;

Lo

.‘,/

e
N
o

L]

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS R L ls IR
: B -;:h" \ v M/\f‘" 7 Ry 'f"’\‘\_/

. - = P % 3.“ r—";:"l' v T e 2N
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulad toid?a corrécdigna
a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion gle obras a suma alzaga.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y serd remitida al correo
electranico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su responsabilidad
el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada

el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la subsanacion que
se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas que cumplen los
requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68

del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden
de prelacién, en caso las hubiere.

3 Laconstancia de inscripcian electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe pa

B 9/
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1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda,
otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas
debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion,
rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5)
dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de
interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de
la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento
de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y €s conocido y resuelto por su Titular, cuando el
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el
recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del procedimiento determina
ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y otros actos emitidos
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del

Estado.

importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, seglin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena prono se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccién, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o anfe las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaracién de
nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el articulo 141 del
Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos sefialados en los
articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtn corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrafo y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas uitimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcidn del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,
reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacaon accesorla la misma que debe sej; renovadyenod}camente
e &
Q¢

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO i\':.‘ iz

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las ba é's Ia entrega de‘ta "jlantos el co 'rai?sig;.debe
presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Regiamento

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en
el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

@ Y,
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

Advertencia

L os funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htlp//www.shs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2 Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http//iwww.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la_garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la emp# R ennsora. > 'ﬁ?‘“/\
AP B Y S

iy

3 B
poff T ea i e

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

D sy
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a.'la§_§§:;_ﬁ§ﬁ{:s
del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso
de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el articulo 180
del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada en un
periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el tltimo dia de cada periodo previsto
en la seccién especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se indique en
el contrato de consorcio.

Advertencia

\_ ©
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Enfidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con el

articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, segun lo
previsto en el articuio 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley y 164 del
Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran supletoriamente
por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA

Nombre

RUC N° 1 20143157564

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL DE HUAMANGUILLA S/N
Teléfono:

Correo electronico: . mesadeparteshuamanguilla@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra: “RENOVACION
DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE
ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO

AYACUCHO?”, con CUI N° 2635251

1.3. VALOR REFERENCIAL*

E| valor referencial asciende a cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento treinta y seis con 68/100 soles S/489,136.68,
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El
valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE DE 2024.

Valor Referencial Limites®
{x Inferior Superior

S/489,136.68
(cuatrocientos ochenta y nueve
mil ciento treinta y seis con
68/100 soles)
INCLUYE IGV]

S/ 440,223.02 S/ 538,050.34

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con ef
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del
procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases

aprobadas.

5  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos |imites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el limite inferior
tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digita el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo

_decimal sin efectuar el redondeo.
o iy ]
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . 5
contratacion ;  FORMATON°(02
Documento y fecha de aprobacion del expediente .

S . 04-12-2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nmero del procedimiento de seleccion gue se
convocé para la elaboracion del expediente técnico, de (P:ggélé-{)?MS::ENNTO
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

L a fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente
de contratacién respectivo.
MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versién
impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAMANGUILLA

Recoger en : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA

Costo de bases : Impresa: S/ 00.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 800.00

técnico Digital: S/ 00.00
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente.
Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado dentro del plazo maximo de un
(1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico complefo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la
fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024,

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pdblico para el afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los
procesos de contratacién publica de las MYPES.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocién y Formalizacion de la Pequeiia y Microempresa.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Enfidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio weh
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del Capitulo ill de
la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes,
el representante comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al
siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

-
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los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°
5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:
v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segtin lo previsto en el titimo parrafo del literal
b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El drgano encargado de las confrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elandélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion” que se detallan en

el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2, Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con discapacidad, o en el
caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o
certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas
con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro Y pequefia empresa
(Anexo N°11).

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicadog.galos acépites “Rocumentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factopés ge' A(}'au_-fﬁ\cié POl N

3 BN /%fx yo gz

hS

T
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del
articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

;\\IEM(?

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

>

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes"‘abpu-_m_

N

8  Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
?  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los adelantos destinados a

%ecucién de obra, el poster adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del fideicomiso. j
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d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su cuenta
bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite gque cuenta con facultades
para perfeccionar ef contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de interoperabilidad del Estado — PIDE!? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de plazo mediante
medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N°12)

J)  Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra
valorizado.

[} Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo
otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bgjo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto oforgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

[} Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo copglEatendario de-avang

de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliagid rde- 'n!aziixotg’f 5 q*a;?\é'
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado w’gen(ﬁ: P Nshf=r Vo

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda. L 3

qujera=

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuentd para la elaboracién de los
documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en
caso de obras sujetas a precios unitarios'S.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisitc pueden estar a
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

r)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria — SUNEDU™,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel

" Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE ingresar al
siguiente enlace hitps://www.gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con fa Primera Disposicién Complementaria Transitoria del Decreto Supremo
N°® 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones de orden

interno.

8 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

N
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Importante

profesional clave.

Importante

La Entidad debe acepftar las diferentes denominaciones ulilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben inciuir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar ef mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, nc se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presenfados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residenfe o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademads de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre complefo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas lltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es refenido por la Entidad durante la primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el conirato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de efecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garam‘f’a durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link htip/www?2. trabajo gob pe/serwc.'os-en linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYP§ A
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacidn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perli, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
v refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perti, salvo que se trate de
documentos piiblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaréd con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e [a Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del conirato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de
la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida
en PLAZA PRICIPAL DE HUAMANGUILLA S/N — HUAMANGUILLA-HUANTA-AYACUCHOQO

importante

En el caso de contratacidn de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

2.5. ADELANTOS™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTQO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta
fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguieate de recibida |g_
solicitud del contratista. T BT D 5
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado porfel
conlratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

15 Segun lo previsto en la Opinién N® 008-2016/DTN.

% Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos 181 y 182 del
Reglamento.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgade. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres
(3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto
otorgado.

8 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres
(3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto
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2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL
Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el

pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de /a
Directiva N® 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE”®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https:/inww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de

pago respectivo.

¥ Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-0SCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-0SCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial

!Ez Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.14.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.3.1. OBRA:

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA I0ARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA “PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE
HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N°

2635251

FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de Huamanguilla tiene como politica de atender las necesidades de la

poblacién para contribuir al desarrollo socio econémico, mitigar la pobreza, mejorar su calidad de
vida mediante la implementacién de obras de vias de comunicacién.

La finalidad publica es mejorar el transito vehicular y peatonal, el cual unira en forma rapida y
segura las localidades ubicadas en el tramo vial entre ias localidades de HUAMANGUILLA e
IHUPATA DE LA PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, el cual se
encuentra alineado con los objetivos institucionales y deberan ejecutarse sobre la base del
Expediente Técnico Aprobado.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO
HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

Cddigo del PIP, de ser el . 2635251

caso

Nivel de los estudios de . Ficha Técnica IOARR

Pre Inversidn, segln

corresponda

Fecha de declaracion de : 23/02/2024

viabilidad, de ser el caso

Expediente Técnico : RESOLUCION GERENCIAL N ° 151-2024-MDH/A
aprobado mediante

Fecha de aprobacién . 04 de diciembre del 2024

Monto total de la inversién : S/.553,592.68

UBICACION POLITICA Y GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD.
El proyecto se ubica geograficamente segin la siguiente tabla:

o Sistema de proyeccién cartografica: Universal Transversal Mercator - UTM
o Datum: World Geodetic System 1984, Datum WGS84

o Zona de proyeccion: 18S

e Cuadricula UTM: L

o/
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BASES INTEGRADAS
e Ubicacion Politica:

Tabla 1 Ubicacién Politica

ALTITUD UBICACION POLITICA

Provincia

(msnm)

Dpto. Distrito

3276.00 Ayacucho Huanta Huamanguilla 8561692 587377
Fuente: EXPEDIENTE TECNICO
» Ubicacién del proyecto:
Tabla 2 Ubicacién del Proyecto
PUENTE COORDENADAS UTM | ALTITUD ZONA
ESTE(m) | NORTE(m) | (m.s.n.m.) UTM
ICHUPATA 587399.06 | 8561675.86 | 3055.00 18

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

llustracién 1 Ubicacién Departamental - Provincial — Distrital
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Fuente: EXPEDIE e
3.1.1.5. PLAZO DE EJECUCION b

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; (i

EN EL(LA) CAMINO
VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE

HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” con CUI N°
2635251, esta programado para ser ejecutado en 03 meses (90 dias calendarios).

366. MODALIDAD DE EJECUCION

\ N

an
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La modalidad de ejecucién de la presente IOARR es POR ADMINISTRACION INDIRECTA
(CONTRATA).

3.1.1.7. ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE LA ACTIVIDAD
Para trasladarse a la localidad existen empresas de transporte que brindan servicio diario de
colectivo a partir de las 5:00 a.m. hasta aproximadamente las 7:00 p.m. por la carretera Ayacucho
— C.P. Ichupata

La via de acceso a la localidad a la Provincia de Huanta, teniendo como referencia la ciudad de
Huamanga -CP.Ichupata-Puente Ichupata. La ruta es como sigue.

El drea de influencia del proyecto esta ubicados al lado Este de la capital del Distrito de
Huamanguilla una distancia promedio de 2.7 Km a 15 min de viaje por la carretera de trocha, y a
37 Km de la ciudad de Ayacucho de 52min de viaje por la carretera asfaltada Ayacucho-
Reparticién Ichupata, de alli se continua por la carretera de trocha llegando al puente ICHUPATA.

Tabla 3 Ubicacion del Proyecto

ACCESBILIDAD AL AREA DE INLFUENCIA DEL PROYECTO
DISTANCIA Medio de
RUTA CARRETERA| TIPO (km) TIEMPO Transporte |Erecuencia
Huamanga-
Reparudion 3S AS | 37.00km | 52 min
Ichupata
Huamanguilla Publico Diario
CP Ichupata- .
Puente Ichupata AY-644-043 | TR i fomin | piblico Diario
1:07
TOTAL| 39.70 km min

Medio de
Transporte Terrestre
Asfaltada AS /6 o
Afirmada AF | (5( 4
Tipo de Via Trocha TR *.\:é
Camino de N
Herradura CH

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1.8. ANTECEDENTES DE LA IOARR

En los dltimos afos, el Perl atraves6 un periodo de recesion que impacté practicamente toda la
actividad econémica del Pais. Las condiciones sociales y de produccion general y particularmente
de las Zona Rurales, se han visto sumamente afectadas por motivos del deterioro de los accesos
a zonas productoras y poblaciones rurales, que dependen fundamentalmente de las Carreteras y
Caminos Vecinales del ambito rural; pues por efecto multiplicador va deteriorando la calidad de
vida de las Poblaciones Rurales, con el alza desmesuradas de tarifas y fletes, pérdidas de la
produccién agropecuaria, reduccion de ingreso y empleo rural, incremento de la pobreza, etc., las
gue son generadas por el deterioro y/o inexistencia de las vias de comunicacion.

En tal sentido, el proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO
HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO” , presenta trabajos diversos entre las
que se tiene los trabajos preliminares como son la movilizacién y desmovilizacién de equipos,
trabajos topograficos y de georreferenciacion, seguridad vial durante la ejecucién de obras,

- O
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almacén a su vez cuenta con trabajos como son los de movimiento de tierras, demolicion,
excavaciones, etc.

Esta obra cobra importancia debido a que la ruta atraviesa por distritos y centros poblados; sin
embargo, usar este puente beneficiara a muchos distritos cuyos centros poblados estan ubicados
a distancias mayores, los cuales utilizan esta via para trasladar su produccién y comercializarlo.

El puente Ichupata se encuentra en la Unidad Productora denominada “Camino Vecinal
Huamanguilla, Condormarca, Ccoriparo, Ichupata” perteneciente a la ruta vecinal AY-644 y el
estado actual del puente Ichupata ya no se encuentran puesto que fueron arrastrados por el rio
en las épocas de precipitaciones extremas, ademas la seccion efectiva del cauce del rio se

encuentra colmatada.

»

>

El estribo de la margen derecha se encuentra con riesgo de desprendimiento,no cumple con
los estandares del manual de puentes

Se observa que el estribo del margen izquierdo se encuentra con riesgo de
desprendimiento,no cumple con los estandares del manual de puentes

Se puede observar que la superficie de rodadura es concreto ciclépeo de una antigiedad de
30 afios, su estructura antigua se ve debilitada por la filtracion de humedad, no cumple con
los estandares del manual de puentes. Se observa que el puente no contaba con barandas
de seguridad, lo que es un riesgo latente.

Se observa el desgaste y debilitamiento de toda la estructura del puente que presenta riesgo
de colapso, no cumple con los estandares del manual de puentes.

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO
llustracion 3 Estribo de margen izquierdo del Puente Ichupata

TN : - s
: , ; VL v
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Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO
Por lo tanto, reconociendo que el mencionado Activo Estratégico se encuentra en condicién MALA,
lo cual es de necesidad, ya que brindara adecuado servicio de transitabilidad vial interurbana, y la
falta de este (PUENTE ICHUPATA) provocaria la interrupcién del servicio lo cual perjudicaria a
las demas actividades econdmicas dificultando el traslado de personas, carga y/o mercancias.

3.1.1.9. MARCO LEGAL — NORMATIVA ESPECIFICA

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2023

- Ley N° 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal
2023

- Ley N° 27805, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del EstadO y sus
modificaciones.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

g Q)
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- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
- Reglamento Nacional de Edificaciones

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Y otras aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

3.1.1.10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MODALIDAD DE EJECUCION:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA

3.1.1.11. DESCRIPCION DE LA OBRA
El puente Ichupata, que se presenta es del tipo losa de una luz de 7.00m. Que se determiné

teniendo en consideracion la topografia del lugar de emplazamiento, observacién hidrolégica de
las huellas dejadas de aguas maximas, aguas minimas; datos geoldgicos y geotécnicos de los
diferentes proyectos ejecutados en la zona. Todo el conjunto estructural del puente conforma la
superficie de rodadura de una via, cuyo disefio proporciona la resistencia y la rigidez necesaria
para soportar las cargas de disefio del puente dentro de los rangos apropiados de seguridad y
economia. Todo el conjunto de la superestructura estara apoyado sobre dos estribos de concreto
armado en ambas margenes, estas a su vez se sustentaran en el suelo de fundacion

3.1.1.11.1. DESCRIPCION DEL TIPO DE PUENTE
El Nuevo puente, geométricamente se ha proyectado para una via, y tiene las siguientes

caracteristicas:

Tipo: Losa.

Nuamero de tramos: 01 Tramo.
Longitud: 7.00 m.

Ancho de via: 4.50 m.

Espesor del tablero: 0.45 m.

Disposicion en planta: Recto.

Consideraciones de disefio:

Concreto Losa f'c = 280 Kg/cm?

Concreto Estribos Concreto ciclopeo fc = 210 Kg/cm?+30% PM
(Pantalla y zapatas): Concreto Ciclopeo f'c = 210 Kg/cm?+30% PM
Concreto Aletas: Concreto Ciclopeo fc = 210 Kg/cm?+30% PM
Concreto losa de transicion : f¢c =210 Kg/cm?

Acero: : fy = 4200 Kg/cm?

Superestructura:
La Superestructura es de concreto armado del tipo losa de 0.45 m. de espesor. Las
dimensiones y demas detalles aparecen en los planos del proyecto.

La luz del puente es de 7.00 m. y la longitud de via es de 4.50 m.

La superficie de rodadura de concreto seré variable transversaimente con propésitos de dar
2% de bombeo para el drenaje dicho drenaje termina en agujeros provista de tuberias de
PVC de 2" de diametro.

Materiales: Se ha proyectado el uso de concreto armado de fc = 280 kg/cm2, acero
corrugado ASTM A615 grado 60 de fy=4200 kg/cm2 en el tablero.

Detalles de la Superestructura

Barandas: Las barandas se ubicaran a ambos lados del puente, tendran una altura de 1.10m,
y estaran formadas por Tubos de Fierro Galvanizado F°G® de diametro de 2" y 3”. Las
dimensiones y demas detalles aparecen en los planos del proyecto.
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Dispositivos de apoyo: La disposicion del puente de tipo losa en un apoyo fijo y movil se
hace con el dispositivos de apoyo de la Losa de concreto armado sobre sus estribos con
apoyos de neopreno, formadas por planchas de neopreno de dureza 60 shore de 5 cm de
espesor alternadas con grado 3, que permiten el desplazamiento longitudinal en ambos
estribos.

Drenaje del tablero: Para el drenaje del tablero se han previsto tubos PVC de 2" de diametro
y la superficie de la rasante separados entre si 2.00 m., de acuerdo a lo indicado en los

planos respectivos.

Subestructura
La subestructura esta formada por 2 estribos tipo Gravedad de Concreto Ciclépeo, los cuales

tienen una altura total de 4.00 my protegidas con enrocado de proteccion de fc=100 kg/cm2
al pie del estribo, para evitar la socavacion.:

Estribos lzquierdo y Derecho: Ancho: a=2.20 m

Cimentacion estribos Izquierdo y Derecho:

Largo: L=291m

Ancho:a=220m

Altura zapata: h=0.60 m

Profundidad: La profundidad de desplante tanto impuesto por el estudio geotécnico e
Hidrolégico sera de 2.00 m., impuestos a partir del cauce del rio.

Cuenta con aletas de proteccién, de altura de 4.00m

Materiales: Se ha proyectado el uso de concreto Ciclopeo f'¢c = 210 Kg/cm2+30% PM, acero
corrugado ASTM A615 grado 60 de fy=4200 kg/cm2 en la Losa de concreto armado.

Obras de proteccidn:

Aletas:
Se colocaran aletas hacia aguas arriba y abajo tanto en el estribo izquierdo y derecho, con

la finalidad de proteger la socavacién que pudiera ocurrir. Dichas aletas tendran una longitud
de 2.91 m y estara ubicada a 45° con respecto al eje de pantalla del estribo.

Las aletas forman parte de la subestructura del puente, como tal los criterios de disefio son
similares al de los usados en el estribo.

Las aletas tienen las siguientes caracteristicas:

Altura total aletas: Variable de 4.00

Tipo de aletas: Muro de Gravedad

Tipo material: De concreto Ciclépeo

Concreto aletas: Concreto ciclopeo fc = 210 Kg/cm?+30%PM
Longitud zapata: 2.91m.
Ancho zapata: 2.20 m
Altura zapata: 0.60 m
Longitud aletas: 2.91m

3.1.1.11.2. METAS DE LA IOARR:

Para lograr el objetivo del proyecto se debe realizar la “RENOVACION DE PUENTE; EN
EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA",
DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO *
gue consiste en la ejecucion de un puente vehicular de 7.00 m. de longitud, un ancho de
calzada de via de 4.50 metros y un ancho de 1.30 metros destinados para aceras (aceras
laterales de 0.65 metros cada una). La seccion en total tendra 5.80 metros de ancho.
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\

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO

01 RENOVACION DE PUENTE ICHUPATA

01.01 OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

01.01.01 DE 3 6052 40M. und 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE

01.01.02 EQUIPOS glb 1.00

01.01.03 FLETE TERRESTRE GLB 1.00

01.01.04 ALMACEN PROVISIONAL EN EL PUENTE m2 72.00
CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO

01.01.05 CONSTRUCTIVO mes 3.00

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOQ

01.02.01 PRELIMINAR m2 | 110.65

01.02.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | m3 40.26
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL

01.02.03 Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.03.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 | 49524
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL

01.03.02 PROPIO EN SECO m3 | 129.69
TRANSPORTE Y ELIMIANCION DE MATERIAL

01.03.03 EXCEDENTE m3 | 466.67

01.04 SUBESTRUCTURA

01.04.01 MEJORAMIENTO DE SUB ZAPATA

01040101 | .- En?NCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y BASE 5 P

51 BA 55 CONCRETO CICLOPEO C:H 1: 1;3;»@0% P. G< .

ifiion s PARA FALSA ZAPATA "*f/.M 2
01.04.02 ESTRIBOS
m.oa.ozm CIMENTACION

01.04.02.01.01

/x/}

CONCRETO CICLOPEO f‘c=2104<
o%PmMmM. =

g/cm2 L .

01.04.02.01.02

ENCOFRADQO Y DESENCOFRADO

CONCRETO F'C=100 KG/CM2 + 30% PG

01.04.02.01.03| eNROCADO BORDE DE ESTRIBO m3 | 17.40
01.04.02.02 PANTALLA

0104020201| . I\(zONCRETO CICLOPEO fo=210 kgfomz + | —— | -
01.04.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 9234
07.04.03 ALETAS

01.04.03.01 CIMENTACION

0104030101 |, [\(IIIONCRETO CICLOPEO fo=2T0 kgfemz + | | .,
01.04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 16.82
01.04.03.02 PANTALLA

0104030201, n(;‘IONCRETO CICLOPEO fo=210kglom2 + | — | o
01.04.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 56.17
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01.05 SUPERESTRUCTURA
01.05.01 FALSO PUENTE
01.05.01.01 FALSO PUENTE DE MADERA gb | 1.00
CONCRETO CICLOPEO F'C= 100
IS e s m3 | 986
01.05.02 LOSA DE CONCRETO
01.05.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/om? kg | 193429
01.05.02.02 CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 m3 | 17.36
01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 54.04
01.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
01.06.01 LOSA DE APROXIMAGION
CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN LOSA DE
01060101 |, coan m3 | 306
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
oo Ko R P ) 5 m2 | 960
01.06.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kgicm2 kg | 312.04
01.06.02 BARANDA METALICA
01.06.02.01 APOYO DE BARANDA und | 12.00
01.06.02.02 TUBO FIERRO GALVANIZADO m | 41.40
PINTURA CON ESMALTE SINTETICO EN
D1OBRES | it m | 5460
01.06.03 DISPOSITIVOS DE APOYO
01.06.03.01 APOYO MOVIL DE NEOPRENO SHORE 60 | und | 2.00
01.06.03.02 APOYO FIJO DE NEOPRENO SHORE 60 und | 2.00
01.06.04 SISTEMAS DE DRENAJE
01.06.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" m | 21.00
01.06.05 OBRAS DE ENCAUZAMIENTO
ENCAUZAMIENTO DE RIO EN TERRENO
01.06.0501 | o oNGLOMERADO .
TRANSPORTE Y ELIMIANCION DE /727
01.06.0502 | MATERIAL EXCEDENTE [ PN
01.06.06 MURO DE CONTENCION L=12M {2 £
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQN 75/ |
OI0606.01 |y s -
01.06.06.02 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL
01.06.06.03 | ppopio EN SECO
TRANSPORTE Y ELIMIANCION DE
080804 || EALE T 2 m3 | 33.00
01.06.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 6496
071.06.06.06 — CONCRETO CICLOPEO FC=175 KGICM2 + | | oo
30% PM
01.06.06.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" m | 762
01.06.06.08 JUNTA DE CONSTRUCCION DE 1 m | 6.90
01.07 PRUEBAS. ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD
PRUEBAS DE COMPACTACION DEL
01.07.04 RELLENO DE ESTRIBOS und |  6.00
PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO
U052 (PRUEBA A LA COMPRESION) und | 10.00
01.08 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
01.08.01 SENALES PREVENTIVAS (0.75x0.75m) und | 2.00
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01.08.02 SENALES INFORMATIVAS (1.80x1.00m) und | 2.00
01.09 SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL
01.09.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |CGLB| 1.00

3.1.1.12. VALOR REFERENCIAL

El presupuesto estimado para ejecucién de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)
CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO
DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N°
2635251, asciende a la suma de S/. 489,136.68 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS CON 68/100 SOLES), el valor referencial ha sido calculado al mes de
setiembre del 2024, y se desglosa de la siguiente manera:

VALOR REFERENCIAL
RESUMEN
PRESUPUESTO DE OBRA
- : "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO
DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”.
PROPETARO  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
LUGAR : AYACUCHO - HUANTA
FECHA  :SETIEMBRE 2024
ltem Descripcion Precio 8/. Parcial 1.
01 RENOVACION DE PUENTE CHANQUIL 338,599.45
01.01 OBRAS PROVISIONALES 43,030.24
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 4,775,03
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,178.13
01.04 SUBESTRUCTURA 90,073.92
01,05 SUPERESTRUCTURA 50,641.01
01.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 78,469.17
01,07 PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 7,070.00
01.08 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 9,020.38
01.09 SEGURIDAD Y SALUD 14,557.38
01.10 MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION DE LA FITSA 14,035.59
01.41 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 4,748.60
COSTO DIRECTO Sl. 338,599.45
GASTOS GENERALES 12.92% 43,756.21
UTILIDAD 9.50% 32,166,95
COSTO PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA 8. 414,522.61
lov]  18.00% 74,614.07
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA sl. 489,136.68
ZEST )
S
frl A
Valor Referencial Limites? Sttt
(VR) Inferior Superiof’ N\ | /<
489,136.68 440,223.02 538,050.34 <

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser
el caso los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro que pueda
tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra; excepto de aquellos postores que gocen
de exoneraciones legales.

¥ De acuerdo a lo sefialado en el literal ¢) del articulo 48° del Reglamento, Estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el
limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el

valondel segundo decimal sin efectuar el redondeo )
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3.1.1.13.

3.1.1.14.

3.1.1.15.

3.1.1.16.

3.1.1.17.

FECHA DE PRESUPUESTO: SETIEMBRE DEL 2024.

3.1.1.16.1. ADELANTO DIRECTO

3.1.1.16.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

3.1.1.18.

3.1.1.19.

3.1.1.20.

MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién sera por Administracion Indirecta (Contrata).

PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA)

CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE
ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA,
DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N° 2635251, esta programado para ser
ejecutado en 03 meses (90 dias calendarios).

SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacion: El Expediente Técnico ha sido estructurado para que el
proyecto se ejecute por CONTRATA, bajo el sistema de SUMA ALZADA.

ADELANTOS

La Entidad otorga un adelanto directo del 10% del monto del contrato original,
en concordancia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Entidad otorga un adelanto para 1y matenales o0 insumos del 20% del monto
del contrato original, en concordan E::a 1~ € o d
Contrataciones del Estado. / i- d

PERFIL DEL PROVEEDOR

el;mis - ety

inscrito en el Registro Nacwnal de Proveedores (RNP) eel%pltulo d&eti\ec%tor de
obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto\del valor
referencial o superior.

El postor en su propuesta econémica, debera tener en cuenta mantener el monto
asignado a los gastos generales respecto al costo directo, con la finalidad de
garantizar la adecuada gestién técnica y administrativa durante la ejecucion del
proyecto. Por lo cual, no podran reducir los gastos generales variables. Los gastos
generales no podran reducirse por debajo del 12.92% con respecto al costo directo.
Debera reducirse a dos decimales los porcentajes de gastos generales fijos y
variables, asi como la utilidad para la presentacién del anexo n° 6.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final, en concordancia al Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

CONSULTA SOBRE OCURRENCIA EN LA OBRA

De conformidad con el Art. 193 del reglamento de la Ley de Contrataciones del
estado, las consultas se formulan por el residente de obra en el cuaderno de obra 'y
se dirigen al inspector o supervisor, segun corresponda.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El Inicio del plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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3.1.1.21. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION, AUTORIZACION,

3.1.1.22. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

3.1.1.23. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

3.1.1.24. LIMITES DEL PROYECTO

," N &) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La valorizacion debe ser

PERMISOS Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El residente de Obra debera evaluar permanentemente el desarrollo de la administracién
de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obras, cuando menos, con
periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser
el caso, alineados al enfoque de gestion de riesgos previsibles durante la ejecucion de la
obra del Expediente Técnico.

El Contratista asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la ejecucién de la Obra. En razén a que el Contratista es el responsable
absoluto de la ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y responder por
el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a
ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra
negar su concurrencia, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por
el cual es responsable ante el Estado.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito por la Entidad.
Los profesionales propuestos se desempefiaran de acuerdo a su designacién, cuando las
condiciones de obra los requieran, y es responsable de contar adicionalmente, de ser
necesario para la ejecucién del contrato con especialistas de otras especialidades sin que
esto genere un mayor costo a la Entidad.

La Revision del expediente técnico de obra se realizara de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 177, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el caso de los trabajos
que considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de
importancia para la correcta ejecucion de la obra.

Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que incluye los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

. VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones se realizaran acorde a lo estipulado en el articulado 194 del

-1 entregada en 02 dos originales y 01 copia, acompafiada de su digitan en un CD.

El contratista debera presentar junto con la documentacién sustentatoria de cada
valorizacion un panel fotografico donde se pueda advertir al residente de obra. El
orden del panel fotografico debera ser conforme a las partidas valorizadas.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y
firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y Digital.

En caso se detecte que el contratista de obra ha valorizado metrados no ejecutados
y aun cuando no se haya visto beneficiado con el pago respectivo, sera denunciado
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por la causal de informacién inexacta,
al haber presentado ante la Entidad un documento con informacién inexacta que le
podria haber generado un beneficio, siendo partes responsables de dicho acto, el
contratista de obra, representante comun, residente de obra y todos aquellos que el

4
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tribunal considere directamente responsables.

3.1.1.26. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES
El Contratista colocara en la obra el equipo 0 maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucién de aquella en el plazo establecido, y en todo caso,
los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y

caracteristicas.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo de repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision y/o Inspeccidn de Obra.

En caso de discordar con la solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho
a reclamar ante la Municipalidad Distrital de Huamanguilla, en el plazo de hasta 7 dias
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificara de la
situacién al Contratista y proceder4 con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante.

3.1.1.27. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobaciéon del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de los
i materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y siguiendo en todo caso las
2/ instrucciones de la Supervision.

'\f'C;’mer:‘.\_‘A .
= La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se

realicen los trabajos.

4,28. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), CALENDARIO DE AVANCE DE
e OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
Wy - CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
; Dentro de los cinco (05) dias calendario computados desde el inicio efectivo de la

obra, EL CONTRATISTA debera presentar para consideracién de LA SUPERVISION,
el Calendario de Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicion
de Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucién de obra desde la iniciacidn
efectiva y terminacién del plazo de ejecucion de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas
de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o
El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o
cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta las restricciones originadas
por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la
obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes,

\_ Q/
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3.1.1.34.

3.1.1.35.

3.1.1.36.

3.1.1.37.

obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcién del contrato debera presentar una
direccidn electrénica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad
para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra
entre otros), ademas de una direccién procesal en la ciudad de Huamanguilla.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un Ingeniero Civil, idéneamente preparado y de
amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los
procesos constructivos, asi como la correcta aplicacién de las normas establecidas y
de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran en forma
exclusiva para la obra.

DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la relacién del personal
que va a trabajar en la obra, reservandose este el derecho de pedir el cambio total o
parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren
ineptitud para desempenar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacion del Supervisor de la Entidad y no podra
invocar como causa justificadora para solicitar ampliacién de plazo para entrega de
obra lo anteriormente descrito.

El contratista de obra debera cumplir con lo detallado en los numerales del articulo
190 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto al personal

ofertado.

Si se detecta que el Residente de obra u otro profesional propuesto de modo
permanente, este laborando en otra obra de la misma entidad, de conformidad al Art.
179 y 190° del Reglamento de la Ley, la Entidad podra resolver el contrato, de
conformidad con el inciso 36.2 del Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado,

| Art. 164° d Reglamento; Ja~penali séiaplicars
concordante con el Art e su_Reglan ; ,/,g pena\lida/%(\se thcara por cada

. e AT 5%,
rofesional ausente. SN £
g 57 AV / 2\

proporcionados por el Contratista, por ello sera este el Unico responsable de la
seleccién de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideracion
que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

El Contratista deberd contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para
garantizar un correcto control de materiales y aplicacién de procedimientos
estandarizados de ensayos a efectuar.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a
los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, para ello el postor debera
dejar por escrito el cumplimiento de adquisicién de materiales segin las
especificaciones técnicas del expediente técnico.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su
presencia no cause malestar en la ejecucién de la misma, o que por excesivo tiempo
de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente
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pondra en consideracién del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de
los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién podran usarse en la
obra. El Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales,
cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones
particulares de los elementos destinados a la obra.

3.1.1.38. INFORME DE PRUEBAS
Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentara
para su revision informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la informacién
suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en
la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados
a la Obra seran remitidos directamente del laboratorio a la Supervisién.

3.1.1.39. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de
control 6ptimo, que garantice la méxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervision controlara y verificara los resultados obtenidos y tendra la facultad, en
el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecucién de ensayos especiales en un

laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es (inica y exclusivamente del Contratista
y la Supervision. Sin embargo, cualquier revision, inspeccion_o comprobacion que
. " ? :\,“‘}‘Pa‘

/ isid i et PP v S, i
efectie la Supervision no exime al Contrat|s$a\‘de';§U‘;;qb|lgag,on sohre Ja 2al d
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3.1.1.40. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL"?’

Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su
Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); du}ante la
ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo, mediante carta de com promiso
adjunto a su oferta; obligéndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada
uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo
al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades
propias de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo vigente, con el personal que esté laborando en los diferentes frentes de
trabajo; debera presentar y contar a la presentacién de la oferta con certificacién en
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo el postor o por lo menos un
integrante del consorcio; ademas, realizar todas las actividades sefialadas en el Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.

La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero
empleado.

Los depdsitos o almacenes, talleres, caseta de vigilancia, vestuarios para personal,
servicios higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene impredecible para
su uso, a criterio del supervisor y/o inspector.

Los gastos que demanden la Instalacion, el funcionamiento y conservacién de los
ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra
y corren por cuenta del contratista, incluyendo cualquier dafio resultante producto de
la instalacién o mantenimiento de las obras provisionales.

©
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Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudieran adoptar
del contratista para el eficaz desarrollo de las operaciones, pero para cualquier caso
debera mantener informado al Supervisor y/o Inspector de las modificaciones que se
puede llevar a cabo.

El contratista sera responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y
otros bienes propios o ajenos, en caso de pérdida el contratista correra con los gastos
gue demande su sustitucion.

3.1.1.41. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
a) El CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual, el contratista debera cumplir con todas las provisiones
necesarias y con La Ley de Medio Ambiente; debera presentar y contar a la
presentacién de la oferta con certificacion en sistema de gestion ambiental el postor
o por lo menos un integrante del consorcio
b) El CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depositos temporales
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
c) EIl CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.
Se debe adjuntar a la oferta un compromiso conforme a lo antes indicado.
d) EI CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente
de aplicacion en su actividad. Al respecto debera presentar una Declaracién Jurada
de cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacion de algunas
actividades seguidamente detallada: D.S. No 029-94-EM Reglamento de Proteccion
Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos

Solidos.

3.1.1.42. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS
El postor debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
m[p_ﬁblico ubicadas en el drea de influencia del proyecto, para lo cual por medio de

by

L Ioéonsultas a las empresas correspondientes debera conseguir la informacion de

P !

HY . . : -
/U rgg.:‘ac:lones de las redes principales y secundarias de las redes subterraneas y

instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado publico,
redes de telefonia, fibra optica, etc., se haran las gestiones pertinentes con las
empresas de servicios, manteniendo permanentemente coordinacion con la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA.

La Solucién de interferencias, la reposicion de los servicios publicos (Agua potable,
desagile, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ella deriven, seran
tomadas en cuenta para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al
proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

3.1.1.43. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacion de la obra, sino también a
la conservacién de esta, a su costo, hasta la finalizacién de dicha ejecucion.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo
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dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran
en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del

contratista.

El contratista cumplird las érdenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalacion de sefiales complementarias o modificacion de las ya instaladas. Sera
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas
normas y ordenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacién de trabajos nocturnos estos deberan
ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las
unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

3.1.1.44. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS
El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el
Contratista debera seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante
la ejecucién de la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias

descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las
dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacia los planos de
detalles sobre los planos generales.

Debera ademas ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Codigos y
Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, asi como el
contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

3.1.1.45. PLAZOS DE LA OBRA
El contratista controlara el avance de obras a través de la Programaciéon de sus

‘ Actlwdades Diagramas de Gantt y PERT, Diagrama de Barras, indicandose la Ruta

j

Las solicitudes de ampliacién de plazo deberan estar debidamente motivadas,
stentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliacién de plazo,
dentro de los términos, requisitos y condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199°
del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la
=) demostracion objetiva de que la causal invocada que modifica el calendario
f/ contractual.
En el articulo 197 se tienen las causales por las que el contratista de obra por medio
del residente puede solicitar una ampliacién de plazo.

El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de egjecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién
adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantfas
gue hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climéticos (lluvias),
debera tener en cuenta la Opinién del OSCE N°® 170-2016-DTN del 17-10-2016, el

J
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cual establece que: “El contratista podia emplear cualquier tipo de documento que
resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos,
anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES,
FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar
fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”, que para nuestro caso la
acreditacion fehaciente mas importante de los hechos alegados seran VIDEOS en la
que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas
afectadas de la ruta critica por el evento alegado.

El procedimiento mediante el cual se solicitara, evaluara y aprobara la ampliacién de
plazo esta definida en los numerales del articulo 198 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Aprobada la ampliacién de plazo por la Entidad el contratista de obra, debera
acercarse a las instalaciones de la Entidad para la firma de la adenda respectiva al
contrato de obra.

Los efectos de la modificacion del plazo contractual generados por la ampliacién de
plazo se encuentran descritos en los numerales del articulo 199 del reglamento de Ia

Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.1.46. REAJUSTE DE PRECIOS
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de seleccién establecen las férmulas de reajuste. Las valorizaciones
que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar

Jen la formula o formulas polinémicas, los indices Unificados de Precios de la

T
b

2 &9%] )Eonstruccion que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica — INEI,
‘Z-)\ 1 / _fgarrespondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién. Una vez publicados
e SAos indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan las

~.regularizaciones necesarias. Tanto la elaboraciéon como la aplicacién de las formulas
s\ polindmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
/ \@\modificatorias, ampliatorias y complementarias.

o]
(2]
Ly
(33

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estara
incluido en los Pagos a Cuenta.

El procedimiento de reajustes mediante férmulas polinémicas se realizara segtn lo
dispuesto por el decreto supremo 011-79-VC, reglamento del régimen de férmulas
polinémicas.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la zona de ejecucién
de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo,
del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

3.1.1.48. RECEPCION DE OBRA
Se realizara de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente
del Comité de Recepcion de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

N 0/
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3.1.1.49. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y
apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que
se generen debido a la necesidad de la ejecucion de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios,

informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre y similares para la ejecucion y consultoria de obras.

3.1.1.50. POSTERIOR A LA EJECUCION DE OBRA
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado queda claramente establecido que la recepcién conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra
no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para |a presente obra,
se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de Siete (07) afios,
contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra y su
obligacién de subsanar los vicios ocultos identificados en un plazo no mayor a Treinta
(30) dias contados a partir del dia siguiente de haber recibido la comunicacién por
parte de la entidad.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista,
por lo que en el presente caso debera presentar en su propuesta técnica un
documento de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con
garantizar la calidad constructiva de |a obra.

3.1.1.51. EN CASO DE ATRASOS EN LA FINALIZACION Y/O RECEPCION DE OBRA
De acuerdo al Art. 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso
de atrasos en la Ejecucion de la Obra y/o Recepcién de Obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
—==Vigente y considerando que dicho atraso puede producir una extensién de los servicios
e inspeccidn o supervision lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la
‘ opra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados conforme a los
ontos y tarifas del contrato suscrito entre la entidad y el supervisor o inspector segiin
corresponda, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o
ide la liquidacion del contrato de ejecucién de obra. La Entidad puede asumir
Rrovisionalmente dichos costos durante la ejecucién de la obra, cuando corresponda”.
2

*

2N

.| DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a
criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel
de actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

- Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por
guién corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones
publicas, asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien
ostente las facultades correspondientes.

- El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del
presente proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del
contrato iniciara el proceso de verificacibn documentaria con la finalidad de
identificar que la documentacion presentada se ajusta a la verdad.

- Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser
en funcién a ellas que el postor formule su propuesta tanto técnica como

econdmica.

& Y,
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- Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran
conforme a lo establecido en las Bases y la Ley.

- La mano de obra no calificada se debera priorizar que sea de la zona, por ello para
la admisién de la propuesta técnica el postor debera dejarlo por escrito, de
contratar personal que no sea del lugar, no representara pago adicional para la
Entidad.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) Del equipamiento
El equipamiento clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, es el siguiente:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 VOLQUETE DE 15M3 01

2 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 01
PCM

3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 01
101-135HP 10-12 TON

4 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 01

5 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YDS3. 01

6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01

4 CAMIONETA 4X4 01

El no cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos de Admisibilidad, la
presentacién incompleta y no declarada de los requerimientos técnicos minimos, seran
causales de perder la condicién de postor.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo
el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la Supervision y/o
Inspeccién de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisién, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 dias
calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisién. Si el equipo o la dotacién previstos
en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en los plazos establecidos,
la Supervisién notificard de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que
correspondan. El Contratista no tendrd derecho a reclamacién alguna ante la Entidad
Contratante. El postor debera presentar en su propuesta certificado de calibracion de los
equipos topograficos.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato
a través de:

Copia de documentos que sustenten la prop;edad Ia _goses;on eI compromlso, de compra

- __‘
ﬁ i e Nk
r yi; s
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equipamiento estratégico.

b) Del plantel profesional

El plantel profesional considerado como clave para,ra gjecliciong E”cffnt;ra es'elsi \u:ente
RESIDENTE DE OBRA
Formacion Académica
Nivel
Grado 6
Titulo profesion Acreditacion
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Documentos para la acreditacién de
formacién académica: Se verificara
en el portal Web de la
Superintendencia Nacional de
Educacidén Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente
Link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
de encontrarse inscrito, presentar el
diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el
inicio de su participaciéon efectiva en
la ejecucion de la prestacion.

Titulo

profesional Ingeniero Civil

Experiencia
Cargo Tipode | Tiempo de Acreditacion de la
desempenfiado | experiencia | experiencia experiencia
La experiencia debera ser
acreditada de conformidad
a la OSCE numeral 49.3 del
Articulo 49 y la literal e) del
No menor a | numeral 139.1 del articulo
Veinticuatro | 139 del Reglamento, este
(24) meses | requisito de calificacion se
en la acreditara para la
ejecucion | suscripcion del contratacion
de obras | los siguientes documentos:
similares copia de (i) contratos y su
que se respectiva conformidad ¢
computara (if) constancias 4(iii)
desde la | certificados ¢ (iv) cualquier
colegiatura. | otra documentacién que, de
manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal que conforma
el plantel profesional clave.

Ejecucién
de obras de
Residente y/o puentes

Supervisor | carrozables

y vias
vecinales

El plantel profesional considerado como personal de apoyo para- ia EJeCUCIOJ’] de la obra es

el siguiente: S
I3
RELACION DE PERSONAL DE APOYO 2 s
Cargo Profesion Experiencia s> 7" N0\ AP
Acredita con Experiencia minimo de sea?f(%) meses Cofmc Beee
Ingeniero Residente y/o asistente de Residente Y/o
Asistente ey, Timesrsiens Supervisor y/o Asistente de Supervisor y/o Inspector y/o
Técnico de Ci?/-il g Asistente de Inspector, en la ejecucién de Obras de
Obra puentes carrozables y vias vecinales, contados a partir de
que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la
profesién.
Almacenero Zgﬁg gﬁigg d Acredita con Experiencia minimo de tres (03) meses como
de Obra N almacenero de obra.
Asistaiit Acredita con Experiencia de haber ejercido |Ia
AcS:lIS .eljlc[er tiv Licenciado en Administracién Publica, Administracién en Obras Publicas
etk Administracién y/o Privadas y/o Gerencia Publicas y/o Privadas, por un
g tiempo acumulado de seis (06) meses, contados a partir

@ J
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de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer
la profesion.

Durante la ejecucién del Proyecto la participacion del Ingeniero Residente de Obra, Asistente
del Residente de Obra es coeficiente UNO (1), mientras los demas profesionales propuestos
sustentaran su participacion con informe de labores realizados en obra en cada especialidad,

debidamente sustentada y demostrada.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

La formacién profesional se acreditara a través de:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU, en el siguiente
link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Tiempo de experiencia minimo del personal clave y desde cuando se computa dicha
experiencia se acreditara a través de:

Copia de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,

seglin corresponda.
Se considerara obra similar a RENOVACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O

REHABILITACION EN LA EJECUCION DE SERVICIOS DE PUENTES CARROZABLES;
LA EXPERIENCIA A ACREDITAR DEBERA CONTAR COMO MINIMO 3 PUENTES. EL
POSTOR DEBERA ACREDITAR POR LO MENOS EN UN SOLO CO,-,T-': TO LOS
SIGUIENTES COMPONENTES: T [ e R D

e Pontén y/o Puente de L=7.00 m a mayoresddces.  /° = NN o

J Muro de protecc:on */ 5

el

Acreditacion:
La experlenma del postor se acreditara con copsa s
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de
pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con VOUCHER DE
DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL

DOCUMENTO21 correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente y
porcentaje de [as obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva

N o
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‘participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acreita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perijuicio de los anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°10 referido
a la experiencia de postor en la especialidad.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el numero méximo de consorciados es de dos integrantes, el porcentaje minimo
de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia es de 20%. Las firmas legalizadas deben contar con ficha de
identificacion biométrica de los consorciados.

e) DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. Penalidad por mora en la ejecucion del contrato de obra:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

162.1 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
sy, Prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una
menalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
W -?\Qutométicamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios
en general, consultorias y ejecucién de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
a. Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b. Paraobras: F =0.15

162.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente
del contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion
individual que fuera materia de retraso.

162.3 En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso,
la Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de seleccién

la penalidad a aplicarse.
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162.4 Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacién, la formula indicada
en el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucion Ministerial puede establecer férmulas especiales
para el calculo de la penalidad por mora.

162.5 Elretraso se justifica a través de la solicitud de ampliacidén de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese
ultimo caso, la calificacién del retraso como justificado por parte de la Entidad no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

2. Otras penalidades:
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Otras Penalidades

N° Supuestos de Aplicacion de Forma de Procedimiento
Penalidad Calculo

N\ o/
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1.00 [Cuando el personal del plantel{1.00 UIT, por|Segln informe del
profesional clave permanece menos|cada dia de|lnspector ylo
de sesenta (60) dias calendario o|ausencia del | Supervisor de la
del integro del plazo de ejecucién, si| personal en obra |obra.
este es menor a los sesenta (60)|en el plazo
dias calendario, de conformidad con | previsto.
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2.00 |[En caso culmine la relacion|1.00 UIT, por|Segin informe del
contractual entre el contratista y el|cada dia de|Inspector y/o
personal ofertado y la Entidad no|ausencia del | Supervisor de |la
haya aprobado la sustitucién del|personal en obra|obra.
personal por no cumplir con la|en el plazo
experiencia y calificaciones | previsto.
requeridas.

3.00 |Si el contratista o su personal, no|[Cinco por mil|Seglin informe del
permite el acceso al cuaderno de|(5/1000) del | Inspector y/o
obra al Inspector o Supervisor de la|monto de la|Supervisor de la
obra, segun corresponda, | valorizacién  del | obra.
impidiéndole anotar las ocurrencias. | periodo por cada

dia de dicho
impedimento.

4.00 |Cuando el contratista de obra no|1.00 UIT, por|Segln informe del
entregue el programa de ejecucidén|cada dia de|lnspector y/o
de obra y los calendarios de avance [retraso en la|Supervisor de la
de obra valorizado, de adquisicién |entrega de los|obra.
de materiales e insumos y de calendariczg‘ﬁ:;?z}};
utilizacién de equipos, sin afectar la & NE

en un plazo de 24 horas. S oyt

500 |Cuando el contratista de obra no|[1.00 UIT por|Segln ihforme del
presente, modifique y/o sustituya el | equipo y/o | Inspector y/o
equipo  y/o maquinaria clave|maquinaria  por|Supervisor de la
declarados en su propuesta técnica. | dia de | obra.

incumplimiento.

6.00 |Cuando el residente y Asistente del|1.00 UIT, por|Seguin informe del
residente de obra no se encuentre cada dia de|lnspector y/o
de manera permanente en la obra. |ausencia de cada|Supervisor de la

uno de los | obra.
profesionales.

7.00 |Revision del Expediente Técnico|1.00 UIT, por|Segln informe del
de Obra: Cuando el residente de|cada dia de|lnspector y/o
obra no presente a la supervisidon de |retraso  en la|Supervisor de la
obra el informe de revisidbn del|entrega del | obra.
expediente técnico de obra en los |informe.
plazos establecidos en el articulo
177 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

8.00 |Planeamiento de Gestion de|1/1000 del | Segln informe del

Riesgo: Cuando el contratista de
obra no presente a la supervisiéon de
obra su Informe Técnico de
Planeamiento de Gestién de Riesgo
acorde a lo estipulado en la

contrato vigente.

Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

LN R, L
e Iy Pl
Nl E R ety
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DIRECTIVA N° 012-2017-
OSCE/CD, en el plazo establecido.

9.00

Amortizacion del Adelanfo de
Materiales e Insumos: Cuando el
residente de obra no realice la
amortizacion del adelanto de
materiales e insumos segun el
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.00 UIT, por
cada dia de
retraso en Ila
entrega del
informe.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

10.0

Actualizacion del programa de
ejecucion de obra: En
concordancia con el articulo 202.1
del RLCE, cuando el residente de
obra no presente a pedido del
supervisor de obra la actualizacién
del programa de ejecuciéon de obra y
de los calendarios de avance de
obra valorizado, de adquisicién de
materiales e insumos y de utilizacion

1.00 UIT, por
cada dia de
retraso en la
entrega de los
calendarios.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

11.0

de equipos, sin afectar la ruta critica.
Areas de Trabajo: cuando el
contratista de obra no cumpla con
delimitar, sefializar y ubicar las
areas de trabajo de acuerdo a la
norma G.050 del reglamento
nacional de edificaciones.

1.00 UIT, por
cada dia de
incumplimiento
luego de
notificada la
causal.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

12.0

Sefalizacion de seguridad y salud
en el trabajo: el contratista de obra
debera cumplir acorde al a G.050
del RNE con la sefalizacion
correspondiente  a un  objeto,
actividad o situacidon determinada
presente durante la ejecucion de la
obra, de igual manera deberan estar
debidamente sefalizadas las vias y
accesos de circulaciéon, vias de
evacuacion, salidas de emergencia
y zonas seguras. Las sefales deben
cumplir con lo indicado en la NTP
399.010 Sefiales de Seguridad.

1.00 UIT, por
cada dia de
incumplimiento
luego de
notificada la
causal.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de Ia
obra.

13.0

Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo: Cuando el contratista de
obra no presente a la supervision de
obra su plan de seguridad y salud en
el trabajo acorde a lo estipulado en
el G.050 del RNE en un plazo no
mayor a siete (07) dias calendarios
de iniciada la ejecucién de la obra.

1.00
cada
retraso.

UiT, por
dia de

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

14.0

Equipo de Proteccion Personal:
cuando el contratista de obra no
cumpla con dotar a todo su personal
de obra con los equipos de
proteccién personal acordes con los
peligros a los que estan expuestos,
segln lo estipulado en la G.050 del
RNE.

1.00 UIT por
trabajador no
equipado por dia
de
incumplimiento.

Segln informe del
Inspector ylo
Supervisor de la
obra.
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15.0 |Cartel de Obra: cuando el{1.00 UIT, por|Segtn informe del
0 contratista de obra no coloque el|cada dia de|lnspector ylo

corte de identificacion de obra, |retraso luego de|Supervisor de la
acorde al disefio otorgado por la|notificada la | obra.
Entidad y en el plazo estipulado en | causal.
el expediente técnico de obra y/o
contrato de obra y/o convenio de
financiamiento.
16.0 |Pruebas y Ensayos: cuando el|1.00 UIT, por|Segun informe del
0 contratista de obra no realice las|prueba y/o | Inspector y/o
pruebas y ensayos de control de|ensayo no | Supervisor de la
calidad de los materiales, | realizado por | obra.
procedimientos y trabajos|cada dia de
ejecutados segun los |retraso luego de
procedimientos, disposiciones v |notificada la
frecuencias establecidas en las|causal.
especificaciones  técnicas  del
expediente técnico de obra y/o
normas técnicas peruanas.
17.0 |Pago y reconocimiento de|[1.00 UIT por|Segun informe del
0 servicios al personal de obra:|personal y/o caso|Inspector ylo
cuando el contratista de obra no|detectado por dia|Supervisor de la
cumpla con sus obligaciones en el de retraso en el|obra.
pago y reconocimiento de servicios | pago.
al personal de obra. La penalidad
serd por personal ylo caso
detectado por dia de retraso en los
pagos.
18.0 |Entrega de Informacion ylo|1.00 UIT por cada|Segun informe del
0] documentaciéon incompleta y/o|tramite Inspector ylo
con errores y/o extemporanea: | documentario por|Supervisor de la
cuando el contratista de obra|dia de retraso y/o|obra.
entregue documentacién incompleta | incumplimiento.
y/o con errores y/o extemporanea, TN
que afecten los procedimientos, oy
tramites y/o disposiciones
estipuladas en el reglamento de la
ley de contrataciones del estado
para el normal desarrollo y ejecucion
de la obra. e
19.0 [Subsanacion y/o absolucion de|1.00 UIT 'por dia|Segin informe del
0 observaciones: cuando el |de retraso en la|Inspector y/o
residente de obra no subsane y/o|subsanacién y/o|Supervisor de la
absuelva las observaciones a los|absolucién de | obra.
trabajos realizados planteadas por|observaciones
la supervision de obra y/o la Entidad | luego de
en los plazos solicitados y/o|notificada la
requeridos. causal.
20.0 |Mitigacién ambiental: cuando el{1.00 UIT por dia|Segun informe del
0 contratista de obra no cumpla con lo | de incumplimiento | Inspector y/o

Supervisor de la
obra.

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:
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1. El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas
en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite
carta de preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber
obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacién de la
infraccién.

2. El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanario en el plazo
establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segin la Tabla de
penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por dia, personal u
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente, caso contrario pasa
al literal 6).

4. Elsupervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad
y mediante carta comunica a la Municipalidad Distrital de Huamanguilla que la
penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la
penalidad.

6. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el
monto maximo admisible, el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la
Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de obra.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
La modalidad de la ejecucion sera a SUMA ALZADA

g) DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS
La presente convocatoria para la ejecucién de la obra consta de un Unico ltem.

h) DE LA RECEPCION DE OBRA
La recepcion de la obra se cefiird a lo estipulado por el articulo 208 del reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

La recepcion de la obra sera integral en todo el conjunto de la obra, no se permitira
recepciones y/o entregas parciales de tramos.

i) DE LA SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacién de trabajos, equipos, maquinarias y/o partidas,
de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 35 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso el contratista realice alguna subcontratacnén este sera su1eto auna penalidad de
< .I ’

cinco (05) UIT.

Importante

o S/ como resultado de una consulta u observacién corréesponde precisarse o ajustarse e
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

e Los requisifos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

Jjurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditaré mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
T La evaluacion consistira en otorgar el méximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi= Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

100 22 puntos

-

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

2 De B8 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando
el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacién Simplificada).

©
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningan
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e En el caso de confratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE
LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N°[......... 1, con domicilio legalen|[.........], representada por..............], identificado con DNI N°
[ I e o V——— ol YL I con domicilio legal en
[ nsismmimsmmninsmmsmaemsas e 1. inscrita en la Ficha N° [......cccovviniinninnen. ] Asiento N° [................ ] del Registro de
Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
L cmsmnensamanssonsmiesera ) COMBDNEND Lo ], seguin poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°
PP ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |............ 1. a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal[.................... ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda,
adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contr: x

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE l%}\ CONT

it

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye todos los impuestos
de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO%

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en pericdos de
valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODQ], conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS]
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de Ia Ley de
Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una
valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia
siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a efectos de generar el

Pago.
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Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo

siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”25

incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria,
irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,

montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA
PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitigipgr [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE].

Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto dejgﬁaﬁ raf@g‘,@rigif}a‘lé/féﬁ’rﬁj\s:‘zﬁ e\\qqggd"‘ B anfenerse
vigente hasta el consentimiento de Ia liquidacion final. ; ’ff,, gff3"/' 7o anGEN 4\“?'3 \\
o @1‘5 Lome ffonsen i E \P." frrmmned 2

Importante S ATAR S =
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 14@"@§}§?m¥g/%gnm s

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de 6bras que se
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencién del diez por ciento (10%) del monfo del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones

garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 1571 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por

24 Este parrafo debe ser incluido en el caso de abras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no incluya operacion asistida.

*  Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya operacién asiﬁ

o
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ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes
de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e SoOlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTOQ DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2, Li_ggfrega del o los

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente cléausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD oforgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ)] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

2 |ndicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Z Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto
para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

9@ Y,




(@IC!PALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA \
DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/CS-1

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberéa consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD oforgarad adelantos para equipamienfo y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para Ia
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“‘La Entidad otorgarsd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN-CA (CEBAN, EN

del monto del conirato original, conforme al calendario de adqu:s.'cron e matena/es e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por
ciento (20%) del monto del conirato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de liave en mano, en ios que se haya previsto el adelanto
para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula en el contrato para la constitucién del
fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento.

81 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto
para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

N
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‘La Entidad oforgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente
contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE
DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN
LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS” LA GESTION
DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN
LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE]

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL. CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN

CORRESPONDA] de la obra.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo Vig%q‘tgieggglas

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

32

33 ﬁ%ﬁfcuemo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es obligatoria. )

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por
ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de ilave en marno, en los que se haya previsto el adelanto
para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR O
en la ejecucion del contratc o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 180.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENOR A LAMITAD DE | INSPECTOR O
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin  informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuadernc de obra es fisico.

Importante

b
De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los SBeey
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiés
supueslo a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley

tle Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36
de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera
de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

s

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”,
excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la contratacion de una obra, puede solicitar
autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe
presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexa N° 1 de dicha Directiva. @j
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Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a fravés de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspendan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones previstas
en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
traves de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion

al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios ptblicos con los que deba interactuar,
en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo
de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que

se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que
emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones
pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS3S

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacién o
arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial.
Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su natificacion,
segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurtir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de
%@gedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

. Y,
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucidn de Disputas las controversias en los contratos de obra por monfos
superiores a veinte miflones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de confroversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segln lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2013-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas

Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién oforga a la parte afectada la pofestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo

el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicablg, e JRD, pey ;ﬁi’&?hi&i&

el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, agu doiieds, | ‘-éélfqadé'd@,n
definitiva. 54 - { g

(2 (et s) 202 (e 2

Incorporar o eliminar, segtn corresponda 12, z £V ATAY
# - ‘;.:§-."":‘,r : —"‘_(é% X
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURARL

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del
presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eve. oo ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y
por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |[................ 1al [CONSIGNAR FECHA].

N Y
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‘LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales™®.

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-
certificados-digitales
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio 2 obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y niimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

digs‘calendario
Ampliacién{eé) de plazo dias f;alendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Ndmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

5 APLICACION DE )
PENALIDADES :\nﬁg;iato de las penalidades por

o
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Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de S N
CONTROVERSIAS | Disputas ' o
C
PEL GONTRATS Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDELA '
ENTIDAD Nombre de |la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO
DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién, de conformidad con
lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida
la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de
la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin las condiciones
previstas en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en

so de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 det Reglamento. j

=)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO
DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC ; | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N =

3 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién consulta de empresas

acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pefservicios-en-linea-2-2/ y se tendré en consideracion, en caso el consorcio ganador
de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento {10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones
previstas en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaci6n se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la

condicién de micro o pequefia empresa.

¥ |bidem.

0 [bidem.

-
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion, de conformidad con
lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias habiles de recibida
la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

La nofificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Enfidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado, conforme al
articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como las
disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta, comunicacion,
acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas.

v, Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente procedimiento de
seleccion.
vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a perfeccionar el

contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demas documentos
del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances Yy las condiciones detalladas en dichos documentos,
el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad
con el respectivo Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

@ Y,
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la
referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo
de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”*'

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DERE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacién
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.”#?

Incluir las disposiciones, segilin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se incorporen deben ser
eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no incluya operacién asistida.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya operacion asi%y
U

-
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sefiores ) i )
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR

NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad
con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes

condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado con
[CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE

IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al
procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA

ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido
para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en[........c.cccooveeennnnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINAGION O RAZON SOCIAL DEL o .
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 05 144
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

“% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

45 Este.porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de fas obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad Esta nota debera ser
eliminada una vez

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir e/ ~ €YIminada i
elaboracion de las

siguiente anexo. bases
ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores i :
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS
UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL

SIGUIENTE EJEMPLO:

ITNE‘]VI PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV4

Monto total de la oferta

[S N

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores
que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor
Representante legal o comiin, segiin corresponda

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace.
En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a
cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el

gvalor sera incrementado en un centésimo. )
—n
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Importante

o En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e £/ andlisis de precios unitarios y el defalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del conlrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la fabor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= FEn caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= [En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV {Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen deben ser
eliminadas
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Esta nota debera ser
eliminada una vez
En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir e ~SY/minada e

elaboracién de las

siquiente anexo: bases

Importante para la Entidad

ANEXO N° 6
PRECIC DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda
Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente gjemplo:

IThIlEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+0)




UNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/CS-1

4 IGV47
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

» De serel caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarfo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

‘El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condicione&s
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites s
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen deben ser

eliminadas
Importante para la Entidad Esta nota debera ser
eliminada una vez
En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada Z;gggf:;gn 5 ,a’:
precios unitarios incluir el siguiente anexo: : bages

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace.
En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a
cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores v ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el

valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LOS
COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

iTPgM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*8

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: “

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejempio:

1TT§°M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en [a Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace.
En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a
cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el

valor sera incrementado en un centésimo.
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 |GV4e
5 Monto de |a oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de
alguna exoneracion legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e [Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin fo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

‘5—\‘,:.' o :\
S10-58
Flt) L

“ ;'- X

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité i ]
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergericia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segtn relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace.
En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a
cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el
valor sera incrementado en un centésimo.

-
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paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se incorporen deben ser
eliminadas




UNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDH/CS-1

Esta nota debera ser
efiminada una vez

. ; . n P i 3 culminada la
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible /a participacion de elaboracicn de Ias

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley dé  pases.
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Importante para la Entidad

ANEXO N° 7
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION
DEL IGV
Sefiores ) i
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADC DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONPA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de
Promocidn de la Inversidn en la Amazonia, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar establecido como
sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.-Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso de personas
juridicas);
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el numero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promacién de la Inversion en la Amazonia” se define como
“empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la
Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que gjerzan la opcidn prevista

en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.” 1

o

-
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Esta nota deber4 ser
eliminada una vez

g i F— . culminada la
En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo elibacasiin. ds fas

valor referencial del procedimiento de seleccién o de algin item no supere los novecientos mil Soles  pases.
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Importante para la Entidad

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA
PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SEREL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN
PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL
[TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de
mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

® Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LA
PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN
PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL iTEM O iITEMS CUYO VALOR
REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN
CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comtin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en
[CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a
que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes
donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN

CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA PERSONA
JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral
49 .4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

HoOzw_oz>_».0x®>zo ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

RRESPONDA]

Ne CLIENTE ﬂmm_m“@wwr PR %w_m“wa_WJ mmnmww_w_m“.ﬂc%m LA WMMMMW_MMM_.W MONEDA | IMPORTES® :_uo<mmmm_“=m_o >_N._w__uorrmmmm%m
1
2
3
4
5

51 Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato.

52 8ielftitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corres
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”,
que comprende fanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la ex|
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de ne
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad re
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la 8BS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

¥ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

ponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
“Considerando que la sociedad matriz y fa sucursal constituyen la misma persona
Del mismo modo, segtin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
periencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de Ia fusién;
gocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la expernencia de la sociedad
sultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seg(in corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pdgina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequeria empresa.
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ANEXO N° 12
AUTORIZACION DE NO'I:IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ]. postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn
corresponda

I Importante

5/ | agun P T . FRE . .y P
@ La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
or medios electrénicos de comunicacion, siempre que Sse cuente con la autorizacion
p . . . z - g
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




