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“Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Tl en OFP, Plantas de Ventas, Aeropuertos y

Operaciones”.

1. OBJETO

PETROPERU requiere contratar el “Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Tl en OFP,
Plantas de Ventas, Aeropuertos y Operaciones”.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio es brindado en todas las sedes indicadas en el Numeral N°26.1 basados en el modelo
de gestion del apéndice 18, y cuyo alcance detallado del Numeral N° 26.2 contempla lo siguiente:

El Mantenimiento Gestionado del Sistema de Cableado estructurado (y la infraestructura que lo
soporta).

El Mantenimiento Gestionado de los Datacenters, Sala de Comunicaciones y Gabinetes de
Comunicaciones.

El Mantenimiento Gestionado del Sistema de Energia Estabilizada que incluye renovacion de
equipos a demanda.

El Mantenimiento Gestionado del Sistema de Climatizacién que incluye renovacion de equipos
a demanda.

El Mantenimiento Gestionado del Sistema de Comunicaciones (Radioenlaces y la infraestructura
que lo soporta) que incluye renovacion de equipos a demanda.

El Mantenimiento Gestionado de los Sistemas de CCTV y otros componentes de Infraestructura
Tl que incluye renovacion de equipos a demanda.

Monitoreo Centralizado para todas las sedes.

Gestion del Servicio.

Como parte del alcance del servicio se considera la provisidon de materiales, componentes, equipos,
consumibles necesarios para el desarrollo de los trabajos los cuales seran solicitados a demanda en
funcién a las necesidades operativas de cada sede.

La Estructura del Personal PETROPERU con la que va a interactuar el personal del CONTRATISTA
es presentada en la Figura 1.

PP. Supervisor Administrador del Contrato
Administrador del Encargado: OFF, PVs. Norte,
Servicio (55] Centroy Sur

PP. Supervisor PP. Supervisor PP. Supervisor PP. Supervisor
Refineria Talara Refineria Selva Refineria Conchan Oleoducto
(sT) (5S) (sc) (50)
Encargado: Nueva Encargado: Refineria Encargado: Refineria Encargado: Estaciones
Refineria Talara, PV. Selva, PVs. Oriente Conchan ONP, Terminal
Talara, Lote | Baydvar, PV. Piuray

Milagro, Lote 64

Figura 1. Estructura del Personal de PETROPERU (PP).

Mientras que la Estructura del personal del CONTRATISTA es presentada de forma referencial en la
Figura 2.
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Figura 2. Estructura del Personal del CONTRATISTA (PC).

Los trabajos comprendidos en el presente servicio seran planificados, dirigidos y controlados por el
jefe de Servicio del CONTRATISTA (quien a su vez es el Planner de Mantenimiento PM), quien
obrara en estrecha coordinacién con el Supervisor Administrador del Servicio (SS) y los Supervisores
de cada Operacion (ST, SS, SC, SO), debiendo planificar los trabajos de mantenimiento de acuerdo
con:

e Plan Maestro de Mantenimiento de Infraestructura TIC (PMM-IT), segun el afo.

o Plan de mantenimiento anual de Datacenters, Sala de Telecomunicaciones, Gabinetes de
Comunicaciones y Cableado Estructurado (incluye la ducteria y los buzones).

o Plan de mantenimiento anual de Camaras de CCTV y Grabadores.

o Plan de mantenimiento anual de Sistema de Energia Estabilizada (UPS, Baterias,
Transformadores, Tableros, Pozos a Tierra, Pararrayos)

o Plan de mantenimiento anual de Torres de Comunicaciones y Radioenlaces.

o Plan de mantenimiento anual de Equipos de Climatizacion.

e Informes elaborados por el Grupo de Mantenimiento y las coordinaciones TIC de PETROPERU.

¢ Informes de monitoreo e inspeccion del sistema de Energia Estabilizada, CCTV, Cableado
Estructurado, Climatizacion y Cableado Estructurado.

o Avisos de Atencién de Incidentes y Averias generados por la Mesa de Ayuda mediante Tickets.

Es importante mencionar que, los trabajos de mantenimiento deben contar con sus procedimientos
de trabajo correspondientes, por lo que el jefe de Servicio debe coordinar con el Administrador del
Servicio (SS), la entrega de los procedimientos de trabajo existentes. En caso, éstos se encuentren
desactualizados o no existan, debera actualizarlos o elaborarlos tomando como referencia las
especificaciones técnicas de los equipos, su contexto operacional, normas técnicas internacionales,
estandares de ingenieria, y demas; priorizando la seguridad de su personal e instalaciones tomando
en cuenta el cuidado del ambiente.

El CONTRATISTA para los equipos, herramientas, repuestos y consumibles que provea, debera
disponer de los documentos probatorios que demuestren la calidad y el cumplimiento de las
especificaciones y normas segun corresponda (ISO, CE, ANSI, etc.), con el fin de garantizar la
integridad del servicio y evitar accidentes y/o siniestros por mala calidad.

El CONTRATISTA, sera el responsable de brindar capacitacion, charlas de seguridad de acuerdo
con las Normas de Seguridad y Proteccion Ambiental y de exigir a su personal técnico el
cumplimiento de los procedimientos de trabajo previamente aprobados. Asimismo, debera exigir a
su personal el uso adecuado de los EPP’s de acuerdo con los riesgos a los que se encuentran
expuestos, los mismos que fueron identificados dentro del perfil de trabajo seguro en los
procedimientos de trabajo.

Todos los trabajos de mantenimiento realizados por el personal CONTRATISTA estaran sujetos a
registros y controles que permitan mantener el historial de infraestructura TIC actualizado,
especificando tiempos, mano de obra, equipos, herramientas, repuestos y consumibles utilizados.
Todos los registros de mantenimiento deberan estar firmados por el Técnico de Mantenimiento



encargado y deberan contar con el visto bueno del Supervisor TIC de Operaciones (ST, SS, SC, SO)
de PETROPERU.

Los trabajos de mantenimiento planificados y no planificados seran ejecutados por el Personal
Técnico del CONTRATISTA (TM, TMC) en coordinacion con los Supervisores TIC de Operaciones
(ST, SS, SC, SO, SS), quienes ademas tienen la potestad de verificar las buenas practicas y calidad
del servicio ejecutado por el CONTRATISTA las veces que ellos lo consideren necesario.

Al finalizar cada trabajo de mantenimiento, el jefe de Servicio debe coordinar con el Administrador
del Servicio (SS), la realizacion de las pruebas y evaluaciones del equipo o instalacion en cuestion,
cuyos resultados condicionan la recepcion de estos. En caso, los equipos o instalaciones no pasen
las pruebas y evaluaciones de forma satisfactoria, el CONTRATISTA debe de tomar las acciones
correctivas lo mas pronto posible (dependiendo de la criticidad de los equipos TIC o instalaciones),
de manera que no se comprometan las operaciones del area de PETROPERU en la que se realizd
el trabajo.

El Planner de Mantenimiento (PM) consolidara los Informes Mensuales y Valorizaciones respectivas,
previamente revisadas por los Supervisores TIC de Operaciones de PETROPERU (ST, SS, SC, SO),
remitiendo esto al Administrador del Servicio (SS), para la revision correspondiente y su contrastacion
con respecto al programa de trabajo mensual.

Asimismo, el Planner de Mantenimiento (PM) presentara al término del servicio, un Informe Final
donde se resuman todas las actividades ejecutadas durante la prestacién, el mismo que debera estar
acompanado del historial de trabajos realizados y los equipos intervenidos.

El CONTRATISTA proporcionara los equipos y herramientas de acuerdo con la lista no limitativa
indicada en el Numeral 26.2, y también los repuestos y consumibles que son necesarios para el
optimo desarrollo de las actividades de mantenimiento bajo su costo a excepcién de aquellos que no
se indiquen de forma explicita para lo cual se hara uso del precio unitario y tarifario brindado por el
CONTRATISTA.

La utilizacion de los equipos, herramientas, repuestos y consumibles proporcionados por el
CONTRATISTA como todo lo facilitado por PETROPERU sera registrado en el cuaderno de servicio
y, sera revisado y aprobado por el Administrador del Servicio (SS). En caso de que, PETROPERU
tenga que aprovisionar repuestos y consumibles, el CONTRATISTA debe justificar dicho pedido y
devolvera aquellos que no hayan sido utilizados, igualmente esto tendra que ser registrado en el
cuaderno de servicio.

PETROPERU proporcionara una lista tipica referencial de consumibles al inicio del servicio, las
cuales seran consumidas segun las necesidades operativas es decir a demanda, y por ende pagadas
conforme se consuman o utilicen, de acuerdo con el precio unitario o tarifario brindado por el
CONTRATISTA. En caso se necesiten ejecutar actividades de mantenimiento fuera de las sedes de
PETROPERU, debido a situaciones excepcionales, previa coordinacion con el Administrador del
Servicio (SS), se podra brindar el apoyo correspondiente, siempre que estos trabajos sean analogos
a los contemplados en el alcance del presente servicio.

En caso sean necesarios servicios externos complementarios para garantizar la disponibilidad
operativa de la Infraestructura TIC de PETROPERU, el CONTRATISTA podra subcontratar previa
autorizacion por parte del Administrador del Servicio (SS) a partir de la solicitud del Jefe de Servicio
del CONTRATISTA, debera adjuntar el sustento técnico-econémico en tiempo y materiales
considerando que esto es dado en el precio unitario (segun aplique), permitiendo realizar el analisis
y evaluacion correspondiente para aprobacion de PETROPERU. Todos los servicios externos
complementarios que se ejecuten a través del CONTRATISTA seran pagados de acuerdo con el
precio unitario de su propuesta técnica. Solo se facturaran los servicios externos complementarios
realmente ejecutados. (EIl CONTRATISTA debera presentar la documentacion sustentatoria y esta
debera ser aprobada por el Administrador del Servicio (SS)).

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

En adicion a lo establecido en las bases administrativas de EL SERVICIO, las siguientes normas
son, en lo que corresponda, de cumplimiento obligatorio para EL CONTRATISTA, como tal es
directamente responsable por las acciones y omisiones de sus subcontratistas (si fuere el caso),
proveedores y otras personas que estén directa o indirectamente empleados por ellos.



Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. (vigente desde 28.06.2021).
https://www.petroperu.com.pe/Docs/spalfiles/transparencia/reglamento-
adquisicionescontratacionespetroperu-2021.pdf

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.

Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales
(http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf) y su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS. https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2013/04/DS-3-2013-JUS.REGLAMENTO.LPDP_.pdf

Directiva de Seguridad elaborada por la Autoridad Nacional de Proteccion de Datos Personales
(ANPD). https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/02/Cartilla-de-Directiva-de-
Seguridad.pdf

Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, y modifica la Ley N° 29733.
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-legislativo-que-crea-la-autoridad-nacional-
de-transp-decreto-legislativo-n-1353-1471551-5

Reglamento de Seguridad de la Informacién, aprobado el 13/08/2021, por Gerencia General.
Decreto Supremo N°052-93-EM - Reglamento de seguridad para almacenamiento de
hidrocarburos.

Decreto Supremo N°051-093-EM - Reglamento de Normas para la refinacién y procesamiento de
Hidrocarburos.

Decreto Supremo N°043-2007-EM - Reglamento de seguridad para actividades de hidrocarburos.
Decreto Supremo N°015-2006-EM - Reglamento para la proteccion ambiental.

Decreto Supremo N°046-93-EM - Reglamento medio ambiente para las actividades de
hidrocarburos.

Estandares de Ingenieria de PETROPERU S.A.

El Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Cdédigo Nacional de Electricidad, y modificatorias segun Resolucién Ministerial N° 175- 2008-
MEM/DM.

ETP ISO/IEC TS 22237: Norma técnica peruana para Centro de Datos y Ambientes de Tecnologia
de la Informacion.

NTP IEC 60364: Instalaciones eléctricas de Baja Tensién y Seguridad eléctrica.

NTP IEC 60529: Grados de Proteccién para los envolventes de los equipos eléctricos (IP).
ANSI/TIA/EIA 568-B: Comercial Building Telecommunications Cabling Standard, con sus
ampliaciones 568-B.1, 568-B.2, 568-B.3

ANSI/TIA/EIA 606-A: Administracion Standard for the Telecommunications Infrastructure of
Commercial Buildings.

SSPC Steel Structures Painting Council.

EN/IEC 62040-1-1, Sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAl). Parte 1: Requisitos de
seguridad.

EN/IEC 62040-2, Sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAl). Parte 2: Requisitos de
compatibilidad electromagnética.

EN/IEC 62040-3, Sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAl). Parte 3: Requisitos de
compatibilidad electromagnética.

Normas Técnicas Peruanas (NTP) de Sistemas de Conexion a Tierra — NTP 370.052

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El servicio sera ejecutado en un plazo de 65 meses y en dos fases que comprende:

Fase Pre-Operativa (5 meses), para el suministro, implementacion y toma de control de todo
el equipamiento.

o Visita Técnica y Levantamiento de Informacion de Infraestructura TIC (2 meses)
o Suministro (de los cambios criticos en funcion al levantamiento preliminar), Instalacion y
Acondicionamiento de Equipamiento e Infraestructura TIC (3 meses)

La fecha de inicio de la fase Pre-Operativa del servicio sera al dia siguiente de notificada la
Orden de Trabajo de Terceros (OTT) a EL CONTRATISTA.

Fase Operativa (60 meses)



5. SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema de contratacidn bajo precios unitarios siguiendo la estructura de costos que se indica en
el Apéndice 14: Formato de propuesta econdmica.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

7. LUGAR DE EJECUCION
Los servicios seran brindados en las sedes de PETROPERU indicadas en el Numeral 26.1
8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

i. El postor debera tener experiencia en haber brindado servicios similares al objeto de
contratacion por un monto acumulado minimo de S/. 15°000,000.00 durante los ultimos 10
anos, contados desde la presentacién de la propuesta hacia atras (Ver apéndice 17 — Formato
de experiencia). Se debe considerar como minimo 1 de cada servicio similar de los descritos
a continuacion:

a. Implementacion y/o mantenimiento de sistemas de cableado estructurado de categoria 6A
y fibra optica

b. Mantenimiento y/o suministro y/o instalacién y/o alquiler de UPS y Baterias.

c. Implementacion y/o mantenimiento y/o alquiler de sistemas de comunicaciones
inalambricas (Radioenlaces y/o VHF entre otras formas de comunicacion por radio).

d. Implementacién y/o mantenimientos y/o alquiler de equipos de networking.

La experiencia debe sustentarse con copia de comprobantes de pago cancelados o, en su
defecto, con copia de Contratos u Ordenes de Servicio y su respectiva conformidad de
culminacion de la prestacion de servicio (de no contar con dicha conformidad no se considerara
como valido el Contrato u Orden de Servicio respectivo).

Se considerara como maximo los quince (15) primeros servicios presentados a fojas
correlativas.

En caso de presentar comprobantes de pago o contratos (con su respectiva conformidad del
servicio), que refieran otras actividades, incluido el rubro de cableado estructurado, debera
indicarse documentariamente el importe de cada servicio involucrado con el fin de realizar la
segregacion respectiva, o en su defecto presentar una Declaracion Jurada donde se indique
claramente el importe correspondiente al rubro materia de calificacion. De no poder realizarse
la segregacion del mencionado rubro, no se evaluara el comprobante de pago y/o contrato

El postor podra presentar comprobantes de pagos cancelados y/o contratos en délares
americanos. En tal caso, se aplicara la tabla de conversion de la SBS, a fin de conocer la cifra
en nuevos soles para la evaluacion de este punto. Para tal efecto, se tomara en cuenta la
cotizacion del mes que el contrato haya sido suscrito o el mes que se haya cancelado el
comprobante de pago, segun sea el caso.

ii. El postor debera presentar un listado de todos los productos que implementara en el servicio
debiendo adjuntar certificacion o carta del fabricante de ser partner autorizado para la
Instalacion y comercializacion de los productos ofertados (UPS, Radio Enlaces, CCTV y
Cableado Estructurado) con respecto al cableado estructurado como minimo presentar de 3
fabricantes de las siguientes marcas entre otros SYSTIMAX, SIEMON, PANDUIT vy
ORTRONICS (o LEGRAND).

9. DOCUMENTOS
9.1. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

e Carta Fianza como garantia de Fiel Cumplimiento de la Orden de Trabajos a
Terceros por el 10% del monto contractual.



e Entregar cuenta de correo electrénico, un numero de teléfono fijo y celular de
contacto para las coordinaciones de servicio con el Planner de Mantenimiento
(PM).

e Declaraciéon Jurada de implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo segun la Ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira
los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacién
sectorial y por PETROPERU (ver apéndice 11y 12).

e Declaraciéon Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente (ver apéndice
13).

e Acreditar el cumplimiento del asistente CASS", que debe cumplir con lo indicado
en el numeral 17.

e Carta de compromiso de Confidencialidad de acuerdo con el apéndice 8.

9.2. DOCUMENTOS POR PRESENTAR DURANTE LA ETAPA PRE OPERATIVA

o Documentacion de sustento para acreditaciéon del personal solicitado del numeral
17.

o Podliza de Seguros de acuerdo con el numeral 11 “Pdlizas”.

Plan de trabajo de Mantenimiento Anual que se usara en el servicio.

¢ Informe de Levantamiento de Informacion para los cambios a realizar durante la
etapa operativa de todos los sistemas (debera considerar el estado situacional de
los Sistemas de los Radioenlaces de Talara e Iquitos, y de los Sistemas de
Energia Estabilizada de Talara).

e Informe de Implementacion de componentes y servicios que permitan dar
continuidad a los sistemas parte del alcance del servicio, mientras realice los
cambios y reemplazos correspondientes definitivos de los mismos.

¢ Informe de actualizacion de Imvisién y de la integracion solicitada en el alcance
del servicio con los switches y la Herramienta de Gestion centralizada de eventos
a conformidad de PETROPERU.

9.3. DOCUMENTOS POR PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO
EL CONTRATISTA con la factura que presente debera adjuntar:

¢ Informe ejecutivo de los trabajos realizados donde se muestre la medicién de los
niveles de servicio en funcion a los tickets generados en la Herramienta ITSM
(aranda), y diferenciando el consumo de los trabajos dentro y fuera de bolsa para
Su respectivo pago.

¢ Informe detallado de los trabajos realizados en la sede con las evidencias del caso
y la conformidad por parte del Supervisor de PETROPERU encargado de la
Planta.

9.4. DOCUMENTOS POR PRESENTAR AL FINALIZAR EL SERVICIO:

Para la facturacién final del servicio contratado debera entregar la siguiente
documentacion:

e OTT Oiriginal para su facturacion

e Acta de conformidad del Sistema de cableado estructurado de voz y datos que
esta completamente operativo.

e Las Certificaciones del cableado estructurado incluido la fibra 6ptica con su
garantia respectiva de los trabajos realizados en Original.

e La relacion de Equipos con las marcas y modelos actualizados y especificar los
equipos que se hayan reemplazado por garantia para su actualizacién en activos
fijos con su respectiva documentacion.

e EIl Mapeo, diagramas y Planos de Puntos de Voz y Datos de acuerdo con los
formatos solicitados en las presentes bases tanto fisico y electrénico (CD/DVD no
Regrabable), no imagen en archivos modificables, donde se indique en forma
detallada su ubicacion y componentes asociados (Switch, Teléfono, otros).

! Este es un rol que puede tenerlo adicionalmente cualquier miembro del equipo de trabajo del Contratista solicitado en
el servicio.



e Los Planos fisicos deberan ser en Formato A3.
10. GARANTIAS

Garantia de carta fianza de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual debera
presentar para la emision de la Orden de Trabajo a Terceros, la que debera ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y tendra vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la totalidad de la prestacion a cargo de EL CONTRATISTA. Esta
carta fianza debera estar vigente durante todo el tiempo de ejecucion del presente contrato
(sesentay cinco (65) meses). Se puede aceptar de manera excepcional la presentacion de carta
Fianza con vigencia de un (01) afio, con el compromiso de que su vigencia sea renovada hasta
la conformidad de la culminacién de la prestacién de la Orden de Trabajos a Terceros. De
extenderse el servicio, la Garantia sera renovada en los mismos términos y condiciones.

De extenderse el servicio, la Garantia sera renovada en los mismos términos y condiciones. La
Carta Fianza tendran la condicion de solidaria, irrevocable, incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emiten, la misma que debera estar dentro del ambito
de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la
ultima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

11. POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su
actividad?. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar las siguientes
polizas de seguro:

o Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma Asegurada no menor
de US$ 500,000.00 en limite Unico y combinado, por evento y en agregado anual, la misma
que debe tener como minimo las siguientes condiciones:

o Responsabilidad Civil Extracontractual

o Responsabilidad Civil Contractual

o Responsabilidad Civil Patronal, en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra
poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre en
planilla.

o Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

o Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, minimo hasta seis (6) meses
posteriores a la entrega y/o suspension de los trabajos

o Responsabilidad Civil Cruzada

o Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o Subcontratistas (en
caso sea aplicable)

o Responsabilidad Civil por incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafios por
humo

o Responsabilidad Civil por Contaminacion y/o Poluciéon accidental, subita e imprevista
incluyendo gastos de remediacion y limpieza por la actividad que realizara.

o Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehiculos propios y/o de terceros
contratados para tal fin.

o Gastos admitidos hasta USD 5,000.00.

La poliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer
referencia al mismo.

e Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, Que ampare el perjuicio
ocasionado a PETROPERU y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no

2 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato,
tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre
otras. Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el
pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.



intencionales del contratista en el ejercicio de sus servicios profesionales, por una Suma
Asegurada minima del US$ 100,000.00 (*), por evento y en limite agregado anual, que
incluya una vigencia posterior de 6 meses respecto a la culminacioén del servicio.

La poliza debe considerar los perjuicios econdmicos que sufra PETROPERU debido a un
mal trabajo efectuado por el CONTRATISTA, incluyendo multas y penalidades.

e Poliza de Seguro de Responsabilidad Vehicular por un importe no menor a US$
150,000.00 por vehiculo. Debera considerar la cobertura de uso en vias no autorizadas al
transito.

11.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGURO:

Las polizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no
concurrente.

El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

El CONTRATISTA debera obtener autorizacidbn expresa y por escrito de
PETROPERU, antes de efectuar cualquier cambio, modificacién o cancelacién en
las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada pdliza de seguro o certificado
de seguro debera incluir una disposicién por la cual se estipule que el asegurador
debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a
producirse algun cambio o cancelacién o suspension de cobertura por falta de
pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho cambio o cancelacion o
suspension.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU y/o sus
accionistas y/o companias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores,
como Asegurados Adicionales, a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las
reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil
responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC
Profesional).

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores tendran la denominacion de terceros en caso de
siniestro.

11.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y comprobantes que
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso
de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion
de los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las
polizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los
dafos y perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las pdlizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pdlizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los
dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea
afectado, siempre que le sean imputables.
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12. SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones
a su cargo, siempre que:

e PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los cinco dias habiles
de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo, PETROPERU no comunica su
respuesta, se considerara que el pedido ha sido aprobado sin perjuicio del cumplimiento
de lo solicitado en las condiciones técnicas. EL CONTRATISTA debera presentar el listado
de subcontratistas. La aprobacién de PETROPERU se limitara a confirmar que el Sub-
Contratista propuesto cumple con lo requerido en este numeral.

e Las prestaciones para subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del monto del contrato original.

e El subcontratista no debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

e Aun cuando EL CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, éste es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato frente a
PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacién son
ajenas a PETROPERU.

e La empresa subcontratista debe contar con la autorizaciéon o certificacion como partner
para la instalacion y mantenimiento de los productos que estaran como parte de su
alcance. Ejemplo si lo Subcontratan para los trabajos relacionados al Sistema de
Cableado, la empresa debe contar con la autorizacion y certificacion de estos fabricantes.

13. NIVELES DE SERVICIO

En el caso de los mantenimientos correctivos o incidentes se considera los siguientes tiempos
de atencion por evento en dias calendario:

Tie’n!po Tiempo
Descripcion Maximo  de iempo Maximo de |  1ota

Intervencion | solucion (dias) (dias)=Ttc
en sitio (dias)

Sede OFP, Refineria Talara,
Refineria Conchan, Refineria
Iquitos/Ciudad Iquitos, 0.25 0.75 1
Terminal Bayévar y Terminal
Callao.

Sedes Zona Sur:

Terminal Mollendo,

Terminal llo 15 y
Sedes Zona Norte: '

Terminal Eten y Terminal
Salaverry.

Sedes Zona Sur: Oficina
Unidad Sur - Arequipa,
Terminal Pisco,
Aeropuerto Cusco, Planta
Cusco, Planta Juliaca. 2 1 3
Sedes Zona Norte: Planta
Piura, Terminal Chimbote,
Terminal Supe,

Sede Zona Sur: Planta
Puerto Maldonado, Sede
Zona Oriente, Planta 4 1 5
Tarapoto, Planta
Yurimaguas, Planta Pucallpa
Estacion 7, Estacion 5 0.5 1 1.5
Estacion 8, Estacion 9,
Estacion 6

2.5




Ti‘?“?'°° Tiempo
Descripcion Loy GO iempo Maximo de |  yota

Intervencion | solucién (dias) | (gias)=Ttc
en sitio (dias)

2 1.5 3.5

Estacion Andoas, Estacion
Morona, Estacion Andoas

(*) En el caso de la sede de OFP, Conchan, Refineria Talara/Terminal Bayévar, Ciudad Iquitos,
Estacion 7 y Terminal Callao el Contratista debe contar con personal en la zona como Lima,
Callao, Bagua, lquitos y Talara para poder cumplir con los tiempos de los niveles de servicio.

(*) El personal Contratista para atencion de incidentes debe contar con todos los permisos de
ingreso listos de acuerdo con el manual de seguridad de PETROPERU.

(*) Para las soluciones temporales debe considerar que la solucion definitiva debe estar en
maximo 45 dias calendario.

En el caso de atencién de requerimientos y mantenimientos preventivos se considera los
siguientes tiempos maximo:

Tiempo Maximo

Descripcion de requerimiento o actividad de . ‘2
de Ejecucion

mantenimiento

=Tr

Instalacion de un punto de voz y/o datos (simple o 4
doble). horas
Fusionado de Fibra Optica h 4

oras
Actualizacion de planos h 4

oras
Reubicacion de un punto de voz y/o datos (simple o 2 5 horas

doble).

Tiempo Maximo

Descripcion de requerimiento o actividad de . ‘.
de Ejecucion

mantenimiento

=Tr

Desinstalacién de un punto de voz y/o datos (simple o
doble). 1 hora
Mantenimiento de todos los gabinetes de OFP (46 10
gabinetes). dias
Mantenimiento de los Sistema que forman parte del .

- 2 dias
alcance del servicio por sede
Mantenimiento de los todos los enlaces de fibra éptica 10
(desde el Switch Central del Piso 5 hasta los switches de dias
borde). Ver Numeral 26.1 — Sedes Ciudad Talara.
Entrega de Informacion nueva solicitada por 1 dia

PETROPERU.

(*) Este tiempo se computa desde que se encuentra en sitio el personal con las autorizaciones
previas de ingreso a las instalaciones hasta la finalizacion de la implementacion del
requerimiento. En el caso de solicitudes de informacion se considera desde la solicitud.

(*) En el caso de OFP, Conchan, Talara, Iquitos y Callao se considera 48 horas maximo entre la
solicitud de atencion y el ingreso de personal para la ejecucion de los trabajos.

Durante la Fase Pre Operativa se definiran nuevos acuerdos de niveles de servicio para cada
una de las diferentes actividades que se realizaran dentro del servicio, PETROPERU o EL
CONTRATISTA puede solicitar agregar nuevos acuerdos de niveles de servicio o actualizacion
de los existentes, las cuales seran revisadas y aprobadas de forma conjunta durante toda la
operacion del servicio.

14. PENALIDADES

Cabe precisar que las penalidades seran aplicadas cuando la responsabilidad es imputable al
PROVEEDOR. La maxima penalidad acumulada a aplicar sera del 10% del monto contractual.
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» En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
Petroperu aplicara las penalidades indicadas a continuacion:

Penalidad Diaria (PD) = (0.10xMC) / (F x Plazo en Dias)
Donde MC = Monto Contractual
Para Plazos Menores o iguales a 60 dias F=0.40
Penalidad (P) = (dias de retraso) x PD
» Tener en consideracion las penalidades indicadas en el Numeral N°29

» Ademas, se aplicaran las siguientes penalidades:

Descripcion de la Infraccion Penalidad
Por cada vez que personal de EI PROVEEDOR incumpla algunos de los 050 UIT
requisitos de seguridad de acuerdo con el Manual de Seguridad de Proveedores. ’
Falta de Implementos de Seguridad (Ropa de trabajo, guantes, lentes, otros) por
. 0.05UIT
dia.
Por cambio de personal no comunicado a Petroperu de acuerdo con la 0.05 UIT

documentacion entregada en el numeral N° 16.0, por cada evento detectado

De acuerdo con RCD 172-2009- OS/CD Art. 6° DS 005-2012-TR Art. 110
No informar dentro de la primera hora de ocurrido a PETROPERU, cualquier 1% MC
incidente o accidente de trabajo por evento

DS 043-2007/EM Art. 17.1/RAD 044-2017/APN-DIR
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no 1% MC
intrinsecos (teléfono celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas,
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU, por evento

DS 043-2007- EM Art. 17.1°
Emplear equipos de proteccién personal sin certificacién, deteriorados, en | 0.5% MC
condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al
personal que no sean nuevos, por evento

DS 043-2007-/ EM Art. 17.1°
Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas o no disefiadas para la labor | 0.5% MC
que se ejecuta, por evento

Asi mismo

PETROPERU, aplicara al CONTRATISTA, las siguientes penalidades en los siguientes
casos:

Descripcion de la Penalidad Penalidad

Por incumplimiento de los tiempos relacionados a
los mantenimientos correctivos (por evento) o
incidente, donde: TMCr: Tiempo de mantenimiento

correctivo real. (TMCr-Ttc)*UIT/10

Ttc: Tiempo total del correctivo (en dias) indicado
en el numeral 13.

Por incumplimiento de los tiempos relacionados a
los mantenimientos preventivos y requerimientos,
donde: TAr: Tiempo de mantenimiento preventivo

y requerimiento real. (TAr-Tr)*UIT/60

Tr: Tiempo total del preventivo y requerimiento (en
dias) indicado en el numeral 13.




Descripcion de la Penalidad

Penalidad

Cambio de personal especializado el cual fue
indicado durante la formalizacién de la OTT por
EL CONTRATISTA, sin conocimiento ni
autorizacion de PETROPERU, por dia. (esto no
aplica para el personal complementario que vaya
a incluir el CONTRATISTA en el servicio)

0.10 UIT

Informacion errénea e incorrecta en los
entregables del servicio (por cada documento).

0.10 UIT

Por cada evento donde se haya identificado el uso
de herramientas inadecuadas en la ejecucion de
los trabajos o por faltas de seguridad en cada
trabajo planificado.

0.05 UIT

Por incumplimiento de cada nuevo acuerdo de
niveles de servicios.

0.10 UIT

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de
las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
aplicara al CONTRATISTA una penalidad por
mora por cada dia de atraso por la partida a
implementar (esto aplica a la partida 1, 2 y 3 del
formato de la propuesta econdmica), hasta por un
monto maximo equivalente al 10% del monto
Contractual.

F tendra los siguientes valores:
e Para plazos menores o iguales a sesenta
(60) dias: F =0.40

e Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
F=0.25

Penalidad diaria = (0.10 x

Monto de la Partida a

Implementar) / (F x plazo en

dias)

Por no brindar una disponibilidad de 99.5% en los
Sistemas Radioenlaces provistos en Iquitos y
Talara, y al Sistema de Energia Estabilizada
provista en Talara.

0.20 UIT

Se aplicara las penalidades asociadas a seguridad y salud en el trabajo indicadas a

continuacion:

Asimismo, se aplicara las penalidades asociadas a seguridad y salud en el trabajo indicadas

a continuacion:

Ne° DESCRIPCION DEL EVENTO A Requerimiento | Aplicacion | Penalidad
PENALIZAR Legal de (% del
Relacionado Penalidad* | monto
Contractual
mensual,
incluye
impuestos)
01 Incumplir alguna medida de seguridad y
salud ocupacional contemplada en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para Contratistas
de PETROPERU”, que como
consecuencia origine alguno de los
siguientes eventos, segun determine el Ley 29783 Por evento | 5%
proceso de investigacion a cargo de Art.
PETROPERU: 21° 2%
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NO

DESCRIPCION DEL EVENTO A
PENALIZAR

Requerimiento
Legal
Relacionado

Aplicacion
de
Penalidad*

Penalidad
(% del
monto
Contractual
mensual,
incluye
impuestos)

- Accidente mortal o Accidente
incapacitante total o parcial permanente.

- Accidente incapacitante temporal (por
ocurrencia)

- Incidente peligroso,

- Accidente leve (s6lo si la compafiia
registra anteriormente por lo menos 2
accidentes leves o 1 incapacitante en el
contrato vigente)

El contratista tendra cinco dias habiles
para presentar sus descargos a los
resultados de la investigacion de
PETROPERU, pudiendo ser ampliados en
caso lo justifique mediante carta al
Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un
accidente mortal o accidente incapacitante
total o parcial permanente, PETROPERU
evaluard la continuidad del contrato de la
compafiia contratista. Si se decide resolver
el contrato, no le aplicard la penalidad.

1%
1%

02

No informar dentro de la primera hora de
ocurrido a PETROPERU, cualquier
incidente o accidente de trabajo.

RCD 172-
2009-

OS/CD Art. 6°
DS 005-2012-
TR

Art. 110°

Por evento

1%

03

No realizar los examenes ocupacionales
periddicos o de retiro al personal a su
cargo de acuerdo con la normativa legal y
los riesgos de su actividad.

Ley 29783
Att.
49°d

Por evento

1%

04

No asignar o contar con los profesionales
de seguridad y ambiente (QHSSE?) de
acuerdo con el perfil y nivel de riesgo
establecido en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas de PETROPERU” o no
cumplir el nimero minimo de
profesionales QHSSE segtin la siguiente
tabla:

Actividades segun el nivel de riesgo
Anto Medio Bajo.
X

L Pr 7
por Equipo o QHSSE
L i6 ey

Menor de 20 X

De 20 a 50 X

x

De 51a75 Ed

= <7

TN N Y N G

De 76 a 100 Pf

X X

1 por cada

De 101 a 50
mas - - - trabajadores

adicionales

@1 Para horarios rotativos, se debe
considerar sus respectivos relevos,

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por evento

1%

3 Por cada sede de Petropert uno de los trabajadores destacados por el Contratista podra asumir el rol de profesional de QHSSE.
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NO

DESCRIPCION DEL EVENTO A
PENALIZAR

Requerimiento
Legal
Relacionado

Aplicacion
de
Penalidad*

Penalidad
(% del
monto
Contractual
mensual,
incluye
impuestos)

con el fin de garantizar la continuidad

de la supervision QHSSE.

A1 En los siguientes casos, uno de los
trabajadores del equipo del
contratista podra cumplir las
funciones del profesional QHSSE,
sin eximir al contratista del
cumplimiento de la legislacion
vigente que aplique a la actividad
contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de
medio y alto riesgo, con menos de
20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de
riesgo bajo, con un niimero de
hasta 75 trabajadores.

El trabajador del contratista que

desempetie el cargo de profesional

QHSSE, debera aprobar los cursos

virtuales dictados por PETROPERU:

Induccion, IPERC/ATS y Permisos

de Trabajo, con una duracion total de

24 horas. La vigencia de estos cursos

es de 2 afios.

A0 (***) Esta cantidad podria variar en
caso el originador lo sustente con un
informe técnico a Logistica, segiin la
naturaleza de la actividad a contratar,
aprobado minimo por nivel N4B.

DS 005-2012-
TR

Art. 39°

RM 448-
2020-
MINSA

05

Realizar trabajos no autorizados por
PETROPERU, no contemplados en el
permiso de Trabajo, o emplear personal
que trabaja para otra compafiia contratista
o servicio diferente.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

1%

06

Intento de ingresar o haber ingresado
de manera oculta armas, equipos no
intrinsecos (teléfono celular, camara
fotografica) o sustancias prohibidas
(drogas, alcohol), dentro de las
instalaciones de PETROPERU.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
RAD 044-
2017-APN-
DIR

Por evento

1%

07

Incumplir algin control establecido en la
matriz de Identificacion de Peligros,
Evaluacién de Riesgos y Determinacion de
Controles (IPERC), en el Permiso de
Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro
0 en la matriz ambiental.

Ley 29783
Art.
21°

Por evento

1%

08

No devolver a PETROPERU los pases de
ingreso vencidos o de aquel personal que
ya no cuenta con vinculo laboral o
autorizacion para ingresar a las
instalaciones.

RAD 044-
2017-APN-
DIR

Por evento

0.3%
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N° DESCRIPCION DEL EVENTO A Requerimiento | Aplicacion | Penalidad
PENALIZAR Legal de (% del
Relacionado Penalidad* | monto
Contractual
mensual,
incluye
impuestos)
09 No asistir a las reuniones de seguridad DS 043-2007- | Por evento | 0.3%
para contratistas programadas por las EM Art. 17.1
dependencias de seguridad de la sede de
trabajo correspondiente.
10 Incumplir el procedimiento de gestion de DS 043-2007- | Por evento | 1%
permisos de trabajo y analisis de trabajo | EM Art. 61°
seguro, segun lo indicado en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU y el procedimiento PA1-
GCGS-073 vigentes.
11 En caso aplique, no respetar las normas de | DS 016-2009- | Por evento | 1%
conduccion de vehiculos que se utilicen MTC
como parte del Contrato dentro de las
instalaciones de PETROPERU vy que se
encuentran establecidas en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas.
12 Ausencia, en la zona de labores, del DS 005-2012- | Por evento | 1%
responsable de Ejecutar el Trabajo TR
durante la ejecucion de los trabajos de alto | Art. 26° ¢
riesgo contemplados en el Permiso de
Trabajo.
13 Emplear equipos de proteccion personal | DS 043-2007- | Por evento | 0.5%
sin certificacion, deteriorados, en EM Art. 17.1°
condiciones insalubres (e.g.: empleo de
botas humedecidas) o entregar equipos al
personal que no sean nuevos.
14 Incumplir el Programa de Actividades de | DS 005-2012- | Por evento | 0.5%
Ambiente, Seguridad y Salud TR
Ocupacional presentado por el contratista | Art. 26° h
para el servicio u obra, de acuerdo con lo
requerido por el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas.
15 Emplear equipos, maquinas o DS 043-2007- | Por evento | 0.5%
herramientas hechizas o no disefadas EM Art. 17.1°
para la labor que se ejecuta.
16 Sobrepasar las doce horas de trabajo DS 043-2007- | Por evento | 0.1%
maximo en las instalaciones de EM Art. 61°
PETROPERU o el horario indicado en el
Permiso de Trabajo, sin la respectiva
autorizacion.
17 No realizar un adecuado acopio, Ley 27314 Por evento | 0.5%

almacenamiento temporal, transporte,
tratamiento y/o disposicion final de los
residuos solidos generados como
resultado del desarrollo de sus actividades
en areas operativas o topicos médicos,
segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del contratista.
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N° DESCRIPCION DEL EVENTO A Requerimiento | Aplicacion
PENALIZAR Legal de
Relacionado Penalidad*

Penalidad
(% del
monto
Contractual
mensual,
incluye
impuestos)

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

18 No adoptar medidas para el control y Por evento
minimizacion de los impactos generados
por siniestros o emergencias (e.g.:
derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o
con ocasion del desarrollo de sus
actividades, o no efectuar la limpieza y
descontaminacion de las areas afectadas
€Omo consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las
actividades del contratista que impliquen
la manipulaciéon de componentes
(infraestructuras, equipos o vehiculos)
destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcion o procesamiento de
materiales peligrosos (hidrocarburos,
sustancias quimicas o residuos).

2%

(*) Definiciones aplicables al cuadro previo de penalidades:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas
veces durante el desarrollo de una misma accidn de supervision, se aplicard una unica
penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la
reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta
dard lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da
lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos,
no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:

Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad
de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena
recuperacion.

Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un
miembro u 6rgano o de las funciones de este.

Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatdmica o funcional
total de un miembro u 6rgano; o de las funciones de este. Se considera a
partir de la pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones
o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera
en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores
habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas s6lo requieren
cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una perturbacion
funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
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produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucién de una
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

La penalidad sera aplicada en la Valoracion Mensual correspondiente. La penalidad
acumulada méxima durante todo el servicio es del 10% del monto contractual, pudiendo
PETROPERU en este caso resolver el contrato de ser necesario.

Los tiempos que no son imputables al Contratista se restaran de los tiempos de los acuerdos
de niveles de servicio.

15. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

La forma de pago se dara de acuerdo con el consumo de las partidas de la propuesta
econémica que se dan mensualmente.

El comprobante de pago (o facturacién) debera presentarse acompanado de:

e Para el pago de la fase preoperativa se realizard mensualmente de acuerdo con el % de
avance (debera presentar el informe de avance), siendo el maximo acumulado del pago
en esta fase del 30% del costo del bloque 1 de la propuesta econémica del apéndice 14
previa conformidad de la implementacion o entrega de materiales de lo que se consuma,
mientras que el 70% restante sera valorizado en partes iguales mensualmente en la fase
operativa.

¢ Para el pago de la fase operativa, se debe considerar lo siguiente:

o Pagos en partes iguales mensualmente del Bloque 3 del apéndice 14, adjuntando
informe mensual aprobado del servicio con copia del contrato, acta de conformidad
mensual y otros documentos indicados en el numeral 9.3.

o Pagos a demanda en funcion a las partidas consumidas del bloque 1 y bloque 2 del
apéndice 14 adjuntando el informe de valorizacion aprobado con copia del contrato, u
otros documentos indicados en el numeral 9.3.

Una vez recibida la conformidad, el CONTRATISTA debera presentar sus Comprobantes de
Pago Electrénico a la Oficina de Tramite Documentario de Oficina Principal (Av. Canaval
Moreyra 150 San Isidro) o a través de la Mesa de Partes Virtual
(https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/mpv/) junto con el acta de conformidad
respectiva. El Comprobante de Pago electrénico debera estar autorizado por la SUNAT.

EL CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del
Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT), el numero de HES (Hoja de entrada de
servicio) generado por PETROPERU luego de la conformidad de los entregables previstos.

PETROPERU realizara el pago de las facturas en soles, a los sesenta (60) dias calendario de
recibida la factura. Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de
obtener la conformidad de los entregables seran devueltas a EL CONTRATISTA para su
subsanacion, rigiendo el nuevo plazo de pago a partir de la fecha de su correcta presentacion.

El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios emitidos por una
MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de emision de la
factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente:

a. Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b. Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la
Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue
aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

16. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La administracion del servicio estara a cargo del Analista de Ingenieria de Red de la Unidad
Infraestructura y Servicios TIC de la Gerencia de Departamento de tecnologias de Informacion,
quien en conjunto con las Coordinaciones TIC que participan verificaran el cumplimiento de
los servicios a nivel operativo.



La conformidad mensual del servicio estara a cargo del jefe de Unidad Infraestructura y
Servicios TIC de la Gerencia de Departamento de Tecnologias de Informacion, mientras que
la conformidad final estara a cargo del Gerente Corporativo Administracion.

17. PERSONAL REQUERIDO

EL CONTRATISTA debera brindar el suficiente personal con la experiencia en instalacion,
configuracién y para el soporte técnico requerido de los equipos propuestos, la relaciéon del
personal se presentara en la documentacioén solicitada en el Numeral N°26.11.

En el caso del asistente CASS, debe cumplir con: a) Ser trabajador del empleador (Se
acreditara con Declaraciéon Jurada emitida por el CONTRATISTA), Tener dieciocho (18) afios
como minimo (se acredita con el DNI), eleccion del supervisor de SST realizado por los
trabajadores (Se acreditara con el acta de eleccion), y tener capacitacion en temas de
seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o
informacion sobre riesgos laborales.

18. CUADERNO DE SERVICIO

Se hara uso de un cuaderno de servicio digital, donde se lleve la bitacora de todo lo realizado
en sitio por parte del Contratista de acuerdo con el alcance del servicio, para lo cual se debe
firmar en sitio en el mismo dia de trabajo por parte de la supervisién de PETROPERU vy el
representante del CONTRATISTA (que en este caso seria el personal técnico que realiza los
trabajos).

19. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
19.1. DEL CONTRATISTA

Debera considerar en sus costos todas las facilidades para el servicio requerido, sin
ser limitativo en equipos *, materiales 5, transporte, movilidad, alimentacion,
comunicacion (teléfono, fax, correo electrénico, radio o cualquier otro medio de
comunicacion), fotocopiado y otros que requiera EL CONTRATISTA para poder
realizar el servicio requerido en las condiciones solicitadas.

En el caso de los trabajos que demanden suministros o materiales como cableado,
canalizacion, accesorios, materiales de sujecion, ferreteria, etiquetas de identificacion,
material cortafuego para sellado, fibra dptica, jacks para la realizacion de los trabajos,
previa solicitud de estos por parte del supervisor de la empresa CONTRATISTA,, el
cual debera figurar su utilizacion en los reportes mensuales, con copia de las Ordenes
de trabajo interna donde se indique el requerimiento, se podra usar el precio unitario
de su propuesta econdmica siendo necesario su entrega en un tiempo maximo de 30
dias calendario, en caso de requerir mas tiempo debera coordinarse con el
administrador del contrato para definirlo. En el caso de los Sistemas de Energia
Estabilizada, Climatizacion, Radioenlaces, Gabinetes los materiales son asumidos a
todo costo por el Contratista.

PETROPERU mantiene todos los derechos sobre la informacién a la que el
CONTRATISTA tenga acceso como resultado del servicio prestado, asi como
cualquier otra relacionada. El CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por el
trato confidencial de dicha informacion, esta obligacion de confidencialidad continuara
aun terminado y liquidado el contrato.

Debera cumplir con la Politica Corporativa y Reglamento de Seguridad de la
Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacion a
la que acceda en virtud del presente contrato y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.

El CONTRATISTA declarara conocer el Cédigo de Integridad de PETROPERU vy
manifestara que comparte y se adhiere a los principios, deberes y prohibiciones éticas
recogidas en él (ver apéndice 5y 6). Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a exigir a

4 Se incluye en este caso lo indicado en el apéndice 2.
3 Esto es referido en los sub-servicios donde si son responsables de proveer los materiales, partes u otros.



19.2.

su personal que brinda el servicio, que cumpla las normas pertinentes del Codigo de
Integridad de PETROPERU.

EL CONTRATISTA podra realizar cambios en el personal propuesto durante el
contrato, siempre y cuando acredite fehacientemente que el personal de reemplazo
que formara parte del equipo de trabajo cuenta con conocimientos y experiencia del
mismo nivel o superior al de su propuesta técnica; dichos cambios deberan contar con
la aprobacion de PETROPERU.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su Personal el Manual
Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

El personal a realizar la labor debera mantener la seguridad y el orden en las areas
de trabajo donde se esté efectuando el servicio.

El CONTRATISTA debera cumplir todo lo indicado en: “POLITICA DE GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
y normativa de PETROPERU”. (ver apéndice 4 y 7)

El CONTRATISTA debera asumir de forma integral cualquier dafio a los equipos y/o
instalaciones de propiedad de PETROPERU y sera responsable de todos los trabajos
de correccién, reemplazo y afines hasta la culminacion a total satisfaccion de
PETROPERU sin derecho a ningun tipo de compensacion o extension de plazo.

En el caso de Talara debera considerar un vehiculo Pick-up doble cabina a Diesel.
DE PETROPERU

PETROPERU brindara ambientes de almacenamiento temporal mientras realiza la
labor en la sede programada para los equipos a proporcionar, la integridad de los
equipos en el almacén y en campo son responsabilidad de EL CONTRATISTA. En el
caso de OFP en el s6tano 1, en Refineria Talara en el Edificio Administrativo y en
Ciudad Iquitos se brindara un almacén de forma permanente donde el contratista
debera poner los controles de seguridad para el cuidado de sus materiales y equipos.

PETROPERU proporcionara los permisos para el ingreso a sus instalaciones, para los
trabajos de Cableado estructurado (desinstalacion, instalacion y/o reubicaciones) y
Climatizaciéon y Corriente Estabilizada, previa coordinacion con el Supervisor de
PETROPERU; cualquier otra facilidad sera por cuenta de EL CONTRATISTA.
Asimismo, PETROPERU facilitara los pases de salida de los materiales que ingresa
el Contratista.

PETROPERU brindara facilidades de acceso a las areas de trabajo para realizar los
trabajos programados y coordinados previamente.

PETROPERU entregara al Contratista los Documentos Politica Integrada de Gestién
de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina Principal De
Petroperu, Plantas, terminales al inicio del servicio.

PETROPERU brindara al inicio del servicio la siguiente informacion:

o Los planos de todas las sedes donde se encuentra el sistema de cableado
estructurado.

o Los layouts de los gabinetes de comunicaciones.

o Los diagramas de conexiones eléctricas para el sistema de comunicaciones de las
sedes de Planta de Ventas, Terminales, Aeropuertos y Oficinas Administrativas.

PETROPERU brindaréa los accesos a las herramientas (por medio de credenciales) a
los softwares Imvision (para el upgrade), Schneider (monitoreo de UPS y Gabinetes
autosostenibles) y de ITSM Aranda (para la gestion de los tickets de incidentes,
requerimientos y cambios).

PETROPERU brindara la capacitacién en la Herramienta ITSM de Aranda (ya que
debera ser usada por el Contratista para la gestion de sus tickets de atencion) y la
Herramienta de gestion centralizada de Eventos (Omnibus).
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PETROPERU entregara todos los procesos de Gestién de Servicios enmarcados en
ITIL para cumplimiento del Contratista durante la ejecucion del servicio.

20. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

En caso de resolucion del contrato, PETROPERU reconocera al Contratista por lo realmente
ejecutado. La resolucion del contrato por incumplimiento del contratista sera registrada en la
BDPC.

21. HORARIO DE REALIZACION DE TRABAJOS:

Los trabajos de EL CONTRATISTA seran realizados principalmente en el horario de oficina de
PETROPERU, de lunes a viernes de 07:00 am a 04:36 pm, siempre y cuando no afecte el
desarrollo de las actividades del personal. Asimismo, EL CONTRATISTA también podra
realizar trabajos de lunes a viernes en horarios fuera del horario indicado de 16:37 a 19:00,
nocturno 19:00 hasta las 06:00 del dia siguiente, sabados y/o domingos entre 08:00 a 18:00,
de acuerdo con la coordinacién con personal de PETROPERU vy a trabajos programados
previamente aprobados, segun requerimientos, con el objetivo de no afectar las labores del
personal de PETROPERU vy la continuidad de los servicios del personal que labora en las
instalaciones.

22. VISITAS

Los proveedores podran realizar visitas a las instalaciones de Oficina Principal o de las sedes
remotas en provincias de PETROPERU desde el segundo dia al sexto dia habil de realizada
la convocatoria, esto podra ser realizado en el horario de 08:30 a 11:00 y de 14:30 a 16:00 de
lunes a viernes. Las visitas deberan coordinarse mediante carta o correo electronico con dos
(02) dias de anticipacion, alcanzando los nombres y la copia del DNI del personal que efectuara
la visita al correo del Ing. L. Guido Sanchez Perea gsanchez@petroperu.com.pe.

23. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL

Las partes contratantes dejan constancia expresa que no existe relacion laboral entre
PETROPERU y EL CONTRATISTA, ni entre PETROPERU vy el personal de EL
CONTRATISTA y/o subcontratista, si los hubiere, el mismo que dependera exclusivamente de
EL CONTRATISTA.

24. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El servicio esta clasificado como un riesgo medio de acuerdo con el Procedimiento PROO1-
390 GESTION CASS PARA CONTRATISTAS.

De acuerdo con el servicio brindado el nivel de riesgo es medio con un tipo de servicio operativo
con menos de 20 personas. Asimismo, queda prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes
de ignicion a areas operativas. Se debe tener las siguientes consideraciones:

- Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del servicio,
deben aprobar los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y Permisos de Trabajo).

— Para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser de 8
horas; asimismo, no se aceptaran los cursos de induccion.

— Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de garantizar
la continuidad de la supervisién CASS.

- Se debe presentar un personal CASS por cada locacion y equipo de trabajo.

Si durante la ejecucién del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar de personal
CASS, la contratista con aprobacion del administrador de contrato, debe reponer a un personal
que cumpla o supere el perfil y requisitos establecidos.

Para la reunién de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador
de contrato la siguiente informacion, segun aplique:

1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.



2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la Calidad,
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERU vy del
contratista.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en
el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del contratista.

4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de direccion
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y
numeros de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la
estructura y puestos).

5. Perfil de cada puesto de trabajo.

6. Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion integrada con un
minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacién y ejecucion debe ser proporcional
al tiempo de duracién del servicio. (articulo 35 literal b Ley N° 29783).

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como procedimiento
de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigacion de incidentes, entre
otros aplicables.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los
procedimientos vigentes de PETROPERU.

9. Induccion especifica en el area de trabajo de todos los trabajadores.

10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres anos, segun aplique.

11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Yy la naturaleza del
servicio.

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". El
mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias,
capacitaciones, vigilancia médica, calibracién de instrumentos, monitoreos, simulacros,
presupuestos, entre otros aplicables.

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via terrestre
deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

15. En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacién solicitada en
el Reglamento de la Ley de Residuos Sodlidos y deben tener toda la documentacion
exigible a una EO-RS.

IMPLEMENTACION DE AUTORIDAD PARA DETENER TRABAJOS (STOP WORK)

De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias para que, en caso
de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud de
los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera necesario, abandonar de
inmediato el domicilio o lugar fisico donde se desarrollan las labores.

No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. En esta linea,

PETROPERU ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada “STOP WORK”, cuya
aplicacion se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que
constituye un riesgo al personal; esta busqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de
intervencion mediante el uso de la Tarjeta PETROPERU T-Cuida o similares, relacionados con el
enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no solo tiene el
derecho sino la obligacion de detener el trabajo si las condiciones no son seguras para quien lo ejecuta
0 para los trabajadores que se encuentran cerca

El CONTRATISTA debera cumplir todo lo indicado en el Apéndice N° 03 “POLITICA DE GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y normativa de
PETROPERU".

Todo el personal de EL CONTRATISTA debera estar debidamente identificado y uniformado al
momento de brindar el servicio.

Para la reunién de apertura el contratista debe proveer previamente en digital al administrador de
contrato la siguiente informacién, segun aplique:

(1) Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en
PETROPERU.
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(2) Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestidn Integrada de la
Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de
PETROPERU vy del contratista.

(3) Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del contratista.

(4) Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de
direccién (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando
nombres, correos y numeros de contacto. (Es responsabilidad del contratista
mantener actualizada la estructura y puestos).

(5) Perfil de cada puesto de trabajo.

(6) Programa de Capacitaciéon en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestion integrada
con un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacién y ejecucion debe
ser proporcional al tiempo de duracién del servicio. (articulo 35 literal b Ley N°
29783).

(7) Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo,
investigacion de incidentes, entre otros aplicables.

(8) Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo
con los procedimientos vigentes de PETROPERU.

(9) Induccion especifica en el area de trabajo de todos los trabajadores.

(10)Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ultimos tres anos, segun
aplique.

(11)Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza
del servicio.

(12)Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente
(PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comite,
inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibracion de
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

(13)Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

(14)En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via
terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

(15)En caso de transporte de RR.SS. debe cumplirse con toda la documentacion
solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Solidos y deben tener toda la
documentacion exigible a una EO-RS.

Culminada la Reunién de Apertura, el administrador de contrato debe rellenar el formato
FORO1-689, “Check List de Reunion de Apertura”, el cual sera un requisito indispensable para
el inicio de labores operativas de la empresa contratista; en caso de no ser presentado, se
restringira el ingreso de la empresa contratista a las instalaciones de PETROPERU.

El personal a realizar la labor debera mantener la seguridad y el orden en las areas de trabajo donde
se esté efectuando el servicio. Al finalizar el trabajo en cada area, se realizara una limpieza final antes
de moverse a la siguiente area de trabajo.

EL CONTRATISTA informard a PETROPERU sobre incidentes de seguridad que pudieran afectar los
datos o servicios brindados, asi como las medidas adoptadas para resolver los incidentes.

Todo el personal del EI CONTRATISTA que realizara los trabajos debera contar con seguro
complementario de trabajo de riesgo en Salud y Pensién (SCTR) vigente durante la ejecucién del
servicio. Las constancias del seguro deberan ser presentadas al inicio de este.

Todo personal del CONTRATISTA dentro de las instalaciones de PETROPERU, estara dotado de los
implementos de seguridad necesarios en buen estado de conservacion durante la vigencia del Contrato
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(segun corresponda: botines, guantes, casco (excepto colores rojo y blanco), protectores buco nasales
para particulas de polvo o vapores organicos, caretas, anteojos, protectores de oidos, mascaras con
filtro, correas de seguridad tipo Arnés, linea de vida de nylon, etc.); asi como, las herramientas
personales y equipos a prueba de explosion para desarrollar sus actividades, el personal debera
presentarse adecuadamente vestido.

El Contratista debera disponer de todos los materiales, equipos y herramientas necesarios, asi como
considerar la mano de obra, que permitan asegurar la eficiente, continua y segura ejecucion de los
trabajos, todo ello estara sujeto a la inspeccion de PETROPERU. En caso se encuentre material dafiado
o defectuoso se solicitara su cambio

Antes de iniciar los trabajos en campo el CONTRATISTA debera coordinar con el Supervisor de
PETROPERU la asistencia obligatoria de todo el personal al Curso de Induccion y sera responsable de
informar cada nuevo ingreso para coordinar una nueva induccion. Cualquier personal que ingrese en el
transcurso de la ejecucion del proyecto debera necesariamente recibir este curso.

El personal debera mantener la seguridad y el orden en las areas de trabajo donde se realizara las
instalaciones, asimismo antes de iniciar los trabajos debera haber recibido las charlas de induccion a
fin de conocer a fondo las politicas de seguridad en las instalaciones de PETROPERU.

Durante el inicio del servicio la empresa contratista debe acreditar al administrador de contrato, que
conforme a lo establecido en el articulo 30° de la Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, se determinara un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado internamente
Asistente CASS), el perfil de este personal debe cumplir lo indicado en el art. 47 del D.S. 005-2012-TR:

e Sertrabajador del empleador. Se acreditara con Declaracion Jurada emitida por
el CONTRATISTA.

e Tener dieciocho (18) afios de edad como minimo. Se acreditara con copia
simple del DNI.

e Eleccion del supervisor de SST realizado por los trabajadores. Se acreditara
con el acta de eleccion.

e De preferencia, tener capacitacion en temas de seguridad y salud en el trabajo
o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o informacién sobre
riesgos laborales.

Consideraciones:

e Para actividades operativas, los supervisores y/o asistentes CASS, al inicio del
servicio, deben aprobar los cursos dictados por PETROPERU (IPERC/ATS y
Permisos de Trabajo).

e Para acreditar el conocimiento, la duracion minima de un curso en SST debe
ser de 8 horas; asimismo, no se aceptaran los cursos de induccion.

e Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin
de garantizar la continuidad de la supervision CASS.

e Se debe presentar un personal CASS por cada locacion y equipo de trabajo.

e Si durante la ejecucion del servicio, la empresa contratista tenga que cambiar
de personal CASS, la contratista con aprobacion del administrador de contrato,
debe reponer a un personal que cumpla o supere el perfil y requisitos
establecidos.

El contratista debe revisar los documentos CASS adjuntos para la presentacion de propuestas y firma
de contrato, considerando que, de aplicar al servicio u obra brindada, la empresa contratista esta
obligada a su estricto cumplimiento:

e Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU.

e PROO01-390, Gestion CASS para Contratistas.

e PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo.

e LINA1-056, Gestion corporativa vehicular
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EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su Personal el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas”. Sin embargo, el
hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no libera al CONTRATISTA
de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que requiere el servicio. Asimismo, el
CONTRATISTA debera cumplir con el procedimiento de PETROPERU PROA1-350
(relacionado al ingreso de personal a las instalaciones de PETROPERU), Lineamiento LINA1-
073 (Medidas y acciones para personal que retorne en forma presencial), Plan de Vigilancia,
Prevencién y Control del COVID-19 en PETROPERU, LINA1-056 (Gestion Corporativa
Vehicular).

Todo el personal de EL CONTRATISTA debera estar debidamente identificado y uniformado
al momento de brindar el servicio.

EL CONTRATISTA y su personal estan obligados a cumplir con la “POLITICA DE GESTION
INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
Asimismo, debe cumplir como minimo con lo establecido en la ley 29783 y su Reglamento D.S.
005-2012-TR.

EL CONTRATISTA debera contar antes de la ejecucion de los trabajos en cada sede con la
siguiente documentacion:

e Matriz IPER de los puestos de trabajo del personal que realizara los trabajos en las
instalaciones de PETROPERU, debidamente firmado y sellado.

e Procedimientos especificos para cada servicio que brinden a PETROPERU

e Evidencia de Examenes Médicos del personal que realizaré los trabajos en PETROPERU
(Estado Apto), esto incluye el Certificado de Aptitud Médico Laboral (CAML), Ficha Médico
Ocupacional (que se encuentra dentro del examen médico ocupacional del trabajador),
Ficha de evaluacién Psicolégica (formato dentro del examen médico ocupacional del
trabajador) y Carné de Vacunacion (vigente y de acuerdo con el esquema solicitado por
Petroperu) - Fiebre amarilla, Hepatitis B, Antitetanica, Influenza (Este ultimo solo para la
sede de Iquitos).

ESQUEMA DE VACUNACION

ESQUEMA DE VACUNACION PARA PERSONAL CONTRATISTA

lera. Dosis 2da. Dosis 3era. Dosis Refuerzo

Fiebre Amarilla Unica dosis | proteccion de por vida)

i i :l?n.tal:tu Eouiay Al mes de la 1ra. | Al mes de |a 2da. y
He patitis B servicios desalud o Mo aplica

3 Dosis Dosis
brigada de vacunacion

Al contacto con los

e B Alos 2Zmeses de la [Alos4 meses de la g
Antitetanica cervicios desalud o : J Mo aplica
Ira. Dosis 2da. Dosis

brigada de vacunacion

Influenza Anual (colocar cepa actualizada)

Registro que evidencie la capacitacion sobre SST

Evidencia de Entrega de Equipos de Proteccion Personal — EPP

Registro de Inspeccidén al uso e integridad de los EPP

Registro de Accidentes Peligrosos, incidentes y estadisticas ocupacionales.

Presentacion DJ de Salud.

El CONTRATISTA debera presentar copia del Seguro Complementario de trabajo de

riesgo en Salud y Pension del personal y de Trabajos en Altura, durante la ejecucién del

servicio y el respectivo comprobante de pago.

e Toda documentacion requerida en el Manual Corporativo de Seguridad Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas, para el ingreso a las instalaciones

e El contratista llevara el curso de induccion previamente antes de realizar las labores en las

sedes de PETROPERU.

Registros de control operacional por los servicios que brindan a PETROPERU.

Antecedente Policial y Antecedente Penal (maximo con una vigencia de 2 meses).

Vacunas (Antitetanica, Anti-Hepatitis B, Fiebre Amarilla) en las sedes que corresponda.

Copia de DNI.
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e Aprobar el curso de seguridad de la empresa Terminales del Peru y haber llevado el curso
PBIP para trabajar en los puertos de acuerdo con la RAD N° 44-2017-APN.

e Aprobacién de los cursos corporativos de QHSSE: Induccion, IPERC/ATS y Permiso de
Trabajo.

e Copia del certificado del Curso de Induccion, Prevencién y Control Covid-19 para
CONTRATISTAS de Petroperu.

¢ Indumentaria de trabajo adecuado (jeans, zapatos de seguridad, camisa manga larga,
casco color verde, fotocheck, etc.).

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad civil derivada de las acciones dolosas, asi como
las de culpa leve y/o culpa inexcusable que cometan las personas a quienes esta confie la
ejecucion del servicio, siendo de cargo suyo la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
que generen contra PETROPERU o terceros, por entender que EL CONTRATISTA ha
efectuado una esmerada seleccion previa de dichas personas, sobre las cuales debe ejercer,
ademas, un eficiente control y una constante supervision.

Los estandares referenciales para los EPPs deben ser:

Implementos de Proteccion Personal
EPP Estandar
ANSI Z89.1-2003 6 ANSI-ISEA 7Z89.1-
2009 6 ANSI/ISEA 789.1-2014

ANSI Z87+ (Luna y Montura)

Casco Industrial
Gafas de Seguridad + UV de alto

impacto

Tapa Oidos ANSI S-3.19

Calzado de Seguridad (punta ANSI-Z41-177
Reforzada)

Guantes de Cuero NTC-2190, NTC-2220
Arnés ANSI-Z359.1-1992

Mascara de Proteccion Respiratoria ANSI-K-133.3

Impartir entrenamiento/capacitacion a sus trabajadores sobre el uso apropiado y la importancia
de los EPP (Equipos de Proteccion Personal).

El CONTRATISTA debera proporcionar a su personal un equipo celular intrinsecamente
seguro de ser necesario para efectuar las coordinaciones en las instalaciones industriales
como las Refinerias, Planta de Ventas y terminales. Esta prohibido el ingreso de celulares no
intrinseco.

El CONTRATISTA esta obligado a adoptar las medidas de seguridad que requiera el servicio,
para lo cual debera estar correctamente uniformado (ropa anti-flama) con el logotipo visible de
la Empresa y con todos los implementos de seguridad y proteccion personal, necesarios para
la tarea a realizar. Los EPP’s deben de ser de uso obligatorio y personal, y deberan cumplir
con las normas nacionales o internacionales.

Proporcionar fotocheck de identificacion a su personal que realizara los trabajos. El fotocheck
debera ser portado por el trabajador en todo momento dentro de las instalaciones de
Petroperu.

El CONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento PROO-390 Gestién CASS para
Contratistas y con el procedimiento PROO1-246, Gestion de Permisos de Trabajo. Asimismo,
PETROPERU se reserva el derecho de suspender el trabajo que se viene realizando y tomar
de inmediato medidas correctivas a fin de finalizar el trabajo de la mejor manera posible y en
estricto cumplimiento de las mencionadas normas como parte del procedimiento STOP WORK
de ser necesario.

Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERU
debe cumplir los procedimientos de prevencion del COVID-19 aplicables a Contratistas
recogidos en el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 de PETROPERU, de
no hacerlo sera causal de resolucion de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra
obligado a contar con un “Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID-19”, conforme
a la Resoluciéon Ministerial N° 448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales
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que le correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de
Salud (MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra,
sefalando expresamente que su incumplimiento sera causal de resolucion de contrato.

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

¢ Intente o cometa actos de sustraccién (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

e Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERU como medida
inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a
cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las
medidas pertinentes contra el Contratista.

25. GESTION DE CAMBIOS AL CONTRATO

La Definicion de Cambio al Contrato es: alterar o modificar el alcance de los servicios o
componentes del servicio comprendidos en el Contrato mediante una solicitud formal de parte
de cualquiera de las Partes (PETROPERU o EL CONTRATISTA), que se denomina “Solicitud
de Cambio”, la cual sélo puede ser generada por personal autorizado.

Todos los cambios al Contrato deberan estar enmarcados dentro del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU. No se ejecutara ningun cambio al Contrato si éste no esta
formalmente aprobado.

Cualquier requerimiento que impligue cambios en los alcances o caracteristicas de los
servicios descritos en las Condiciones Técnicas, sera tratado segun la gestién de Gestion de
Cambios al Contrato (ver apéndice 10). La inclusién de nuevos componentes al servicio
(hardware o software) o sedes que PETROPERU vea necesario sera evaluada de acuerdo
con lo indicado en el presente numeral, la catalogacion del cambio se realizara en funcién de
la necesidad o no del Contratista de contar con recursos adicionales para gestionar estos
nuevos componentes.

También se debe considerar que al ser un servicio a precios unitarios donde se involucra horas
hombre por las actividades a realizar, asi como materiales para las actividades de
mantenimiento, se considera el esquema de tiempo y materiales para la valorizacion de cada
uno de los trabajos diferentes que se presentase durante el servicio, por ello de necesitar
mayores tiempos y materiales, de acuerdo con la necesidad técnica durante la operacion del
servicio, este sera pagado de acuerdo con los precios unitarios de la propuesta econdmica y
tarifario a entregar el CONTRATISTA.
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26. ADJUNTOS

26.1.

LOCALIDADES®

Oficina Principak-Lima

Direccion

U. LosNogales.8

Teléfonos 6 coordenadas (S/Q)

[Av_ Enigue Canaval Moreyra N° 150, San idro Lima

6145000

0 14434
Planta Calao Av. Néstor Gambeta 1265 Callao 4659305 Cel 999006454
Planta Chimbote Av. Brea y Panfias 110. Chimbote — Lima 043-350766 Cel 43943630526
Planta Cusco Calle Oscallopampa S/N San Jerdnimo. Cusco 084-277198 Cel 84984630488
Planta lo [Mariano Lino Urqueta 10034i0. Moguegua 053-484002 Cel 53953640710
|Planta Julaca Urbanzacion Taperach SN. Juliaca 051-321624 Cel
Planta Molendo Apurimac SIN-Molendo. Arequipa 054-534184 Cel 959600530
Planta Pisco Av. Genaro Medrano Carrelera Paracas Km_11.5 S/N. Ica 056-542340 Cel 956665040
Planta Piua Carrelera Piura-Sulana KM 4.38 Zona Industrial SN, Piura 073-360947 Cel 969619690
Planta Pucalpa Carretera Centenano KM 3 6 Pucalpa. Ucayali 061575019 Cel 965671822
Planta Puerto Maidonado Andrés Avelno Caceres Km. 4.5 Tambo Pata Madre de Dios. 082-571000 Cel 982613333
Planta Salavemy Trujilio Calle Felipe Santiago Sakavemy 100. Tryjillo 044437358 cel 949667130
Planta Supe Jr. Callao 455-Supe. Lima 2364029 cel 998631882
Planta Tarapolo Tarapoto Av.Cametera Aen rio V. Huayco SIN. San Martin 042-522281 Cel 965671842
Planta Yurimaguas Jirdn Progreso 1050. Amazonas 065-351140 Cel 999714184
Teminal Eten - Chiclayo Carretera Playa Lobos Km 5 Distrito Puerto Eten 074-229605 celuiar 979901007
lUnidad Sur Arequipa Edificio Qumera Cel Link Piso 17, Cemo Colorado Celuiar 998550086-066606263

Refineria Conchan [Kilbmetro 26.5 de la cametera Panamericana Sur, Luin 12°15'11.4" 76°55'19.8"
ialqu i i i ] 344122 731487
3°43'31.6" 73°14'34 9"
3°38'05.8" 731217.7"
Petrocentro Rio Amazonas Av. Loreto 290, lquitos, Maynas 3°44'47 6" 73°14'33 5"
Estacion 1 (ONP) Loreto / Loreto / Urarinas — San José de Saramuro 04°43'5.32" 74° 55' 21 84"
Estacion Andoas (ONP) Loreto / Datem del Marafion/ Nuevo Andoas 0248 1348°76°27' 2223 |
| Estacion Morona (ONP) Loreto / Datem del Marafion/ Morona - Ferando Rosas 03°58'5346"77°13' 31.82" |
|Estacion 5 Loreto / Datem del Marafion / Manseriche — Caserio Félix Flores 04°38 565" 77°30'19.8"
|Estacion 6 Amazonas / Bagua / Imaza - Kuzu Grande 05°02' 556" 78°15' 516"
Estacion7 Amazonas / Utcubamba / E| Milagro - EI Valor 05°40' 176°78°38' 130"
Estacion8 Cajamarca/Jaén/Puara — Playa Azul 06°02' 07.4°79°01'47.9"
Estacion9 Piura /Huancabamba / Huarmaca - Km. 81 05°49° 09.1°79° 22" 326"
Teminal Bayovar Piura / Sechura /Bayovar / A H_Puerto Rico 5°47'53.0 81°03'28 6"
Refineria Talara Projongacion Av. G-2 Zona de Refineria Talara, Parifias, Talara - Piura. 4°3511.08" 81*16'32 39"
Planta Aeropuerto Taara gla:;eera Villa Cérpac s/n, Zona Industrial, Talara Ata, Talara, Paniias - 43437 65°S 8141521.05"
Condomino Punta Arenas
(colegio, portén 09, club, oficinas |Residencial Punta Arenas, Parifias, Talara - Piura. 4°3522 55" 81°16'58.78"
|senvicios y areas afines)
|Clb PETROPERU AvC 20 Parifias Talara -Piua 4°3427.29" 81°16'36.10"
Planta de Ventas Talara Av. Tanques Tablazo sin Zona Industnal, Talara Alta, Talara, Parifias - Piura 4°35'44 3T 81*16'20.92"
Planta de Piua gca:::? I;mm ficana Norte km 4.38, Zona Industial lll, Veirtiséis de 44454437 81416'20.60"
Av, Tanques Tablazo s/ Zona Industnal - carretera a negritos, Talara Alta, < -
Estacion Tanques Tablazo Tabra. Panfias — Piua 4°35'39.42" 81*16'38.60
Av. Tanques Tabiazo s/ Zona Industrial - carretera a negntos, Talara Alta, .
aci6n Tanques Tablazo Talara. Panfias — Piura 4°3530427 81°16'38.60
Estacion Overales - 59 Overales SIN, Talara, Parifias - Piura 4°403518° 81°14'50. 4"
Estacion Paniias - 172 Paniias SN, Talara, Parifias - Piura 4°31'30.31" 81°13'46.37"
Lote1 Av.Tanques Tablazo sh Zona industnal, Talara Alta Parifias - Piura 4°3641" 81*16'19"
Gasometro - punta arenas: Residenicial Punta arenas. Talara, Parifias - Piura 4°351521" 81°16'51.32"
Almacen central Punta arenas. _|Residencial Punta arenas, Talara, Parifias - Piura 4°3526.70" 81°16'54.59"
m”’“";;g':’“ aenas /CD  [ooqidencial Punta arenas, Taiara, Paniias - Piura 44352276 8117921"
Oficina Mantenimiento Proongacitn Av. G-2 Zona de Refineria Talara, Parifias, Taara - Piura. 4°34'47 31" 81°16'%6 94"
IREE 1 P acion Av. G-2 Zona de Refineria Talara, Pariiias, Talara - Piura. 4°34'4320" 81°16'46.28"
Oficina - OTS P acion Av. G-2. Zona de Refireria Talara, Paniias, Talara - Piura. 4°34'4326" 81*16'48 64"
Sub-Estacion 01 Iﬁaﬂﬁn Av. G-2. Zona ¢e Refrena Talara, Paniias. Talara - Piura. 4°34'36.78"81°172.02"
Subestacion eléctica 02 Prolongacion Av. G-2 Zona de Refinenia Talara, Parifias, Talara - Piura. 4°343567" 8117047
Muelie 02 Projongacion Av. G-2. Zona de Refireria Talara, Panifias, Talara - Piura. 4°3430 447 81°16'0.87"
Sala de UDP Prolongacién Av. G-2 Zona de Refineria Talara, Parifias, Talara - Piura. 4°34'5998" 81MT3TT"
Edificio Administratvo Prolongacion Av. G-2. Zona de Refinenia Talara, Paniias, Talara - Piura. 4°3511.37 81°16'R2.04"
Contraincendio Prolongacion Av. G-2 Zona de Refineria Talara, Paniiias, Talara - Piura. 4°3514.13 81°16'30.76"
iLote 64 Campamento Base Morona, Sargento Pufio, Morona, Loreto 31132497 77°%'09.T"
Lote 192 Camapamerto Lote 192. Andoas, Loreto 2°4821.8"76°21'26.0°

Vawmuas y Transmisores del ONP

Recomido de la Tuberia del ONP (Tramo |, Tramo Iy Tramo ORN)

® De haber nuevas localidades se evaluard como parte del control de cambios en el servicio.
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26.2. DETALLE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TI7
26.2.1. Mantenimiento Gestionado del Sistema de Cableado estructurado.
El tipo de cableado estructurado por sede es:

- Conchan cuenta con cableado Panduit (Categoria 6A),

- Talara cuenta con Cableado Siemon (Categoria 6A para interiores,
Categoria 6 para exteriores),

- OFP cuenta con Cableado Sistymax-Commscope (Categoria 6A); Siemon
(Categoria 6A) y Ortronics (Categoria 6)

- Oleoducto y Planta el Milagro cuenta con Cableado Sistymax-
Commscope (Categoria 6A para interiores); Siemon (Categoria 6A para
interiores) y Panduit (Categoria 5E para exteriores)

- Las Plantas de Ventas, Terminales y Aeropuertos y en el resto de las
sedes se cuenta con cableado Sistymax-Commscope (Categoria 6A).

El Mantenimiento considera instalacién de nuevos puntos, reubicacién de
puntos, cambios en caso de fallas (de cualquier componente del sistema de
cableado incluido la fibra optica y los patch panel inteligentes instalados en
las sedes de PETROPERU), fusién de fibra optica, limpieza, asi como la
certificacion correspondiente entre otras actividades propias del
mantenimiento del Cableado Estructurado. Los materiales y los trabajos
deben ser los adecuados si el trabajo es a nivel de planta interna o planta
externa.

Como parte de esta actividad EI CONTRATISTA debe considerar la
actualizacién del Software ImVision que se encuentra instalado en los
servidores de PETROPERU a su ultima version y la migracién/actualizacion
de la informacién dentro de la herramienta con la carga de los planos de cada
una de las sedes.

En la propuesta econdmica (bajo precios unitarios) se ha considerado un
grupo de materiales/componentes representativos usados para este
mantenimiento a fin de que sean costeados para que cuando PETROPERU
solicite los materiales y componentes como parte del mantenimiento sean
entregados.

26.2.2. EIl Mantenimiento Gestionado de los Gabinetes de Comunicaciones.

Se cuenta con cuatro tipos de Gabinetes en las instalaciones de
PETROPERU:

Gabinetes marca Rittal y todos sus accesorios (principalmente en OFP,
Oleoducto, Refineria Iquitos, Conchan y Refineria Talara).

Gabinetes Rittal y Schneider Electric y sus accesorios de monitoreo,
también llamado gabinetes autosostenibles al contar con sensores
(principalmente en las sedes de Planta de Ventas, Terminales,
Aeropuertos y Oficinas Comerciales de PETROPERU).

Gabinetes APC y sus accesorios (Refineria Talara)

Gabinetes genéricos (en algunas oficinas de plantas de ventas,
Oleoducto, Conchan e Iquitos).

El Mantenimiento considera el cambio de partes y/o equipos de ser necesario
a fin de dar continuidad al sistema esto sin costo adicional para
PETROPERU.

26.2.3. EIl Mantenimiento Gestionado del Sistema de Energia Estabilizada.

El Contratista sera responsable de la evaluacion de los equipos y del
cambio/reemplazo gradual correspondiente a fin de garantizar el

" En el apéndice 1, 3 y 15 se encuentra el detalle de componentes actuales en Plantas de Ventas, Terminales y
Aeropuertos, OFP, Conchan, Talara, Iquitos y Oleoducto.



26.2.4.

26.2.5.

26.2.6.

funcionamiento de todo el sistema de energia estabilizada el cual esta
compuesto de UPS y demas componentes (Tableros, Pozo a tierra, Baterias,
Transformador entre otros) para la proteccion y autonomia de la energia
eléctrica a fin de mantener la continuidad de los servicios. En el caso de
Oleoducto y Refineria Talara se debe reemplazar todos los equipos UPS,
Baterias a demanda y asegurar su funcionamiento durante la fase Operativa.

Los equipos instalados en todas las sedes de Planta de Ventas, Terminales,
Aeropuertos y Oficinas Comerciales de PETROPERU son de la Marca APC
de Schneider Electric y cuenta con un Sistema de Monitoreo en servidores
de PETROPERU StruxureWare Data Center Expert.

El Mantenimiento considera el cambio de partes de ser necesario a fin de dar
continuidad al sistema, esto sin costo adicional para PETROPERU. Esto de
cambio de equipos sera pagado de acuerdo con los precios unitarios de la
propuesta econdmica y tarifario a entregar el CONTRATISTA.

El Mantenimiento Gestionado del Sistema de Climatizacion.

El Mantenimiento considera a las Plantas de Ventas, Terminales,
Aeropuertos y Oficinas Comerciales y sala de Telecomunicaciones del
Oleoducto de PETROPERU, considerando el cambio de partes y/o equipos
de ser necesario a fin de dar continuidad al sistema, esto sin costo adicional
para PETROPERU.

Para Oleoducto se debe reemplazar todos los aires acondicionados de las
Salas de Telecomunicaciones por aires acondicionados de confort a
demanda y asegurar su funcionamiento durante la fase Operativa.

En todas las sedes de Planta de Ventas, Terminales, Aeropuertos y Oficinas
Comerciales de PETROPERU se cuenta con un Sistema de Climatizacion de
la marca Schneider Electric.

De necesitar mayores tiempos y materiales, de acuerdo con la necesidad
técnica durante la operacion del servicio, este sera pagado de acuerdo con
los precios unitarios de la propuesta econdmica y tarifario a entregar el
CONTRATISTA.

El Mantenimiento Gestionado de los Sistemas de Comunicaciones.

Este componente del Servicio es la provision de Radioenlaces para
Oleoducto, Talara e Iquitos de acuerdo con la informacion brindada en las
presentes condiciones técnicas, donde se indica la cantidad de Radioenlaces
y sus coberturas y caracteristicas. El Contratista es responsable del
mantenimiento de los equipos a proveer, asi como de los soportes de los
radioenlaces como torres y mastiles con las que cuenta PETROPERU y se
encuentran en uso y en buenas condiciones.

Para Oleoducto se considera el mantenimiento preventivo de las torres de
comunicaciones arriostradas y auto soportadas durante la fase Operativa.

De necesitar mayores tiempos y materiales, de acuerdo con la necesidad
técnica durante la operacion del servicio, este sera pagado de acuerdo con
los precios unitarios de la propuesta econdmica y tarifario a entregar el
CONTRATISTA.

El Mant. Gestionado de los Sistemas de CCTV y otros componentes de
Infraestructura-TI.

Este mantenimiento sera brindado en la sede de OFP, Oleoducto, Refineria
Selva, Planta de Ventas, Terminales y Aeropuertos.

Como parte de este mantenimiento para OFP, Planta de Ventas, Terminales
y Aeropuertos se considera los mantenimientos preventivos y correctivos que
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26.2.7.

26.2.8.

no involucren cambios de pieza (o compra de partes) para los sistemas de
CCTV si se considera las fuentes, balunes y proyectores.

Para el mantenimiento de Oleoducto y Refineria Iquitos se considera el
reemplazo de camaras de CCTV y el aseguramiento de su funcionamiento
durante toda la fase Operativa, el cual sera pagado de acuerdo con los
precios unitarios de la propuesta econdémica y tarifario a entregar el
CONTRATISTA.

De necesitar mayores tiempos y materiales, de acuerdo con la necesidad
técnica durante la operacion del servicio, este sera pagado de acuerdo con
los precios unitarios de la propuesta econdmica y tarifario a entregar el
CONTRATISTA.

Monitoreo Centralizado para todas las sedes.

El Contratista debera brindar un servicio de monitoreo proactivo para lo cual
debe realizar analisis de la informacion recopilada en los sistemas de
monitoreo con la cual cuenta PETROPERU (Software StruxureWare Data
Center Expert y Herramienta de gestién Centralizada de Eventos de los Cls
de la Infraestructura Tl parte del alcance), para ello se le brindara los accesos
correspondientes. Solo se le brindara una capacitacion en la Herramienta de
Gestion Centralizada de Eventos.

Asimismo, debera configurar la integracion de la Herramienta Imvision de
Cableado Estructurado con los Switches y la Herramienta de Gestion de
Eventos por medio de protocolos estandares como SNMP. También debera
integrar los eventos del Software StruxureWare Data Center Expert con la
Herramienta de Gestion de Eventos.

El plazo maximo para culminar con estas integraciones es de 5 meses de
iniciado el servicio.

Gestion del Servicio.

El Contratista brindara la Gestion del Servicio en funcion a las buenas
practicas de ITIL y a los procesos de gestién que cuenta PETROPERU, las
cuales seran entregadas al inicio del servicio. El servicio debe ser atendido
24x7 debido a lo critico que puede ser para la operacion de nuestras
unidades de negocio el no contar con los sistemas de comunicaciones
funcionando. El Contratista debera presentar los datos de contacto (numero
de teléfono y correo)

En el tema de gestion de incidentes y requerimientos se hara uso de la
Herramienta Aranda, provista por la empresa CANVIA. Esta herramienta
ayudara a medir los tiempos de atencion a fin de que estos puedan cumplir
con los niveles de servicio contratados.

Se le brindara acceso al Contratista a la Herramienta ITSM Aranda, asi como
una capacitacion en su uso, como parte del soporte de 2do nivel que le
corresponde.

Como parte de la gestion de la disponibilidad y la atencién frente a incidentes
y/o requerimientos se debera considerar lo siguiente:

26.2.8.1. Mantenimientos Preventivos

Se realizaran 1 mantenimiento preventivo anual durante los cinco
anos, en todas las sedes y a todos los sistemas que forman parte
del alcance del servicio a contratar. Para estos mantenimientos el
CONTRATISTA debera presentar el Plan Maestro de
Mantenimiento de Infraestructura TIC (PMM-IT), la cual sera
revisado y aprobado por PETROPERU.

34



Los mantenimientos preventivos seran divididos por bloques, a fin
de armar rutas norte, centro, sur, oriente, oleoducto occidente y
oleoducto oriente y hacer eficiente los trabajos. A modo referencia
se pone el gestionado en el 2023.

NORTE

CENTRO

SUR

ORIENTE

OLEODUCTO
OCCIDENTE

OLEODUCTO ORIENTE

fl Terminal Eten

1|Terminal Callao

1{Terminal llo

11

Terminal Pucallpa

Terminal Bayovas

1/Estacion 6

|2|Terminal Salaverry

2|Terminal Supe

2|Terminal Mollendo

2

Terminal Yurimaguas

Estacion, 6

2|Estacion Morona

|3{Terminal Chimbote

3|Terminal Pisco

3|Terminal Juliaca

3

Terminal Tarapoto

Estacion 7

3|Estacion Andoas

|4]Planta Piura

|eloficina Principal

4{Planta Cusco

4

Ciudad Iquitos

4|Estacion 1 Saramuro

|5|Refineria Talara

5|Refineria Conchan

5|Aeropuerto Cusco

5

Refineria lquitos

Estacion 9

5§lateﬁ4

[6]Lote 1

Planta Conchan

6|Planta Puerto Maldonado

1
2
3
4|Estacion 8
5
6

Refineria el Milagro

6|Lote 192

7|Unidad Sur Arequipa | |

Es necesario que el personal lleve todas sus herramientas,
materiales, accesorios, equipos y otros que sean necesarios para
llevar a cabo estos trabajos de forma 6ptima y eficiente; asi como
la verificacion de los servicios al finalizar los trabajos.

26.2.8.2. Mantenimientos Correctivos

Se realizara cada vez que se reporte un incidente esto puede ser
realizado remotamente o de forma presencial segun el tipo de
incidente presentado y su criticidad, toda intervencién debe
resultar en un informe de diagndstico para analisis de causalraiz y
de acciones correctivas para que esto no vuelva ocurrir en un plazo
maximo de 24 horas de la intervencion. Estas acciones para su
ejecucion deben ser revisadas y aprobadas por PETROPERU.

Es necesario que el Contratista presente su procedimiento de
atencion frente a los incidentes, para este caso PETROPERU
facilitara la informacion necesaria como persona de contacto de la
sede y sus numeros telefonicos.

Los Incidentes lo dividiremos en dos tipos:

- Menores: Cuando hay falla de algun componente del Sistema;
pero hay alternativas para que el usuario final siga trabajando
sin problemas (se aplica soluciones temporales, la cual luego
se programa para solucion definitiva aprovechando las visitas
a realizar en la sede)

- Mayores: Cuando hay falla y no hay alternativa para que el
usuario afectado siga trabajando sin problemas, estas si
deben ser atendidas en los tiempos indicados en los niveles
de servicio.

26.2.8.3. Atencion de requerimientos

Los requerimientos derivados de un incidente o de nuevas
solicitudes por parte de PETROPERU en las sedes fuera de Lima
y Callao seran consolidadas y realizadas durante las visitas de
mantenimiento preventivo o correctivo segun corresponda en las
sedes.

26.3. DETALLE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO

El servicio comprende la realizacién de trabajos de cableado estructurado (cableado
de cobre y fibra optica) de desinstalacion, instalacion y/o reubicaciones de puntos de
datos y de voz, mantenimiento preventivo, en la Oficina Principal, Conchan, Talara,
Iquitos, Oleoducto, Plantas de Ventas de las Oficinas Comerciales de PETROPERU.
Se describira todas las actividades asociadas al mantenimiento de cableado
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estructurado para el caso de OFP, el cual se extiende también para todas las demas
sedes del Numeral 26.1.

EL CONTRATISTA debera realizar la certificacion de los puntos que instale o reubique
en el edificio de Oficina Principal, Conchan, Oleoducto, Talara, Iquitos y Plantas de
ventas inmediatamente después de realizado el trabajo. Asimismo, debera registrar
con el fabricante de la marca los puntos certificados a fin de conservar la garantia de
marca con que cuenta PETROPERU, como minimo cada 6 meses para lo cual utilizara
un equipo certificador de cableado de su propiedad el cual debera contar con la
calibracion vigente de fabrica por todo el periodo de la presente contratacion, en caso
de no contar con la documentacién requerida deberan alcanzar copia de los
documentos que indique su tramitacion hasta la entrega de la certificacion definitiva.

EL CONTRATISTA tendra en consideracion que durante el proceso de instalacion,
reubicacion y desinstalacion de los servicios por modificacion de areas o
requerimiento puntuales, se tendra que realizar un reordenamiento en el gabinete en
los Patch Panel con su etiquetado respectivo y una actualizacién del Mapeo de datos
y planos en AutoCAD, a fin de minimizar estas acciones, se debera realizar estas
actividades al momento de hacer las modificaciones.

Actualmente en la sede de Oficina Principal (OFP) existen un total de 1,769 puntos de
datos y 1,377 puntos de voz, 245 enlaces de cobre, 34 enlaces de Fibra Optica, 437
punto de datos de la Red de Seguridad y 27 puntos en Sala de Control (S6tano 1),
haciendo un total de 3,855 puntos instalados, sin contar los enlaces de Fibra Optica.

En Oficina Principal de PETROPERU se tiene instalado, para los servicios de telefonia
analogica, un backbone vertical de voz en la marca ORTRONICS con cableado de
categoria 6, para la telefonia analdgica.

Asimismo, para los servicios de datos y de telefonia IP, se tiene instalado un cableado
categoria 6A de la marca SYSTIMAX en los pisos siguientes: Sétano 2, Sétano 1, Piso
1, Piso 2, Piso 5, Piso 10, Piso 11, Piso 12, Piso 15, Piso 16, Piso 17, Piso 18, Piso
19, Piso 20, Piso 21, y Piso 22. En el Piso 4 se tiene instalado un cableado de
categoria 6A de la marca SIEMON y SYSTIMAX. Los cableados instalados se
encuentran certificados por fabrica en ambas marcas.

En las sedes de Plantas de Ventas, Aeropuertos, Terminales, Refineria Iquitos y
Oficinas administrativas Comercial se cuenta con todo cableado Systimax. En el caso
puntual de Terminal Callao (se cuenta con 2 gabinetes de comunicaciones
interconectados con enlaces de fibra O6ptica) y Planta Piura (6 gabinetes
comunicaciones interconectados entre si por medio de 03 enlaces de fibra 6ptica y 1
enlace de cobre).

En la sede de Refineria Iquitos se cuenta con gabinetes de comunicaciones en las
oficinas de refineria interconectadas mediante fibra optica, asi mismo cada gabinete
de comunicaciones cuenta con punto de voz y datos para los usuarios.

En la sede de Refineria Conchan se debera considerar:

La Instalacion de nuevos enlaces de fibra optica

Reparacion de enlaces de fibra Optica existentes

Retiro de cableado cobre o fibra 6ptica en desuso

Actualizacion del mapeo del cableado estructurado, del layout de los gabinetes
de comunicaciones y de los planos de puntos de red

En la sede de Oficinas Refineria Iquitos (Ciudad) se cuenta con un datacenter
centralizado desde donde se interconecta mediante fibra 6ptica a los gabinetes del
primer y segundo piso del edificio. Asimismo, las salas de comunicaciones de las
sedes de Planta de Ventas Iquitos, Oficinas Refineria Iquitos (Ciudad) y Embarcadero
se interconectan mediante enlaces de fibra dptica que recorre los distritos de Maynas
y Punchana.

En la sede de Oleoducto que comprende Terminal Bayovar y Estaciones del ONP se
cuenta con cableado estructurado de la marca SIEMON y SISTIMAX. En la estacion
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7, estacion 6 y estacion 1 la comunicacion entre la zona industrial y la zona de vivienda
es mediante enlace de Fibra Optica.

El contratista sera encargado de la provision de materiales de acuerdo con lo indicado
en este numeral.

En cuanto a la definicién y cuantificacion de los materiales a utilizar, El Contratista
debera realizar una inspeccioén a la zona de trabajo a fin de solicitar la aprobacién de
uso de materiales a PETROPERU con la anticipacién necesaria y poder ejecutar la
labor en la fecha programada para un correcto abastecimiento, asimismo realizara la
coordinacion del trabajo para las facilidades del area a realizar con el usuario final y
el administrador del contrato.

Durante la etapa de ejecucion del presente servicio, se debe tener en consideracion
los siguientes estandares:

ANSI/TIA/EIA 568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, con sus
ampliaciones 568-B.1, 568-B.2, 568-B.3
ANSI/TIA/EIA 568-B.2.10 Transmission Performance Specification for 4 pair 100 ohm
Augmented Category 6 cabling (LOGBASE-T Ethernet)
ANSI/TIA/EIA 569-B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces
ANSI/TIA/EIA 606-A Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings
ANSI-J-STD-607-A Commercial Building Grounding and Bonding
IEEE 802.3an 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbps sobre par trenzado
ISO/IEC 11801:2002 Generic Cabling System for Customer Premises
Clase Ea |EC-
60332-3 Test on electric and optical fiber cables under fire conditions and test
for vertical flame spread or vertically- mounted bunched wires and
rahle

Asimismo, las instalaciones que realice EL CONTRATISTA deberan cumplir con la
siguiente normativa:

o ElIReglamento Nacional de Edificaciones, en la norma EC040, Articulo N°4, inciso
5, que indica textualmente: “Para la elaboracion de proyectos, instalacion,
operacién y mantenimiento de sistemas de Telecomunicaciones se debera
cumplir con las disposiciones de seguridad aplicable, tales como el Cédigo
Nacional de Electricidad, los Reglamentos de Seguridad e Higiene Ocupacional,
vigentes.”

o El Cddigo Nacional de Electricidad, y modificatorias segun Resolucién Ministerial
N°175-2008-MEM/DM, que indica textualmente lo siguiente:

a) Inciso 020-126: Requerimiento Sobre Propagacion del Fuego para
Alambrado Eléctrico, Conductores y Cables Eléctricos

b) Inciso 020-124: Restriccién a la Propagacién del Fuego

¢) Inciso 070-104: Recubrimiento a Prueba de Fuego.

d) Inciso 070-524: Tipos de Caja y Accesorios.

e) Inciso 070-934: Canalizaciones No Metalicas.

f) Inciso 070-1102: Restricciones de Uso.

EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales vigentes
aplicables al presente servicio, sin perjuicio de la normativa anteriormente citada.

EL CONTRATISTA debera proporcionar para los trabajos, las herramientas,
instrumentos, equipos de proteccion personal necesaria, etc., tales como, pero sin ser
limitativo (Ver Apéndice 2)

EL CONTRATISTA debera mantener en buen estado los enlaces de fibra ¢ptica desde
el Switch Central ubicado en el Piso 5 hasta los switches de borde ubicados en los
distintos pisos de OFP, todos los enlaces de fibra 6ptica de Refineria Talara, Refineria
Iquitos, Oleoducto, Planta de Ventas y Conchan, y mantenerlo en buen estado
Asimismo, EL CONTRATISTA debera incluir un equipo empalmadora de fibra por
fusion cuando se requieran realizar trabajos en fibra y el Kit de Limpieza de Fibra
Opticas.
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EL CONTRATISTA debera realizar el mantenimiento de los enlaces de fibra 6ptica de
todas las sedes de Planta de Ventas, Terminales y Oficinas Administrativas.

EL CONTRATISTA debera considerar la mano de obra por las instalaciones de los
puntos de cableado estructurado a realizar, asi como por obras civiles para la
habilitacion de ducterias en tramos requeridos.

Al inicio del servicio PETROPERU proporcionara al CONTRATISTA un CD con la
informacion del mapeo del cableado estructurado, layout de los gabinetes de
comunicaciones y los planos de puntos de red de Oficina Principal, Plantas de Ventas,
Terminales, Oficinas Administrativas, Oleoducto, Refineria Talara, Refineria Conchan
y Refineria Iquitos. La informacion proporcionada no se encuentra actualizada en su
totalidad, pero servira como punto de partida y apoyo para el contratista, quien debera
realizar la actualizacion de estas, y en caso estuviere en otro formato el plano deberan
reflejarlo en AutoCAD, esto sera considerado como parte de los entregables a la
institucion a fin de mantener la documentacion al dia de cada sede.

Actualmente PETROPERU cuenta con la herramienta ImVision de Commscope para
la gestion del Sistema de cableado estructurado de todas las sedes de PETROPERU,
siendo la empresa Kyndryl del Pert S.A. (actual proveedor del servicio de outsourcing
de gestion operativa TIC) el administrador del Sistema. Sin embargo; como parte de
su propuesta el CONTRATISTA debera realizar la actualizacion del software a su
ultima version migrando la informacién y cargando los datos de mapeo, asi como los
planos.

Asimismo, es responsabilidad del CONTRATISTA el mantener la operatividad de los
patch panel inteligentes y controladores en cada una de las sedes en que estén
instalados.

EL CONTRATISTA debera atender y solucionar problemas de cableado, lo cual
implica la revision del enlace permanente incluyendo los patch cord (cables de
conexioén) en el lado del gabinete y en el lado de usuario (canal completo). La
instalacion y/o reubicacion culmina con dejar instalado el enlace desde el patch cord
de usuario hasta el patch cord del patch panel en el gabinete completamente
etiquetado, listo para conectar el patch cord en el lado del usuario al equipo terminal
(PC, Impresora, Access Point) y en el lado del gabinete de comunicaciones al Switch.

En el caso de que, al intentar realizar la reubicacion de un punto, no sea posible
hacerlo utilizando el mismo cableado instalado previamente, se debe proceder a la
desinstalacién del cableado para la posterior instalacion del punto.

Luego de la actualizacion y migracién, el proveedor del Outsourcing de Gestion
Operativa Tl (Actualmente Kyndryl) asumira la administracion de la herramienta
ImVision cuyas responsabilidades son:

o Actualizar el estado y adicionar los layout de gabinetes de comunicaciones en la

herramienta ImVision.
Para ello el CONTRATISTA debera entregar los layout de los gabinetes de
comunicaciones en formato impreso y en formato digital (Microsoft Visio), cada vez
que se realice una modificacion en la posicién de equipos y accesorios del gabinete
de comunicaciones. Esta informacion debera ser entregada como plazo maximo
después de las 48 horas de realizado los trabajos de cableado estructurado.

o Actualizar la informacion relacionado el mapeo de puntos de voz y datos producto
del levantamiento que realice el Contratista, incluyendo el Plano.

o Con la finalidad de contar con el mapeo de red actualizado, Kyndryl ingresara las
ordenes de trabajo o las modificaciones del cableado estructurado en la
herramienta ImVision. Posteriormente el CONTRATISTA realizara los trabajos
solicitados por PETROPERU por intermedio de Kyndryl.

o Actualizar y adicionar las conexiones fisicas por cobre y fibra en la herramienta.

Toda habilitacion de punto de red o punto de fibra éptica debera ser informado a
Kyndryl para que actualice el estado de las conexiones en la herramienta ImVision.
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Los trabajos de cableado estructurado requerido para los equipos que estan en el
Centro de Computo y Sala de Servidores de Oficina Principal seran de responsabilidad
de la empresa Kyndryl.

En los entregables mensuales deberan incluir la informacion del mapeo de los puntos
donde se tenga lo siguiente:

o Mapeo actualizado, con los planos correspondientes, con la ubicacion de todos los
puntos de voz y datos existentes en la Oficina Principal de PETROPERU en archivo
electrénico (mapeo en formato Excel y planos en formato de AutoCAD, Layout en
Visio).

o Planos y Diagramas: EL CONTRATISTA debera hacer entrega de los respectivos
planos de distribucion y de conectorizacion, tanto fisico como en archivo electrénico
(en CD) en formato DWG minimo AutoCAD 2010, en la que se debera detallar:

a) Rutas de canalizacién de cableado en los distintos pisos.

b) Ubicacion de los gabinetes.

c) Detalles del sistema de identificaciéon y etiquetado (en MDF y en paneles en
gabinetes en los pisos)

EL CONTRATISTA debera entregar un cuadro detallado de la ubicacién de los
puntos de datos, para ello se le entregara al inicio el archivo Excel con la estructura
de la informacion requerida.

Asimismo, debera realizar el mapeo de los puertos de cada equipo ubicado en cada
gabinete de datos y mantenerlo actualizado durante todo el periodo del contrato, el
cual sera parte de su entregable mensualmente.

o Mapeo de Switch:

a) Switch: Distribuciéon/Acceso
b) Marca: Indicar

c) Modelo: Indicar

d) Gabinete: Indicar

Puerto Caja de
en datos/voz L
Switch en pared Descripcion
1 D1 Conectado a PC de Supervisor Telecomunicaciones
2 D2 Conectado a PC de Jefe Unidad Mantenimiento y Servicios
3 D5 Conectado a Impresora (Indicar marca, modelo y serie de impresora)
21 V4 Conectado a Teléfono IP Anexo 14425
22 D22 Conectado a Access Point (Indicar marca, modelo, serie y ubicacion de
Access point)
23 - Libre (No conectado)
24 Conectado a través de fibra dptica a Puerto X de Switch Core
ubicado en el piso 5

Modelo de detalle de mapeo de usuario

EL CONTRATISTA debera informar cualquier modificaciéon (habilitacion,
instalacion/desinstalacion/reubicacion de punto de red) en el sistema de cableado
estructurado al administrador del servicio de PETROPERU y al administrador de
red de la empresa Kyndryl con la finalidad de que se realice la actualizacion de las
modificaciones en la herramienta ImVision de Commscope.

EL CONTRATISTA debera colocar y mantener el mapeo de usuarios y planos
actualizados en forma impresa en todos los gabinetes sin excepcion.

EL CONTRATISTA incluira en su informe mensual para su facturacién mensual los
trabajos efectuados de cableado estructurado.

En lo respectivo a este Sistema se considera la siguiente division de los tipos de
atenciones y trabajos:

Requerimientos
» Instalacion, Reubicacion o Desinstalacion de punto de voz y datos o telefonia
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analogica.

Instalacion, Reubicaciéon o Desinstalacion de enlaces de fibra optica.
Entrega de informacion no programada relacionada al Sistema de Cableado
Estructurado.

Modificacion/Actualizacion de configuracion en la herramienta Imvision.
Solicitud de revision e inspeccion.

Solicitud de Cambios de etiquetado.

YVVV VYV

Para las sedes de Refineria Talara, Oleoducto, Refineria Selva, Refineria Conchan
y Plantas de Ventas se considerara durante todo el contrato una bolsa de
instalacion de puntos de voz y datos como parte del mantenimiento del sistema de
cableado estructurado, siendo esto realizado en la primera visita de mantenimiento:

item Datos
Cantidad Total 300

Cambios por trabajos que requieren ventanas deberan ingresar al comité de
cambios de PETROPERU.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe cumplir con la siguiente nomenclatura al
realizar el Servicio de Mantenimiento.

HYIWN

X Localidad Y Gahinete W | Piso

1 OFICINA PRINCIPAL G |Piso | $2 | Sétano2

2 TALARA P_|Pared 51 | Sétano1

3 SELVA € _| Punlo Consolidacion 01 | Pisot

] OLEODUCTO 02 | Piso2

] CONCHAN Z | # Gabinete
UO-PU | PLANTAVENTASPUCALLPA | |01 |Gabinete Principal n | Pison
UO-TA FLANTA TARAPOTO 02 | Gabinete Secundario 1
uo-yu PLANTA YURIMAGLIAS 103 | Gabinete secundario 2
UC-QU | PLANTA QUINICOS CONCHAN
uc-cA TERMINAL CALLAO n__| Gabinete secundarion _Nomenclatura.para el
UC-CP | TERMINAL CERRO DE PASCO Etiquetado del Sistema de
UC-PI TERMINAL PISCO Cableado estructurado
e m R para la identificacion de
UNAT | AEROPUERTO TRWILLO gable'ntesl de
UN-CH TERMINAL CHIMBOTE comunicaciones

X Localidad
UN-ET TERMINAL ETEN
UN-PI PLANTA PIURA

UN-SA TERMINAL SALAVERRY
US-AA | AEROPUERTO AREQUIPA
US-AC AERQPUERTO CUZCO
US-AR UNIDAD SURAREQUIPA
US-AT AEROPUERTO TACNA

Us-cu PLANTA CUZCO
US-IL TERMINAL ILO
Us-Ju PLANTA JULIACA
US-MA TERMINAL MAZUCO

US-MO TERMINAL MOLLENDO
US-PM PUERTO MALDONADO
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Ejemplo .
GahinetedelPizo4 AreaDesarrallo
UR YT MIVEL =ostenible1G0104
1UR BandejadeFibra A Fomato EYZWAB-CD
2UR B
3UR Switch Datos1 (Distribucion) [
4UR Ordenadar b
Etiguetado Patch Panel de 45 Puertos de
SUR Switch Datos2 (Accesos) E Datos
GUR Patch Panel 1 Datos F AGO04FD-01,..., al 1G0104F D43
g TUR areenadar G
% gUR Patch Panel 1 Datos H o AGO104HD-48,..., 5 1G0104HD-96
14
3R |
Etiquetado Gabinete
ik S g Cableado Horizontal:
IB/UR Ordensdor R . '
Etiquetada Patch Panel de 48 Puertoz de Gabinete / Rack
3BUR R oz
40UR Patch Panel 1 Yoz 5 1GO10454.01,..., al 1G01045Y-458
41 UR Ordenadaor
42UR
BASE
KYZW  IDENTIFICACION DE GABINETE
A POSICION EMEL GABINETE
B TIPODE SERMCIO
D-DATOS
WO T
[ MUMERC DE PUERTO & ASIGMNAR
Etiquetado Faceplate
| XYIWAB |
| XYTWA
s | ez | e ] Etiqueta
Punto de oz Punto de Datos
D-01 V01 do
1G0104F0-01 1G01045V-01 xzw IDENTIFICACION DE GABINETE Fibra
A POSICIONENEL GABINETE '
8 TIPODE SERVICIO Optlca
XYIW IDENTIFICACION DE GABINETE D-DATOS
A POSICIONENEL GABINETE VMOZ
8 TIPO DE SERVICIO F-FIBRAOPTICA
NUMERO DE PUERTO A ASIGNAR
D-DATOS CD  USUARIO
VANOZ F-1 Hilo1y2
F-2 Hilo3y4
cD NUMERQ DE PUERTO A ASIGNAR £4 Hilo5y6

26.3.1. Detalles de trabajos de Cableado Estructurado del Oleoducto
Norperuano

O

Mapeo, Etiquetado y Planos de Cableado Estructurado de Sala de
Comunicaciones del ONP

Etiquetado y Mapeo del cableado de los gabinetes de comunicaciones.

Se requiere elaborar mapeo de cableado en formato Excel, Layout de
Gabinete en Visio y plano de distribucion de punto de red y recorrido en
formato CAD.

Identificacién y etiquetado de cableado multipar.

Instalaciéon de Cableado Estructurado entre Datacenter y Pontones
de Estacion 1

Instalacion de un enlace de fibra 6ptica entre el Datacenter de Estacién
1 y la sala de control de Pontones. Cada extremo de la fibra optica
debera llegar a un patch panel de F.O. Adicionalmente el contratista
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O

suministrara dos conversores de fibra 6ptica a Ethernet que permita la
interconexion a los switches de comunicaciones.

La fibra Optica para instalar debera ser del tipo OM4.

El cableado de Fibra Optica debera ser aéreo (utilizando para ello
los postes de iluminacion) en el tramo desde el Datacenter hasta la
garita de patio de tanques.

El cableado de Fibra Optica debera ser bajo suelo en el tramo de
garita de patio de tanques y el inicio del enmallado metalico. En
este tramo se tiene transito de vehiculos y personas, por lo que la
canalizacién debera estar reforzada y mantener una correcta
sefalizacion.

El cableado de Fibra Optica debera adosarse al enmallado
metalico y ser canalizado en el interior de tuberias Conduit
metalicas flexibles y cajas de paso metalicas hasta su llegada en
el gabinete de comunicaciones de la sala de control de pontones.

La distancia es aproximadamente 4 Km

Instalacion de Cableado Estructurado entre Cuarto de
Comunicaciones Vivienda y Garita Industrial de Seguridad de
Estacion 5

En Estacion 5 el contratista validara si las facilidades bajo suelo y aérea
presentan un riesgo, se modificara a tendido bajo suelo desde el
gabinete de comunicaciones de la zona de vivienda.

El contratista sera encargado de la provision de los materiales
requeridos para dicha instalacion (cables, conectores, faceplate, patch
cord, tuberias Conduit, postes, cajas de paso, etc.).
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El contratista definira el tipo de cableado a utilizar (cobre/fibra éptica)
de acuerdo con las distancias del recorrido.

El contratista cumplira con las normativas de cableado estructurado
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

Instalacion de un punto doble de red Cat. 6A que permita interconectar
el teléfono IP de la garita industrial y |a lectora de control de asistencia
con los equipos switches instalados en el Cuarto de Comunicaciones
de la zona de vivienda.

Se requiere asimismo la instalacion de una toma eléctrica estabilizada
que se energice desde el PDU del gabinete de comunicaciones ubicado
en el Salas de Comunicaciones.

El recorrido del cableado estructurado y el cableado eléctrico debera
ser bajo suelo. Solo a la llegada del Salas de Comunicaciones debera
canalizado con tuberias por la pared e ingresar a los gabinetes de
comunicaciones.

Consideraciones:

La distancia del tendido se encuentra entre 170 a 200 metros. En caso
de tendidos bajo suelo, la canalizacién debera ser mediante tubo de
polietileno de agua fria (Tubo pol.Pe-Hd) enterrada a unos 60 cm del
nivel del suelo. Para el cableado eléctrico se utilizara cable eléctrico
vulcanizado monofasico y para el cableado estructurado se debera
realizar un tendido de COBRE (100<) y F.O. multimodo (>100). En caso
la instalacién sea por F.O. debera contar en ambos extremos con un
distribuidor de fibra optica (ODF) y un convertidor de F.O. (Media
Converter)

T

Canalizacion a Instalar entre el cuarto de comunicaciones de
Zona de Vivienda y la Garita de Vigilancia de Zona Industrial o ¥
SEDES ONP
N Equipos Estacion | Estacion | Estacion | Estacién | Estacion | Estacién | Estacion | Estacién | Terminal|  Total

Andoas

Morona

1

5

6

7

8

9

Baydvar

Mantenimiento de Cableado Estructurado

1

Mapeo, Etiquetado y Planos de Cableado Estructurado

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Instalacion de Cableado Estructurado entre Datacenter
y Pontones de Estacion 1

1

Instalacion de Cableado Estructurado entre Salas de

Comunicaciones y Garita Ind
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26.4.

26.5.

Detalle Del Servicio De Mant. De Gabinete De Comunicaciones

EL CONTRATISTA debera realizar un mantenimiento a los gabinetes existentes en
PETROPERU, el cual incluye limpieza de gabinete, ventilador, limpieza externa de
conectores de patch panels y equipos que alojan (switchs u otros equipos de
comunicaciones y de monitoreo para los que son autosostenibles); para lo cual EL
CONTRATISTA proporcionara los materiales e implementos de limpieza (como
alcohol isopropilico y soplete).

Los gabinetes de comunicaciones que se cuentan en PETROPERU son de la marca
RITTAL, SCHNEIDER y otros de fabricacion Nacional

OLEODUCTO

El contratista suministrara e instalara 3 gabinetes de telecomunicaciones
microperforados en la sede de Terminal Bayévar. El contratista realizara la migracion
de equipos y cableado estructurado de los actuales gabinetes de comunicaciones
hacia su nueva ubicacion. El contratista considerara la instalacion de reflejos, las
canalizaciones mediante escalerillas y la instalacion de un falso techo. Se considerara
6 ordenadores verticales y 6 ordenadores horizontales.

El cableado estructurado a migrar a los nuevos gabinetes de Telecomunicaciones
debera estar certificados a fin de validar su correcto funcionamiento. Considerar 75
puntos de red de cableado estructurado a reubicar o reinstalar en 4 patchs panel, 24
reflejos entre gabinetes a reubicar o reinstalar en 4 patchs panel.

Se debe considerar los trabajos de traslados de equipos de comunicaciones de
proveedores de Telecomunicaciones, por lo que deben considerarse trabajos de
empalmes de fibra optica.

En caso se requiera realizar un cambio de cableado, el contratista podra utilizar las
rutas preexistentes y acondicionar las canalizaciones (escalerillas, canaletas,
pasantes, cajas de paso, etc.). A la finalizacion del servicio, los gabinetes de
comunicaciones y el cableado estructurado pasara a posesion de PETROPERU.

CONCHAN

Refineria Conchan cuenta con gabinetes marca Rittal y gabinetes genéricos. El
contratista debe considerar el mantenimiento de la infraestructura fisica de los cuartos
de comunicaciones que albergan los gabinetes de comunicaciones.

Detalles Del Servicio De Mant. Del Sistema De Energia Estabilizada
PLANTA DE VENTAS

El servicio de mantenimiento preventivo y reemplazo progresivo para los equipos UPS,
Baterias, Transformador y Tablero de Transferencia (de la marca APC-Schneider
Electric: SURTD5000XLI, SURT192XLBP, SURT002, SURTRK2) son realizados en
las Planta de Ventas, Terminales, Aeropuertos y Oficinas Administrativas del Numeral
N°26.1

El mantenimiento esta compuesto de las siguientes actividades:

o Revision y limpieza del equipo que comprende:
a) Revision de los 08 Modulos Inteligentes de Potencia y sus Tarjetas
Internas.
b) Circuitos eléctricos en general.
c) Filtros de aire.
o Revision del UPS SURTD, comprende:
a) Chequeos y ajustes de partes mecanicas.
o Revisidon y chequeo del Static Switch, comprende:
a) Tarjetas de Control.
o Revision y chequeo APC-Panel comprende:
a) Control de Visualizacion.
b) Mensajes de Alarmas.
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o Revision del gabinete contiene el médulo de distribucion de energia eléctrica
(PDU).
o Revisién del banco de baterias
a) Pruebas de carga de UPS con entrada automatica de baterias
b) Cambio de filtros de aire en cada mantenimiento en los equipos.
o Medicién del Banco de Baterias
a) Limpieza general (Cableado, terminales etc.)
b) El servicio incluira un test al banco de baterias a fin de determinar la
capacidad de carga.

De acuerdo con el monitoreo realizado con el sistema de gestion, deberan considerar
que en caso de falla deben cambiarse las baterias internas (16 baterias de 12VDC -
5AH) de cada uno de los UPS o de los bancos externos (80 unidades) de cada sede lo
que hace 96 baterias por sede.

También se considera el mantenimiento del sistema a puesta a tierra de
comunicaciones cuando este no se encuentre como maximo en los valores aceptables
de 5 ohmios, a fin de mitigar cualquier riesgo por corrientes parasitas y carga estatica
sobre los equipos de comunicaciones.

El servicio de mantenimiento correctivo para los equipos UPS, Baterias, Transformador
y Tablero de Transferencia incluira la reposicion de partes y piezas defectuosas, sin
que esto signifique costo adicional para PETROPERU. Dentro de las actividades del
correctivo se debe incluir como minimo:

o Servicio de diagndstico, test y reparacion de SURTD UPS APC.

o Servicio de cambio de componentes, elementos, partes, piezas, tarjetas etc.
para posibilitar el correcto funcionamiento de los UPS.

o En el caso de no resolverse el problema luego de 24 horas de haber llegado
el personal técnico para la atencion de la incidencia, el CONTRATISTA
debera reemplazar el equipo averiado por uno de contingencia de similar
capacidad.

o En el caso de comprobarse una falla en los equipos UPS, Baterias,
Transformador y Tablero de Transferencia y ésta no pueda ser resuelta
dentro de las 24 horas siguientes a la llegada del personal técnico de la
empresa CONTRATISTA, procedera a reemplazar el equipo afectado por
otro de contingencia a fin de brindar la operatividad del sistema, durante el
tiempo que demande la reparacion, cambio de equipamiento por garantia y
puesta en marcha del equipo que presente la falla.

o Eltiempo de reparacién o recambio del equipo UPS, Baterias, Transformador
y Tablero de Transferencia no debera de exceder de 45 dias calendario,
debiendo incluir el servicio de cambio de las partes defectuosas, sin que esto
implique gastos adicionales para PETROPERU.

Como parte de este servicio debera entregar los planos y diagramas de distribucion y
de conectorizacion, tanto fisico como en archivo electrénico (en CD) en formato DWG
minimo AutoCAD 2010, informe en Word, diagramas en Visio para el Layout del
equipamiento, en la que se debera detallar:

o Rutas de canalizacidon de cableado eléctrico del Gabinete con el UPS,
sistema de climatizacion

o Y el tablero eléctrico actualizado.

o Detalles del sistema de identificacion y etiquetado del tablero y
conectorizacion entre el tablero eléctrico y el gabinete.

Adicionalmente se considera realizar estas mismas actividades de mantenimiento sobre
los UPS de la Ciudad y Refineria Iquitos

REFINERIA TALARA

Para las oficinas de Talara, se requiere en modalidad de servicio a fin de cubrir 19 UPS
monofasicos, cada uno con su respectivo Bypass en relacién con su potencia, tarjeta
de red y sensor de temperatura, los cuales estan conformados por 11 Ups de 3Kvay 8
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Ups de 6Kva. Dichos equipos se instalaran en las ubicaciones indicadas lineas abajo
Tabla 1. El contratista debera realizar el desmontaje de los (UPS/Bypass) existentes,
Instalar los ups adquiridos junto a su ByPass correspondiente, instalar la tarjeta de red
y Sensor de Temperatura, configurar los envios de las alarmas por email y configurar
el protocolo SNMP para que este se conecte con el servidor correspondiente. El
contratista debera considerar los accesorios/adaptadores para conectar los PDU’s
existentes a los UPS y las herramientas necesarias para la correcta ejecucion de esta

partida.

UBICACION 3KVA / BYPASS | 6KVA/BYPASS

EDIFICIO 7 8

LABORATORIO

PLANTA DE VENTAS

SERV. PTA ARENAS

aAlalala

TANQUES TABLAZO

0 Oo|o|Oo|Oo

TOTAL GENERAL 11

o Mantenimiento Preventivo:

El proveedor del servicio debe cumplir con 01 mantenimiento de frecuencia
semestral (02 mantenimientos por afo) y cada mantenimiento debe cumplir
con las siguientes caracteristicas:

Mantenimiento preventivo para 11 UPS de 3kva, modulo de baterias VRLA 'y

bypass. El alcance del mantenimiento incluye:

a)

b)

Mantenimiento Tarjetas de control, medicion, sensado de corriente y
dispositivos de potencia, Bancos de Baterias y elementos de entrada.
Desmontaje de UPS del Rack.

Desmontaje de Tarjetas de control y potencia.

Limpieza de Oxido en tarjetas electrénicas.

Resoldado de tarjetas (pistas de cobre debilitados).

- Barnizado de tarjetas electrénicas con barniz dieléctrico (secado al
aire).

Montaje de Tarjetas en estructura metalica UPS.

Desmontaje de Baterias, verificacion de estado de ajuste de
terminales y bornes.

Suministro e instalacion de rejillas con capa anticorrosiva.

Suministro e instalacion de esteras filtrantes al ingreso de aire del
UPS; en cada mantenimiento.

Limpieza general de la estructura metalica en forma interna y externa.
Limpieza general de los ventiladores de enfriamiento.

m) Suministro e instalacién de todas las baterias, estas deben ser

n)
0)

autorizadas y homologadas por el fabricante (equivalente o superior
a SBS).

Limpieza general de Baterias.

Pruebas de funcionamiento y aplicacion de carga en forma individual
a las baterias de cada modulo.

Mantenimiento preventivo para 08 UPS de 6kva, modulo de baterias VRLA 'y

bypass. El alcance del mantenimiento incluye:

p)

q)
r
s)

t)

Mantenimiento Tarjetas de control, medicion, censado de corriente y
dispositivos de potencia, Bancos de Baterias y elementos de entrada.
Desmontaje de UPS del Rack.

Desmontaje de Tarjetas de control y potencia.

Limpieza de Oxido en tarjetas electrénicas.

Resoldado de tarjetas (pistas de cobre debilitados).

Barnizado de tarjetas electrénicas con barniz dieléctrico (secado al
aire).

Montaje de Tarjetas en estructura metalica UPS.

Desmontaje de Baterias, verificacion de estado de ajuste de
terminales y bornes.
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X) Suministro e instalacion de rejillas con capa anticorrosiva.

y) Suministro e instalacion de esteras filtrantes al ingreso de aire del
UPS; en cada mantenimiento.

z) Limpieza general de la estructura metalica en forma interna y externa.

aa) Limpieza general de los ventiladores de enfriamiento.

bb) Suministro e instalacién de todas las baterias, estas deben ser
autorizadas y homologadas por el fabricante (equivalente o superior
a SBS).

cc) Limpieza general de Baterias.

dd) Pruebas de funcionamiento y aplicacion de carga en forma individual
a las baterias de cada maodulo.

Para todos los mantenimientos preventivos se debe considerar:

>

Inspeccion Visual:

Consiste en la observacion del equipo indicandose su estado como “Normal”
o “Anormal” y explicando la razon de la observacion.

>

ee) Etapa de fuente de alimentacién

ff) Etapa de entrada

gg) Conversién AC/DC, DC/DC y DC/AC,
hh) Circuitos de proteccion

i) Tarjeta de Control

jj) Filtros.

kk) Etapa de senalizacion visual (pantalla LCD o Led)
II) Transformadores y bobinas de choque
mm) Relés y contactores.

nn) Condensadores de potencia

00) Circuito cargador de baterias.

Limpieza de Equipo:

Consiste en el desmontaje de partes y la limpieza, mediante una aspiradora
o sopladora de tipo industrial, removiendo el polvo y la suciedad depositados
en el interior y exterior del equipo. Se limpiaran las borneras, contactos de
conectores, modulos de control y médulos de potencia.

>

Ajustes mecanicos:

Consiste en el ajuste de los terminales de cables de control y potencia, las
borneras de entrada/salida e intermedias, fusibles de control y potencia.

>

Ajustes eléctricos/electronicos:

Se verifican los siguientes parametros:

>

pp) Rectificador: Tensiones de flote.

qq) Inversor: Tensién de salida en cada fase.

rr) Llave estatica (Bypass): Transferencia manual.

ss) Fuentes de alimentacion: Tensiones de salida de las fuentes de
alimentacion del rectificador, del inversor, de la llave estatica.

tt) Alarmas: Tension de continua fuera de tolerancia, sobre temperatura,
sobre carga, inhibicion de llave estatica, llave estatica en reserva, etc.

uu) Log de Eventos: Revision de todos los eventos, noticias o alarmas
almacenados en el UPS, dentro de un periodo determinado.

Estado de baterias en el UPS:

vv) Pruebas de descarga en forma individual.

ww) Medicion de los potenciales en bornes.

xX) Pruebas de recarga y ecualizacion.

yy) Medicién y analisis de Estado de Baterias con Analizador de baterias
tester, certificado y con calibracion vigente.

Observaciones

En este punto se comentaran las irregularidades eventualmente encontradas
y la atencion respectiva.
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Recomendaciones relacionadas al uso o cuidado tanto del equipamiento
como las instalaciones.

Se reemplazaran los consumibles (Rejilla, estera filtrante y baterias) que
estan por fabrica dentro del equipo, las especificaciones deberan ser iguales
0 superiores a las originales. El reemplazo debe ser en cada equipo UPS.

En caso se requiera cambiar o reemplazar algun elemento o equipo, EL
CONTRATISTA debera emitir un informe técnico, donde muestre el analisis
efectuado y de las recomendaciones y fecha probable de ejecucién del
mantenimiento correctivo; asi como el periodo de tiempo de los trabajos a
realizar indicando si es necesario o no una ventana de indisponibilidad de
servicio.

En caso de haber Observaciones y/o recomendaciones éstas seran
levantadas por PETROPERU.

o Mantenimiento correctivo:
Habilitacién de Suministro E Instalacion Médulo de Transferencia para UPS
en caso el Bypass se encuentre con averia. Para realizar esta actividad el
postor debe suministrar, instalar, configurar y poner en servicio:
a) Interruptor de transferencia capaz de seleccionar entre dos lineas
eléctricas de entrada, aquella que ofrezca valores correctos de voltaje
y frecuencia.
b) Dispositivo para mantenimiento y retiro de UPS sin corte de la carga.
c) Dicho dispositivo permitira retirar los UPS’S de sus racks o gabinetes
sin la necesidad de apagar las cargas conectadas a él.

o Relacién de Equipamiento

Se detalla equipamiento que el postor debe considerar para el alcance del

servicio:

SITE UBICACION | 3KVA /BYPASS | 6KVA/BYPASS
EDIFICIO 1er Piso 3 0
EDIFICIO 2do Piso 1 2
EDIFICIO 3er Piso 1 2
EDIFICIO 4to Piso 1 2
EDIFICIO 5to Piso 0 2
EDIFICIO 6to Piso 1 0

LABORATORIO 1er Piso 1 0
SERV. PTA ARENAS 1er Piso 1 0
TANQUES TABLAZO 1er Piso 1 0
PLANTA DE VENTAS 1er Piso 1 0

11 8

OLEODUCTO

Operaciones Oleoducto requiere en modalidad de servicios Equipos de Energia (UPS).
EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar los siguientes equipos y servicios
principales:

O

UPS Monofasico de 10KVA — El contratista suministrara e instalaran 09 UPS de
alta redundancia para los datacenter de la zona industrial de las Estaciones del
ONP y Terminal Bayovar. Los UPS de 10KVA deberan contar con bancos de baterias
que brinden una autonomia minima de 2 horas a 80% de plena carga. Cada UPS
se instalara sobre su propio gabinete o chasis especial. Se debera realizar las
adecuaciones del cableado eléctrico que sean necesarias para poner en operacion
el UPS.

UPS Monofasico de 3KVA — El contratista suministrara e instalaran 18 UPS para
los gabinetes de comunicaciones de la zona industrial, vivienda, pontones y
mantenimiento de las Estaciones del ONP y Terminal Bayovar. Los UPS de 3KVA
deberan contar con bancos de baterias que brinden una autonomia minima de 1
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hora a plena carga. En caso el UPS no se pueda montar en el interior del gabinete
de comunicaciones, el contratista lo montara en un gabinete de su propiedad y
debera instalar su cableado eléctrico de alimentacion desde el punto de
abastecimiento de energia.

o Tablero de Transferencia — El contratista suministrara e instalara un nuevo tablero
de transferencia automatica por cada UPS de 10KVA alquilado.

El contratista puede acondicionar el actual tablero de conmutacién de PETROPERU
o suministrar e instalar un nuevo tablero de transferencia por cada UPS de 3KVA.

El tablero de transferencia debe permitir la conmutacion automatica online, bypass y
mantenimiento. Cada tablero debe contar con supresores para transitorios,
dispositivos de protecciéon contra sobrevoltaje y sobre corriente.

o Transformadores de Aislamiento — El| contratista suministrara e instalara un
transformador de aislamiento por cada UPS de 10 KVA alquilado.

El contratista puede acondicionar el actual transformador de aislamiento de
PETROPERU o suministrar e instalar un nuevo transformador de aislamiento por
cada UPS de 3KVA.

El transformador de aislamiento debe permitir la proteccion del UPS y de los equipos
de comunicaciones evitando el efecto de corrientes de tierra o tensiones indeseadas
entre tierra y neutro.

o Unidad de Distribucién de Energia para Racks (PDU) — E| contratista suministrara
e instalaran 10 PDU verticales inteligentes que se conectaran a los UPS
monofasicos de 10KVA y alimentaran a los equipos de comunicaciones de los
datacenter. Estos PDU deberan gestionarse remotamente mediante una aplicacién
web que permita medir la potencia consumida, activas/desactivar tomas, sensor de
nivel de corriente, etc.

El contratista interconectara los actuales PDU APC-Scheneider propiedad de
PETROPERU, para ser alimentados desde los UPS de 10 KVA y 3 KVA conforme a
lo solicitado por el supervisor de PETROPERU durante la fase Pre-Operativa.

El contratista suministrara e instalara 26 PDU horizontales estandar que se
conectaran a los UPS monofasicos de 3KVA y 1 PDU horizontal estandar para el
modulo de energia fotovoltaico.

Los cables de poder y accesorios necesarios para la conexién de equipos de
Telecomunicaciones hacia el PDU es responsabilidad del contratista. No se aceptara
cables que representen un riesgo de cortocircuito (conexiones hechizas).

o Médulos de energia fotovoltaico — EI CONTRATISTA debe dimensionar,
suministrar e instalar un (01) sistema de energia solar (incluye paneles solares,
banco de baterias, regulador de voltaje, inversor, soportes, accesorios y todos los
elementos necesarios) para energizar y mantener la operacién permanente vy
continua de los equipos de videovigilancia en la Estacion 5 de PETROPERU,
independientemente de las condiciones climaticas en la Zona. Como referencia es
comun la ausencia de brillo solar de 2 dias continuos.

La carga de los equipos de comunicaciones que soportara el sistema fotovoltaico de
1KVA y esta compuesto por 2 routes de comunicaciones, 1 modem, 1 switch PoE, 1
NVR, 2 antenas outdoor, 1 camara fija y 3 camaras PTZ.

En el caso de todas las sedes (incluido la Refineria Conchan) se reemplazaran todos
los equipos UPS y Baterias de los gabinetes/cuartos de comunicaciones de forma
gradual para lo cual se aplicara el precio unitario correspondiente.

Las especificaciones principales de los equipos se encuentran en el Apéndice 16.
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26.6. Detalles Del Servicio De Mant. Del Sistema De Climatizacion

En las plantas de Ventas, Terminales y Aeropuertos de PETROPERU se realizara el
mantenimiento preventivo y correctivo a los 22 equipos de climatizacion Indoor Slim
Cooling con la finalidad de mantener la operatividad de sus componentes internos
(Compresor y Condensador). Incluira la reposicion de partes y piezas defectuosas,
sin que esto signifique costo adicional.

El mantenimiento preventivo debe considerar como minimo las siguientes
actividades:

» Revision y limpieza del equipo, tarjetas internas y circuitos electronicos en
general.

» Mantenimiento del equipo compresor y revision de parametro de temperatura del
condensador electronico.

» Limpieza y cambio de filtros de aire.
» Revision de panel de control local.
» Medicion de Voltaje y Amperaje de Bornes de Alimentacion.

En la sede de Refineria Talara, Oleoducto y Refineria Iquitos, se necesita instalar
nuevos AACC en modalidad de servicio, las cuales se pagaran conforme se
reemplacen e instalen de acuerdo con el precio unitario de la propuesta econdémica.

Para las oficinas de Talara, se debera considerar el mantenimiento preventivo /
correctivo y/o cambio de equipos segun sea requerido a 32 sistemas de
climatizacion. Los equipos de climatizacion son de tipo Split y se debe garantizar el
enfriamiento de acuerdo con los BTU’s necesarios para el ambiente siempre y
cuando se considere cambiar la unidad por una nueva. Se agrega el cuadro de
distribucion:

LUGAR UBICACION | CANTIDAD
EDIF. ADMIN PISO 1 3
EDIF. ADMIN PISO 3 3
EDIF. ADMIN PISO 4 3
EDIF. ADMIN PISO 5 2
EDIF. ADMIN PISO 6 1
LABORATORIO PISO 1 1
TANQUES TABLAZO 1
PLANTA DE VENTAS 1
NVO. EDIF. CONTRAINCENDIO PISO 1 1
EDIF. MANTTO PISO 1 1
EDIF. MANTTO PISO 2 1
EDIF. RECEPTORIA PISO 2 1
EDIF. BODEGA PISO 1 1
UDP 1
ALMACEN-TRANSPORTES 1
SOLDADORES 1
SERVICIOS PUNTA ARENAS 1
PORTON PLAZA VEA 1
CASETA CCTV MUELLE 1
MUELLE 1
FACTORIA 1
H3 1
TOTAL 32

Para Operaciones Oleoducto, el contratista debera gradualmente suministrar e
instalar 18 aires acondicionados tipo Split de 24,000 BTU permitiendo mantener los
datacenter de las Estaciones y Terminal Bayévar entre el rango de temperatura de
20°C — 25°C y humedad del 25% - 75%. El contratista incluira un visualizador
ambiental que sefale la temperatura y humedad de cada sala de comunicaciones.

Adicionalmente se considera los equipos de climatizacion de la Ciudad y Refineria
Iquitos que son Rittal.
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26.7.

Finalmente, para Refineria Conchan el contratista debe considerar también el
suministro progresivo de equipos de AACC en los cuartos de comunicaciones de
Refineria Conchan en forma de arrendamiento y que se garantice su funcionamiento
durante la ejecucion del servicio.

Los costos del reemplazo de cada aire acondicionado seran aplicando los precios
unitarios de la propuesta econémica.

Detalles Del Servicio De Mant. Del Sistema De Comunicaciones

En este punto se considera la provisién en uso de sistemas de Radioenlace tanto para
Oleoducto, Conchan, Iquitos y Talara. EI CONTRATISTA es responsable del
suministro, embalaje, transporte, seguros, instalacién, pruebas SAT (Site Acceptance
Test - Pruebas en Sitio), puesta en servicio, de lo solicitado de forma gradual y que se
pagara de acuerdo con el Precio Unitario de la propuesta econdémica.

ElI CONTRATISTA efectuara todas las operaciones, trabajos, suministros y mano de
obra, herramientas, equipos y materiales que sean necesarios para completar a
cabalidad los trabajos objeto del contrato, incluyendo las instalaciones a su cargo; aun
cuando dichas operaciones, trabajos o suministros no hayan sido descritos ni
enumerados en forma especifica. Todo trabajo, operacion o suministro de materiales
0 mano de obra, que sean necesarios para completar totalmente el servicio deben ser
considerado en el Precio Unitario de la Propuesta Técnica, aunque no sea
especificamente sefalado en estas condiciones técnicas.

En Operaciones Oleoducto Los equipos de radioenlace que se considera habilitar en

el servicio es:

o Red LAN inalambrica — EI CONTRATISTA suministrara, instalara y configurara
92 antenas de radioenlace LAN que se utilizaran para interconectar switches,
camaras, computadoras y terminales de comunicaciones. El contratista debera
incluir la canalizacion, el cableado de red, las fuentes PoE, la caja de conexionado
outdoor, el cableado de energia, accesorios de anclaje, y todo lo que requiera
para la correcta conexion y operatividad de la antena.

o Red LAN extendida — El contratista suministrara e instalara los equipos para
conectar 5 redes LAN distantes mediante radioenlaces en Estacion 5 — Terminal
Portuario Sarameriza, Patio de Tanques Bayévar — Edificio Zona Industrial
Bayovar — Zona Vivienda Bayovar, Zona Industrial E9 — Zona Vivienda E9, Zona
Industrial E8 — Zona Vivienda E8. El contratista debe considerar los permisos
necesarios para la frecuencia de Tx/Rx. La instalacion debe incluir los trabajos de
cableado estructurado, materiales y todo lo que requiera para la correcta conexion
y operatividad de la antena.

En Refineria Talara se necesita en modalidad servicio 239 Radio enlaces WiFi, el cual

esta conformado por 3 Sectoriales, 20 PtP y 16 Subscriptores. Dichos equipos se
instalaran segun las ilustraciones lineas abajo. El contratista debera realizar analisis
de espectro radioeléctrico WiFi (802.11), recomendar la mejor frecuencia para los
nuevos radio enlaces, desmontar los radios y cable existente; incluir el cable de red
Outdoor Cat 6. El contratista debera considerar el canalizado, la acometida que va
desde el gabinete hasta la Radio que se instalara, maquinarias, equipamiento, validar
homologacion con el MTC y herramientas necesarias para la correcta ejecucion de
esta partida.

Cabe mencionar que, el contratista debe considerar la evaluacion de estado
estructural de las torres existentes, recomendar mantenimiento preventivo o correctivo
segun lo amerite emitir un informe del estado situacional de las torres arriostradas.
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Punto a Punto

Name latitude | Longitude :‘i‘::;“(':) Description Node Type PTP Links
JAlmacenes ] 04:34:48.405 |081:16:37.81W 6 1
Antiguo Mantto 04:34:40.695 081:16:37.49W 9 1
Edificio Nuevo Mantto |04:34:49.985 081:16:36.37W 11 1
Edificio Petro 04:35:11.445 | 081:16:32.30W 27 6
Factoria 04:34:49.665 081:16:39.76W 12 1
H5-UDP 04:35:16,125 081:17:12.70W 6 1
Torre FAP 04:35:51.11S |081:16:59.84W 21 1
torre Lote 1 04:36:42.445 |081:16:21.83W 6 1
Torre Punta Arenas 04:35:21.77S |081:16:32.63W 27 3
Torre Tablazo 04:35:38.985 081:16:38.14W 45 1
Torre UDP 04:35:00.35S |081:17:03.80W 21 1

Subscriptores
SM Name Product SM Latitude | SM Longitude SM Antenna Sh :":;9"‘

[Aule Punta Arenas | PMP 450b Connectorized 04:35:21.845  081:16:58.80W  RF Elements 21° 30 Degree Homn Antenna HG3-TP-530 6
[Ex Contraincendio PMP 430b Connectorized 081: RF Elements 21* 30 Degree Horn Antenna HG3-TP-530 |5
Servicios Industirales 5511 | PMP 450b Connectorized 04:34:53.265 081: 3W  RF Elements 21° 30 Degree Harn Antenna HG3-TP-530 6
04:34:49.985 081:16:33.71IW  Cambium Networks 15* Mid-Gain Integrated

Bodega de Herramientas  PMP 430b Mid-gain : 9
Operador Muelle PMP 450b Mid-gain 04:34:26.585 081:16:57.72W  Cambium Networks 15° Mid-Gain Integrated 8
Planta de Asfaltos PMP 450b Mid-gain 04:34:42.355 081:17:02.65W Cambium Networks 15® Mid-Gain Integrated 18
Planta PI6 Despacho PMP 450b Mid-gain 04:34:52.395  081:16:44.98W  Cambium Networks 15° Mid-Gain Integrated 9
Portén Plaza Vea PMP 450b Mid-gain 04:34:49.405 081:16:27.88W  Cambium Networks 15° Mid-Gain Integrated 5
Receptoria PMP 450b Mid-gain 04:34:45.995 081:16:41.66W  Cambium Networks 15" Mid-Gain Integrated 6
Soldadores PMP 450b Mid-gain 04:34:54985 081:16:38.46W  Cambium Networks 15° Mid-Gain Integrated 5
Bomba 5 PMP 430b Mid-gain 04:34:51.565 081:16:36.06W  Cambium Networks 15" Mid-Gain Integrated 21
CCTV Muelle PMP 430b Mid-gain 04:34:28.245  081:16:39.84W  Cambium Networks 15* Mid-Gain Integrated 8
Contra Incendio PMP 430b Mid-gain 04:35:13.855 081:16:30.72W  Cambium Networks 15 Mid-Gain Integrated 15
Garita P.A PMP 450b Mid-gain 04:35:13.425  081:16:36.08W  Cambium Networks 15" Mid-Gain Integrated 6
Lastre PMP 450b Mid-gain 04:34:35.87S 081:16:46.34W | Cambium Networks 15" Mid-Gain Integrated 5
Casa bomba 6 PMP 450b Mid-gain 04:35:06.225 081:16:47.53W  Cambium Networks 15° Mid-Gain Integrated 6

Accesos Point

Name Band Product Latitude Longitude = Height (m)

SECTORIAL 59 5.8 GHz PMP450i 04:35:51.11S 081:16:59.84W 21
SECTORIAL 57 5.8 GHz PMP450i 04:35:21.77S 081:16:32.63W 27
SECTORIAL 58 5.8 GHz PMP450i 04:35:21.77S 081:16:32.63W 27

Anadlisis de Espectro Radioeléctrico WiFi

El contratista debera realizar un analisis de espectro radioeléctrico wifi (802.11)
en cada SiteSurvey de la Refineria, lo cual generara los siguientes entregables:

a) Presentar un informe con el grafico (plot) de RF Spectrum, indicando sus
conclusiones y recomendaciones de acuerdo con el mapa de calor de
espectro obtenido identificando las interferencias.

b) Se debe validar si las frecuencias a utilizar son de banda libre o necesitan de
licenciamiento con el MTC; para ello se debe consultar con la Resolucion
Ministerial N° 373-2021-MTc/01.

c) El equipo que realizara el analisis de espectro radioeléctrico WiFi debe estar
calibrado y presentar el certificado de calibracion que lo avale.

Seleccion de Radio Wifi

a) Se debe utilizar equipos PtP / PmP, los cuales soportaran como minimo
canales entre 40Mhz - 80Mhz, protocolo 802.11a/n/ac, SNMPv2, Encriptacion
AES, WPA2 PSK, gestion de vlans, ACL L2 o L3, QoS.

b) Las radios deben ser conectorizadas como minimo MIMO 2x2 y utilizar la
banda 5.8Ghz, trabajar en ambientes agresivos (outdoor), el tiempo de
operatividad debera ser 24x7x365, trabaje en temperaturas entre desde -40°C
a +50°C como minimo, Certificacion IP67, IK8.

c) Puerto Ethernet 100/1000 y soporte SFP o SFP+.

d) Consola Management Cloud o OnPremisse.

e) Considerar POE Injector y patchcord necesarios para la solucion
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Seleccion de Antena

El contratista debera sugerir el modelo de las antenas después de realizar el
estudio de espectro y la ganancia en que deberan trabajar, incluir los materiales,
herramientas, accesorios, cables pigtail certificados (es obligatorio que se presente
la certificacion de estas). Las antenas deben trabajar con los requisitos minimos
siguientes:

a) Las antenas sectoriales deben ser como minimo de 19Dbi (de acuerdo con el
estudio de enlace).

b) Las antenas Direccionales deben ser como minimo de 15Dbi (de acuerdo con el
estudio de enlace)

c) De ser necesario, se debe considerar Radome para las antenas direccionales.

d) Los cables pigtail entre antena y Radio debe ser normados y Certificados
(Obligatorio presentar certificados).

e) Antenas Sectoriales deben trabajar como minimo a 60°, utilizar MIMO 2x2.
Cable de Red

El contratista debera suministrar el cable de red segun el DataSheet de la marca
del radio; todo cable de red debe ser Outdoor (se indique o no en el DataSheet del
fabricante).

a) El cable de red debe ser S/UTP (siempre y cuando no se indique en el DataSheet
de la Radio) Outdoor Cat 6.

b) Los conectores RJ45 deben ser de la misma categoria del cable.
c) Entre los conectores RJ45 y el cable, se debe colocar termocontraible.
d) Todos los puntos de red deben estar certificados.

e) Se debe considerar el paso de cable por las cometidas existentes desde la Torre
y/o Monopolo hasta llegar al gabinete de comunicaciones.

Validacion de Enlace

El contratista debera aplicar junto con el supervisor de PETROPERU los protocolos
de comunicaciones para Radio Enlaces; es de caracter obligatorio realizarlo para
aceptar el Enlace.

Adicionalmente para la sede de Refineria Conchan el contratista debe incluir el
suministro en modalidad servicio de un radio enlace entre Datacenter y el ex Edificio de
Logistica de Refineria Conchan.

Las especificaciones principales de los equipos se encuentran en el Apéndice 16.
26.8. Detalles Del Servicio De Mantenimiento Del Sistema De CCTV y Otros

Este servicio de mantenimiento incluye lo siguiente:

O

Configuracion de los DVR/NVRs de los diferentes sistemas que se encuentran en
OFP y sedes remotas de Terminales del Sur. Las marcas de los equipos son
Dahua y Hikvision en OFP, mientras que en Terminales del Sur son Hikvision.
Configuracién de las camaras de CCTV de los diferentes sistemas que se
encuentran en OFP y sedes remotas de Terminales del Sur. Las marcas de los
equipos son Dahua y Hikvision en OFP, mientras que en Terminales del Sur son
Hikvision.

Mantenimiento de los componentes y accesorios de comunicacion y energia de
las camaras y DVR/NVRs.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los DVR/NVR, camaras y sus
accesorios como de los conectores que usa.

Mantenimiento preventivo y correctivo de lectoras de marcacién (para asistencia,
accesos y DNI) en OFP y sedes remotas.

Mantenimiento preventivo y correctivo de puntos de audio y video en OFP y sedes
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remotas.
o Mantenimiento preventivo y correctivo de racks eléctricos para proyectores y
Ecran en OFP y sedes remotas.

Las atenciones de incidentes pueden ser de forma remota cuando sea factible, y
también presencial cuando coincida con las visitas de los mantenimientos
programados en cada una de las sedes.

En el caso de OFP y sedes en el departamento de Lima se considera una cantidad de
50 cdmaras y 10 DVR/NVRs.

Para Operaciones Oleoducto y Refineria Iquitos se requiere el alquiler de camaras con
la gestidon del servicio y soporte por el periodo de 5 anos, esto sera aplicando los
precios unitarios por cada equipo incorporado en el servicio.

En el caso de las sedes de Terminales del Sur se considera el siguiente detalle:
Terminal Pisco

area Industrial

Equipo Marca Modelo
1| DVR Hikvision DS-7316HQHI-K4
id Camara tipo ubicacién Estado
CA1 PTZ IP Garita Principal Ingreso Vehicular OPERATIVO
C-2 FIJA ANALOGICA INGRESO PUERTA PEATONAL OPERATIVO
C-3 FIJA ANALOGICA ALTURA TK 2 SLOP, Puente Precintado | OPERATIVO
C-4 FIJA ANALOGICA INGRESO PLAYA DE TANQUES, Isla de OPERATIVO
Despacho Zona Norte
POSTE ALTURA BOMBAS, COCTADO
c5 FIJA ANALOGICA | #QUIERDO PUENTE DE OPERATIVO
CUBICACION, Isla de Despacho Zona
Sureste
POSTE COSTADO IZQUIERDO
TABLERO DE BOMBAS DE AGUA 'Y
C-6 PTZ ANALOGICA GABINETE CONTRA INCENDIO. OPERATIVO
Isla de Despacho Zona Sur Oeste
Cc-7 FIJA ANALOGICA | POSTE PASADIZO POSTERIOR, Parte | opepativo
Posterior almacén lado Aer6édromo
area Administrativa Petroperu
Equipo Marca Modelo
1| DVR Hikvision DS-7204HGHI-M1
id Camara tipo ubicacién Estado
C-1 Domo analdgica Parte Interna Facturador OPERATIVO
C-2 Domo analdgica Parte Externa Facturador OPERATIVO
Terminal Juliaca
item | Equipo Marca Modelo
1 DVR HIKVISION DS-7208HQHI-K1
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id Camara tipo ubicacidén Estado
- ANALOGI INGRESO GARIITA Instalada a una altura de
-1 TUBULAR CA VIGILANCIA > 1 mts
C-2 DOMO PTZ ANALOGI TORRE Instalada a unos 17 mts
] CA de altura
FIJA DS- ANALOGI Instalada en  torre
C-3 2CE16COT-IRPF CA ZONA DE DESPACHO |aproximadamente 7 mts
de altura
ANALOGI Instalada en mastil de
C-4 FIJA DS- FRENTE T i
3 CA Q10YTQ9 |aproximadamente 7 mts
2CE16COT-IRPF de altura
Terminal Cusco
area Industrial
item Equipo Marca Modelo
1 DVR HIKVISION DS-7208HUHI-K2
id Camara tipo ubicacidén Estado
o FIUA  |ANALOGICA| GARITA PRINCIPAL instalada en garita 2.10 mt
Instalada en mastil costado
C-2 FIJA ANALOGICA CAEEBEH;DE conta incendio altura 7 mts
de altura
Instalada altura almacén
c-3 DOMO- | AnALOGICA ALMACEN 2 altura 6 mts de
PTZ altura
Terminal ILO
item Equipo | CANT. Marca Modelo CARACTERISTICAS
1 DVR 1 HIKVISION [ DS-7316HQHI-K4
RADIOENLACE EXTERIOR CON
ANTENA REFLECTORA 25dBi|
MIMO TDMA | 150+ Mbps |
RANGO: 25Km.
Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560
MHz « SDRAM 64Mb « Flash 8Mb « 1
2 ANTENA 2 UBIKI PBE-M5-400 TCP/IP 10/100/1000Mbps * Operacion:
Punto de Acceso, Estacion, AP-
Repetidor (WDS)+ Frecuencia 5.1 — 5.8
GHz + Rendimiento 150 Mbps ¢ Antena
Reflector tipo plato 400mm « Ganancia
25dBi * Canal 6 a 40MHz « GigE PoE/
24Vdc
id Camara tipo ubicacién Estado
. Exterior Torreén 1 Instalado a una altura de 3.5 mts,
c1 Tubular | Analogica = oreso Vehicular facil acceso a camara por
9 ventana
. Instalada en mastil
C1-IP Domo-PTZ IP Islas despacho Bolivia aproximadamente 7
mts de altura
Aqi Interior Acceso
C2 Tubular Ana;oglc Vehicular Instalado a una altura 1.60 mts
tubular DS- - i
c3 2CE16COT- Analégic Puerta 2 emergencia Instalad en mastil de 7 mts de
a altura
IRPF
2 qi Instalado en Techo
c4 Domo-PTZ Ana;oglc Torredn Instalado a una altura de 7 mts




tubular DS- Analodgic Instalada aproximadamente a
C5 | 2CE16COT- 9 Almacén P
a 2.1. mts de altura
IRPF
Terminal Mollendo
item | Equipo |[CANT. Marca Modelo CARACTERISTICAS
1 DVR 1| HIKvisioN [PS-7332HGHI-SA
RADIOENLACE EXTERIOR CON
2 | ANTENA | 3 UBIKI PBE-M5-400 ANTENA REFLECTORA 25dBi| MIMO
TDMA | 150+ Mbps | RANGO: 25Km.
Procesador Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz °
SDRAM 64Mb « Flash 8Mb « 1 TCP/IP
10/100/1000Mbps * Operacion: Punto de
Acceso, Estacién, AP-Repetidor (WDS)+
Frecuencia 5.1 — 5.8 GHz * Rendimiento 150
Mbps ¢ Antena Reflector tipo plato 400mm
Ganancia 25dBi « Canal 6 a 40MHz « GigE
PoE/ 24Vdc
id Camara tipo ubicacién Estado
Instalada parte superior del Instalada a una altura 8
C-1 DOMO-PTZ ANALOGICA Torreén 6 mts
Frente a CALDERO, Instalada a una altura
: ! Instalada en techo del Torreo | |nstalada a una Altura
c-3 DOMO-PTZ ANALOGICA 5, frente al TANQUE 19 8mts
Altura de Torreon frente al Instalada a una altura
C-4 DOMO-PTZ ANALOGICA Tanque 32 de 8 mts
) i En Poste de Reflector, frente | |nstalada a una altura
C-5 DOMO-PTZ ANALOGICA a ISLA DESPACHO do 7 mits
En Poste frente a Petro-
Ameérica, costado de la Instalado a una altura
C-6 DOMO-PTZ ANALOGICA camara C-9, costado del de 8 mts
puente de Precintado
Frente a garita de Ingreso Instalada a 3 mts con
C-7 FIJA ANALOGICA INGRESO C3y C4, frente a
. . soporte de Pared
Garita de ingreso
Frente a puerta de ingreso Instalada a 1.20 mts
C-8 FIJA ANALOGICA C1, mayoristas de altura
En Mayoristas, frente a
C-9 FIJA ANALOGICA | Petro-América, costado de la | Instalada a 2.10 mts
cémara C-6 de altura
En Poste frente a caseta
Instalada a una altura 7
c-10 DOMO-PTZ- IP P MOTO BOMBA, SISTEMA mts
CONTA INCENDIO
DOMO-PTZ- IP En torre de Reflector frente a
C-11 | HK-DS2DE7232IW- P INGRESO CAMIONES Instalada a una altura
AE SISTERNA de 14 mts de altura
OLEODUCTO
Equipo CCTV Marca Ubicacion Grabador Estacion
- Camara - Domo SAMSUNG Torre de Zona Industrial
- Camara Fija SAMSUNG Garita de Zona Industrial
- Camara Domo SAMSUNG Torre de Paf|(1) de Tanques VR
- Bayovar
- Camara Domo SAMSUNG Torre de Paflcza de Tanques | SAMSUNG
- Camara Domo SAMSUNG Torre de Almacén
- Camara Domo SAMSUNG Poste de Garita Principal
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Equipo CCTV Marca Ubicacion Grabador Estacion
- Camara Domo SAMSUNG Poste de Muelle
- Camara Domo SAMSUNG Estructura de Polipasto
- Camara Domo SAMSUNG Torre de Zona de Vivienda
- Camara Fija SAMSUNG Torre de Zona de Vivienda
- Camara Fija SAMSUNG Comedor de Vivienda
- Camara Fija SAMSUNG Vivienda B2
- Camara -Fija HIKVISION Garita Zona de Vivienda
- Camara -Fija HIKVISION Comedor
- . . NVR HIKVISION |  Estacién 9
- Camara Fija HIKVISION Garita Zona Industrial
- Camara -Fija HIKVISION Cerco Planta
- Camara Domo SAMSUNG Torre Zona Vivienda
- Camara -Domo SAMSUNG Torre Zona Industrial
- Camara Domo SAMSUNG Poste en .Gar!ta 2de
Refineria
- Camara-Domo SAMSUNG Torre Puente MMT
- Camara Domo SAMSUNG Torre Mantenimiento Linea
- Camara Domo SAMSUNG Torre FAP Helipuerto
- Camara -Fija SAMSUNG Almacén Helipuerto
- Camara Fija SAMSUNG (Poste Garita ge Refineria) -
- Camara Fija SAMSUNG Garita Vigilancia Z. Vivienda
. . Perimetro Mantenimiento
- Camara Fija SAMSUNG | Linea)-1 NVR SAMSUNG | Estacion 7
- Camara Fija SAMSUNG (Perl'metrq Mantenimiento
Linea)-2
- Camara Fija SAMSUNG Garita Mantenimiento Linea
- Camara Fija SAMSUNG Garita Zona Industrial
- Camara -Domo SAMSUNG Torre en Qar[ta 3de
Refineria
- Camara -Fija SAMSUNG Torre MMT.C|sFernas en
Refineria
- Camara Fija SAMSUNG | 'ore perimetro MMT en
Refineria
- Camara Fija SAMSUNG Torre de Destilaciéon Edificio
MPA
- Camara -Fija SAMSUNG Garita 1 de Edificio MPA
- Camara Domo SAMSUNG Torre Z. Vivienda
- Camara Domo SAMSUNG Torre Z. Industrial
,;ijgamara Domo - SAMSUNG Exterior Sala de Control
- Camara Fija SAMSUNG (Perimetro Z. Industrial) -1 | NVRSAMSUNG | Estacion 6
- Camara Fija SAMSUNG (Perimetro Z. Industrial) -2
- Camara Fija SAMSUNG (Perimetro Zona Vivienda)
- Camara Fija SAMSUNG (Gar. Vigilancia Z. Vivienda)
- Camara Domo SAMSUNG Torreén FAP
- Camara Domo SAMSUNG Torre Z. Industrial
- Camara Domo HIKVISION Torre de Saramiriza
- Camara Domo HIKVISION Torre Z. Vivienda
. " - . . NVR SAMSUNG .,
- Camara Fija HIKVISION Gar. Vigilancia Z. Vivienda | \vr HIKVISION Estacion 5
- Camara Fija SAMSUNG (Pontén Puerto
Saramiriza)-1
- Camara Fija SAMSUNG (Ponton Puertzo Saramiriza)-
- Camara -Fija SAMSUNG (Perimetro Z. Industrial) -1
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Equipo CCTV Marca Ubicacién Grabador Estacion
- Camara -Fija SAMSUNG (Perimetro Z. Industrial) -2
- Camara -Fija SAMSUNG Poste Vigilancia Z.
Industrial
- Camara -Domo SAMSUNG Torre sotxe Tanque de
gua
- Camara -Fija SAMSUNG (Ponton) - 1
- Camara -Fija SAMSUNG (Ponton) - 2 NVR SAMSUNG
Morona
- Camara -Fija SAMSUNG Gar. Vigilancia Z. Industrial | NVR HIKVISION
F-ij(;amara -Domo- 1 sAmsuNG Vista a Helipuerto
- Camara -Domo HIKVISION Poste Garita Z. Industrial
- Camara -Domo SAMSUNG Tanque Z. Industrial
- Camara -Domo SAMSUNG Tanque Z. Industrial
- Camara -Fija SAMSUNG Hospital de Campo -ZV
- Camara -Fija SAMSUNG Embarcadero 2
- Camara -Fija SAMSUNG Gar. Vigilancia Z. Industrial
. ] NVR SAMSUNG
- Camara -Domo SAMSUNG Ponton 1 NVR HIKVISION Andoas
- Camara -Domo SAMSUNG Pontén 2
- Camara -Fija HIKVISION Cerco perimétrico1
- Camara -Fija HIKVISION Cerco perimétrico2
- Camara -Domo HIKVISION Garita vivienda
- Camara -Domo HIKVISION Garita Zona Industrial
- Camara -Domo HIKVISION Ponton 4
- Camara -Domo SAMSUNG Garita Vigilancia ZV
- Camara -Domo SAMSUNG Pontoén 2
. . NVR SAMSUNG
- Camara -Domo SAMSUNG Pontén 3/2 NVR HIKVISION Saramuro
- Camara -Fija SAMSUNG Pontén 2
- Camara -Fija SAMSUNG Pontén 3
- Camara -Domo HIKVISION Garita Vigilancia ZV
REFINERIA SELVA Y PLANTAS SELVA
item Tipo Instalacién Ubicacioén
1 Camara fija_| Petrocentro Isla 2 Dispensador 2y 3
2 | Camarafija | Petrocentro Hacia Casa Gerencia
3 | Camarafija | Petrocentro Isla 1 dispensador 1
4 | Camara fija | Petrocentro Lavados
5 | Camara fija | Petrocentro Oficinas
6 | Camara fija | Petrocentro Almacen Ingreso
7 | Camara fija | Petrocentro almacén
8 [Camara fija | Petrocentro Ingreso Oficina
9 | Camara fija | Opercom Estacionamiento Automovil
10 | Camara fija | Opercom Extremo de la puerta de ingreso lado izquierdo
11 | Camara fija | Opercom Embarcadero Principal
12 [ Camara fija | Opercom Embarcadero Huequito
13 | Camara fija | Opercom Extremo de la puerta de ingreso lado derecho
14 | Camara fija | Opercom Exterior Oficinas
15 [Camara fija | Opercom Ingreso puerta Principal
16 [ Camara fija | Planta Pucallpa Area acceso peatonal
17 | Camara fija | Planta Pucallpa Area acceso vehicular
18 | Camara fija | Planta Pucallpa Area salida vehicular
19 [Camara fija | Planta Pucallpa Area Puerta jefatura
20 | Camara fija | Planta Pucallpa Area de pasadizos de Oficinas administrativas
21 | Camara fija | Planta Pucallpa Area Facturacion Cliente
22 | Camara fija | Planta Pucallpa Area externa de oficina de operaciones
23 |PTZ Planta Pucallpa Area Descarga de Combustible
24 | Camara fija | Planta Pucallpa Torre pararrayo
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item Tipo Instalacion Ubicacién

25 | Camara fija | Planta Pucallpa Torre pararrayo

26 | Camara fija | Planta Pucallpa Costado Zona Tanques SSHH

27 |PTZ Planta Ventas Iquitos | Ingreso Puerta N° 01

28 |PTZ Planta Ventas Iquitos | Muro Perimétrico

29 |PTZ Planta Ventas Iquitos | Caseta de Poliducto

30 | Camara fija | Planta Ventas Iquitos | Oficina secretaria

31 | Camarafija | Planta Ventas Iquitos | Tanque Rojo

32 | Camarafija | Planta Ventas Iquitos | Externo Facturacion

33 | Camara fija | Planta Ventas Iquitos | Oficina de Facturacion

34 | Camara fija | Planta Ventas Iquitos | Pre — Cintado

35 | Camarafija | Planta Ventas lquitos | Estacionamiento de cisterna

36 | Camara fija | Planta Ventas Iquitos | Bomba de Agua

37 | Camara fija | Planta Ventas Iquitos | Puente de Despacho

38 | Camarafija | Planta Ventas Iquitos | Taller Contra Incendio

39 | Camarafija |Planta Ventas Iquitos | Puente y Poliducto

40 [Camarafija | Planta Ventas Iquitos [ Ingreso peatonal N° 01

41 | Domo movil | Refineria Iquitos Muelle N°02

42 | Domo movil | Refineria Iquitos Tanque N° 08

43 [ Domo movil | Refineria Iquitos PV.5

44 | Domo movil | Refineria Iquitos Area tanques blancos

45 | Camara fija | Refineria Iquitos Externo lado Derecho Salida - Garita Principal Seguridad
46 | Camara fija | Refineria Iquitos Embarcadero Principal

47 | Camara fija | Refineria Iquitos Escaleras Embarcadero

48 [ Camara fija | Refineria Iquitos Ingreso a Instalaciones — Garita Principal
49 | Camara fija | Refineria Iquitos Escaleras Embarcadero - Refineria

50 | Camara fija | Refineria Iquitos Externa lado izquierdo Salida Canchita - Garita Principal
51 | Camara fija | Refineria Iquitos Buzon Poliducto N° 01

52 | Camara fija | Refineria Iquitos Buzon Poliducto N° 02

53 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 1 Gerencia

54 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 2 Jefatura Técnica A

55 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 3 Jefatura Técnica B

56 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 4 Unidad Inspeccion

57 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 5 Servicios

58 | Camara fija | Refineria Iquitos N°6 TIC

59 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 7 UASSO

60 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 8 Proyectos Ing

61 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 9 Antena lado A detras de las oficinas de UASSO
62 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 10 Antena lado B detras de las oficinas de UASSO
63 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 11 Procesos y MPA

64 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 12 Transportes A

65 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 13 Transportes B

66 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 14 Jefatura produccion A

67 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 15 Jefatura produccion B

68 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 16 Jefatura produccion C

69 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 17 Topico

70 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 18 Laboratorio A

71 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 19 Laboratorio B

72 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 20 Laboratorio C

73 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 21 almacén A

74 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 22 almacén B

75 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 23 Mantenimiento A

76 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 24 Mantenimiento B

77 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 25 Mantenimiento C

78 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 26 Mantenimiento D

79 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 27 Mantenimiento E

80 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 28 Taller Mantenimiento A

81 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 29 Taller Mantenimiento B

82 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 30 Estacién Contra Incendio A

83 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 31 Almacén C

84 | Camara fija | Refineria Iquitos N° 32 Estacion Contra Incendio Exterior B
85 | Camara fija | Tarapoto Area portén principal PARTE EXTERNA
86 | Camara fija | Tarapoto Area garita principal PARTE EXTERNA
87 | Camara fija | Tarapoto Zona de parqueo de vehiculos

88 | Camara fija | Tarapoto Zona de los tanques
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item Tipo Instalacion Ubicacion
89 | Camara fija | Tarapoto Area de Isla de despacho
90 | Camara fija | Tarapoto Zona de rampa desconche de cisternas
91 | Camara fija | Tarapoto Zona de recepcion de cisternas y productos
92 | Camara fija | Tarapoto Oficina de Facturacion
93 | Domo mdvil | Yurimaguas Puerta Principal - Planta 1
94 | Domo movil | Yurimaguas Pontén Shitari - Planta 1
95 [Camara fija_| Yurimaguas Area oficinas administrativas supervision bahia - Planta 1
96 g:gr\?ilara Yurimaguas Proa Pontén Pacaya - Planta 1
97 | Camarafija | Yurimaguas Area TK 15 - Planta 2
98 [Domo movil | Yurimaguas Calle Progreso y Alcides Carrién - Planta 2
99 | Domo movil | Yurimaguas Calle Progreso y Jorge Chavez - Planta 2
100 | Domo mavil | Yurimaguas Calle Mariscal Castilla con pasaje Junin - Planta 2
101 [ Camara fija | Aeropuerto Interno
102 | Camara fija | Aeropuerto Interno
103 [ Camara fija | Aeropuerto Interno
104 [ Camara fija | Aeropuerto Interno

Para la sede de Refineria Conchan se considera el mantenimiento de:

» Sistema CCTV de Planta de Ventas Conchan (10 camaras fijas)

 Sistema CCTV del Estacionamiento de Visitas (02 camaras fijas)

 Sistema CCTV del Almacén (01 camara fija).

Se debe considerar los reemplazos e instalaciones de forma gradual para el cual se
aplicara el precio unitario de la propuesta econémica correspondiente.

Las especificaciones principales de los equipos se encuentran en el Apéndice 16.

26.9. Mantenimiento De Salas De Telecomunicaciones (Datacenter)

El servicio de mantenimiento de Sala de Telecomunicaciones se realizara al inicio del
servicio y se ejecutara para las sedes del Oleoducto Norperuano aplicando las partidas
de precio unitario de la propuesta econémica, lo cual incluye:

O

Reemplazo de Piso

Desmontaje de piso ceramico antiguo de los Datacenter. El area del piso es entre
28m2 a 34m2 aproximadamente.

Instalacion de piso del tipo rollo o loseta que cumpla con las propiedades
antiestatica y disipativo, cumpliendo estandares EN 1815 (Comportamiento
electrostatico <2kV) y EN 13501-1 (Resistencia al fuego clase Bfl-s1) para los
Datacenter.

Sellado, Empaste y Pintura

Verificar que paredes (de concreto, madera, drywall) estén selladas no presenten
grietas, huecos, ni se encuentren dafiadas (a fin de evitar ingreso de polvo,
insectos, o fuga de aire acondicionado). En caso se detecte estos defectos,
efectuar sellado y reparacion

Verificar que techos o falsos techos no presenten signos de deterioro (grietas,
huecos, estén manchados, humedecidos o deformados). En caso se detecte
estos defectos, efectuar sellado temporal y programar reparacién (cambio de
baldosas, resanes).

Eliminar las ventanas y sellarlas con material de construccién (ladrillo+cemento o
concreto). En caso de pasantes utilizadas actualmente para el paso de cableado
al Datacenter, sellar los vacios con espuma de poliuretano.

Implementar un pase de 30 cm x 30 cm por la pared, por debajo de 25 cm del
techo que permita el futuro acceso de cableado eléctrico y de comunicaciones
desde el exterior hacia el Datacenter. El pase debe contar con dos (02) caja de
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O

paso metalicas resistentes a la corrosion (una (01) al interior y una (01) al exterior
del Datacenter).

Empastar las paredes del Datacenter de manera uniforme (acabados lisos).

El acabado exterior del Datacenter sera con pintura intumescentes y el interior
con pintura ignifuga de material lavable. Los colores deben ser iguales para todos
los Datacenter y en tono claro que favorezca la visibilidad.

La dimension de los Datacenter es de aproximadamente de 6m x 5m x 3m (largo,
ancho y altura)

El contratista es responsable del retiro y disposicion final de materiales (cables)
en desuso, material de desmonte y residuos generados durante el trabajo en area
definida

Reemplazo de Puerta de Acceso

Retirar la puerta corrediza o batiente actual e instalar una puerta de acceso de
1,15 m de ancho y 2,35 m una altura de). Hechas con materiales clase F90, tener
barra antipanico y un mecanismo de cerrado automatico (brazo hidraulico para
puerta) y abatir hacia afuera. Comprobar que la puerta proporcione cierre seguro
y que las partes mecanicas (bisagras, carriles), no presentes dificultad de
movilidad ni desgaste.

El marco y el cuerpo de las nuevas puertas (metal, madera) no deben presentar
deterioro ni deformacion.

Reemplazo de Luminarias

Reemplazar las luminarias lineales fluorescentes existentes por luminaria Led
resistente a sobretensiones de 220VAC a instalar en cada Datacenter del ONP.
Se requiere seis (06) luminarias por cada Datacenter.

El contratista es responsable de acondicionar los soportes y la carcasa que
protegen a las luminarias.

Modelo referencial de Luminaria
Adecuacion de TGB y Supresores de Pico

Acondicionamiento de barra de distribucién de tierra en la caja de paso o gabinete
metalicos.

Imagen N°2: Modelo referencial de Barra TGB
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Reubicar y acondicionar los Supresores de Pico (SameTimer) en la caja de paso
metalica o gabinete metalico.

Modelo referencial de Supresor de Pico protegido en gabinete metalico

El cableado eléctrico de los supresores de pico y la linea de tierras debera ser
acondicionado y estar instalado por las escalerillas metalicas del cuarto de
comunicaciones.

La canalizacion en las paredes debera ser mediante tuberia metalicas flexible y
rigida.

Se debera instalar un interruptor termomagnético acorde a la capacidad del
supresor.

Reemplazo de Tablero Eléctrico

Provision de tablero eléctrico de distribucion que reemplazara al tablero actual de
cada Datacenter. Del ONP.

Efectuar medicion de corriente de llaves térmicas a fin de verificar que no se
supere capacidad nominal. En caso se detecte lo contrario, cambiar llaves
térmicas por otras de mayor capacidad.

Verificar que de tomas de electricidad tengan punto de tierra — conectorizar a
tablero eléctrico y a punto de consolidacion de lineas de tierra en caso no tenga.

Verificar las mediciones de voltaje en el Tablero Eléctrico (Linea-Neutro, Linea-
Tierra y Neutro-Tierra), mantengan niveles de voltaje seguro (220 VAC, 220 VAC,
0 VAC)

Rotular las diferentes llaves termomagnéticas del tablero de distribucion eléctrico.

El tablero eléctrico de distribucion se interconectara hacia los supresores y los
tableros existentes de los sistemas de respaldo de energia APC-Schneider,
Eaton.

El cableado eléctrico debera instalarse por las escalerillas metalicas de la sala de
comunicaciones.

El cableado eléctrico debera ser libre de haldogenos y retardante de llama.

El cableado eléctrico debera estar canalizado mediante tuberia metalica flexible y
rigida.

Las capacidades de los interruptores termomagnéticos deberan estar disefiados
para su interconexion a un futuro tablero de conmutacién de grupo electrégeno
de 30KVA

Elaborar el diagrama unifilar de conexiones.

Elaborar plano de distribucion y ubicacion de tomas eléctricas.
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o Adecuacion de Cableado Eléctrico

Acondicionar la canalizacién y cableado eléctrico de las luces de emergencia,
aires acondicionados de los Datacenter del ONP, para lo que se requiere que el
cableado eléctrico sea libre de halégenos y retardante de llama.

Acondicionar el cableado eléctrico de los gabinetes de comunicaciones. El
cableado eléctrico debera instalarse por las escalerillas metalicas de los
Datacenter y debera ser libre de haldégenos y retardante de llama. El cableado
eléctrico debera estar canalizado mediante tuberia metalica flexible y rigida.

Adecuar el cableado eléctrico que energiza sensores, camaras y paneles de
deteccidén de incendio desde el PDU del gabinete de comunicaciones.

SEDES ONP

N Equipos Estacion | Estacion | Estacion | Estacién | Estacion | Estacion | Estacién | Estacion | Terminal |  Total
Andoas | Morona 1 5 6 7 8 9 Bayévar

Mantenimiento de Salas de Telecomunicaciones
1 plazo de piso 1 1 1 1
2|Sellado, Empaste y Pintura

3 de Puerta de Acceso
4 plazo de Luminarias
5
6
7

-
%

Adecuacion de TGB y Supresores de Pico

de Tablero Eléctrico
Adecuacion de Cableado Eléctrico
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Estas actividades como otras adicionales sobre este sub-servicio que se
presenten durante la operacion del servicio se manejara bajo tiempo y materiales,
haciendo uso del precio unitario de la propuesta econdmica, previa revision y
aprobaciéon de PETROPERU.

26.10. Mantenimiento De Pozo A Tierra
OLEODUCTO Y REFINERIA SELVA

El Servicio consiste en la ubicacion, inspeccion, medicion y mantenimiento de 90
pozos de tierra distribuidos en las sedes del Oleoducto Norperuano, con el objeto de
tener un valor de resistividad menor o igual a 5 ohmios.

De acuerdo con nuestra estadistica de mediciones anteriores, el requerimiento
preliminar del tipo de mantenimiento requerido se muestra en el cuadro:

Sede Cantidad Pozos
Terminal Bayévar, 11
Estacion 9 12
Estacion 8 9
Estacion 7 10
Estacion 6 10
Estacion 5 22
Estacion 1 7
Estacion Morona 4
Estacion Andoas 5

TOTAL 90
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REFINERIA SELVA

ftem Dependencia Ubicacion [Pozo a tierra
1|Servicios TIC Selva Refineria 1
2|Unidad Ingenieria Refineria 1
3|Jefatura QHSSE Refineria 1
4|Servicios No Industriales Refineria 1
5[Tépico Refineria Refineria 1
6|Jefatura Técnico Refineria 1
7|[Unidad Inspeccion Refineria 1
8|Data Center Refineria 1
9|Unidad Laboratorio Refineria 1
10[Almacén Central Refineria 1
11|{Unidad Mantenimiento Refineria 1
12|Seguridad Contra Incendios |Refineria 1
13|MPA Refineria 1
14|Unidad Transporte Fluvial Refineria 1
15|Unidad Procesos Refineria 1
16| Transferencia Refineria 1
17|UDP Refineria 1
18|Petrocentro Rio Amazonas |Ciudad 1
19|Planta Iquitos Ciudad 1
20|Plantas de Venta Aeropuerto |Ciudad 1
21|Planta de Venta Pucallpa Pucallpa 1
22|Planta de Venta Tarapoto Tarapoto 1
23[Planta de Venta Yurimaguas |Yurimaguas 1

Previo al mantenimiento se efectuara una medicion de resistividad del pozo y segun
el valor obtenido, PETROPERU determinara la cantidad y el tipo de mantenimiento a
efectuar a los pozos de cada sede.

El tipo de mantenimiento a ejecutar sera: preventivo o correctivo. Todos los materiales
y suministros para usar deben ser nuevos y sin uso.

EL CONTRATISTA efectuara las mediciones de resistividad con un instrumento
certificado y calibrado con vigencia como minimo durante los préximos 5 meses, el
certificado se presentara antes del inicio de los trabajos de campo.

Para cada pozo de tierra, previamente aislado, debe efectuarse dos mediciones en
direcciones contrarias y alejadas de otros pozos de tierra.

PETROPERU podréa aceptar procedimientos de trabajo similares que aseguren una
resistividad menor a 5 ohmios de los pozos de tierra, la cual EL CONTRATISTA
alcanzara para aprobacion, al inicio del servicio o durante el servicio de acuerdo con
las condiciones del terreno.

Al Termino de los trabajos de campo por cada sede entregara un informe del
mantenimiento, dentro de los 10 dias siguientes. Este informe es requisito para el
tramite de pago de la factura correspondiente a la valorizacion de la Sede.

o Desarrollo de las Actividades
Ubicacion e inspeccion de los pozos de tierra

a) Limpiar el terreno alrededor de la caja de registro para facilitar la ubicacion del
pozo de tierra.

b) Inspeccionar, evaluar y registrar la condicién estructural de la caja de registro
como falta de manija, falta de pintura o falta de alguna o toda la estructura de
la caja.

c) Inspeccionar el pozo de tierra registrando: falta o presencia de agua, estado
del conector de bronce (sulfatado, corroido, rajado, o no existe), el perno de
sujecion del conector (oxidado, partido, rajado, desgastado en la cabeza), el
calibre y condicién del cable desnudo de interconexién del pozo de tierra
(sulfatado, deshilachado, desconectado, con falso contacto, etc.).
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Medicion Inicial

Previo al mantenimiento se efectuara la medicion de resistividad a todos los pozos
de cada sede, siguiendo el siguiente procedimiento.

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Desconectar el cable para aislar el pozo de tierra (usar EPP en esta accién).
Medir la tension, con un voltimetro, entre el extremo del cable conductor y el
electrodo o varilla de cobre.

Mientras dure la medicién, aterrar el cable de conductor con una varilla
provisional la que se debe hincar en el terreno (pica provisional).

Para la medicion, lijar la varilla de cobre a fin de eliminar sulfatos u 6xidos u
otro material para una adecuada conexion de la pinza del telurometro.
Efectuar las 2 mediciones de resistencia del pozo de tierra

Registrar las mediciones.

Mantenimiento

Con el valor de las mediciones obtenidas, PETROPERU indicara el tipo de
mantenimiento a ejecutar a cada pozo. En todos los mantenimientos se
reemplazara el conector o grapa que une la varilla de cobre y el conductor.

En el mantenimiento correctivo se reemplazaran las varillas de cobre, las cajas de
registro, los segmentos de cable conductor y conector o grapas.

a)

b)

Mantenimiento Preventivo

Como minimo debe incluir las siguientes actividades:

Retirar caja de registro para facilitar las maniobras de mantenimiento
Aislar el pozo de tierra, desconectando el cable conductor.

Hidratar el pozo (minimo 80 litros) y esperar a que el agua se filtre.

Medir la resistencia del pozo de tierra

Registrar datos y tomas fotograficas de la medida

Reemplazar conector de cobre

Reconectar el cable conductor con la varilla de tierra y ajustarlo con el
conector.

Limpiar caja de registro de puesta a tierra, pintar la tapa del registro (color
amarillo) y el simbolo de puesta a tierra (de color negro) sobre la tapa. En
caso no exista o requiera reemplazo, registrarlo en el formato del
APENDICE N° 1.

» Colocar la caja de registro.

VVVVYVYYYVYYVY
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Mantenimiento Correctivo 1

Como minimo debe incluir las siguientes actividades:

Retirar caja de registro para facilitar las maniobras de mantenimiento
Aislar el pozo de tierra, desconectando el cable conductor.

Excavar el pozo de tierra una profundidad minima de 1.0 metro.

Realizar lijado de la varilla de cobre a fin de eliminar sulfatos u 6xidos la
varilla en la superficie descubierta

Preparar y verter una dosis quimica de gel suelto en agua y dejar reposar
hasta que se absorba completamente.

» Rellenar el pozo abierto con tierra cernida y combinada con bentonita por
capas de 25 cm y compactado con un pison manual o herramienta de
similar funcion.

YV V VY

A\
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Al completar el relleno del nivel superior del pozo de tierra, preparar y
verter sobre el pozo de tierra una dosis quimica de gel disuelto en agua y
dejar reposara hasta que sea totalmente absorbida por la tierra.

Efectuar medicién del pozo de tierra.

Registrar datos y tomas fotograficas de la medida

Reemplazar conector de cobre

Reconectar el cable conductor con la varilla de tierra y ajustarlo con el
conector.

Limpiar caja de registro de puesta a tierra, pintar la tapa del registro (color
amarillo) y el simbolo de puesta a tierra (de color negro) sobre la tapa.
Colocar la caja de registro

EL CONTRATISTA podra proponer una metodologia alternativa de
mantenimiento correctivo de pozos de tierra, que permita obtener una resistividad
menor o igual a 5 ohmios.

El Servicio sera realizado de forma gradual para lo cual se pagara lo realmente
realizado en funcién a tiempo y materiales, de acuerdo con el precio unitario de
la propuesta econémica correspondiente, previa aprobacion de PETROPERU.

26.11. Personal Del Servicio (Fase Pre Operativa/Fase Operativa)

El postor en su equipo de trabajo debera incluir como minimo al siguiente personal
que debera cumplir (en el caso que necesite cubrir el perfil con mas de un personal se
aceptara, lo cual permitira que realice los trabajos de mantenimiento con la garantia
del caso para lo que este certificado):

01 jefe de Servicio, Planner de Mantenimiento (PM):

e Debera ser Ing. Electronico o de Telecomunicaciones o Eléctrico o rama a fin de
Ingenieria de Telecomunicaciones, lo que debera acreditarlo para la firma del
contrato presentando copia simple del Titulo Profesional a nombre de la nacién
emitido por la Universidad correspondiente.

Debera contar con certificado de habilidad del colegio de ingenieros vigente (CIP).
Debera contar con certificado de diplomado en direccion de proyectos segun los

lineamientos del PMBOK y estudios en ITIL.

Debera contar con experiencia acumulada como minimo cinco (05) anos, para lo

cual debera presentar copias de constancias y/o certificados de trabajo que lo
acrediten, emitida por la empresa a través de la cual realizé el servicio o por la
empresa que recibio el servicio.

Debera tener conocimiento y experiencia de minimo 3 afos en trabajos sobre

cualquier componente de infraestructura Tl, en el rol de jefe/Coordinador de
Proyectos o jefe/Coordinado de Servicio o Jefe/Coordinador de Operaciones, para
lo cual debera presentar copia de la constancia de emitida por la empresa a través
de la cual realiz6 el servicio o por la empresa que recibio el servicio.

01 supervisor de Sistemas de Comunicaciones, Radio y CCTV:

e Ingeniero Electronico o de Telecomunicaciones o Sistemas o rama a fin de
Ingenieria de Telecomunicaciones, lo que debera acreditarlo para la firma del
contrato presentando copia simple del Titulo Profesional a nombre de la nacién
emitido por la Universidad correspondiente.

e Debera contar con certificado de habilidad del colegio de ingenieros vigente (CIP).

e Debera contar con certificado del fabricante del Sistema de Comunicaciones
(Radioenlaces y/o radio VHF), debera contar con certificacion en Sistemas CCTV
para el sector hidrocarburos, Debera contar con certificado en cableado
estructurado como minimo en dos de las siguientes marcas SYSTIMAX, SIEMON,
PANDUIT y ORTRONICS (o LEGRAND)
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Debera contar con experiencia acumulada como minimo cinco (05); para lo cual
debera presentar copias de constancias y/o certificados de trabajo que lo acrediten,
emitida por la empresa a través de la cual realizé el servicio o por la empresa que
recibio el servicio.

Debera tener conocimiento y experiencia de minimo 2 anos en trabajos sobre
Sistemas de Radio VHF y/o Radioenlace y Comunicaciones, para lo cual debera
presentar copia de la constancia de capacitacién en el mismo emitido por Instituto
o Centro de Capacitacion o por el fabricante y copia de constancias o certificados
de trabajos de minimo 2 afos en estos sistemas emitida por la empresa a través
de la cual realizo el servicio o por la empresa que recibio el servicio.

Debera contar con capacitacion formal en manejo de herramientas de disefo de
sistemas de radio VHF y/o radioenlace y/o comunicaciones inalambricas, para lo
cual presentara las copias de los certificados emitidos por la entidad educativa o
institucion o empresa.

01 supervisor de Cableado Estructurado y Gabinetes de Comunicaciones:

Debera ser Ing. Electronico o de Telecomunicaciones o rama a fin de Ingenieria de
Telecomunicaciones, lo que debera acreditarlo para la firma del contrato
presentando copia simple del Titulo Profesional a nombre de la nacion emitido por
la Universidad correspondiente.

Debera contar con certificado de habilidad del colegio de ingenieros vigente (CIP).
Debera contar con certificado en cableado estructurado como minimo en tres de
las marcas SYSTIMAX, SIEMON, PANDUIT y ORTRONICS (o LEGRAND) con
vigencia actualizada, para lo cual debera presentar copia de los certificados
correspondientes en cableado estructurado emitidos por los fabricantes. Esta
Certificacién en cableado estructurado debera ser en las categorias 6, 6A y
mantenerse vigente durante el periodo de ejecucion del presente servicio, sin
embargo, en caso no se especifique la categoria podra presentarse carta del
fabricante donde se indique las categorias solicitadas, debera de contar con
certificacion en cableado inteligente Imvision.

Debera contar con experiencia acumulada como minimo en los ultimos cinco (05)
afios de la fecha de presentacion de propuestas; para lo cual debera presentar
copias de constancias y/o certificados de trabajo que lo acrediten, emitida por la
empresa a través de la cual realizé el servicio o por la empresa que recibio el
servicio.

Debera tener experiencia de minimo 2 afios en trabajos sobre Fibra Optica, para lo
cual debera presentar copia de la constancia de capacitacion en Fibra Optica
emitido por Instituto o Centro de Capacitacion o por el fabricante y copia de
constancias o certificados de trabajos de minimo 2 afios en Fibra Optica emitida
por la empresa a través de la cual realizo el servicio o por la empresa que recibiod
el servicio, debera contar con experiencia de 1 afio minimo en implementacion de
cableado inteligente Imvision.

Debera contar con capacitacion formal en AutoCAD, para lo cual presentara las
copias de los certificados emitidos por la entidad educativa.

01 supervisor de Sistema Eléctrico Estabilizado y Climatizacion:

Debera ser Ing. Eléctrico o Electronico o Industrial o Sistemas o ramas afines, lo
que debera acreditarlo para la firma del contrato presentando copia simple del
Titulo Profesional a nombre de la nacién emitido por la Universidad
correspondiente.

Debera contar con certificado de habilidad del colegio de ingenieros vigente (CIP).
Debera contar con el certificado del fabricante de los equipos UPS Ofertados.
Debera contar con certificacion en el Sistema de Climatizacion.

Debera conta con experiencia en labores de supervision y/o jefe de proyecto en el
suministro e instalacién de equipos de UPS, minima de 2 afios. Sustentando con
certificados o constancias de trabajo.
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técnicos de Cableado Estructurado y Gabinetes de Comunicaciones

Deberan contar con carrera técnica en Electronica o Eléctrica o informatica o
industrial o disponer de estudios de Electronica o Telecomunicaciones o Sistemas
o industrial, para lo cual presentara copia de la constancia de estudios emitido por
el Instituto o universidad correspondiente.

Deberan contar con certificado en cableado estructurado como minimo en tres de
las siguientes marcas SYSTIMAX, SIEMON, PANDUIT y ORTRONICS o
LEGRAND con vigencia actualizada, para lo cual deberan presentar copia de los
certificados correspondientes en cableado estructurado emitidos por fabrica. Esta
Certificacién en cableado estructurado debera ser en las categorias 6, 6A y
mantenerse vigente durante el periodo de ejecucion del presente servicio, sin
embargo, en caso no se especifique la categoria podra presentarse carta del
fabricante donde se indique las categorias solicitadas, debera tener certificacion
Imvison

Deberan contar con experiencia acumulada como minimo en los ultimos tres (03)
afos en mantenimiento de cableado estructurado para lo cual deberan presentar
copias de constancias y/o certificados de trabajo que lo acrediten, emitida por la
empresa a través de la cual realizé el servicio o por la empresa que recibio el
servicio.

Debera tener conocimiento y experiencia de minimo 2 afos en trabajos sobre Fibra
Optica, para lo cual debera presentar copia de la constancia de capacitacién en
Fibra Optica emitido por Instituto o Centro de Capacitacion o por el fabricante y
copia de constancias o certificados de trabajos de minimo 2 afios en Fibra Optica
emitida por la empresa a través de la cual realizo el servicio o por la empresa que
recibio el servicio.

e Uno de ellos adicionalmente debera tener:

05

Estudios y certificados que demuestren que ha sido capacitado en AutoCAD y Visio,
el cual debera presentar copia de la constancia de estudios emitido por el Instituto
correspondiente.

técnicos de Mantenimiento:

01

Debera contar con carrera técnica en electronica o Informatica o
Telecomunicaciones o Sistemas o Industrial o disponer de estudios de Electrénica
o Telecomunicaciones o Sistemas o industrial, para lo cual presentara copia de la
constancia de estudios emitido la universidad correspondiente.

Debera contar con certificado en cableado estructurado como minimo en una de
las siguientes marcas SYSTIMAX, SIEMON, PANDUIT Y ORTRONIC (O
LEGRAND)

Copias o constancias de experiencia en mantenimiento y/o implementacion de UPS
con un minimo de 2 anos.

Copia de certificado del fabricante de los equipos UPS propuestos.

técnico Soporte Oleoducto

Un Técnico especialista en instalacion eléctricas o mantenimiento con formacion
técnica o ingenieria, egresado, bachiller o titulado en eléctrica o eléctrica industrial
6 electronica 6 telecomunicaciones 6 informatica o afines.

Contar con cursos y experiencia comprobada en trabajos de altura.

Los grados vy titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los
postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de
Educacion Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o durante la
ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se acreditd, el postor

ganador de la buena pro/ Contratista debera solicitar a PETROPERU la autorizacién

de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi
como la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil
igual o superior al del inicialmente presentado
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27. APENDICES

27.1.

Apéndice 1.- Informacién Técnica

oricen | TAGCASINETE | TAG STor TOSIETE | Thaswmer |t

RIE 2 R2-GEN-FO-001 R2-PL-RIE2-MU2 SALA CONTROL MUELLE 2 MU2-GEN-NW-001 MU2-PL-RIE2-MU2 8
RIE 2 R2-GEN-FO-001 R2-PL-RIE2-MU2-R SALA CONTROL MUELLE 2 MU2-GEN-NW-001 MU2-PL-RIE2-MU2-R 8
RIE 2 R2-GEN-FO-001 R2-PL-RIE2-MU1 SALA CONTROL MUELLE 1 MU1-GEN-NW-001 MU1-PL-RIE2-MU1 8
RIE 2 R2-GEN-FO-001 R2-PL-RIE2-MU1-R SALA CONTROL MUELLE 1 MU1-GEN-NW-001 MU1-PL-RIE2-MU1-R 8
RIE 2 R2-GEN-FO-002 R2-PL-RIE1B-RIE2 RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE2 8
RIE 2 R2-GEN-FO-002 R2-PL-RIE1B-RIE2-R |RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE2-R 8
RIE 2 R2-GEN-FO-002 R2-PL-RIE2-APP PORTON 12 APP-GEN-NW-001 R2-PL-RIE2-APP 8
RIE 2 R2-GEN-FO-002 R2-PL-RIE2-APP-R PORTON 12 APP-GEN-NW-001 R2-PL-RIE2-APP 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE3 RIE 3 R3-GEN-FO-002 R3-PL-RIE1B-RIE3 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE3-R |RIE 3 R3-GEN-FO-002 R3-PL-RIE1B-RIE3-R 8
RIE 3 R3-GEN-FO-001 R3-PL-RIE3-BOM ESTACION DE BOMBEROS BOM-GEN-NW-001 |BOM-PL-RIE3-BOM 8
RIE 3 R3-GEN-FO-001 R3-PL-RIE3-BOMB-R |ESTACION DE BOMBEROS BOM-GEN-NW-001 |BOM-PL-RIE3-BOM 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE4 RIE 4 R4-GEN-FO-002 R4-PL-RIE1B-RIE4 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE4-R |RIE 4 R4-GEN-FO-002 R4-PL-RIE1B-RIE4-R 8
RIE 4 R4-GEN-FO-002 R4-PL-RIE4B-RIE10 |RIE 10 FOPP RIE10 8
RIE 4 R3-GEN-FO-001 R3-PL-RIE3-BOMB-R |RIE 10 FOPP RIE10 8
RIE 1 R1-GEN-FO-003 R1-PL-RIE1-AP5 CONTROL ACCES PUERTA 5 |AP5-GEN-NW-001 AP5-PL-RIE1-AP5 8
RIE 1 R1-GEN-FO-003 R1-PL-RIE1-AP5-R CONTROL ACCES PUERTA 5 |AP5-GEN-NW-001 AP5-PL-RIE1-AP5-R 8
RIE 1 R1-GEN-FO-003 R1-PL-RIE1-AP1 CONTROL ACCES PUERTA 1 |AP1-GEN-NW-001 AP1-PL-RIE1-AP1 8
RIE 1 R1-GEN-FO-003 R1-PL-RIE1-AP1-R CONTROL ACCES PUERTA 1 |AP1-GEN-NW-001 AP1-PL-RIE1-AP1-R 8
RIE 1 R1-GEN-FO-003 R1-PL-RIE1-ED5 TOPICO MEDICO ED5-GEN-NW-001 EDS5-PL-RIE1-EDS 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE6-R |RIE 6 R6-GEN-FO-002 R6-PL-RIE1B-RIE6-R 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE6 RIE 6 R6-GEN-FO-002 R6-PL-RIE1B-RIE6 8
RIE 6 R6-GEN-FO-002 R6-PL-RIE6B-GE2 GE 2 FOPP GE2 8
RIE 6 R6-GEN-FO-002 R6-PL-RIE6B-GE2-R |GE 2 FOPP GE2 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE5-R |RIE 5 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE5-R 8
RIE 1 R1-GEN-FO-002 R1-PL-RIE1B-RIE5S RIE 5 R5-GEN-FO-002 R5-PL-RIE1B-RIE5S 8
RIE 5 R5-GEN-FO-002 R5-PL-RIESB-RIE8-R |RIE 8 FOPP RIE8 8
RIE 5 R5-GEN-FO-002 R5-PL-RIESB-RIE8 RIE 8 FOPP RIE8 8
RIE 5 R5-GEN-FO-002 R5-PL-RIE5B-SO4 SO 4 S0O4-GEN-FO-002 SO4-PL-RIE5B-S0O4 8
RIE 5 R5-GEN-FO-002 R5-PL-RIE5SB-SO4-R |SO 4 S0O4-GEN-FO-002 SO4-PL-RIE5B-S0O4-R 8
SO 4 SO4-GEN-FO-001 |SO4-PL-SO4-LAB LABORATORIO NUEVO FOPP LAB 8
SO 4 SO4-GEN-FO-001 |SO4-PL-SO4-LAB-R |LABORATORIO NUEVO FOPP LAB 8
SO 4 SO4-GEN-FO-001 |SO4-PL-SO4-AGP AGP FOPP AGP 8
SO 4 SO4-GEN-FO-001 |SO4-PL-SO4-AGP-R |AGP FOPP AGP 8
SO 4 SO4-GEN-FO-002 |SO4-PL-SO4B-OF5 OF 5 FOPP OF5 8
SO 4 SO4-GEN-FO-002 |SO4-PL-SO4B-OF5-R|OF 5 FOPP OF5 8
RIE 5 R5-GEN-FO-001 R5-PL-RIE1A-RIE5-R |SO 7 SO7-GEN-FO-001 SO7-PL-RIE5-SO7-R 8
RIE 5 R5-GEN-FO-001 R5-PL-RIE5-SO7 sSO7 SO7-GEN-FO-001 SO7-PL-RIE5-SO7 8
SO7 SO7-GEN-FO-001 |SO7-PL-SO7-ERC ALMACEN REC. CARGA FOPP ERC 8
sSO7 SO7-GEN-FO-001 |SO7-PL-SO7-ERC-R |ALMACEN REC. CARGA FOPP ERC 8
SO7 SO7-GEN-FO-001 |SO7-PL-SO7-BMA BODEGAS MANTTO FOCC BMA 8
SO7 SO7-GEN-FO-001 |SO7-PL-SO7-BMA-R |BODEGAS MANTTO FOCC BMA 8
sSO7 SO7-GEN-FO-001 |SO7-PL-SO7-MAN EDIFICIO MANTTO FOPP MAN 8
SO7 SO7-GEN-FO-001 |SO7-PL-SO7-MAN-R |EDIFICIO MANTTO FOPP MAN 8
DC OF5-DAT-001 OF5-DFP-003 EDIFICIO ADMINISTRATIVO DC-05B02 DC5-05-B02-FP5 4

DC OF5-DAT-001 OF5-DFP-004 EDIFICIO ADMINISTRATIVO DC-05B02 DC5-05-B02-FP6 4

DC OF5-DAT-001 OF5-DFP-001 EDIFICIO ADMINISTRATIVO OF5-GEN-NW-001 OF5-PL-SO4B-OF5 2

DC OF5-DAT-001 OF5-DFP-002 EDIFICIO ADMINISTRATIVO OF5-GEN-NW-001 OF5-PL-SO4B-OF5-R 2

DC OF5-DAT-001 OF5-DFP-003 EDIFICIO ADMINISTRATIVO OF5-GEN-NW-001 OF5-PL-SO4A-OF5 2

DC OF5-DAT-001 OF5-DFP-004 EDIFICIO ADMINISTRATIVO OF5-GEN-NW-001 OF5-PL-SO4A-OF5 2
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO GARITA PEATONAL |GCP-FDU-1A1 6
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO LABORATORIO LAB-FDU-1A1 6
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP2 EDIFICIO ADMINISTRATIVO GARITA VEHICULAR GCV-FDU-1A1 6
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP2 EDIFICIO ADMINISTRATIVO LABORATORIO LAB-FDU-2A1 6
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP3 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 6 ADM-FDU-6B1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP3 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 5 FACP ADM DC 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP3 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 5 ADM-FDU-5A1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP4 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 5 AD-FDU-5B1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP4 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 5 AD-FDU-5C1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP4 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 4 ADM-FDU-4A1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP5 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 4 ADM-FDU-4B1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP5 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 4 ADM-FDU-4C1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP5 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADM PISO 3 ADM-FDU-3A1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP6 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 3 ADM-FDU-3B1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP6 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 3 ADM-FDU-3C1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP6 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 2 ADM-FDU-2A1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP7 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 2 ADM-FDU-2B1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP7 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 2 ADM-FDU-2C1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP7 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 1 ADM-FDU-1A1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP8 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 1 ADM-FDU-1B1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP8 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 1 ADM-FDU-1C1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP8 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 1 ADM-FDU-1C1 4
EDIF. ADM|DC-05B02 DC5-05B02-FP8 EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADMPISO 1 FACP ADM P1 3

Asi mismo se adjunta documentaciones técnicas adicional que sirve para la estimacién
de los trabajos a realizar los cuales son:

> Excel del Detalle de lo requerido en Conchan.
> Excel del Detalle de lo requerido en lquitos

> Excel del Detalle de los requerido en Talara
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Excel del Detalle de lo requerido en Oleoducto

Diagramas de Fibra de Talara

Diagrama de Cableado Estructurado de Oleoducto
Detalle de Radioenlace de Iquitos

Detalle de Radioenlace de Oleoducto

Detalle de Torres de Comunicaciones Oleoducto
Esta informacion se encuentra en el siguiente link:

https://cloud.petroperu.com.pe/index.php/s/ozZoYP3DFDKmM5W

YVVVYVVY

Diagramas de Fibra y planos de cableado estructurado lquitos.
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27.2. Apéndice 2.-Equipos y Herramientas

EL CONTRATISTA debera proporcionar para los trabajos los equipos, las herramientas,
instrumentos, equipos de proteccién personal necesaria, etc., pero sin ser limitativo:

ITEM HERRAMIENTAS
1 Ponchadora Cat. 6A para cableado Systimax y Siemon
2 Generador de tonos y amplificador
3 Herramienta de impacto
4 Testeador (Probador) de cableado de cobre 10/100/1000
5 Taladro Inaldmbrico
6 Crimping Tool para conectores RJ45 y RJ11
7 Escaleras de fibra de vidrio (para trabajos en falso techo)
8 Conos y cintas de aviso de peligro para la delimitaciéon del area de los trabajos a realizar
9 Mallas para delimitacion de area de trabajo

Equipos de proteccion personal (como minimo guantes de cuero, guantes de goma,
lentes de seguridad, casco, protectores de oidos, mascarillas para polvo). Deberan estar
en buen estado para la realizacién de trabajos de lo contrario deberan ser reemplazados
por EL CONTRATISTA

Herramientas de trabajo un juego por cada personal (alicate universal, destornilladores
11 plano y estrella, alicate de corte, cuchilla y demas herramientas que puedan facilitar la
ejecucion de trabajos)

Materiales y equipos de limpieza para el mantenimiento cada 4 meses de los gabinetes

-
o

12 de comunicaciones de OFP, Planta de Ventas terminales y Aeropuertos

13 Copia vigente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal
que realiza los trabajos

14 Uniforme completo del personal que realizara los trabajos (Zapatos de seguridad,
pantalén y camisa con el logo de su empresa), en buen estado

15 Extintor multipropdsito ABC de 11 a 15 Kg que cuente con Certificacion UL o FM vigente

durante el tiempo de realizacion de trabajos
16 Certificador de Cableado Estructurado (Cobre y Fibra) calibrado
17 Fusionador de Fibra Optica




27.3. Apéndice 3.-Gabinetes de Comunicaciones

Oficina Principal

RELACION DE GABINETES DE COMUNICACIONES OFP

PISO ID CANTIDAD | TIPO AREA
S-2 1G02AS2 1 Piso Mantenimiento
S-2 1P01AS2 1 Pared Archivo Central
S-1 1G01AS1 1 Piso Telecomunicaciones V-D
S-1 1G01BS1 1 Piso Telecomunicaciones V
S-1 1G01CS1 1 Piso Telecomunicaciones V
S-1 1G01DS1 1 Piso Telecomunicaciones-Seg
S-1 1P02AS1 1 Pared Garaje
S-1 1G03AS1 1 Piso Bomberos
S-1 1P04AS1 1 Pared Garita Playa Sur
S-1 1G05AS1 1 Piso Nueva Sala de Control
S-1 1G05BS1 1 Piso Nueva Sala de Control
S-1 1G05CS1 1 Piso Nueva Sala de Control
1 1G01A01 1 Piso Contrato y Servicios
1 1G01B01 1 Piso Contrato y Servicios Seg
1 1G02A01 1 Piso Ingenieria
1 1G03A01 1 Piso PMRT
1 1G04A01 1 Piso Relaciones Corporativas
2 1G01A02 1 Piso Soluciones
2 1G02A02 1 Piso Ex — Sala de Conferencias
2 1G03A02 1 Piso Personal del Oficial de Cumplimiento
2 1G04A02 1 Piso Ex CETI
4 1G01A04 1 Piso Exploracion-Produccion
4 1G02A04 1 Piso Logistica
4 1G02B04 1 Piso Logistica
4 1G03A04 1 Piso Recursos Humanos
4 1G04A04 1 Piso Unidad Médica, Seg.
5 1G01A05 1 Piso Telecomunicaciones
5 1G01B05 1 Piso Telecomunicaciones-Seg.
5 1G02A05 1 Piso Auditoria
5 1G03A05 1 Piso Sala C de Capacitacion
5 1G04A05 1 Piso Outsourcing
10 1G01A10 1 Piso Pro-Inversion- Ventas-Transporte Terrestre.
10 1G01B10 1 Piso | Pro-Inversion- Ventas-Transporte Terrestre Seg.
11 1G01A11 1 Piso Planeamiento
12 1G01A12 1 Piso Operaciones Comerciales
12 1G01B12 1 Piso Operaciones Comerciales-Seg
14 1G01A14 1 Piso Sindicato
15 1G01A15 1 Piso Contabilidad
15 1G01B15 1 Piso Contabilidad
16 1G01A16 1 Piso Distribucion
17 1G01A17 1 Piso Finanzas
17 1G01B17 1 Piso Finanzas Seg
18 1G01A18 1 Piso Legal
19 1G01A19 1 Piso Refinacion y Ductos
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RELACION DE GABINETES DE COMUNICACIONES OFP

PISO ID CANTIDAD | TIPO AREA
20 1G01A20 1 Piso Gerencia General
21 1G01A21 1 Piso Presidencia
Plantas de Ventas
PISO ID CANTIDAD | TIPO AREA
1 UO-PUGO01A01 1 Piso Planta Ventas Pucallpa
1 UO-TAGO01A01 1 Piso Planta Tarapoto
1 UO-YUGO01A01 1 Piso Planta Yurimaguas
1 UC-CAGO01A02 1 Piso Terminal Callao
1 UC-CAPO1A01 1 Pared Facturacion Terminal Callao
ucC- . .
1 PIGO1A01/2 2 Piso Planta Piura
ucC- .
1 PIGO1A01/4 4 Pared Planta Piura
1 UC-PIG01A01 1 Piso Terminal Pisco
1 SN 1 Pared Terminal Pisco
1 UC-SUGO01A01 1 Piso Terminal Supe
1 UN-CHGO01A01 1 Piso Terminal Chimbote
1 UN-ETGO01A01 1 Piso Terminal Eten
1 UN-SAGO01A01 1 Piso Terminal Salaverry
1 US-ACGO01A01 1 Piso Aeropuerto Cuzco
1 US-ARGO01A01 1 Piso Unidad Sur Arequipa
Us- .
1 CUGO1A01/SN 2 Piso Planta Cusco
Us- . .
1 ILGO1A01/SN 2 Piso Terminal llo
1 US-JUGO01A01 1 Piso Planta Juliaca
1 SN 1 Pared Planta Juliaca
UsS- . .
1 MOGO1A01/SN 2 Piso Terminal Mollendo
1 SN 2 Pared Terminal Mollendo
1 US-PMGO01A01 1 Piso Puerto Maldonado

Refineria Talara

RELACION DE GABINETES TALARA

LOCACION UBICACION CATEGORIA | TIPO TAG
TC 1|_8 -Almacén | A acén de gases e IQPF | GABINETES | PISO ELG-H1
ogistica
TC 18 -Almacen Recepcion del cargay GABINETES | PISO ELG-H3
Logistica almaceén
TC 18 - Almacén Materiales en custodia | GABINETES |PISO ELG-H4
Logistica
TC 1|_8 - Almacén Almacén y oficinas GABINETES |PISO ELG-H5
ogistica
TC 17 - Mantenimiento | Subestacioén eléctrica SO7 | GABINETES | PISO ELG-H6
TC 17 - Mantenimiento | Subestacion eléctrica SO7 | GABINETES | PISO ELG-H7
TC 17 - Mantenimiento Taller de flora pesada GABINETES |PISO EMT-H1
TC 17 - Mantenimiento Bodega Mantenimiento GABINETES | PISO EMT-H2
TC 17 - Mantenimiento Edificio Mantenimiento GABINETES | PISO EMT-H3
TC 17 - Mantenimiento Edificio Mantenimiento GABINETES | PISO EMT-H4
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMCEN_P1
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RELACION DE GABINETES TALARA

LOCACION UBICACION CATEGORIA | TIPO TAG
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMCEN_P2
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMCEN_P3
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMCEN_P4
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMCEN_P5
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMCEN_P6
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES |PISO | STACKADMDER_P1
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMDER_P2
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMDER_P3
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMDER_P4
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO | STACKADMDER_P5
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES |PISO | STACKADMIZQ_P2
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES |PISO | STACKADMIZQ_P3
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES |PISO | STACKADMIZQ_P4
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES |PISO | STACKADMIZQ_P5
Laboratorio Laboratorio GABINETES | PISO STACKLAB_P1
Edificio Administrativo Edificio Administrativo GABINETES | PISO SWADMIZQ_P1
Garita Vigilancia Ga”tapﬁ'ggztra“"a GABINETES |PISO| SWGARPEAT P1
Garita Vigilancia Garitavzﬂm::ra“"a GABINETES |PISO| SWGARVEH_P1
Laboratorio Laboratorio GABINETES | PISO SWLAB_P2
Laboratorio Laboratorio GABINETES | PISO SWLAB_P3

Refineria Conchan

Categoria Fabricante Familia Descripcion
Gabinetes y Racks | RITTAIL TS Gabinete de Servidores RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL TS Gabinete de Redes RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | TECNIASES Piso 21 RU Gabinete de Redes RITTAL de Piso 21 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACONAL Piso 42 RU Gabinete de Servidores RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19 de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 158 Gabinete de Redes RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 5 Gabinete de Redes RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACONAL Pared B RU Gabinete de Redes de Pared 8 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACDNAL Pared 8 RU Gabinete de Redes de Pared 8 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 157 Gabinete de Redes RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | POUNOMIO | Piso 42 RU Gabinete de Redes POUNOMIO de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL TSIT Gabinete de Redes RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL s Gabinete de Redes RITTAL de Pared 24 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL s Gabinete de Redes RITTAL de Pared 24 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 5 Gabinete de Redes RITTAL de Pared 24 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 5 Gabinete de Redes RITTAL de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 5 Gabinete de Redes RITTAL de Pared 24 RU de Altura y 197 de perfil
Gabinetes y Racks | RITTAIL 15 Gabinete de Redes RITTAL de Pared 24 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACONAL | Pared 12 RU Gabinete de Redes de Pared 12 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACONAL | Pared 12 RU Gabinete de Redes de Pared 12 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACDNAL Piso 42 RU Gabinete de Redes de Piso 42 RU de Altura y 197 de perfil
Gabinetes y Racks | NACONAL | Piso 42 RU Gabinete de Redes de Piso 42 RU de Altura y 19" de perfil
Gabinetes y Racks | NACONAL Pared 12 RU Gabinete de Redes de Pared 12 RU de Altura y 19" de perfil
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27.4. Apéndice 4 - Disposicién Final de Residuos Sélidos Peligrosos

GESTION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS (RAEE) Y DISPOSICION FINAL

Marco Legal:

- Decreto Legislativo N°1278 Decreto Legislativo que aprueba la Ley Integral de
Residuos Solidos

- D.S. 014-2017-MINAM Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N°1278
Decreto Legislativo que aprueba la Ley Integral de Residuos Sélidos

- D.S. 001-2012-MINAM Reglamento Nacional para la Gestion y Manejo de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos

Consideraciones Generales:

El contratista debera considerar todos los costos directos e indirectos asociados
para la gestion y manejo de los Residuos de Aparatos eléctricos y Electronicos
(RAEE) y disposicion final, resultantes del servicio como baterias placas entre otros.

Asimismo, se debe asegurar que el contratista (o subcontrata) que realice el manejo
de los residuos producidos, sea una EO-RS Empresas Operadoras de Residuos
Solidos certificada y con autorizacion vigente, las cuales deben estar listadas en el
MINAM, en concordancia con lo establecido en el articulo 41 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N.°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
(Articulo 87 del Decreto Supremo N° 014- 2017-MINAM).

El contratista debera presentar antes del inicio del servicio el certificado vigente de
la empresa EO-RS.

De igual forma, la EO-RS debera presentar de forma obligatoria al Administrador del
Contrato el Manifiesto de Residuos Sdlidos Peligrosos (MRSP) a nombre de
PETROPERU (Como Generador), Asi también, debera emitir el Certificado o
Constancia de Disposicion Final de Residuos Solidos Peligrosos.
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27.5. Apéndice 5 - Politica de Prevencion de Lavado de Activos

POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE
CORRUPCION Y DE GESTION ANTISOBORNO

El Directorio de Petréleos del Per(G (en adelante PETROPERU S.A.) dedicada a la
refinaciéon, distribucion y comercializacién de combustibles y productos derivados de
los hidrocarburos, expresa su rechazo a todo acto © intento de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo; de Corrupcién, bajo las formas de Cohecho Activo
Genérico, Especifico y Transnacional, Trdfico de Influencias, Colusién Simple y
Agravada y otros; asi como prohibe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus
funcionarios, trabajadores y/o <lientes, proveedores, socios o terceros relacionados;
estondo comprometido a que la Empresa cumpla las leyes de Prevencion de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo; de lucha contra la Corrupcion y Antisoborno
tales como la Ley de Prdacticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de
1977 (FCPA); asi como los requisitos del Sistema de Gestién Antisoborno; manteniendo
y cautelando la mejora continua del Sistema de Prevenciéon de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo en su calidad de Sujeto Obligado, conforme a la Ley
27693 y su Reglamento; del Sistema de Prevencién de Delitos de Corrupcién bajo los
alcances de la Ley No. 30424 y normas modificatorias y reglamentarias; asi como del
Sistema de Gestién Antisoborno conforme a la Norma ISO 37001:2016; asi como
<ualquier otra normativa que resulta aplicable.

En dicho marco, PETROPERU declara que no iniciara relaciones contractuales, laborales
ni comerciales, con personas naturales o juridicas, si éstas o algunos de sus Socios {con
la titularidad del 1092 o mas de acciones o participaciones), Directores o Gerentes; han
sido: i) Condenados, mediante sentencia firme, por delito de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotrafico, Delitos
Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere ganancias
ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusién Simple y Agravada, Soborno; en el dmbito nacional o internacional, durante el
tiempo que dure la pena impuesta en la sentencio; y/o hubieran aceptado haber
cometido tales delitos en dichos ambitos, durante el lapso de 15 anos desde la
aceptacion, salvo disposicion legal en contrario; o, ii) Comprendidos en la Lista OFAC
(Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Segquridad de las Naciones
Unidas, Lista relacionadas con el Financiamiento de la Proliferacién de Armas de
Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU; o, iii) Han
presentado documentacion falsa u omisiones en Declaracién Jurada entregada a la
Empresa, segun lo previsto en el Cédigo Penal Peruano, por el lapso de 6 afos desde
que se produjo el hecho.

El Directorio ha encargado al Oficial de Cumplimiento, para que juntamente con el ente
colegiado; ejerza la supervision de la implementaciéon y el mantenimiento de los
referidos Sistemas de Prevencién y/o Gestién; debiendo wvelar porque goce de
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27.6. Apéndice 6 — Clausula Sistema de Integridad

CLAUSULA SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcion y a
cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Codigo de Integridad de PETROPERU ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que
le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
contra la Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se
encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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27.7. Apéndice 7. - Politica Gestion Integrada. de la Calidad, Amb., Seguridad y Salud

En el Trabajo

== Petroperu

POLITICA DE GESTION
INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD DE PROCESOS,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Petréleos del Perti - PETROPERU S.A. es una empresa del Estado del Sector Energia y Minas, cuyo objeto social
es llevar a cabo las actividades que establece la Ley Organica de Hidrocarburos en todas las fases de la industria
y comercio de los hidrocarburos incluyendo sus derivados, la petroquimica basica e intermedia y otras formas de
energia

PETROPERU S.A. declara que gestiona sus actividades asegurando la calidad y competitividad de sus productos
y servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes, protegiendo el ambiente, garantizando la seguridad
de sus procesos, la integridad fisica, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores, colaboradores y otras
personas que puedan verse involucradas en sus operaciones, y la protecciéon de la propiedad. Asimismo,
promueve el fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad de su entorno, realizando esfuerzos para
desempenar sus actividades de forma sostenible, reduciendo sus posibles impactos negativos

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su gestién integrada de la calidad, ambiente, seguridad de
procesos seguridad y salud en el trabajo, basada en los siguientes compromisos

« Desempenar sus actividades de manera « Cumplir la legislacion vigente aplicable, la

responsable y eficiente manteniendo sistemas de normativa interna y  los  compromisos
gestion auditables bajo un enfoque preventivo, voluntariamente suscritos, relacionados con los
de eficiencia integral y mejora continua Sistemas de Gestién

+ Identificar, evaluar y controlar los aspectos * Promover el desarrollo de las competencias de
ambientales, los peligros y riesgos de sus sus trabajadores, orientadas al cumplimiento de
procesos, productos y servicios pertinentes y los objetivos y las metas establecidas

apropiado a su contexto, protegiendo el
ambiente y previniendo la contaminacion
ambiental mediante la gestion del uso eficiente
de la energia y otros recursos naturales, y de
estrategias para combatir el Cambio Climatico;
eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, * Proveer a toda la organizacion de los recursos

= Promover la consulta y participacién de los
trabajadores y de sus representantes en el
desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestion
implementados.

proporcionando condiciones de trabajo seguras necesarios y requeridos para lograr un
y saludables para la prevencién de lesiones y desempefio acorde con la presente Politica

deterioro de la salud de las personas .« Difundir esta Politica a sus trabajadores, clientes,
relacionadas con el trabajo, con el objetivo de colaboradores, autoridades, comunidad y otros
satisfacer las necesidades de sus clientes grupos de interés, fomentando una actitud

diligente, a través de una sensibilizaciéon y de
capacitacién adecuadas a sus requerimientos.

El cumplimiento de esta Politica es responsabilidad de los directores, gerentes, trabajadores y
proveedores de PETROPERU S.A.

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N® 082-2022-PP
Sesién de Directorio del 18.08.2022
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27.8. Apéndice 8.- Modelo de carta compromiso de confidencialidad y seguridad de la

informacion

Lima,....de............ del 2023

Sefores:
Petréleos del Perd - PETROPERU S.A. - OFP Jefatura de

Bienes, Servicios y Obras
Referencia: Mantenimiento de Infraestructura de T| de PETROPERU

Por medio de la presente Yo (indicar nombre de representante legal) ............................. ,

con DNI/CE N°.......... , representante de la empresa
.......... , con Registro Unico de Contribuyente N° ............, con domicilio legal en ......
inscrita en el Asiento N° ...... de la PartidaN° ......... del Registro de Personas Juridicas de

........ , manifiesto el compromiso de mi representada respecto a la confidencialidad y
seguridad de la informacion mediante el cual nos obligamos a mantener toda la
informacion recibida bajo el proceso xxx — xxxx -xxx- OFP/PETROPERU protegida, bajo
el marco de la Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién y el Reglamento
respectivo, teniendo en cuenta que:

El POSTOR debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A., guardar confidencialidad y reserva de
la informacion a la que acceda en virtud del presente proceso, y reportar de inmediato
cualquier irregularidad de seguridad de la informacién detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU S.A.
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias
de Informacion y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es
considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informaciéon de PETROPERU S.A.

Atentamente

Nombre y firma del representante Legal Nombre
de la Empresa
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27.9.

Apéndice 9.- Clau. Preven. de Lav. de Act. y Finan. del Terro., de Deli. de Corrup..
y de Sob.

Clausula Prevencion. de Lavado. de Activos y Financiamiento. del Terrorismo, de Delitos
de Corrupcion. y de Soborno.

En virtud de la presente clausula, el CONTRATISTA declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de
Gestién Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla
y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores,
integrantes de los érganos de administracion, representantes legales, apoderados, y toda persona
natural o juridica que actia por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representacion; con
énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucién del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU
S.A., que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcion bajo
las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales
como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la celebracién y la
ejecucion del presente contrato.

3. Norealizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracion y la ejecucion
del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere
ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el &mbito nacional o internacional; b)
Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del
departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la
Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas
para evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el
presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU S.A. puede solicitar la informacién que considere pertinente en cumplimiento de
la legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en
relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al CONTRATISTA si, respaldado por evidencias, considera que el
CONTRATISTA ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula,
situando a PETROPERU S.A. frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda
generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A.
brinde informaciéon a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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27.10. Apéndice 10.- Gestién de Cambios al Contrato
a) Solicitud de Cambio al Contrato

Un cambio al Contrato podra ser iniciado a solicitud de cualquiera de las partes. Para
asegurar un tratamiento formal, se usara una comunicacion escrita indicando como
minimo, el siguiente contenido:

a.l. Identificacién del solicitante del cambio.

a.2. Descripcion del cambio.

a.3. Justificacion y conveniencia del cambio.

ad. Descripcion de los componentes de los servicios afectados.

b) Calificaciéon del Cambio

Las solicitudes de cambio al contrato seran manejadas por representantes de
PETROPERU y el CONTRATISTA, quienes efectuaran un analisis técnico-econdmico
preliminar para calificar el cambio de acuerdo con su magnitud e impacto en los
cargos o términos y condiciones de los Servicios. Si existe un impacto en los costos,
se determinara el monto que EL CONTRATISTA facturaria en forma adicional o
restituiria a PETROPERU segun el caso.

Calificaciones posibles:
b.1. Cambio Menor

Si el requerimiento esta enmarcado en el alcance de lo establecido en el
Contrato y no afecta los costos. Sera aprobado por el Comité Gerencial.

b.2. Cambio Medio

Si el requerimiento afecta el alcance de lo establecido en el Contrato, pero no
afecta los costos. Sera aprobado por el Comité Gerencial.

b.3. Cambio Mayor

Si el requerimiento afecta el costo del servicio. Dicho cambio se tramitara
como prestacion de adicional o reduccion de prestaciones.

Cualquiera de las partes podra hacer observaciones a la calificacion dentro de los tres
dias habiles para cambios menores o cinco dias habiles para cambios mayores
siguientes a la comunicacién formal. De no mediar respuesta en el plazo indicado, esta
calificacion se dara por aprobada. Sera aprobado por el Comité Ejecutivo.

¢) Manejo del Cambio
Cada nivel de cambio se manejara siguiendo la siguiente secuencia de actividades:
c.1. “Cambio Menor”

EL CONTRATISTA comunicara formalmente a su contraparte que el
cambio solicitado es un CAMBIO MENOR.

Aprobada la calificacion como CAMBIO MENOR, éste pasara a formar
parte del plan de trabajo y los Gerentes de Proyecto o encargados de
ejecutar el servicio, se aseguraran de su cumplimiento.

c.2. “Cambio Medio”

EL CONTRATISTA comunicara formalmente a su contraparte que el
cambio solicitado es un CAMBIO MEDIO.

EL CONTRATISTA preparara un informe con el analisis que sustente que el
cambio no impactara en los costos del proyecto y es equivalente en costos
al alcance solicitado inicialmente.

Aprobada la calificacion como CAMBIO MEDIO, éste pasara a formar parte
del plan de trabajo y los Gerentes de Proyecto o encargados de ejecutar el
servicio, se aseguraran de su cumplimiento.



c.3.

“Cambio Mayor”

Para los “CAMBIOS MAYORES” se aplicaran los siguientes lineamientos:

>

El SOLICITANTE preparara una propuesta técnica, econdmica y legal
(su efecto en los Apéndices, Cargos y Otros Términos y Condiciones del
Contrato) del cambio solicitado, la cual sera entregada y sustentada
formalmente para evaluar su viabilidad.

Dentro de los treinta dias de recepcién de la propuesta de cambio, se
evaluara la viabilidad de esta.

Si la solicitud de CAMBIO MAYOR fue originada por PETROPERU, EL
CONTRATISTA comunicaré por escrito a PETROPERU su opinién
respecto al cambio propuesto y su efecto en los Apéndices, Cargos y
Otros Términos y Condiciones del Contrato. Esta opinibn no sera
determinante para la decisidon de realizacion del cambio.

La decisién del cambio corresponde al representante de PETROPERU.
Las alternativas de decision seran notificadas por escrito, pudiendo ser:
Aceptada, con lo que el CAMBIO MAYOR pasara a formar parte del plan
de trabajo y sera incorporado a los Servicios; los Gerentes de Proyecto
o encargados de ejecutar el servicio, se aseguraran de su cumplimiento.
Rechazada, en cuyo caso quedara documentadas las razones por las
cuales fue rechazado.

De estar pendiente un acuerdo para implantar un CAMBIO MAYOR, EL
CONTRATISTA procedera segun los términos y condiciones vigentes en
el Contrato.

Todos los adicionales y reducciones se realizaran conforme lo
establecido en el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vy
Cuadro de Niveles de Aprobacién de Contrataciones de PETROPERU
vigente.

Todos los cambios quedaran documentados.
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27.11. Apéndice 11.- Declaracién Jurada de Salud
(Para PETROPERU, PROVEEDORES, inquilinos, concesionarios y visitantes)

Yo, , de afos
de edad, trabajador de la empresa e identificado con
DNI N° , declaro lo siguiente:

a. No estar contagiado del coronavirus (COVID-19), No presentar alguno de los
sintomas del coronavirus (COVID-19), como son: fiebre, tos, dolor de garganta,
dificultad para respirar o congestion nasal.

b. No haber estado expuesto a algun paciente o caso sospechoso del coronavirus
(COVID-19), en los ultimos catorce dias, o

c. No venir de algun pais extranjero con alto indice de contagio del coronavirus
(COVID-19) o haber entrado en contacto con alguna persona proveniente de
dicho pais.

d. Me comprometo a informar inmediatamente a mi Supervisor o jefe si alguna de
las condiciones listadas lineas arriba cambiase, a fin de prevenir el contagio y
propagacion del coronavirus (COVID-19).

En este sentido, firmo en conformidad:

(Firma)
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27.12. Apéndice 12 — D.J. de Imple. de un Sist. de Segur. y Salud en el Trabajo

Declaracion Jurada De Implementacion De Un Sistema De Seguridad YSalud En

El Trabajo
Lima, .... De ...... de 2023
Senores:

Petréleos del Perii — PETROPERU S.A.Presente. —

Y O identificado con DNI N° , Gerente
General / Representante Legal de laempresa ,con RUCN® ........................ , con domicilio
legal en ; declaro bajo juramento que:

La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se
implementara y cumplira los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos

por la reglamentacién sectorial y por PETROPERU.

Nombre y Apellidos
DNI

Cargo Gerente General / Representante Legal
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27.13. Apéndice 13 — D.J. DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente
General de La empresa con RUC ,me comprometo a
garantizar la identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis
actividades, asi como ejecutar los controles de eliminacion, sustitucion, controles de
ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los Equipos de Proteccién
Personalrequeridos para la ejecucion de un trabajo seguro.

Del mismo modo, de identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad
o saludde los trabajadores de mi empresa o de terceros, GARANTIZO LA
PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS Y/O TAREAS.

Garantizo que:

- Las ordenes de paralizacién o prohibicion de trabajos por riesgo grave o
inminente deben ser inmediatamente ejecutadas.

- Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las
condiciones subestandares identificadas.

- En caso la paralizacion de trabajo haya sido por causa de mi representada,
ésta se ejecutara sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumira ningn costo
asociado porlas horas paralizadas.

Representante Legal / Gerente Genera
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27.14. Apéndice 14: Formato de Propuesta Econémica

Nro.

Descripcion

Unidad

Cantidad
Inicial
(C1)

Cantidad
Proyectada

Costo
Unitario
Unico (inc.
IGV) = CUU

Costo
Unitario
Mensual

(inc. IGV) =
CumM

Sub Total (Inc.
IGV)=CIxCUU o
Cl x CUM x 60

Bloque 1 - Materiales, Suministros y Equipos

1

Patch Cord de cobre

Unidad

500

2

Etiquetas de 100 unidades para el
Sistema de Cableado Estructurado

Paquete

10

Bolsa de conectores RJ45 y Jacks para
el sistema de cableado estructurado cat
6A (50 unidades)

Paquete

10

Materiales y herramientas para el
mantenimiento de buzones de sistema
de cableado estructurado (incluida fibra
Optica) y eléctrico (por buzén)

Paquete

10

Suministro de Rollo de cableado
categoria 6A

Unidad

10

Suministro de Rollo de Fibra Optica
Monomodo de 10G (rollo de 100 metros)

Unidad

10

Suministro de Rollo de Fibra Optica
Multimodo de 10G (rollo de 100 metros)

Unidad

10

Suministro de Rollo de Fibra Optica
Monomodo Outdoor de 10G (rollo de 100
metros)

Unidad

10

Suministro de Rollo de Fibra Optica
Multimodo Outdoor de 10G (rollo de 100
metros)

Unidad

10

10

Suministro e instalacién de Equipo
Radioenlace punto a punto de acuerdo
con el numeral 26.7 de las condiciones
técnicas.

Unidad

10

11

Suministro e instalacién de Equipo
Radioenlace punto multipunto de
acuerdo con el numeral 26.7 de las
condiciones técnicas.

Unidad

10

12

Suministro e instalacién de Equipo
Radioenlace suscriptor de acuerdo con el
numeral 26.7 de las condiciones
técnicas.

Unidad

10

13

Suministro e instalaciéon de una camara
PTZ intrinseca de 4MP conectada al
sistema CCTV.

Unidad

10

14

Suministro e instalacién de una camara
PTZ de 4MP conectada al sistema
CCTV.

Unidad

10

15

Suministro e instalaciéon de una camara
Fija intrinseca de 4MP conectada al
sistema CCTV.

Unidad

10

16

Suministro e instalaciéon de una camara
Fija de 4MP conectada al sistema CCTV.

Unidad

10

17

Suministro e instalacion de NVR de
minimo 32 canales

Unidad

18

Suministro e instalacion de DVR de 16
canales

Unidad

19

Disco Duro de 16TB para DVR o NVR

Unidad

20

Suministro e instalacién de UPS 6KVA
(Autonomia de 1 horas a Plena Carga),
incluye TTA y Transformador de
Aislamiento

Unidad

19

21

21

Suministro e instalacion de UPS 3KVA
(Autonomia de 1 horas a Plena Carga),
incluye TTA y Transformador de
Aislamiento

Unidad

10
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Nro.

Descripcion

Unidad

Cantidad
Inicial
(C1)

Cantidad
Proyectada

Costo
Unitario
Unico (inc.
IGV) = CUU

22

Suministro e instalacion de UPS 5KVA
(Autonomia de 1 horas a Plena Carga),
incluye TTA y Transformador de
Aislamiento

Unidad

20

30

23

Suministro e instalacion de UPS 10KVA
(Autonomia de 2 horas a 80% Plena
Carga), incluye TTA y Transformador de
Aislamiento

Unidad

10

24

Suministro de Baterias 12DC 5AH

Unidad

10

25

Suministro de Sistema de Energia
Fotovoltaico (Carga = 1 KVA,
disponibilidad de 2 dias)

Unidad

10

26

PDU Inteligente Vertical minimo 12
tomas

Unidad

10

27

PDU Standard Horizontal minimo 12
tomas

Unidad

10

28

Suministro e instalacion de Sistema de
Climatizacion Oleoducto Norperuano con
equipo de 12BTU

Unidad

10

29

Suministro e instalaciéon de Sistema de
Climatizacion Oleoducto Norperuano con
equipo de 18BTU

Unidad

10

30

Suministro e instalacién de Sistema de
Climatizacion Oleoducto Norperuano con
equipo de 24BTU

Unidad

10

31

Equipo de LAN Inalambrica
(radioenlaces LAN) de acuerdo con el
numeral 26.7 de las condiciones
técnicas.

Unidad

10

32

Equipos de LAN Extendida
(radioenlaces) de acuerdo con el
numeral 26.7 de las condiciones
técnicas.

Unidad

10

33

Provision de 1 Radioenlace para
Refineria Talara de acuerdo con el
numeral 26.7 de las condiciones
técnicas.

Unidad

34

Provision de 1 Radioenlaces punto a
punto de Refineria Conchan de acuerdo
con el numeral 26.7 de las condiciones
técnicas.

Unidad

35

Suministro e instalacion de Gabinete de
Comunicaciones de Piso de minimo 42
RU con sus accesorios.

Unidad

10

36

Suministro e instalacion de Gabinete de
Comunicaciones de Piso de minimo 21
RU con sus accesorios.

Unidad

10

37

Reemplazo de piso técnico incluyendo
materiales por m2

M2

20

38

Sellado, Empaste y Pintura

Unidad

20

39

Reemplazo de Puerta de Acceso

Unidad

20

40

Reemplazo de Luminarias

Unidad

20

41

Adecuacion de TGB y Supresores de
Pico

Unidad

20

42

Reemplazo de Tablero Eléctrico

Unidad

20

43

Kit de instalacién de Cableado Eléctrico
(considerar un rollo)

Unidad

20

44

Etiquetas e impresién para puntos de
cableado estructurado (paquete de 100
minimo)

paquete

20

Costo
Unitario
Mensual

(inc. IGV) =
CUuM

Sub Total (Inc.
IGV)=CIx CUU o
Cl x CUM x 60
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Cantidad Costo
L . i Cantidad Unitario
Nro. Descripcién Unidad Inicial P . .
) royectada | Unico (inc.
IGV) = CUU
45 | Provision e instalacion de un pararrayos | Unidad 1 20
46 ’I[\i/(I::trzrlales para mantenimiento de pozo a paquete 1 50
Paquete de Accesorios para
47 | mantenimiento de un Torre de paquete 1 10
Comunicaciones o Radioenlaces.
Pintado epoxico, reemplazo de puertas
48 | de gabinetes de comunicaciones u otros | Unidad 1 10
componentes de infraestructura.
49 | Tubos Conduit rigido o flexible por m2 M2 1 10
50 | Cableado Analdgico (Multipar) un rollo Unidad 1 10
51 Instalacion y suministrg de poste para Unidad 1 10
soporte de cableado aéreo
Instalacion y suministro de poste movil
52 | giratorio para soporte de camara de Unidad 1 10
CCTV
53 | Bandejas metalicas por metro lineal metro 1 10
54 | Patch Panel de 48 RU Unidad 1 10
55 | Patch Panel de 24 RU Unidad 1 10
56 | Patch Panel inteligente de 24 RU Unidad 1 10
57 | Patch Panel inteligente de 48 RU Unidad 1 10
58 | Ordenadores horizontales para Gabinete | Unidad 1 10
59 Ordgnadores verticales de 42RU para Unidad 1 10
Gabinete
60 Bandqja de Fibra Optica de 24 Unidad 1 10
conexiones
61 | Patch Cord de Fibra LC/LC Unidad 1 10
Bloque 2 — Costo horas hombre, viajes y obras civiles por nuevos requerimientos
62 Tecrjico de Cableado'Estructurado y Horas 1 100
Gabinetes de Comunicaciones
63 | Técnico de Mantenimiento (general) Horas 1 100
64 Superylgor (cualquiera de las Horas 1 100
especialidades)
65 Transporte a Zona Norte de acuerdo con Unidad 1 100
numeral 13 de las CTs
Transporte a Zona Sur de acuerdo con .
66 | numeral 13 de las CTs Unidad 1 100
67 Transporte a Zona Oriente de acuerdo Unidad 1 100
con numeral 13 de las CTs
Alojamiento por 1 dia y por persona en
68 |las sedes donde no se solicita personal Unidad 1 100
en sitio
69 Ruptura y saneo de pista asfaltada por M2 1 10
metro cuadrado
Zanja cementada para buzén por metro
70 |lineal (profundidad maxima de 2 metrosy | metro 1 10
anchura maxima de 1 metro)
71 | Saneamiento y Tarrajeo de pared por m2 M2 1 10

Bloque 3 — Servicio de Gestién, Soporte y Mantenimiento

Costo
Unitario
Mensual

(inc. IGV) =
CUuM

Sub Total (Inc.
IGV)=CIx CUU o
Cl x CUM x 60
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Costo

Sub Total (Inc.
IGV)=CIx CUU o
Cl x CUM x 60

. Costo P
L . Car!t|.dad Cantidad Unitario Unitario
Nro. Descripcion Unidad Inicial P . . Mensual
royectada | Unico (inc. | ,. _
(cn IGV) = CUU (inc. IGV) =
CuMm
Servicio de Mantenimiento Preventivo
Integral cumpliendo los Niveles de
72 | Servicio de acuerdo con el numeral 13y | Global 1 60
condiciones indicadas en el numeral 26
de las CTs
Servicio de Monitoreo y Soporte Técnico
Integral frente a requerimientos,
73 incidentes (referido al mantenimiento Global 1 60

correctivo cumpliendo los Niveles de
Servicio del numeral 13 y condiciones
indicadas en el numeral 26 de las CTs).

Costo Total incluido IGV (S/)

Notas:

Los pagos mensuales seran de acuerdo con el consumo de las partidas dentro
del mes.

En los Informes Mensuales se debera considerar tanto los trabajos ejecutados
dentro del mes como la programacion de trabajos aprobados a realizar en el
mes siguiente, ya que de ser nuevos requerimientos se hara uso del sustento
de dimensionamiento basado en tiempo y materiales de acuerdo con los precios
unitarios del Bloque 1y 2 de la propuesta econémica para los casos indicados
en el apéndice 18 Modelo de Servicio.

Con el fin de optimizar todos los trabajos debido a nuevos requerimientos seran
realizados en la oportunidad de los viajes programados para mantenimientos
preventivo o correctivos (respuesta de un incidente) asi como en las sedes
donde se ha solicitado oficina local o personal en sitio, salvo excepciones de
emergencia que no pueden esperar para lo cual se aplicara los precios unitarios
de transporte indicado en el bloque 2 de la propuesta econdmica.

Los costos unitarios mensuales de las partidas 72 y 73 son constantes en el
tiempo, y es a todo costo por parte del Contratista.

Mediante control de cambios se podra agregar mas partidas de acuerdo con las
necesidades operativas en el servicio que permita una gestion eficiente y eficaz.

e El Postor deberd llenar el costo unitario del cuadro en blanco del formato de la
propuesta econémica, siendo el subtotal CIxCUU o CIxCUMx60 segun corresponda.
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27.15. Apéndice 15.- Relacion de Equipos de las Sedes de Plantas de ventas,
Terminales y Oficinas Administrativas

T —
| T >
PETROPERU

Sede: Aecropuerto Arequipa

Descripcon del Proyecto:
RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
Ttem | Descripcion Marca | Cédigo | N° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 11
Puntos de Voz cat. 6A 10

A.  SOLUCION DE CABLFADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DE TRABAJO

1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit. ivory CommScope 760091249 Unid. 11
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 21
3 FP Type Double Port Adapter Housmg. ivory CommScope 760008656 Unid. 11
4 High Density M-Series Adapter. ivory CommScope 760154195 Unid. 21
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 21
STUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
1 SYSTIMAX 360™ ijPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular o — 760158667 Unid. 5
Panel, 24 port
2 Horizontal Trough Kit, 2 RU, 19 n, single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEFD X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 21
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 21
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINEIE
1 Gabinete de Piso de 2.10 x 0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Slim 13489587 Unid. 1
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003305 Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider - APC NBRK0451 QA1341330236  Unid. 1
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA1307130023 Unid. 1
6  APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBPS000RMI2U  UA131206515  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider - APC SURT002 5S81334T11420  Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC  SURTDS000XLI QS1330271802 Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 1 Schneider - APC - SURT192XLBP  8S1327F11031  Unid. 1
10  APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider - APC  SURT192XLBP ~ 8S1327F11558  Unid. 1
11  NetBotz Door Switch Sensors Schneider - APC NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unud. 1
1

13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider - APC NBES0307 Unid.




Sede:
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PETROPERL]

Aeropuerto Chiclayo

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
Ttem Descripcion Marca Cadigo N°de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. GA 8
Puntos de Voz cat. 6A 8
A.  SOLUCION DE CABLFADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
A1l MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DE TRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Umd. 8
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 16
3 FPType Double Port Adapter Housing, ivory CommScope 760008656 Unid. 8
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Unid. 16
5 GigaSPEED X10D G10FP Sold LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 16
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular G 760158667 Unid. 5
Panel. 24 port
2 Honzontal Trough Kit, 2RU, 19 i, single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 16
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 16
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabinete de Piso de 2.10x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aure Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Clmasys Slm Unid. 1
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003254  Unud. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo v temperatura) Schneider- APC~ NBRKMM51 QA 1339130334 Unid. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1336330154  Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBPS000RMI2U  UA1315109585 Unud. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider - APC SURT002 581236724014  Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider- APC  SURTDS000XLI  QS1330271794  Unid. 1
9  APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° | Schneider- APC  SURT192XLBP  8S1327F11015  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider - APC  SURTI92XLBP  8S1327F11011  Unid. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 fi. Schneider- APC~ NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider - APC NBES0307 Unid. 1
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PETROPERL]

Aeropuerto Cusco

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
item Descripcion Marca Codigo N°de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 11
Puntos de Vozcat. 6A 7
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A YEQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DE TRABAJO
1 FPType Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit. ivory CommScope 760091249 Unid. 11
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 18
3 FP Type Double Port Adapter Housing, ivory CommScope 760008656 Unid. 11
4 High Density M-Series Adapter. ivory CommScope 760154195 Unid. 18
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 18
SUB SISTEMA DE CLOS ET DE COMUNICACIONES
" IGHOT™ ¢ i 7 1 ity
1 SYSTIMA X 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular Coiiiiseops 60158667 Unid. )
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2 RU, 19in. single sided CommScope 760072959 Umd. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 18
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 18
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabinete de Piso de 2.10 x 0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W . 230V Schneider Climasys Slim 13489602 Unid. 1
3 RackPDU 2G. Switched, ZeroU. 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003297  Unid. 1
4 NetBotzRack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider-APC ~ NBRK0451 QA 1341330242 Unid. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider- APC AP9361 Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider- APC  SBP5000RMI2U  UA1327111477  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V [solation Trans former Schneider - APC SURT002 551334T11398 Unid. 1
8 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider- APC  SURTDS000XLI  QS1329171686  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° | Schneider-APC  SURTI92XIBP  8S1327F11300  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider- APC ~ SURT192XLBP  8S1327F11299  Unid. 1
Il NetBotzDoor Switch Sensors Schneider - APC NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider - APC NBES0307 Unid. 1
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PETROLEOS DEL PERU S.A. - PETROPERU S.A.

Aeropuerto Tacna

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
ftem Descripcion Marca Codigo N° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 11
Puntos de Voz cat. 6A 7
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al  MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Umd. 11
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 18
3 FP Type Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008656 Unid. 11
4 High Density M-Series Adapter. ivory CommScope 760154195 Unid. 18
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 18
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
™ ® Fvolve Hi ity
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular Cionne 260158667 Unid. 2
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2RU. 19 m. single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 18
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 18
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
| Gabinete de Piso de 2.10x 0.8 mm Schneider Spacial SF Umd. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Clmasys Shm Unid. 1
3 RackPDU 2G, Switched, ZeroU. 16A. 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003300  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC~ NBRK0451 QA1339130352  Unid. 1
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA1307130072  Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC SBPS000RMI2U  UA1315109582  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT S000VA 230V Isolation Trans fonmer Schneider - APC SURT002 551236724003 Unid. 1
8§  APC Smart-UPS RT S000VA 230V Schneider- APC SURTDS000XLI  QS1329171712  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° | Schneider- APC  SURTI92XLBP ~ 8S1327F11549  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N 2 Schueider- APC - SURT192XLBP ~ 8S1327F11474  Unid. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC ~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider- APC~ NBES0307 Unid. 1
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PETROPERLI

Aeropuerto Trujillo

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
item Descripcion Marca Codigo N° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 7
Puntos de Vozcat. 6A 6
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE ARFA DE TRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Unud. 7
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 13
3 FP Type Double Port Adapter Housing, ivory CommScope 760008656 Unid. 7
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Unid. 13
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 13
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
™ ( rolv 1 ity
1 SYSTIMAX 360™ Patch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular CommiSeops 260158667 Unid. 5
Panel. 24 port
2 Honzontal Trough Kit. 2RU, 19 in. single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 13
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 13
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINEIE
I Gabinete de Piso de 2.10x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Slim Unid. 1
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A. 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003328  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC~ NBRKM51 QA 1341330248 Unid. 1
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1307130036 Unid. 1
6  APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBP5000RMI2U  UA 1312106514 Umid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Schneider - APC SURT002 551334T11418  Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT S000VA 230V Schneider - APC SURTDS000XLI  QS1330271768 Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° 1 Schneider- APC SURTI92XLBP  8S81327F11536  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider- APC SURT192XLBP ~ 8S1327F11535 Umid. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC  NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 fi. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider - APC NBES0307 Unid. 1
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PETROPERLU

Planta Pucallpa

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
Item Descripcion Marca Caodigo N° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 23
Puntos de Vozcat. 6A 13
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A YEQUIPOS
A1  MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Und. 23
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 36
3 FPType Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008656 Und. 23
4 High Density M-Series Adapter. ivory CommScope 760154195 Unid. 36
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 36
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
i T T
| SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular CoiiiSéope 760155667 Unid. 5
Panel, 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2RU. 19 i, single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 36
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 36
A2  EQUIPAMIENTO Y GABINETE
I Gabinete de Piso de 2.10 x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. l
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Shm Unmd. 1
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schueider - APC AP9892 ZA1317003294  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider - APC NBRKO451  QA1341330233  Unid. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1336330144 Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC - SBPS000RMI2U Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT S000VA 230V Isolation Trans former Schneider - APC SURT002 Unid. 1
8 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC SURTDS000XLI QA1330271782  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° | Schneider - APC  SURT192XLBP Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN® 2 Schneider - APC - SURT192XLBP Unud. 1
11 NetBotzDoor Switch Sensors Schneider- APC~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC~ NBES0306 Unud. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider-APC ~ NBES0307 Unid. |
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Planta Cusco

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
ftem Descripcion Marca Caodigo N°de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 25
Puntos de Vozeat. 6A 11
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, vory CommScope 760091249 Unid. 25
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 36
3 FP Type Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008656 Unid. 25
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Umd. 36
5 GigaSPEED X10D G10FP Sold LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 36
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACTONES
™M ® Fv - 3 itv Ff
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular ConmnSsnpe 60158667 Unid. 3
Panel. 24 port
2 Honzontal Trough Kit. 2RU. 19 . single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 36
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 36
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
I Gabinete de Piso de 2.10 x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Slim 13489603 Unid. 1
3 RackPDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA 1317003299  Umid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 430 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC~ NBRK0O451 QA 1341330234  Unud. 1
S5 APCNetbotzRack Access PX -HID Schneider - APC AP9361 QA 1336330182  Umid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider- APC  SBPS000RMI2U  UA1327111480 Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Schneider - APC SURT002 5S1334T11399  Unid. 1
8§  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider- APC SURTDS000XLI  QS$1329171705  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° | Schneider- APC SURT192XLBP  8S1327F11309  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schoeider- APC  SURT192XLBP ~ 8S1327F11308  Umd. 1
11 NetBotzDoor Switch Sensors Schneider-APC ~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider-APC NBES0307 Unid. 1
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Planta Puerto Maldonado

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
item Descripcion Marca Cadigo N°de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 16
Puntos de Voz cat. 6A 9
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DECABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DE TRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, vory CommScope 760091249 Unid. 16
2 (GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 25
3 FPType Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008656 Unid. 16
4 High Density M-Series Adapter. ivory CommScope 760154195 Und. 25
5 GigaSPEED X10D GIOFP Sold LSZH F/UTP Medular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 25
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
™ ® Evolve Hi itv
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular Bmiune 760158667 Unid. 9
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2 RU. 19 m. single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 25
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 25
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
I Gabinete de Piso de 2.10x 0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Slm 13458657 Unud. 1
3 RackPDU 2G, Switched. ZeroU, 16A. 230V Schneider - APC AP9892 ZA 1317003236 Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC ~ NBRK0451 QA1339130335 Unid. 1
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA1307130071 Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBPS000RMI2U  UA1317112835 Umid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans fonner Schneider - APC SURT002 YA0504003608  Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider- APC  SURTDS000XLI  QS1329171618  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° 1 Schneider- APC SURT192XLBP  8S1327F11512  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider - APC SURTI192XLBP  8S1328F10778  Unid. 1
11 NetBotzDoor Switch Sensors Schneider- APC~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider - APC NBES0307 Unid. 1
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Planta Salverry

Descripeon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
ftem Descripcion Marca Codigo Ne° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 20
Puntos de Vozcat. 6A 7
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A YEQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DEARFA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit. vory CommScope 760091249 Und. 20
2 GugaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 27
3 FP Type Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008636 Unid. 20
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Unid. 27
5 GigaSPEED X10D GIOFP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Und. 27
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
™ ® Fvolve Hi 1 /
! SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular CiSeape 260155667 Unid. 2
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2RU. 19 . single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 27
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Und. |
5 GigaSPEED X10D GIOFP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 27
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
I Gabinete de Piso de 2.10x 0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Shm Unid. 1
3 RackPDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA 1317003262 Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 430 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC~ NBRK(M51  QA1337330265 Umd. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1307130033  Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel- 230V Schneider - APC  SBPS000RMI2U QA 1312106516  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider- APC~ SURTO002 551334711424 Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC SURTDS000XLI ~ QS1330271798  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° | Schneider - APC - SURTI92XLBP ~ 8S1327F11544  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° 2 Schneider- APC SURT192XLBP ~ 8S1327F11543  Unud. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC ~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 fi. Schneider- APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider- APC NBES0307 Unid. 1
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Sede:

e/

PETROPERL]

Planta Supe

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
item Descripcion Marca Codigo N° de Serie I Unid. I Cant.
Puntos de Data cat. 6A 16
Puntos de Voz cat. 6A 10
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
A.l1  MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DE TRABAJO
1 FPType Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Umd. 16
2 (GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 26
3 FPType Double Port Adapter Housing, ivory CommScope 760008656 Unid. 16
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Umd. 26
S GigaSPEED X10D GI10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Unid. 26
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
. SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular OiikiSs 760158667 Unid. 5
Panel, 24 port
2 Horizontal Trough Kit, 2 RU. 19 in, single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unmid. 26
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unid. 26
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabinete de Piso de 2.10x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W . 230V Schneider Climasys Shm Unid. 1
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003285 Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider-APC ~ NBRK(451 QA1341330243  Unid. 1
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1307130055 Unud. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC - SBPS000RMI2U  UA 1312106529 Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT S000VA 230V [s olation Transformer Schueider - APC SURT002 5S1334t11583  Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC SURTDS000XLI  QS1330271632  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 1 Schneider- APC  SURT192XIBP  8S1327F11514  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider - APC SURT192XLBP  8S1327F11661  Unid. 1
11 NetBotzDoor Switch Sensors Schneider- APC ~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unud. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider - APC NBES0307 Unid. I
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Sede:

e/

PETROPERL]

Planta Tarapoto

Descripeon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
item Descripcion Marca Codigo N° de Serie ] Unid. I Cant.
Puntos de Data cat. 6A 23
Puntos de Vozcat. 6A 16
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE ARFA DE TRABAJO
1 FPType Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Und. 23
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 39
3 FPType Double Port Adapter Housing. vory CommScope 760008656 Und. 23
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Unid. 39
5 GigaSPEED X10D GIOFP Solid LSZH F/UTP Medular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Und. 39
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular RS 760158667 Unid. s
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2RU. 191, single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 39
4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Und. 39
A2  EQUIPAMIENTO Y GABINETE
I Gabmete de Piso de 2.10x 0.8 mm Schneider Spacial S Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Slim Unid. |
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A., 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003277  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo v temperatura) Schneider- APC~ NBRK(MSI ~ QAI1341330269 Umid. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schueider - APC AP9361 QA 1307130049  Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel- 230V Schneider- APC SBPS000RMI2U  UA131216528  Unid. 1
7 APC Smant-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider- APC ~ SURT002 551235720168 Unmd. 1
8 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider- APC  SURTDS000XLI  QS1330271769  Unid. 1
9 APCSmart-UPS RT 192V Battery Pack N® | Schneider - APC SURTI92XLBP ~ 8S1327F11528  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN® 2 Schneider- APC  SURT192XIBP  8S1327F11516  Unid. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC ~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 fi. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider- APC~ NBES0307 Unid. 1
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Sede:

!

PETROPERL]

Planta Yurimaguas

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
ftem Descripcion Marca Codigo | N° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 23
Puntos de Vozcat. 6A 16
A, SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DE TRABATO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Unid. 23
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 39
3 FPType Double Port Adapter Housing, ivory CommSeope 760008656 Und. 23
4 High Density M-Senies Adapter, vory CommScope 760154195 Unid. 39
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Umd. 39
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular ConiSeaps 760158667 Unid. )
Panel. 24 port
2 Honzontal Trough Kit, 2RU. 19 m, smgle sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 39
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Sold LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Unmid. 39
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabmete de Piso de 2.10x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Shm Unid. 1
3 RackPDU 2G. Switched, ZeroU, 16A., 230V Schneider - APC AP9892 ZA 1317003232 Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 430 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC~ NBRK0451 Unid. 1
S APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1336330142 Unid. 1
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBPS000RMI2U  UA1312106525  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider - APC SURT002 581235720164 Umd. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider- APC SURTDS000XLI  QS1330271626  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N® 1 Schneider- APC  SURT192XLBP  8SI1327F11504  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° 2 Schneider - APC  SURT192XLBP  8S1327F11506 Unud. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider-APC ~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 fi. Schneider - APC~ NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider- APC~ NBES0307 Unid. 1
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Sede:

Wl

PETROPERL

Terminal Chimbote

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
ftem Descripcion Marca Codigo N® de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 15
Puntos de Voz cat. 6A 9
A.  SOLUCION DE CABLFADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A YEQUIPOS
Al  MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Und. 15
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 24
3 FPType Double Port Adapter Housing, ivory CommScope 760008656 Unid. 1§
4 High Density M-Series Adapter. ivory CommScope 760154195 Und. 24
5 GigaSPEED X10D GIOFP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Und. 24
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular CommScope 260158667 Unid. )
Panel. 24 port
2 Honzontal Trough Kit, 2RU, 19, smgle sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 24
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 (ngaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Umd. 24
A2 EQUPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabinete de Piso de 2.10x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Aue Acondicionado de 2700W, 230V Schnerder Climasys Slm Unid. 1
3 RackPDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003295  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo v temperatura) Schneider - APC NBRK04S51 QA 1341330262 Unid. 1
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1307130069 Unid. |
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBPS000RMI2U  UA 1315109584  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Schneider - APC SURT002 581237T08412  Unid. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC  SURTDS000XLI  QS1329171688  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° | Schneider- APC SURTI92XLBP ~ 8S1327F11293  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 2 Schneider- APC SURTI92XLBP ~ 8S1327F11294  Unid. |
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC -~ NBES0303 Und. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider - APC ~ NBES0307 Unid. 1
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PETROPERU

Sede: Terminal Eten

Descripcon del Proyecto:
RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS

Item Descripcion Marca Codigo

| N° de Serie lUnid.lCant.

Puntos de Data cat. 6A
Puntos de Vozcat. 6A

A.  SOLUCION DE CABLFADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO

1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit. ivory CommScope 760091249

2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801

3 FP Type Double Port Adapter Housmg, ivory CommScope 760008656

4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195

5 GizaSPEED X10D GIOFP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES

1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular Conmiioups 260158667
Panel. 24 port

2 Honzontal Trough Kit. 2RU, 19m, smgle sided CommScope 760072959

3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801

4 SYSTIMAX 360™ imVision® Controller CommScope 760161380

5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007

A2  EQUIPAMIENTO Y GABINETE

1 Gabmete de Piso de 2.10 x 0.8 mm Schneider Spacial SF

2 Aire Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Shm
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892

4 NetBotzRack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC~ NBRKMM51

5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361

6 APCService Bypass Panel - 230V Schneider - APC - SBPS000RMI2U
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Transformer Schneider - APC SURT002

8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC  SURTDS000XLI
9 APCSmart-UPS RT 192V Battery PackN° | Schneider- APC  SURT192XLBP
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN°® 2 Schneider- APC  SURT192XLBP
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider - APC ~ NBES0303

12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft Schneider - APC NBES0306

13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider - APC NBES0307

ZA 13117003284
QA 1339130350
QA 1307130073
UAI315109579
551334T11410
Q51330271793
8S1327F11022
8S1327F11023

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

Unid.

Unid.
Unid.
Unid.
Unud.

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unud.
Unid,
Unid.
Unud.

15

2
15
24
24

bt |t | | g g g | g [ | | | | e ] e
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Sede:

= e!

PETROPERLU

Terminal Ilo

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
[tem Descripcion Marca Codigo | N°de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. GA 12
Puntos de Voz cat. 6A 9
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DECABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Unid. 12
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Umd. 21
3 FPType Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008656 Umd. 12
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195 Unid. 21
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Umd. 21
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
1 SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular e 760158667 Unid. )
Panel. 24 port
2 Honzontal Trough Kit, 2RU, 19 m, single sided CommScope 760072959 Unid. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Und. 24
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D GIO0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Umd. 24
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabinete de Piso de 2.10x0.8 mm Schneider Spacial SF Unid. 1
2 Awe Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Shm Unid. 1
3 RackPDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003296  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider - APC~ NBRK0451 QA 1341330270 Unid. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA 1307130068 Unud. |
6 APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC SBPSO0ORMI2U  UA 1327111484 Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider - APC SURTO002 581236724010  Unud. 1
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC  SURTDS000XLI QS1329171712  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 1 Schneider- APC  SURTI192XIBP ~ 8S1327F11304  Unid. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° 2 Schneider - APC  SURT192XLBP  8S1327F11305 Unid. 1
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider- APC NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 fi. Schneider - APC NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor - 10 ft. Schneider - APC~ NBES0307 Unid. 1
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Sede:

Nz

PETROPERL

Terminal Juliaca

Descripcon del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
item Descripcion Marca Codigo N° de Serie | Unid. | Cant.
Puntos de Data cat. 6A 18
Puntos de Vozcat. 6A 10
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 64 YEQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLFADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FP Type Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249 Unid. 18
2 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 28
3 FPType Double Port Adapter Housing, ivory CommScope 760008656 Unid. 18
4 High Density M-Sertes Adapter. ivory CommScope 760154195 Unid. 28
5 GigaSPEED X10D GI0FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010 Und. 28
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
| SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular Boapionps 60158667 Unid. )
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit. 2RU. 191n. single sided CommScope 760072959 Und. 2
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801 Unid. 24
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380 Unid. 1
5 GigaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007 Umd. 24
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabmete de Piso de 2.10 x0.8 mm Schnerder Spacial SF Unid. 1
2 Aure Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Clinasys Slim 13510102 Unid. 1
3 Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZA1317003266  Unid. 1
4 NetBotz Rack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider - APC NBRK0451 QA 1341330239 Unid. 1
5 APCNetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 AQI307130045 Unid. l
6 APCService Bypass Panel- 230V Schneider - APC  SBPSO00RMI2U  UA 1327112831  Unid. 1
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans fonmer Schneider - APC SURTO002 58135720166 Unid. 1
8§  APC Smart-UPS RT S000VA 230V Schneider - APC  SURTDS000XLI Q81329171687  Unid. 1
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° | Schneider- APC  SURT192XLBP  8S1327F11479  Unud. 1
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN° 2 Schneider- APC  SURT192XLBP ~ 8S1327F11533  Unud. !
11 NetBotzDoor Switch Sensors Schneider- APC~ NBES0303 Unid. 1
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schueider- APC ~ NBES0306 Unid. 1
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider- APC ~ NBES0307 Unid. 1
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Sede:

!

PETROPERLU

Terminal Mollendo

Descripcan del Proyecto:

RELACION DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

PRODUCTOS
ftem Descripcion | Marca | Cadigo N de
Puntos de Data cat. 6A
Puntos de Voz cat. 6A
A.  SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 6A Y EQUIPOS
Al MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A
SUB SISTEMA DE AREA DETRABAJO
1 FPType Tamper-Resistant High Profile Faceplate Kit, ivory CommScope 760091249
2 GigaSPEFED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801
3 FPType Double Port Adapter Housing. ivory CommScope 760008656
4 High Density M-Series Adapter, ivory CommScope 760154195
S GigaSPEED X10D GIOFP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F010
SUB SISTEMA DE CLOSET DE COMUNICACIONES
| SYSTIMAX 360™ iPatch® Evolve High Density F/UTP Angled Modular BonSoaps 76015867
Panel. 24 port
2 Horizontal Trough Kit, 2RU, 19, single sided CommScope 760072959
3 GigaSPEED X10D® HGS620 Shielded High Density CommScope 760152801
4 SYSTIMAX 360™ mVision® Controller CommScope 760161380
5 GizaSPEED X10D G10FP Solid LSZH F/UTP Modular Patch Cord 10 feet CommScope  CPCGGL2-08F007
A2 EQUIPAMIENTO Y GABINETE
1 Gabmete de Piso de 2.10 x0.8 mm Schneider Spacial SF
2 Awe Acondicionado de 2700W, 230V Schneider Climasys Slim
3 RackPDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 230V Schneider - APC AP9892 ZAl31
4 NetBotzRack Monitor 450 (Incluye sensor de humo y temperatura) Schneider- APC NBRK0O45]1  QA133
5 APC NetbotzRack Access PX - HID Schneider - APC AP9361 QA130
6  APC Service Bypass Panel - 230V Schneider - APC  SBPSO00RMI2U  UA131
7 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Isolation Trans former Schneider - APC SURT002 58133
8  APC Smart-UPS RT 5000VA 230V Schneider - APC  SURTDS000XLI -~ QSI133
9 APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack N° 1 Schneider - APC SURT192XLBP 85132
10 APC Smart-UPS RT 192V Battery PackN°® 2 Schneider - APC - SURT192XLBP 85132
11 NetBotz Door Switch Sensors Schneider-APC ~ NBES0303
12 NetBotz Vibration Sensor - 12 ft. Schneider- APC~ NBES0306
13 NetBotz Smoke Sensor- 10 ft. Schneider- APC~ NBES0307
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27.16. Apéndice 16.- Especificaciones Técnicas de Equipos Nuevos por

Alquilar

UPS 2KVA

ENTRADA

Potencia Evaluada 2200 VA

Tension 220/230/240V

Tolerancia de Tension 230V £ 20%

Frecuencia 50/60 Hz

Tolerancia de Frecuencia 50Hz +5% /60 Hz + 5%

Factor de Potencia >0.98

Distorsion en Frecuencia <7%

BYPASS

Tolerancia de Tension 200/253 V

Tolerancia de Frecuencia + 0.5Hz a +5Hz configurable

Potencia Evaluada 2200 VA

Potencia Activa 1980 W

Factor de Cresta (Ipeak/ircms) 31

Forma de onda Sinusoidal

Frecuencia Ajustable: 50 Hz 0 60 Hz o de autoaprendizaje

Distorsion de tension con carga no lineal <3.5%

Distorsion de tension con carga lineal <2%

Carga = 150% 0.25s

Carga = 125% 4005

Tipo VRLA AGM de plomo sin mantenimiento

Tiempo de recarga 2-4h

—— USB /QBQ F?n RS232y contactos / slot para interfaz de
comunicacion

. - Cable de alimentacion, cable serie, cable USB, manual de

PELEDGE fe oM seguridad, guia de inicio répido

Sobretensién admitida 3001

Rendimiento Line-Interactive/Smart Active 98%

Ruido <40 bBA

Temperatura de funcionamiento 0°Ca+40°C

Humedad relativa 5-95% sin condensacion
European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC
2014/30/EV electromagnetic compatibility -- Directive and

Normas Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS

compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI
-S5-111
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UPS 3KVA

ENTRADA

Potencia Evaluada 3000 VA

Tension 220/230/240 V

Tolerancia de Tension 230V £ 20%

Frecuencia 50/60 Hz

Tolerancia de Frecuencia 50 Hz +5% /60 Hz + 5%
Factor de Potencia >0.98

Distorsioén en Frecuencia <7%

Tolerancia de Tensién 200/253 V

Tolerancia de Frecuencia +0.5Hz a +5Hz configurable
Potencia Evaluada 3000 VA

Potencia Activa 2700 W

Factor de Cresta (Ipeak/Ircms) 03:.01

Forma de onda Sinusoidal

Frecuencia Ajustable: 50 Hz 0 60 Hz o de autoaprendizaje
Distorsion de tension con carga no lineal <3.5%

Distorsion de tension con carga lineal <2%

Carga = 150% 05s

Carga = 125% 400s

BATERIA

Tipo
Tiempo de recarga

VRLA AGM de plomo sin mantenimiento
2-4h

CONDICIONES AMBIENTALES
Comunicacion

Accesorios de comunicacion

Sobretensién admitida

Rendimiento Line-Interactive/Smart Active
Ruido

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa

Normas

USB / DB9 con RS232 y contactos / slot para interfaz de comunicacion
Cable de alimentacidn, cable serie, cable USB, manual de seguridad,
guia de inicio rapido

3001

98%

<40 bBA

0°Ca+40°C

5-95% sin condensacion

European directives: LV 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU
electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC
EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in
accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111
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UPS 5KVA

Potencia Evaluada

Alimentacion monofasica L-N
Voltaje L-N

Frecuencia

Salida L/N/PE

Eficiencia

THDi

Factor de Potencia de salida

THDv

Sobrecarga inverter

Medidas

Monitoreo de temperatura bateria
Conexidn Inaldmbrica

Tarjeta SNMP

Monitoreo de temperatura bateria

Estdndares

Bateria Rackeable

5000 VA

220/230/240 VAC

80-280VAC

40-70 Hz

220/230/240 VAC

Doble conversion o modo normal 96% y modo econémico 99%
< 3% carga lineal

< 1% carga lineal

<125% 10min, £ 150% 1min
1RU

i

Para gestion local, para puesta en marcha, operacion y mantenimiento
Si

Si

EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, TLC, CE, CB, RoHS,
Reach, WEEE

Autonomia de 30min a 3KW. Capacidad nominal 20Ah @2C. Eficiencia
de al menos 97%. Expectativa de vida de 10 afios. Voltaje nominal
240Vdc. Ciclos de vida 2500 ciclos @0.5C de carga y 1C de descarga
100%DOD. Ecualizacién de corriente activa, permitiendo el trabajo de
bancos de baterias nuevos y antiguos, las baterias deben ser de la

misma marca del UPS

UPS 10KVA

Potencia Evaluada

Alimentaciéon monofasica L-N
Voltaje L-N

Frecuencia

Salida L/N/PE

Eficiencia

THDi

Factor de Potencia de salida

THDv

Sobrecarga inverter

Medidas

Monitoreo de temperatura bateria
Conexidén Inalambrica

Tarjeta SNMP

Monitoreo de temperatura bateria

Estdndares

Bateria Rackeable

General para todo los UPS

10000 VA

220/230/240 VAC

80-280VAC

40-70 Hz

220/230/240 VAC

Doble conversién o modo normal 96% y modo econémico 99%
< 3% carga lineal

< 1% carga lineal

<125% 10min, < 150% 1min
1RU

Si

Para gestion local, para puesta en marcha, operacién y mantenimiento
Si

Si

EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, TLC, CE, CB, RoHS,
Reach, WEEE

Autonomia de 30min a 3KW. Capacidad nominal 20Ah @2C. Eficiencia
de al menos 97%. Expectativa de vida de 10 afios. Voltaje nominal
240Vdc. Ciclos de vida 2500 ciclos @0.5C de carga y 1C de descarga
100%DOD. Ecualizacién de corriente activa, permitiendo el trabajo de
bancos de baterias nuevos y antiguos, las baterias deben ser de la
misma marca del UPS

Se aceptara de mayor capacidad con el cumplimiento de las
especificaciones de la capacidad ofertada y la autonomia solicitada
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SISTEMA DE GRABACION

CAMARA CCTV

Resolucién

Protocolo de comunicacion
Compresién de video
WDR

lluminacién

Conectividad

Web Browser
Alimentacién

Interface de red

Proteccion

Operacién

Certificaciones

Almacenamiento

Cdmara PTZ

Camara Fija

2MP Full HD (1080p) o mejor

TCP/IP

H.265/H.264

120db o mejor

IR control automatico o manual

IP, RJ45

Si

POE y adaptador 220VAC/VDC

RJ45 10/100Mbps

IP66/IK 10 contra rayo transitorios y sobre tension

Las cdmaras intrinsecas deben tener IP68 y case de acero inoxidable 316L

10°C a 60°C, HR al 90%, altitud 10 a 2,500 msnm, operan en la zona norte del pais a
diferentes altitudes sobre el nivel del mar (costa, sierray selva) estaran expuesta a la
briza marinay abrasion de la arena, alta temperatura, alta radiacion solar, Iluvias
torrenciales, alta humedad, induccién por descargas atmosféricas

Las cdmaras intrinsecamente seguras (explotion proof) deben contar con
certificaciones de 2 o mas entidades internacionales

Memoria SD

- Pan: 360°

- Tilt: 15°a 90°

- Zoom optico: 32x 0 mayor

- lluminacion minima: color 0.005 lux, B/N 0.002 lux, con IR O lux.

- lluminacién infrarroja (IR), alcance 150m, autoajustable segun la escena

- lluminacién infrarroja, alcance 150 m. (intrinseca) y 100 mts (Estandar)

- Lentes vari focales

- (Redundando)

SISTEMA DE GRABACION
GRABADORES (NVR)

Operacién

Licencias

VIDEOWALL

Tipo

Entradas

Salidas

Resolucién de Decodificacidn
Canales de decodificacién
Pantalla Dividida

Alarmas

Interfaces de red

Fuente de alimentacién
SOFTWARE

El software de gestién debe permitir

Capacidad de andlisis de video

con la capacidad necesaria de procesamiento, memoria y almacenamiento para que en
conjunto con el software licenciado instalado permitan la visualizacion, grabacion y
gestion de eventos, la administraciéon de las camaras IP y la administracion del
grabador correspondiente a cada lugar de instalacion, a su vez capacidad de
reconocimiento de rostros. Los grabadores con el software de cada sistema CCTV
deben grabar los eventos en forma continua de 60 dias, las 24 horas en forma ciclica
Para cada Sistema de CCTV incluir las licencias correspondientes para las camaras y las
licencias para acceso al grabador por red via web para 2 clientes.

Decodificador

DVI-I x 1, VGA x 1

HDMI x 16, BNC x 8

Hasta 24MP

128 canales

1/4/6/8/9/12/16/25/36

8 entradas, 8 salidas

2 x 10/100/1000Mbps

2 x interfaces opticas 100 base-FX/1000 base-X
100-240VAC

- Programacion de tareas, eventos y alarmas.
- Configuraciones del sistema.

- Creacién de reportes.

- Registro histérico (logs).

- Control de camaras.

« Matriz virtual en uno o varios monitores y en video Wall.

- Capacidad de busquedas por evento, por tiempo, por zona.

- Monitoreo del estado de la solucién.

- Disponer de perfiles de usuario, como administrador, operador, usuario, y otros,
programando los derechos de acceso seguin perfiles

- Visualizacién desde las estaciones de trabajo de video en vivo y video grabado, a demanda
del operador, para todas las camaras.

« Compresion H.264.

- Deteccién de movimiento y programacion de pre-alarma.

- Programacién de grabaciones por eventos, por movimiento, por alarmas o por horarios
diurnos o nocturnos

- Notificacién de alarmas audible y visual.

- Importacién de mapas.

- Visualizacién de video en playback.

- Exportar el registro de video en formato estandar y compatible con MS Windows, en un
rango de fecha y hora definida por el operador.

« Reconocimiento de personas caminando 6 intentando ingresar por puertas

- Elementos abandonados.

- Personas merodeando acorde a tiempos programados en el sistema

- Objetos abandonados y removidos para todas las camaras.

Cruce de lineas virtuales.

Cambio de escenario en las camaras

Monitoreo de dreas seguras
- Intrusién perimétrica
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RADIOENLACES

Ancho del canal
Eficiencia espectral
Seleccién de canal

Potencia de transmisién
Ganancia del Sistema
Modulacién / Correccién de
Errores

Duplexacién

Antena

Alcance

Seguridad

Protocolo

Latencia

QoS

Clasificacion de paquetes

Desempefio de paquetes (PPS)

Transporte de sincronizacién
Soporte de Trama Modo PTP

Entrada/Salida (1/0) flexible

Soporte de T1/E1 TDM

Gestién de Red
Gestion del Sistema

Instalacién
Temperatura de Operacidon

Proteccidn contra polvo y agua

Resistencia al viento
Fuente de alimentacién
Dimensiones

Consumo de Potencia

Proteccién y Seguridad

Certificaciones

Condiciones de operacién

5,10, 15, 20, 30, 40 y 45 MHz

*Sujeto a las regulaciones de cada pais

Méximo 10bps/Hz

Por Optimizacion dinamica del espectro™ (DSO) o intervenciéon manual. Seleccién automatica al inicio, y auto
optimizacion continua para evitar interferencia

Hasta 27dBm

Hasta 164dB con antena integrada

Modulacién adaptativa preventiva rapida con 13 modulaciones / Niveles de codificacion FEC varian de BPSK a
MIMO de carga dual 256 QAM

Duplexacién por division de tiempo (TDD). Ciclos de trabajo de transmision/recepcion adaptativos o fijos. La
operacion de frecuencia dividida permite separar las frecuencias de transmisién y recepcion donde lo permita la
regulacién. Sincronizacion TDD opcional, usando el médulo PTP-SYNC

Panel plano integrado: 23 dBi. Conectorizada: puede operar con una variedad de antenas, compradas por separado,
de polarizacion unica y dual mediante 2 x conectores tipo-N hembra

Hasta 155 millas (250Km)

Algoritmo de cifrado AES de 128/256 bits (opcional), cumple con FIPS-197. HTTPS y SNMPv3. Cuentas de usuario
con base en la identidad. Reglas de contrasefia configurables. Soporta autenticacion de usuario y RADIUS. Registro
y gestion de eventos; registro opcional mediante Syslog. Gestidn de recuperacion de desastres y vulnerabilidad

IEEE 802.3

En una direccion de 1-3 ms

QoS exhaustivo soporta hasta 8 colas

IEEE 802.1p de capa 2 y capa 3, MPLS, prioridad Ethernet

850K paquetes por segundo

Ethernet sincronico; IEEE 1588v2 (opcional)

tramas Jumbo de hasta 9600 bytes. Modo HCMP: 2000 bytes por trama

2 x puertos de cobre Gigabit Ethernet:

- Puerto 1 Gigabit: Datos + entrada de PoE

- Puerto 2 Gigabit: puerto de salida PoE 802.3at

- 1 puerto SFP (opciones de fibra monomodo, fibra multimodo o Gigabit Ethernet de cobre)

8xT1/E1 TDM (Unidad interior de red (NIDU)). Cumple con sincronizacion G.823/G.824. Entrada de potencia DC
(compatible con la salida del inyector de potencia AC+DC)

Gestion en banda y fuera de banda (OOBM)

Soporte de gestion de doble pila IPv6/IPv4. Acceso web a través de un navegador, usando HTTP o HTTPS/TLS3;
SNMP v1, v2cy v3; MIB-Il y MIB de PTP propietaria. Analizador de espectro en banda y en linea (sin impacto en el
trafico de carga Util o en la operacién de la red)

Asistencia auditiva y gréfica integrada para optimizacion del enlace

-40°F a +140° F (-40°C a +60°C), incluyendo radiacion solar

IP66 e IP67

200 mph (322 kph)

Inyector de potencia AC + DC: -40 °F a 140 °F (-40 °C a +60 °C); 70 W; 90-240 VAC, 50/60 Hz

Ancho 9.75" (250 mm), Alto 1.5" (40 mm), Largo 3" (80 mm)

Maximo de 35 W (hasta 70W con dispositivo 802.3at en el puerto auxiliar)

UL60950-1 y -22; I[EC60950-1 y -22; EN60950-1 y -22; CSA-C22.2 No. 60950-1; CSA-C22 No. 60950-22-7;
aprobacion CB a nivel global

4.9 GHz: Seccion 90Y de la FCC, RSS-111

5.x GHz: Seccién 15 de la FCC, subsecciones 15C y 15E; RSS 247 version 1; EN 302 502; EN 301 893; EN 302 625;
Registro de comunicaciones 02/71R1 de Irlanda, aprobacion en el Reino Unido IR2007

EMC: Europa — EN 301 489-1y -17; Seccién 15B Clase B de la FCC

¢ El radio debe operar en modo punto a punto (PtP)

e Los equipos de radio deben tener disponibilidad para poder configurar sus enlaces de subida y bajada de forma
simétrica (50/50) y asimétrica (mayor subida y menor bajada o lo contrario, menor subida y mayor bajada)

o El radio debe estar disefiado para ser montado en torre, poste o mastil

* Todos los radios deben poder ser gestionados a través de una plataforma centralizada o software de gestion
donde se puedan realizar las siguientes tareas:

- Monitoreo y operacion de todos los radios en tiempo real

- Mantenimiento de los equipos a través de tareas programadas (updates/upgrades).

- Generar reportes de inventario de equipos

- Debe permitir geo localizar los equipos a través de coordenadas y un mapa

- Debe permitir la creacion de al menos tres niveles de usuarios (administrador, operador y usuario de solo
supervision)

- Debe soportar la integracion con otros sistemas de gestion, a través de APIs para reporte de alarmas con otros
gestores

- Debe soportar alta disponibilidad (1+1)

- Debe permitir ver estadisticas de los KPIs de los enlaces de radio mediante graficos, por ejemplo: RSSI, SNR,
Throughput, CPU, modulaciones, etc

- Debe permitir la generacion de “Backups” de las configuraciones del sistema de gestion y también de los radios
- Debe permitir almacenar eventos por mas de 30 dias

- Debe soportar la configuracion de 10 usuarios a mas

o El acceso al software de gestion debe ser compatible con navegadores web de sistemas operativos como
Windows y Linux

o El software de gestion debe soportar RADIUS, TACACS+ y LDAP

* La garantia de los equipos de radio debe ser de dos (03) afios 0 mas

e Los equipos deben tener disponibilidad para contar con soporte técnico 24x7 del fabricante
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RADIOENLACES PUNTO MULTIPUNTO

Banda de Operacion

Ancho de Canal

Eficiencia Espectral Minimo
Capacidad agregada minima por sector
Capa Fisica

Modulacién minima y maxima
Encriptacion

Calidad de servicio

Soporte de DSO para cambiar de canal
Sincronizacion

Potencia de transmision minima

Puertos requeridos

Soporte minimo de subscriptores

Resistencia a interperie

Temperatura de operacion

Configuracién via interfaz web y mediante sistema de
gestién cloud

Actualizacién de firmware desde equipoy sistema de
gestion cloud

4910-5970 MHz

20,40, 80 MHz

13.5bit/Hz

1.1Gbps

4x4 MIMO/OFDM

BPSK a 256 QAM

128 bit AES

Tres niveles de priorizacion para voz mediante clasificacion de paquetes
por DSCP, COS, VLAN 1D, IP & MAC Address, Broadcast, Multicast y
Station Priority.

basado en la interferencia en el canal actual.

Interno via receptor GPS o externo mediante controlador compatible.
30 dBm

1GE+ 1SFP

100 por sector

Grado de proteccion ambiental conforme a IP55

30°Ca 50°C

si

Sistema de gestion cloud sin requerimiento de licencia si

ANTENA SECTORIAL

Banda de Operacion

Cobertura minima por sector

Ganancia minima

Relacion F/B minimo

Polarizacion minima

Inpedancia de entrada

Proteccion minima

Temperatura de operacién

Material del radomo resistente a los rayos UV.

4900 - 5970 MHz

: 90 grados

:17 dBi

:30dB

: 2 x Horizontal, 2 x Vertical
: 50 ochmios

1 1IPBS

:-40°Ca 50°C

si

SUSCRIPTOR (SM PUNTO A MULTIPUNTO

Banda de Operacion

Ancho de canal

Capacidad agregada minima

MIMO

Modulacion minima y maxima

Potencia de transmisién minima

Puertos requerido

Ganancia de antena

Temperatura de operacion

Resistencia a interperie

Configuracién via interfaz web y mediante sistema
de gestion cloud

Actualizacién de firmware desde equipoy sistemade
gestion cloud

Sistema de gestion cloud sin requerimiento de
licencia

4910- 5970 MHz

20/40/80 MHz

500 Mbps

2x2-MIMO

BPSK a 256 QAM

28 dBm

1GE

16 dBi

30°Ca 50°C

Grado de proteccion ambiental conforme a IPS5
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27.17. Apéndice 17.- Formato Experiencia del Postor

(Formato Sugerido)

SERviclo | N’ Documento FECHA M(Ci’n"éL%f’-
PRESTADO (FACTURA / o
CONTRATO CON G.V.
CONFORMIDAD) INICIO Fl
Nota:

Se sugiere que el postor adjunte la relacion de los comprobantes de pago cancelados o
contratos terminados con su respectiva conformidad de culminacién, que presento para
acreditar su experiencia. En_el caso de comprobantes de pago cancelados debera

agruparlos, indicando en dicha relacion el servicio culminado al cual pertenecen.
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27.18. Apéndice 18.- Modelo de Servicio

2 Fase Operativa
Fase Pre Operativa - P
(60 meses)
(5 meses) |
| Incidentes (a todo costo)
Toma Control de |
Todos los Sistemas |
y Componentes de |
Infraestructura TI -
| @ Requerimientos
| = Contemplados en el
- O g M
I sl < Servicio (costo incluidos)
=
Reemplazo e | o
implementacion de I <
nuevos o
| Requerimientos Nuevos
componentes de
oo I (puede que se pague por
acuerdo al alcance : :
e partidas consumidas de
I acuerdo a propuesta
| econémica)
Aprobacion de los Planes | -
de Mantenimiento y su
programacion |
(*) Aprobacion del |
Procedimiento de
Atencion de Incidente y
Requerimientos Organizacion de
Abrobacion e PETROPSRU (Figura
Estandares y 01 de CTs)
Procedimientos Técnicos

Responsable del Funcionamiento de "\
todos los componentes y sistemas
de Infraestructura Tl cumpliendo los
Niveles de Servicio frentea
incidentes a todo costo (incluye
manto correctivo con o sin
suministro) J

Mantenimiento preventivos )
Bolsas de requerimientos definidos
entre otros de acuerdo a CTs. )

Realizados durante el manto preventivo o
correctivo o en las sedes donde se pide
oficina local o personal en sitio (*)

7 Por ejecutar fuera de fechas programadas

en manto preventivo o correctivo en las
sedes donde no se cuenta con ofician local
o personal en sitio

Soportado Sobre el Modelo de Gestiony
Operacion del Servicio

Organizacion del

Contratista (Figura
02 de CTs)

(*) Como parte de los procedimientos se considera la consolidacion de los requerimientos para que sean atendidos en la
oportunidad de viaje programado del Contratista o viaje de emergencia para atencion presencial o en las sedes donde se
solicita oficina local o personal en sitio, en estos casos no se reconoce los gastos de transporte de personal, materiales y
equipos ni los de alojamiento, ni otros costos; a excepcion de materiales o partes, o componentes adicionales que seran

pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta econdmica.
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27.19. Apéndice 19 Informacion técnica de las sedes Mantenimiento Tl

Informacién proporcionada en el proceso como archivo electrénico

Enlace
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27.20. APENDICE 20.- Man. de Proc. de Petro. Gest. Ambi. Sequr. y Salud Ocu.
PROO1-390

Manual De Procedimientos. de Petroperu- Gestion Ambiente. Seguridad Y
Salud Ocupacional Para Contratistas- PRO0O1-390

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/scueva_petroperu_com_pe/EYWEZKAGzp1Mkly7_Y 1bfjUB0Os7etHwGcesKOgOmh-dHDeg?e=PIRY 8D
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28. “FORMATOS”
28.1. FORMATO A - DECLARACION JURADA (SOPORTE TECNICO)

Lima,....... de............ del 2023

Senior:
Petroleos del Peru Petroperu S.A.

Presente

Referencia:Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Tl en
OFP, Plantas de Ventas, Aeropuertos y Operaciones

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos que
a continuacion consigno son auténticos:

Que nos comprometemos a proporcionar la garantia y soporte técnico de
fabrica de los equipos y materiales proporcionados para el presente proceso
con su respectivo Soporte Técnico por todo el periodo de servicio del
presente contrato.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N ° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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28.2. FORMATO B - DECLARACION JURADA NIVEL DE ESCALAMIENTO.
Lima,....... de............ del 2023

Petréleos del Peru Petroperu S.A.
Presente

Referencia:Servicio de Mantenimiento de Infraestructura Tl en

OFP, Plantas de Ventas, Aeropuertos vy
Operaciones”

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que los datos
que a continuacion consigno son auténticos:

Nos comprometemos a proporcionar el nivel de escalamiento y correos que
permitira reportar y atender la garantia de Fabrica en la Marca de los equipos
y accesorios proporcionados.

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor

118



28.3. FORMATO C - Declaracion Jurada Entregar Todos Los Equipos Y

Materiales
Lima,....... de............ del 2023
Senfor:
Jefatura Bienes, Servicios y Obras.
Municipalidad Provincial de ILO
Referencia: Servicio de Mantenimiento de

Infraestructura Tl en OFP, Plantas de Ventas,
Aeropuertos y Operaciones

De nuestra consideracion:

Por medio del presente documento, declaro bajo juramento que nos
comprometemos a entregar todos los equipos y materiales necesarios
solicitados en las presentes bases:

ftem Descripcion Cantidad

Atentamente,

Firma;

Nombre;

N ° Doc. Identidad; y

Sello del representante legal del Postor
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29. Anexo Penalidades PROA1-390 V1

Enalace
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