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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
— completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
ISk especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 | e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
*
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienies caracieristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros
1 M eroeies Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 em

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior) |

4 Color de Fuente Auvtomdtico: Para el contenido en general )

Azul : Para las Consideraciones importantes ([tem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.

: 1
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docurrento en genera
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie ~

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : O

. SRR Posterior : O
9 Subreyads Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchefes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. la nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

\
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BASES INTEGRADAS DE ADJ[JDICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-
AS-3

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA,
DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2325324.

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de ta Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

,<
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

dsle

1.2

1.3.

14.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esté haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participante
electrénico” publicado en https://fwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consuitas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¢ [os formularios elecirénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

o Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se fomara en cuenta las oferfas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

£l participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante u'

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segtin relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y  ceriificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccidn especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
En el caso de contratacioén de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algan item no supera el monio sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.aob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a traves del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia haﬁ<
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las conlrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

251

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segiin corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse sdlicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las ofici
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequerias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monio del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 'y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

] Advertencia

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
| distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos '
| de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, |

financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a traves de lo
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sid
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del confratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.‘//www.sbs.qob.pe/sistema-?
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segtin la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre gue se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL PIURA — SEDE CENTRAL

RUC N° . 20484004421

Domicilio legal : Av. Fortunato Chirichigno S/N San Eduardo el Chipe — Piura
Teléfono: : 073 -264800 - Anexo 4173

Correo electronico: . procesos_oasa@regionpiura.gob.pe

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVAINICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA
DE AYABACA- PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2325324,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 100,424.81 (Cien Mil Cuatrocientos Veinticuatro con 81/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

S/90,382.33 S$/110,467.29

(Noventa Mil Trecientos (Ciento Diez Mil 4

Ochenta y Dos con 33/100 Cuatrocientos Sesenta y
Soles) Siete con 29/100 Soles)

S/100,424.81
(Cien Mil Cuatrocientos Veinticuatro
con 81/100 Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 1786-2024/GRP-
440000 el 04 de setiembre del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del |

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de sdpémisién de obras, cuando se h'aya"previsto QUeml'és actividades comprendeﬁ la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Oficina de Tesoreria y recabar las
bases en la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Piura, sito en
Av. Fortunato Chirichigno S/N — Urb. San Eduardo-El Chipe-Piura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal
2024.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341 y Decreto Legislativo N° 1444.

- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo N°
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234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-EF.
- DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, que aprueba la el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27809, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pblica
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley Mype
- Directivas OSCE.
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21~

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

“De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2141.

Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/iwww.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/
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2.21.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consulforia de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano ehcargado_ de las contrataciones o el comité de seleccioén, s_ééﬁn corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su fotalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa,
{(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Limay Callao, segln Anexo N° 10.

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N°7).

En el caso de contratacién de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siquiente literal:

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segtin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

A'dvertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites "Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci = 0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + ¢2 = 1.00
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2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta © 631-103960
Banco . De la Nacién
N° cCi® © 01863100063110396023

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ntmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales ) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de [a decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ''. (Anexo N° 12)

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’?.

i)  Estructura de costos de la oferta economica.

j) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"3,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

9 En caso de transferencia interbancaria.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

I Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12 |ncluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

®  https://enlinea.sunedu.gob.pe/

\
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[) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'4.

Importante

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

o Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo. la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

»  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Leyyenel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo 0 la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Gnicamente la denominacioén del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del namero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

14 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante
» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perii aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'"®.

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en:

Lugar: Gobierno Regional de Piura — Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San
Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA
Oficina: Tramite Documentario.

Horario: Desde 08:00 hasta 16:00

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES:
. .
N ENTREGABLE CONDICION PRINCIPAL PARA EL | PORCENTAJE DE
PAGOS PAGO PAGOS

Conformidad del Primer

1 ter entregable por parte de la 20 %
entidad.
Conformidad del Segundo

2 2do eniregable por parte de ia 30 %.
entidad.

3 3er Conformidad del tercer eniregable 20%.

por parte de la entidad.

Aprobacitn del Expediente
Técnico Definitivo por parte de la
Entidad con Resolucion de
Aprobacion.

4 4to 30 %.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Direccion de Estudios y Proyectos de la Gerencia
Regional de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

5 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Tramite Documentario, en Horario de atencion de
08:00 horas hasta las 16:00 horas, con atencién a la Direccion de Estudios y Proyectos, sito en
Av. San Ramon N° 525 Urb. San Eduardo El Chipe - Piura.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS’DE REFERENCIA PARA LA
ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

fRAE I

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 3
EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA
NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE
AYABACA- PIURA” CON CODIGO UNICO DE
INVERSION N° 2325324

------------------

@ Hasla M. Jbaja Chomacero

ARQUITECTA
C.AP 3420

“MEIQEAMIENTO DEL SERVICHD DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCI(IN EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 1
PAIMAS, PROVINCIA BE AYABACA- PIURA™
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 ENEL C.P.
PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- FIURA” CON CODIGO
UNICO DE INVERSION N° 2325324

1.- DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consulforia de Obra para la actualizacién del Expediente
Técnico del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINGIA DE AYABACA- PIURA” CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°
2325324

2.- FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la calidad y correcta ejecucion del servicio de actualizacion del Expediente
Técnico del PIP viable, que permita la correcta sjecucién de la obra en el marco de la
Normatividad Vigente, para la dotacién de los ambientes fisicos necesarios, equipados y
seguros, lo que se constituird como una infraestructura educativa moderna y adecuada
para el desarrollo y cumnplimiento de sus actividades del Proyecto educativo.

3.- ANTECEDENTES

El "Mainramiento del Sarvicin de ' Inicial escolarizada Ml I MO ACT i

iCCas = = ucaciorn im nos f 2NLre / unidad gecurara (N ol
Educacion UGEL Ayabaca, compresion de la DREP, a traves del estudio de oferta y
demanda ha identificado la necesidad de plazas docentes, las que cuentan con
financiamiento para su atencién en el Marco del Pragrama presupuestal 0091 “Incremento
en el Acceso de ia Poblacion de 3 a 16 afios a los servicios publicos de la Educacién
Basica Regular”.

Segun el Art 1 de la R.D.R N° 0675 de fecha 05 de febrero 2015 se autoriza la creacian del
servicio educativo del nivel inicial Il ciclo en los centros poblados rurales de los distrito de
Ayabaca, Paimas, Jilili, Las Monteros y Lagunas. La Institucion Educativa N° 1283ha sido
creada con esta resolucién, dando inicio al nivel inicial escolarizado.

Ante esta necesidad la DREP autoriza la elaboracion del estudio de pre inversion. Por lo
tanto la IE N¢ 1283 no cuenta con recursos fisicos adecuados para brindar los servicios
requeridos a los nifios. Aulas académicas, pabellén administrativo, SS.HH nivel inicial,
salon de usos multiples, patio de formacién, circulacion interna, areas verdes, juegos
recreativos, cerco perimétrico. La LE. ofrece servicios de educacion inicial a la poblacion
del C.P. Piedra Negra, la misma que contribuye a la formacion integral de nuestros nifios y
niflas promoviendo el desarrolio de sus capacidades cognitivas, socio afectivas y
psicomotoras; para la insercién competente en el medio nalural y social, desarrollando
estrategias metodologicas  actualizadas trabajando con libertad y responsabilidad Npag
involucrando a participar en forma acliva a los padres de familias, autoridades y comunidad o
proyectando a Ia escuela en su contexio [ocal.

\

En el afio 2016 alberga a un total de16 nifios y nifias entre 3 y 5 afios de edad,
provenientes del C.P. Piedra Negra en su totalidad, los cuales requieren de una atencion

“MEIORAMIENTC DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EOUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, RISTRITO DE )
PAIMAS, PROVINCIA BE AYABACA- PIURA™
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adecuada para poder desarrollar sus habilidades cognoscilivas y psicomotrices en
condiciones de seguridad y salubridad. Por ello, es de vital importancia la farmulacion y
ejecucién del presente proyecto de inversidn a efectos del cumplimiento de los objetivos y
metas gue el presente estudio propone.

Actualmente se cuenta con D1 docente. Debido a las.inadecuadas candiciones fisicas de
este nivel de ensefianza basica regular en cuanto a infraestructura complementaria,
mobiliario, equipamiento y material educativo impiden brindar un adecuado servicio.

Asi mismo, mediante Resolucién Direccion General de Consfrucciones N° (065-
2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA de fecha 22 de abrit del 2018 se aprueba a nivel
tacnico el expediente t&cnico para su gjecucion.

Por ello seqtin la indicado en la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, en su Articulo 34 Vigencia de los expedientes técnicos
o documentos equivalenies, precisa, Los expedientes técnicos o documentos equivalentss
tienen una vigencia maxima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacion o de su
aitima actualizacion. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucidn fisica del

proyecto de inversion, la UEl actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin
de continuar con su ejecucion.

4.- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

El objetivo del presente Servicio de Consultorla de Obra, es proporcionar al Consultor
seleccionado, las condicionas econémicas y los lineamientos lécnicos y pautas que

arientaran v reqularan la ejecucion de los servicios materia de la presente adjudicacion de
lora Ty 3 royecio
VEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION
DUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS
PROVINCIA DE AYABACA- PIURA” CON CODIGO SNIP 362021

O CODIGO DE
PROYECTO, 2325324 en sus componentes generales: Componente de Infraestructura,
Equipamiento y Mobiliario.

Por tanto, incluye la elaboracion de los Estudios de Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo de los componentes antes expuestos; con la finalidad que se cumpla con la
normativa vigente, garantizando una adecuada elaboracién de los documentos técnicos,
rminimizando los posibles errores, omisiones o deficiencias en su elaboracion, obteniendo
un expediente técnico de calidad.

£l Consultor debera tomar pleno conocimiento del objetivo, los alcances, las condiciones
generales y los lineamientos de la prestacion, asi como de sus facultades y

responsabilidades en cada una de las etapas y fases comprendidas en el Servicio de
Constitoria.

5.- ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1.- Alcances para la propuesta de intervencion

5.1.1.- Ubicacidn y Localizacion del Proyecto

La zona a intervenir estd ubicada en el CENTRO PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA.

6.1.2.- Descripcion del Terreno

La INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283, se encuentra ubicada en el EN EL C.P.
PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE PAIMAS, PROVINCIA DE PIURA.

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION IRICIAL, B LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PILURA"
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Departamento - Piura

Provincia ; Ayabaca

Distrito : Paimas

Lugar : C.P. Piedra Negra

la cota del area del proyecto es 502.04m.snm., y con Coordenadas UTM
(616,926.664E, 9'488,455.069N}.

TERRENQ:

El C.P. Piedra Negra se encuentra en la ruta Sajincs — Paimas al Qeste de la ciudad de
Paimas y se accede a través de la carretera asfaltada en regular estado de
canservacion.

MEDIDAS Y LINDEROS:

La Junta Directiva del C.P. Piedra Negra y la Comunidad, acordaron mediante una
asamblea donar una 4rea de 1.609.37 m2 para el funciohamiento de la LE. Inicial N°
1283. (Ver acta de donacion, con fecha 25/04/15).

5.1.3.- Situacién Actual de la Infraestructura

la Institucion Educativa tnicial N° 1283 tiene Infraestructura Educativa construida el
2013 por la municipalidad distriial de Paimas que consiste en 01 Aula (50.06m2 de area
dtily de muros de ladrillo cara vista, puertas y ventanas de fierro con vidrio y cobertura

ssitas v sillas es insuficiente y es presi do. no tien bliotec: i patio de farmacion

10 cuenta con ce grimetrico, tampoco liene zonas de recreacion y

energia eléctrica y agua potable.

5.1.4.- Actividades para el consultor

Se indica el conjunto de actividades, acciones o tareas que Hevara a cabo el consultor,
distinguiendo enire las actividades de campo y las que comprenden el trabajo de
gabinete o de oficing; sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor
amplitud y detalle su propia relacién de actividades para enriquecer su Propuesta.

Tanto en gabinete y en campo, se debera verificar los aspectos principates ylo criticos
del Proyecto, Estudio de Suslos y Canteras, Estado y Disponibilidad del Terreno,
Verificacion de Niveles, Bench Mark (BM) y ofros aspectos que al Consultor considere
importante.

5.1.4.1. Reconocimiento del Terreno

Para la elaboracion de! provecto et Consultor conjuntamente con sus proyectistas de
cada especialidad, deberén efectuar un minucioso reconocimiento del area definida
en los alcances de los presentes Términos de Referencia y expediente existente
para evaluar, comprobar y verificar las condiciones en gue se encuentra la
Infraestructura  educativa existente, asi mismo identificar las fuentes de
abastecimiento de agregados, agua y energia eléclrica, lo que le permitiré manejar
parametros técnicos para el mejor desarrollo del proyecto. En este reconocimiento
se comprobara también cualquier cambio que se haya producido en relacién con la
documentacion que ha recibido el consultor o cualquier otra caracteristica o

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL C.2. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PMMR&PNWWGADE“WWAC&PNRN
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condicionante gue se haya presentado y que tenga influencia en la toma de
decisiones, partido y en el desarrollo del proyecto en general.

Se corroborara la libre disponibilidad y el Saneamiento fisico legal del terreno in situ
o los arreglos institucionales respectivos, donde se proyectara la ejecucion del
proyecio de inversion.

5.1.4.2. Coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacién de Informacién.

Esta actividad consistira en la ejecucién de gestiones en coordinacién con la Unidad
formuladora (UF) de este Proyecto, con la Direccion de Estudios y Proyectos y
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura como Unidad
Ejecutora de Inversiones (UEID) del proyecto en menciodn, para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse &l inicio del estudio, debiendo verificarse
fehacientements en al campo la wformacion recibida.

Es obligacidon contractual recopilar informacién existente de caracter técnico,
adicional al Estudio de Preinversion y los presentes Términos de Referencia, que
son necesarios para el desarrollo del Expediente Tecnico definitive de la presente
Infraestructura Educativa.

5.1.4.3. Anteproyecto.

E| consultor contratado, desarrollara el anteproyecto como primera fase del estudio
definitivo y sobre la base del planteamiento, pautas y condicionantes establecidas en
el Perfil Viable y el expediente original.

ntes
=querimiento  de S USUark 3 normalividad vigente E 2 iy
establecimientos, las condiciones basicas de calidad establecidas por MINEDU, las
condiciones del terreno, las condiciones ambientales, las relaciones funcionales
requeridas y otros aspeclos que a criterio del Consultor resulten relevantes.

De ser necesaria una reformulacion de la alternativa planteada, esta sera coordinada
con la Supervision en la elaboracion del Expediente Técnico, quienes deberan
expresar su acuerdo con la modificacion.

La informacién del anteproyecto debe contener lo siguiente, segin R.N.E.:

- Plano de ubicacién, que indique 12 posicion del terrenc respecto de las calles
adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de areas,
incluyendo un plano de localizacion, con las vias y lugares importantes de la zona
donde se ubica el terreno.

- Plano de distribucién por niveles.
- Plano de elevaciones y cortes.

5.1.4.4. Desarrollo de los Estudios Definitivos.

El consultor contratado, debera elaborar un producto de calidad, en base al
Anteproyecto aprobado y el disefio planteado en el PIP viable, analizando que las
soluciones o planteamienios sean los més adecuados, permitiendo maximizar la
rentabilidad de los recursos empleados; a través de los siguientes trabajos:
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- Elaborar el Expediente Técnico de Obra en lodas sus especialidades;
sujetandose a la concepcién técnica y dimensionamiento contenidos en el
estudio de pre-inversion viable y el expediente original, a las normas técnicas
vigentes de Educacion vy a las necssidades pedagégicas de ambientes de
aprendizaje, pudiendo considerar un plan de contingencia de ser necesario.

- Elaboracién del Expediente para el componente de Equipamiento y
Mobiliario; teniendo en cuenta los estandares de equipamiento béasicos de cada
espacio educativo y de las necesidades pedagobgicas de equipamiento.

5.2.- Alcances para el desarrolio del expediente Técnico

En el capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3.2 Metas de Productos de Proyecto de inversion

Publica Viable.

OBRAS COMPLEMEN TARIAS

Construceion de techo en patio de formacion de £4.08m2.
Veredas de concreto de 179.48m2.

Patic de Farmacién de concreto de 230.15m2.
Fabricacién e instalacién de juegos recreativos.
Sembrado de gras de 635.22m2.

Construccién de cerco perimétrico de 169.65mi con ladrillo maquinado 18 huecos.

Redes de desagte.
Redes de agua potables.
Redes eléctricas.

Sefializacion de sequridad de obra

Aula 01 de area 63.90m2.
S8.HH. de area 15.36m2.
Depodsito de area 4.40m2.
Pasillo de area 4.40m2.

SUM (Area Techada=112.20m2)
SUM de area 67.80m2.

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (Area Techada=110.11m2)
Sala de Espera de &rea 7.80m2.

Direccién de area 16.23m2.

Depésito de Material Educativo de drea 6.11m2.

Tépico de area 19.95m2.

Cocina de darea 7.67m2.

Depésito de Cocina de area 3.77m2.

S.H. de area 2.70m2.

VIVIENDA DOCENTE (Area Techada=72.10m2)
Ingreso de drea 4.05m2.

Sala - Comedor de drea 16.34m2.

Cocina de area 8.10m2.

Dormitorio de area 11.60m2.

S.H. de area 3.00m2.

MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (Longitud=202.20ml)
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Construccién de cunetas de concreto.
Fabricacion de rejillas metalicas.

MITIGACION AMBIENTAL

Se ha considerado una partida para Mitigacion Ambiental que comprende:
Colocacion de Panialla Anti polvo h=4.50m,

Disposicion de Recojo de Materiales.

Prevencion de Darios.

Proteccion de Agregados y Riego de Material Excavado.

Acarreo de Residuos Solidos.

Eliminacion de Residuos Solidos.

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO
AMBIENTES PEDAGOGICOS

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

SUM

VIVIENDA DOCENTE

ADQUISICION DE SOFTWARE Y ANTIVIRUS
ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL DIDACTICO

5.2.1.- EXPEDIENTE TECNICO PARA OBRAS CIVILES

5.2.1.1, Estudios Basicos
| Estudio Tonografico

uilanual y Leston ae inver &5, 5 debera presenita
a) En el Levantamiento Topogréafico:

» Plano de ubicacion y accesos. Forma del terreno, medida de los linderos,
que se verificara con los fitulos de propiedad, propietarios, orientacion de

Norte Magnético o Norte. La orientacién debera coincidir entre el Planoc de
Planta y el Plano de Ubicacion.

« Poligono perirnétrico, indicando los vértices, ademas de sefialar el area
(m2) y perimetro (m), con su respectivo cuadro de datos técnicos.

« Secciones de vias, conteniendo como minimo una seccién por cada via
colindante (si corresponde).

« Datum oficial WGS84 vy el sistema de Coordenadas UTM y la zona donde
se encuentre levaniado el predio (el PerG se encuenira situado en las
zonas 17, 18 o 19), opcionalimente también presentar en digital en el
sisterna de coordenadas provisional Sudamericano 58 {(PSADS6).

» Memoria Descriptiva incluyendo registro fotogréfico.

b} En los Planos de levantamiento topografico:

« Ubicacion de elemenios que conforman la infraestructura educativa
existente, indicando longitud, altura espesor de muros, niveles de pisos
interiores v exteriores, vanos, material ulilizado en la construccidn y en

general todo dato necesario para cuantificar correctamente los trabgjos de
demolicién de ser necesario.
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= Ubicacion y levantamiento exacto de los slementos componentes de ia
topografla como cambio de niveles, escaleras, muros de contencitn,
pircas, elevaciones, depresiones del terreno, asi como taludes y arboles,
en este caso se deberd especificar su didmetro en planta v su altura
estimada.

= El nimero de puntos y estaciones al efectuar el levantamiento debe ser tal
que se pueda abtener un rendimiento optimo de calculo.

« Ubicacion y Localizacién exacta del BM tomado o asumido. Este BM
obligatoriamente debe dejarse monumentado.

+ Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberan
quedar documentadas.

o Area del Terreno, que debe ser compatibiizada con la documentacion
legal, y area consfruida por niveles. Se debe indicar los linderos segtn
Titulo de Propiedad.

« Verificar si existen o no redes de telefonia, acomelidas y de redes
eléctricas pulblicas, indicar si es trifasico, o monofasico debiendo indicar !
tipo de acometida (4rea o subterranea) y la ubicacién del mediador de
energla existente. Verificar si el suministro es monofésico o trifasico, el N°®
de suministro, 1a polencia coniratada, etc., asi mismo de existir indicar la
presencia de grupo de subestacion eléctrica

» Verificar el sistema de distribucion utilizado y determinacion de antigtiedad

Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable ¥ sagle, asimisiu
indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de
registro y/o camaras de reunion existente, asi como las redes de desaglie.
Se debera ver las salidas y llegadas de tuberfa a las cajas de registro.
Indicar si se encuentran operativas.

» Indicar las redes publicas de agua potable y de desagie, indicando la cota
de tapa, cota de fondo, profundidad, v enumerar, los buzones colindantes
al ceniro educativo.

» Indicar las estructuras de Almacenamiento de agua y sus respectivas
dimensiones tales como cisternas, tanques elevados, pozos, reservorios,
efc.

= Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) y denotarlo en los
planos. Si existiesen canaletas de drenaje pluvial piblico y/o en el interior
del local, se deberd indicar su ubicacion, y determinar su seccién vy si se
encuentran operativas.

« Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terrenc tenga una pendient
menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25 m. Las curvas de nivel
deberan proyectarse hasta las calles aledafias. Los punios de rellenc
taquimétrico, obligatoriamente se mantendran en el plano, y estarén
distanciados una longitud no mayor de 10.00 m.

= Cortes Longitudinales y Transversales del Area en Estudio, mostrando los
principales pabellones y vias aledafias, indicando con una linea vertical el

“MEJORAMIENTO DEL SERVIGO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN £L C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, FROVINCIA DE AYABACA- PIURA"

8

P

Ragla . Jivaja Chomaceso

ARQUITECTA

3

DA, 3420




f GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3 - BASES INTEGRADAS

limite de propiedad. Se presentardn los perfiles longitudinales de los
tramos de las calles adyacentes.

s indicacion de los exieriores del terreno, calles perimétricas indicando
necesariamente los puntos o cotas exteriores dal muro perimétrico o
linderos.

Escala de Planos

L a escala a ser utilizada sera la siguiente:

= Plano de Levantamienio Topografice: Esc. 1/200

= Plano de Localizacion: Esc. 1/1000 o 1/10000

« Plano de Ubicacién: Esc. 1/500

» Plano planimétrico de edificaciones existentes: Esc. 1/5¢

. Estudio de Mecénica de Suelos y de Canteras. -
a} Generalidades

Objetivo. -

Indicar claramente el objetivo para lo que ha side encomendado dicho
estudio.

Normatividad. -

Los estudios deberan estar en concordancia con la Norma E-050 de Sueios
y Cimentaciones del R.IN.E., asi mismo debera ser concordante con lo
establecido en la Directiva Regional N°002-2007/GRP-GRI-SGNS “Normas

ICacion ¥y Lescrpcion _-___e de £ Wwidia. -
Debera indicarse claramente la ubicacidn del area de Estudio
Departamento, Provincia, Dislrito, AAHH. Centro Poblado, Zona Rural ¢
Urbana, etc. Asi como un abreve descripcion teniendo en cuenta el drea de

terreno y los limites de este entorno, elc.

Condicion Climdtica y Altitud de la Zona.
Se deberé describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir
el tipo de construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otros.

Iinformar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre el
nivel del mar asl como los periodos mas optimos para la construccion.
b} Geologia y Sismicidad del Area de Estudio.

Geologia. -

Describir los aspectos geoltgicos mas importantes, asi como también de
acuerdo a la Geodindmica Externa indicar los aspectos que pudieran incidir
en la obra ejecutar y sobre el que el Contratista debe tomar conocimiento
para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

Sismicidad. -
parametros de disefio 2 tener en cuenta.

c} investigacion de Campo.
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Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas efectuadas,
resumen de los trabajos efectuados de campo, asi como de las muesiras,
acompaniadas de fotograflas.

d) Cimentaciones de las Estructuras a tomar en cuenta para el Calculo de
ja Capacidad Admisible de Carga. -

Se debera fener en cuenta que las estructuras a utilizar son las
correspondientes a lo sefialado en la norma técnica vigente, que para el
caso consta de 1y 2 niveles, tratandose de edificaciones del fipo mixio, con
muros portantes de albafileria, que adicionalmente & su plano trabajan
como muros de corte, estos cuentan con cimentacién corrida y al
mencionado sistema estructural, se suman porticos de concrete armado los
que se apayan en zapatas ylo vigas de cimentacion segiin sea el caso.

para determinar la Capacidad Admisible del terreno se conternplara:

« Eltipo de edificaciones descrito en el parrafo anterior.

« Se tomara en cuenta el disefio de cimentaciones empleadas en este tipo
de estructuras.

» La capacidad Admisible Minima de Cimentacion sera de 0.5 kg/lem2, para
estas estructuras. En los estudios de suelos cuya capacidad admisible
sea menor de 0.5 kg/em2, el Contratista debera presentar alternativas de
solucién, propuestas que deberan ser economicas, furcionales, y

seguras para los intereses de la Institucion

Lranuiomeirs

« Clasificacién de Suelos.

« Contenido de Humedad.

» Limite de Atterberg (Limite Liguido, limite plastico, indice de Plasticidad).

« Analisis Quimico de Agresividad del Suelo.

« Anglisis Quimico de Agresividad del Agua (cuando exista napa freatica).

« Peso Unitario.

s Densidad.

« Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de
acuerdo a las condiciones encontradas en el campo.

« Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la
estimacion de los asentamientos.

f) Perfiles Estratigraficos.

Se indicaran claramente los perfiles estratigraficos, el N° de las calicatas, el
N° de muestras, v su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de |
estratigrafia, indicando ademas la napa freatica en caso de habers
encontrado en la excavacion realizada.

a} Analisis de Cimentacién. -

Profundidad de |a Cimentacién
Se indicarad claramente la profundidad a que deberan cimeniarse las
edificaciones propuestas, en caso de existir alternativas debera indicarse la
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que se ha tomado para el célculo de la capacidad admisible de carga, la cusl
sera definida por el ingenierc encargado de la especialidad de estructuras.

El Tipo de Cimentacion.
Se hara de acuerdo a lo descrito en los ftems anteriores de estos TDR.

Caleulo y Analisis de la capacidad Admisible de Carga.
Se deberd presentar el célculo para la determinacién para la capacidad

admisible de carga mostrando, parémefros y valores numéricos que se
estan empleando, segin sea el caso, fundamentando los criterios para sl
empleo de la formulacién propuesta. El factor de seguridad minimo a
emplear serd de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un valor mayor.

Calculo de Asentamientos.

Se debera presentar el calculo que sustente la estimacién de los
asentamientos proaucidos por la presion inducida segan los resuliados
obtenidos, y se sefialaran explicitamente los valores utiizados y la fuente de
informacién,

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos
diferenciales permisibles no seran mayor de L/500, donde L representa Ia luz
mayor entre fos ejes de columnas de la edificacidn, en el caso de elementas
aporticados gue contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en
mures y no mayor de 2.5 cm en todos los demas casos.

En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible

hara sar reformulada

djuntar en el estudio el analisis nico-de suelos lales como los

porcentajes sul » O cloruros y Olrgs que puedan ser encontrados en las
muestras representativas, de acuerdo a estos resultados debera
recomendar €l lipo de cemento a utilizar, o el tratamianio especial segin sea

el caso.

Se debera presentar el andlisis quimico del agua de consumo del ceritro
educativo, de existir o del Ceniro Poblado y que eventualmente sera utilizada
en el proceso de construccion de la Obra

i} Conclusiones y Recomendaciones. -

Referencia. -

Se procedera a indicar con claridad las alternativas de solucion
recomendadas, tales como profundidad de cimentacion {pueden ser varias
zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear, efc.

Figuras. -

Ademas del Plano de Ubicacion del Proyecto se incluird el Plano de
Ubicacidn de Calicatas, con medidas que permitan ubicar su paosicién con
respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topografico o
edificacion existente.

Tablas. -
Se deberan presentar cuatro tablas principalmente que son:

.- Resumen de Trabajos de Campo.

.- Cantidad de Ensayos de Laboratorio.
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.- Resumen de Ensayos de Laboratorio.
~ Elementos quimicos agresivos a la cimentacion.

Anexol
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

Anexo .
Se mostraran todos los ensayos de Laboratorio, Certificados de Andlisis

Quimicos.

j} Otros.

Las fotografias a presentan en el Informe de Suelos deben contener las
calicatas.

Debe incluirse de ser posible una folografia pancramica del centio
educativo, ubicando la ubicacién de las exploraciones.

Se efectuaran 08 calicatas como minimo y la profundidad minima de
exploracion serd de 3.00 m,, salvo sustento sobre la base de la normatividad
vigente.

Si el terreno fuera arcilloso, se deberan realizar Ensayos de Consolidacion y
para casos de terrenos con indices expansivos, adicionalmente los Ensayos
de Expansidn Libre y/o Controlada.

Se adjuntara ademas al expediente, perfiles

itos v no se 2 |
L y a |

excavacion de las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Peneltracién
Estandar” (SPT), el namero minimo debe ser de tres (03) exploraciones.

Todos los documentos, cerlificados, ensayos seran firmados por los
responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del
estudio.

Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos o
edificaciones de 01 piso, se deberan de dar las Recomendaciones
pertinentes, teniendoc en cuenta que iransmiten cargas minimas %
probablemente la profundidad de cimentacion no debera ser necesariamente
la que corresponda a los madulos de Aulas.

Se debera recomendar si es necesario colacar capa de afirmado o material
granular, indicando los espesores de estos (minimo 10 cm.) v los grados de
compactacion necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucion
de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc. De la misma
manera se proceders para las obras interiores, en ambos casos se sefialara
el tratamiento de la subrasante.

Se debera luego de efectuar el trabajo e investigacién de campo, clausurar
las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo tal como fue
encontrada.

k) Presentacién de Informe Técnico.
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§.2.1.2. Desarrollo de Ia Arquitectura
En base al anteproyecto definitivo, aprobado por la Supervisian (Revisor contratado),

El Informe Tecnico serd presentado en un original y una copia. Asimismo,
toda la informacidn deberd ser enfregada en formato digital en un CD,
incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografias, eic., en
formato MS-Word.

l) Estudio de Canteras, Botaderos, Fuentes de Agua.

El estudio de suelos contendra en forma detallada la descripcion, ubicacion,
potencial y calidad de material granular a utilizar en Obra.

Deberd especificarse para cada material la Cantera de extraccién, se
presentaran los ensayos granulométricos, y disefios de mezclas para Jas
distintas resistencias a fa compresion del concreto. Por ofro lado se debera
expresar & quien pertenece la cantera.

El Contralsta debe evaluar delaliadaments ia situacion de cada una de las
Canteras identificadas. De ser necesaric se debe considerar costos de
Explotacion de cada una de estas Canteras.

Se deben identificar la ubicacion de Botaderos para el material excedentes y
considerar costos de uso de estos si el caso lo requiere.

Gestién de Riesgos

Adicionalmente a los estudios basicos de ingenieria y para el cumplimiento de
esta meta serd necesario que ¢l Consultar o empresa consultora, cuente dentro
de su equipe de profesionales ¢on un profesional con experiencia en Gestién de

1°082-2019-E} 15U Reqglamento aprabado por Decrato Sunrema
VOZ-£U L J-E8 1 negiamen 10 POT [ suUprer

", en los Contratos de Obra se deben idantificar y asignar los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucién, segun el analisis realizado en
la planificacion. Dicho andlisis forma parte del EXPEDIENTE TECNICO y se
realizard conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, segun los
criterios establecidos en el reglamento.

N" 344-2018-El

La IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS busca incrementar la
eficiencia de las inversiones en las Obras Publicas. Ahora, para facilitar la
aplicacién de este aspecto de la reforma, OSCE ha publicado la Directiva N°
012-2017-O8CE/CD - Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obras, la cual incluye las modificaciones aprobadas mediante Resolucion
N°018-2017-OSCE/CD, segun la cual, el enfoque integral de gestion de riesgos
abarca cuatro procesos conforme a la Gula del PMBOK dsl PMI® (identificar
riesgos, analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos v asignar riesgos).
Dicha Directiva incluye ademas los Formatos que deben utilizarse para el
Registro de Riesgos.

teniendo en cuenta la normatividad vigente para el caso, el proyectisia desarrollara
el proyecto que abarca los planos a nivel de ejecucion de obra {a escalas
adecuadas) de plantas, cortes, elevaciones, detalles, equipamiento, sefializacidn,
cuadro de vanos y cuadro de acabados, conteniendo los ambientes especificados en
el Planteamiento Técnico de la Allernativa establecido en el Estudio de Pre Inversion
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VIABLE y expediente técnico original, ofras condiciones que se hayan determinado y
las Obras Exteriores que sean necesarias (jardines, veredas, cerco periméfrico,
etc.).

En el disefio debera considerarse los espacios y consideraciones que establecen las
normas recientes para las personas con discapacidad fisica.

Es posible que el Consultor Introduzca mejoras o ajustes al Anteproyecto, siempre
que no signifiquen una incidencia cuantitativa ni cualitativa, sin que esta mejora
supere el monto establecido para el presente proyecto. De existir dicha propuesta de
modificacion, esta debera ser téenicamente sustentada.

La infraestructura debera cumplir con todas las consideraciones técnicas de funcion,
ventilacion, asoleamiento, temperatura, evacuacién pluvial, etc., de conformidad con
fas Normas Técnicas para centros de educacion v las necesidades pedagégicas de
equipariento v mobiliario.

El proyecto asi mismo deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.040, Norma A.120
del Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como los estandares basicos para el
disefio arquitectonico y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo
sustento técnico. Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad
particular en el interior y exterior de la edificacion.

La infraestructura educativa debera cumplir con los requisitos de seguridad y
preva—nuon de siniestros fijados en la Norma A.130 de! Rpglam&ntu Nacional de |

aciones  El  criterio de Inerabilidad no  estructural en o “spects A

=n el cerramignto y la cobertura no se aceptara el uso de n nales de poca
duracion, teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, climatolagicas vy
condiciones apropiadas de temperatura, la utilizacion de materiales de primera
calidad con innovacidn tecnologica que permitan dar confort térmico, facil

mantenimiento y respondan a las condiciones funcionales.

El Consultor debera estimar en el desarrollo del Expediente Técnico el uso de
sistemas constructivos y materiales modemos que cumplan con las especificaciones
técnicas de materiales y equipos reglamentarios que permitan una correcta y
adecuada ejecucion de la obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil v
equipamiento.

§.2.1.3. Desarrolio de Estructuras

En general el proyecto estructural debera cefiirse a las Normas Técnicas vigentes de : %

construccion y los titulos, norma E-080 y anexos del Reglamento Nacional de— -
Edificaciones. Asi mismo el Consultor debera analizar las cargas de gravedad, cbn \E 829
las cargas sefialadas en la Norma E.O20 Cargas vy por las solicitaciones sismi p E _;E’§§
segun los requerimientos de la Norma £.030 Disefio Sismorresistente. ! E_; a4

En general el disefio estructural debera asegurar la Operatividad de las instalacionas
en caso de sismos. Es decir disefiar una estructura que no solamente no sufra
dafios en si misma, sino que al asegurar su funcionamienio, no se afecte
negativamente los componentes no estructurales de la Obra y el Equipamiento, lo
que permite la operacion continua de sus instalaciones.

@'i{:{a
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En base a2 la arquitectura del proyecto v a los resultades del Esiudio de Mecanica de
Suelos el Consultor cubrird, el proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de

la siguiente manera:

. Estructuracién y dimensionamiento

Andlisis previo en coordinacion con los profesionales de las diferentes

especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.
iIl. Metrado de Cargas

Sobre la base de fa informacién obtenida, se determinaran las cargas de

gravedad actuantes scbre los elementos estructurales resistentes.

ifl. Analisis de Cargas verticales

Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos

propios, cargas muertas y sobrecargas de servicio.

IV. Analisis Sismico

Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de
computadora para el analisis dinamico modal espectral de edificaciones. Se
determinara las solicitaciones méaximas por cargas de gravedad y sismicas gue
se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como
resultado de este andlisis, se determinaran los desplazamientos, los cuales

deben ser menores que los umbrales permitidos por fa Norma Sismica E.C30.
De esta manera, se disminuira drasticamente la vulnerabilidad sismica de la
edificacion.

Vi, Diseiio de los elementos resistentes segun las daltimas normas de
disefio nacionales y donde sean aplicables las normas extranjeras mas
recientes.

Vil. Disefo de los detalles de los elementos no estructurales.

Vill. Disefo de Obras Exteriores
Es importante tener en cuenta en todos los casos los resultados y conclusiones
del estudio de Mecanica de Suelos. Asimismo, debera tenerse en cuenta lo
relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente estructural, como del
componente no estructural,

IX. Componente estructural
Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos
leves y moderados. Es decir, la estruciura no solamente no debe suffir dafios
en si misma, sino que, al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales de la edificacion y s
equipamiento, los que permiten la operacién contintia de sus instalaciones. Esta
condicién requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras

porque intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia y

rigidez.

Se debera eviiar desplazamientos extremos, ltorsiones y esfuerzos excesivos
originados por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles
dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo
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severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un
corto tiempo.

En ninglin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o
total de las edificaciones, por lo que deberad estructurarse de manera que el
sistena empleado se comporte establemente anie la mayor demanda sismica
que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulade en la Norma de disefio
sismorresistente NTE E-O30.

X. Componente no estructural
Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar
parte del sistema esfructural, resultan fundamentales para el correcto desarrolio
del funcionamiento del establecimiento y estd conformado, entre ofros, las
Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las
Redes y Sistemas de Agua Desagie, Alre Acondicionado v las tuberfas v
ductos en general.

Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario, asf como a los
Suministros y a sus medios de almacenamiento y distribucion.

Dentro de este componente tenemos elementos arquitecténicos, tales como:
divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, elementos
decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, ete.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica
fundamentalmente en llevar a cabo una labor de ftrabajo coordinado y
compatibilizade entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a

Para las lineas vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de
los sistemas eléctricos, mecanicos, y de los sistemas de agua y desagie, entre
otros, considerando de ser el caso, el disefio de depositos, resemnvorios,
bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen
abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas.

§.2.1.4. Desarrollo de Instalaciones Eléctricas

I.  Generalidades

El Consultor debera disefiar el sistema eléctrice general de distribucion de
energia para foda la institucion educativa, segtin el resultado de los célculos de
la demanda obtenida para la edificacion, conforme se establece en el manual
de sustentacion CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD — UTILIZACION
2006 y su modificatoria RM N°175-2008-MEM/DM, también en concordancia
con las normas de INDEC, a fin que haya compatibilidad con lo regulado en el
procedimiento de Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil, de ser
necesario podra aplicarse olra normativa en vigor, vinculantes al CNE-
UTILIZACION, pudiendo regirse complementariamente al Titulo Il - 4
Instalaciones Eléctricas y Mecanicas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Consultor debera gestionar ante la empresa concesionaria del servicio de
energia eléctrica (ENOSA), Iz Factibilidad de Suministro Eléctrico considerando
que el proyecto a nivel de Ejecucion de Obra requerira una mayor demanda de
energia proyectando Ia carga a los nuevos requerimientos de la ampliacion v
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mejoramiento de la infraestructura del centro educativo. El documento en el que
la empresa concesionaria establece las condiciones técnicas y requisitos de
pago del Punto de Disefio o Punto de Enirega en sus redes debera alcanzarse
a la Supervision del Gobierno Regional de Piura, debiendo entenderse que el
costo, gastos y obligaciones de pago que se originen por la enirega de la
Factibilidad de Suministro-de Energia seran por cuenta deil Consultor.

El disefic de las instalaciones eléctricas exteriores debera adecuarse a las
indicaciones determinadas por la empresa concesionaria ENOSA, como son:
Sistema Monofésico o Trifasico, Tension Nominal, de ser necesario utilizar un
Sisterna de Ufilizacién en Media Tensién para atender la demanda del centro
educativo, este complementoc serd asumide por el PROYECTISTA, Ia
Factibilidad de este Sistema debe ser Aprobado por [a empresa concesionaria
ENOSA.

En la formulacion del disefio de las redes elécliicas de las instalaciones
eléctricas interiores y de comunicacion, el Consultor planteara tanto como sea
posible la ubicacion del tablerc general en el centro de carga de la edificacién y
la acometida del alimentador desde el medidor de energia del concesionario,
sera dimensionado contemplando todos los dispositivos de proteccion
autométicos, y los Tableros de Distribucion por cada pabelion. El disefio debers
considerar toda la edificacién a construirse, incluyendo los Espacios
Pedagogicos, Administrativos, Talleres, Laboratorios, de Servicios, Espacios
Complementarios y Obras Exteriores.

Asimismo, debera considerar los trabajos de instalaciones eléctricas aue

Se efectuara el cdlculo de la iluminacion requerida en cada ambiente, As/
también el alumbrado periférico en las areas verdes o libres y la circulacién
peatonal. Se seleccionaran las caracteristicas de los artefactos luminosos, la
especificacion técnica del equipo, sus accesorios, contral y forma de
operacién.

b) Fuerza:

Se considerara todas las salidas de fuerza que sean necesarias (generales o
especiales segun comesponda) las cuales seran diseiiadas tomando en
cuenta la ubicacion del mobiliario y del equipamiento v la carga del
equipamiento, debiendo proveerse de linea para puesta a tierra.

¢) Ventilacién:

Deberén preverse salidas para ventiladores donde sea estrictamente
necesario, y segin los estandares de equipamiento requerido en cada
ambiente pedagdgico del centro educativo. o~

d} Sistema de comunicaciones:

Sistema de telefonia externa, Servicio de internet, Sistema de data v

cémputo; Sistema de Parlantes y Mensajes. S===

Cualguier ofro servicic que a eriterio de consultor sea necesario para el
cumplimiento de las metas y los objetivos dei Proyecto definidos en el
informe de Diagnéstico técnico,
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li. Sistema eléctrico y comunicaciones

Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de
tensién correspondiente de acuerdo a la carga eléctrica que resutte del estudio,
en coordinacion con el concesionario local de suministro de energfa, asimisma
considerar el disefio del sisterna de suministro de energia eléctrica de
gmergencia.

Tado lo anterior de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, para lo
cual debera considerarse lo siguiente:

a) Sistema eléctrico:

» Levantamiento de las Instalaciones eléctricas y de comunicaciones en el
area del Proyecto

« Elaboracion del Expediente del Sistema de Utilizacion y Red Primaria en el
nivel de tension que indique el local y subestacién eléctrica, hasta obtener
su aprobacion. (ENOSA)

« Disefio de la red de ductos y buzones desde el punto de alimentacion
hasta la subestacion eléctrica y tablero general.

» Disefio del sistema eléctrico en baja o media tension, tablero general,
tableros de distribucién, tableros de fuerza y especiales, considerando fa
potencia y nivel de demanda de los equipos estrategicos salidas de
fuerza de los servicios generales, incluyendo los dispositivos de proteccién,
control y medicién

nlegral de [a distrbucion de SUo ol
sefic el sistema de tomacorrientes, fuerza {

« Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o
vehicular.

« Disefio del sistema de proteccion por puesta a tierra de los equipos
estratégicos y del sistema eléctrico general. Considerar los pozos de tierra
para los pisos conductivos de los ambientes.

Se debe considerar la dotacién de instrumentos de medicion de
parametros eléciricos.

«» Sistema de estabilizadores (UPS)

. Coordinaciones y aprobaciones a cargo del consultor.

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor
debera realizar coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o
privados, para la obtencion del Punto de Alimentacion y Factibilidad de

Efectuar los framites de aprobacion del Sistema de utilizacién del siste
eléctrico en media tensién y Subestacién eléctrica del Proyecto. Toda
informacion esencial para el desarrollo del estudic de las instalaciones
cléctricas y mecdnicas, sera entregada debidamente fundamentada vy
documentada mediante un Informe de situaciones, con las conclusiones y
recomendaciones para la siguiente etapa.

suministro de los servicios de energia eléctrica y combustibles. o \

5.2.1.5. Desarralio de Instalaciones Sanitarias

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION iRICIAL, EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 1283 EN EL P, PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA”

T Chumater

- " - -

@;aﬁ

CAP 8426

ARQUITECTA

<

-




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3 - BASES INTEGRADAS

El Consulfor debera realizar las gestiones que sean necesarias ante las entidades
competentes (EPS GRAU SA yio JASS) para obtener la Factibilidad de los
Servicios de Agua y Desagiie, desde la red piblica para la Infraestructura del
centro educativo a intervenir; asi como eveluar las proyectadas para su ejecucion,
introduciendo los ajustes necesarios de ser el caso.

Asimismo, sera necesario disefiar un Sistema de Evacuacidén de Aguas Pluviales,
para lo cual se deberd determinar el punto o puntos de evacuacion final. Es
importante sefialar la cbligatoriedad para que el consultor presente las célculos
justificatorios de disefio de los elementos y/o partes de cada una de las redes que
conforman el sisterna integral en esta especialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de Instalaciones
Sanitarias, deberd realizarse en concordancia con las normas y disposiciones
vigentes, debiende contemplar o siguiente:

. Sistema de Agua Fria:

- Abastecimiento desde la red piblica hasta el sistema de almacenamiento.
- Abastecimiento desde el punto de captacion en caso de no existir red piblica.

- Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion
de agua para dotacién diaria de consumo, maxima demanda simultanea

_ Disefio de la Red de distribucion herizontal, alimentadoras verlicales, control
de consumo.

- Soportes de apoyo y fijacidn de tuberias

- Proteccion y sefializacion de tuberias.

. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo:

Se efectuara el caloulo de la dotacién diaria de agua y la reserva contra
incendio de requerirse y ser necesaria, a fin de determinar los voldmenes
requeridos para el disefio comparativo de un sistema adecuado de
abastecimiento (cisterna y tanque elevado). Esta dotacién estara de acuerdo
con el Reglamento de Edificaciones para locales de esta naturaleza.

Il. Sistema de desaglie y ventilacién:

Se debera disefar el sistema exterior de desagiie de aguas servidas mediante
redes colectoras principales y secundarias hasta su evacuacion al lugar de
descarga, con velocidades que permitan el arrasire de las excretas y materias
en suspension, '

Asimismo, se desarrollara el sistema de desagtie interior de la edificacion
previéndose diferentes puntos de ventilacion a fin de evitar malos olores.

Tanto la Red exterior como interior debera dotarse del suficiente numerc de
cajas de inspeccion y de registros a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.

IV. Sistema de tratamiento de Agua:
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- Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua {(de ser necesario)
debidamente justificado.

V. Sistema de Drenaje Pluvial

Se disefiara un sistema de evacuacién pluvial a nivel de pisos y techos,
iptalmente independiente al sistema de desagtie de aguas servidas, el mismo
que podré efectuarse mediante canaletas superficiales y/o redes subterraneas
de ser el caso, toméndose en cuenta la topografia del terreno.

- Recoleccién v evacuacion de agua pluvial a nivel de piso y techo.
- Montanies de evacuacion de agua pluvial.

. Caleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de
svacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso

- Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimienio de eventuales
lluvias o aguas superficiales.

- Acondicionamiento de su disposicién final.

VI,  Aparatos Sanitarios

. Especificaciones téenicas gue consideren aparatos, griferias y accesorios de
primera calidad, de consumo reducido de agua y griferla de funcionamiento
con tecnclogia modermna

£=7 ondirie 3 i3] = v ol RME par

- Codificacion de aparatos sanilarios por sectores, para uso en el servicio de
mantenimiento.

. Debers verificarse el nimero y tipo de aparatos sanitarios previstos, debiendo
hacer la adecuacidén necesaria para que la dotacion de aparatos sea
concordante con lo que establecen el RNE para este tipo de establecimiento.

5.2.1.6. Seguridad

E! Proyecto debe contemplar todos los requisitos y requerimientos necesarios en
temas de Seguridad que debe cumplir la Infraestructura educativa, de acuerdo al uso
y nimero de ocupantes, asf como la prevencion de siniestros que tienen como
objetivo salvaguardar fas vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad
de la edificacion.

Debe prever rutas de escape o evacuacion, flujos, capacidad det local y determina
zonas de seguridad; asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia,
sefalizacion de seguridad.

Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del proyecto. La propussta de Seguridad debe considerar factores de
evaluacion de INDECH Ademas de lo indicado en la Narma A.130 - Requisitos de
Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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i proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades
contemplando los sistemas de proteccién a disefiar, ieniendo en cuenta esténdares
de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito
como parte de la Memoria Descriptiva.

Se consideraran como parte integral  del expediente, los documentos de
caracterizacion de amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada
una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento de fa
Institucion Educativa.

Asimismo, se debe considerar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST),
que toda obra de construccion debe contar, en donde se sefiale los mecanismos
técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad fisica y salud de
los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecucion de las actividades
previstas en el Provectn, en consideracién a la Morma G 050 “Seguridad Durante la
Consiruccion” def R.IN.E.

Segtn se defina en el Plan deberé considerarse en el Valor Referencial, las partidas
requeridas referidas a este rubro.

El Plan de Vigilancia, Prevencién contemplara también las previsiones y las
informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de control
previsibles para trabajos posteriores.

5.2.3.- EXPEDIENTE TECNICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE
DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

NI i il acion I 1 W1 e
naicadi 18 el ViADLL padienia (2cnco vy el equipamientic exisie

CUImpiir o« Grmativida

pedagégicas de equipamiento requerido por ambiente y estandares de equipamiento i,

Se planteara las caracteristicas técnicas y detalles de cada uno de los elementos, asl
como la distribucién (incluyendo planos) de todo el Mobiliario y Equipamiento por
implementar, v fistado general del equipamiento a implementar e instalar en los
diferentes espacios a construir, con su respectivo cosio referencial y cotizaciones que
sustente dicho costo, asi coma el Cronograma de Actividades, la cual va a estar incluido
en el cronograma detallado general del proyecto.

Dentro del presente estudio se tratara la forma de distribucion del Mobiliario y Equipos
necesarios, para efectos de determinar los requerimientos espaciales y de energia
eléctrica.

Debera sefalarse en planos especificos el total del Equipamiento con su respective
listado de claves, codificado por ambiente.

v AT

i @

i 1 L
£1 Producto final de equipamiento sera de la siguiente manera: ( i. ?‘% L

.. s . ps = J a8 b
- Los planos de distribucién de equipos y mobiliarios 3 °§.. ?i
P . . R £ I 2
- Listado de equipos por ambiente con sus respectivos codigos usados en el plano ™. ==
AT
i

{incluye cddigo de area)

- Listado de claves usadas en el planc.

- Especificaciones técnicas.

- Requisitos de acondicionamiento de instalacion de los equipos que lo requieran,
para que sean consideradas en el desarrollo del Expediente Técnica de obra civil.
Presupuesto referencial del equipamiento con cotizaciones y/o proformas que
sustenten el precio final del equipamiento propuesto por el consultor.
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En el expediente técrico se debera considerar todas las obras civiles que se requieren
para instalacién de los equipos, independientemente de la responsabilidad a quien
corresponda instalarics.

Asimisma, en las cotizaciones de los equipos tienen que incluir todos los gastos de
instalacion y capacitacion a los responsables de operacién y mantenimiento de los
equipos, adjuntando documentacién de conformidad respectiva.

Ademads, se deberan presentar las conformidades de las especificaciones técnicas del
equipamiento y herramientas tecnologicas, por parte de los jefes de areas y direccion
de las carreras profesionales que oferta &l centro educativo.

5.3.- Elaboracion del expediente Técnico

|~ actualizacion del Expediente Técnico que va a elaborar el Consultor ganador de la
Buena Pro, esta conformado por los siguientes componentes y/o productos:

. Elaborar el Expedisnte Técnico de Obra

. Elaboracién del Expediente para el componente de Equipamiento ¥y
Mobiliario.

5.3.1.-Contenido del Expediente Técnico de Obras Civiles.

El Expediente Técnico de Obras, es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o

‘namico M ~rmiten | iarada ~1 1 TAN

El contenido del Expediente Técnico de este componente ylo producto en el marco de
nvierte.pe, es el previsto en el ANEXO N° 1. ANEXO DE DEFINICIONES, del
Reglamento de Contrataciones del Estado y que consta de lo siguiente:

a) Resumen Ejecutivo.

Presentara un Resumen Ejecuiivo a manera de Memoria Descriptiva General
Integral del Proyecto donde se recomienda indicar el siguiente contenido:

Datos generales del proyecto, metas generales del proyecto, cuadro resumen del
presupuesto de contratacion, indicando mes de referencia, plazo de ejecucion por
componentes y general, modalidad de gjecucion, sistema de contratacion, cuadro
resumen de monto de inversion en concordancia con los componentes de la ficha
técnica o estudio de preinversion.

b) Memoria Descriptiva. v

Se efectuard una descripcion detallada del proyecto en cada una de la
especialidades:

Arquiteciura —

Debera sefialarse los antecedentes y generalidades, la ubicacién de la Obra, los
criterios de disefio y el planteamiento arquitecténico, las Metas del proyecto, la
descripcion de los ambientes — programacion arquitectonica teniendo en cuenta las
necesidades pedagégicas de ambientes de aprendizaje requerido en base a los
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programas de estudio de las carreras profesionales, sefialando las principales
caracterfsticas de dimensiones, aforo, materiales de construccion y acabados, etc.

En esta memoria se detallara los ambientes propuestos segun el ambiente requerido
en los estandares de equipamiento y mobiliario.

Este ambiente requerido, Corresponde & cada unidad de competencia. Los
ambientes pueden estar fisicamente separados o de manera integrada segun su
vinculacién con ofras unidades de competencia, perc siempre garantizando su
6ptimo  funcionamiento y el cumplimiento de la normatividad correspondiente
relacionada.

Estructuras:

Debera describir el criterio del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de
caloule de las estructuras nuevas a construir. Aqui se ndicaran los critenos, analisis,
calculos y normas utilizadas que sirvan como sustenio de los planos, la cual debs
efectuarse de forma sencilla para su facit entendimiento.

Instalaciones Eléclricas.

La Memoria Descriptiva contendra la justificacion vy fundamentacién de las
instalaciones propuestas (el célculo de iluminacion, la determinacion de las cargas v

la maxima demanda, el célcuio de los alimentadores, etc.)

Instalaciones Sanitarias.

c) Especificaciones Técnicas.

De cada una de las especialidades, de cada una de las partidas (partida especifica)
¥ de cada uno de los trabajos indicados en los planos y en el Valor Referencial. Aqui
se definira la naturaleza de los trabajos y se indicaran las normas de calidad que
deberan cumplir los materiales de construccion, dosificaciones, pruebas de ensayos
de materiales, proceso consiructivo, métodos de medicién y forma de pago, v en
general toda indicacion que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y
en la Obra.

La codificacién empleada en el Valor Referencial sera la misma que se emplee en
las Especificacion Técnicas a fin de identificarlas con facilidad.

d} Especificaciones de Seguridad y Salud en el trabajo.

En la elaboracién del Expediente Técnico se deberd considerar las exigencias
relacionadas a la aplicacién de la Norma G.050 “Seguridad Durante la Construccién”
del RIN.E.

Toda Obra de construccién debe contar con un Plan de Seguridad v Salud en
Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios

para garantizar la integridad fisica y salud de los trabajadores y de terceras r
personas, durante la ejecucién de las actividades previstas en el contrato de obray <

trabajos adicionales que se deriven del contrato principal, por lo cual el Consultor
debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, como punic de
partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra.
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&) Plan de Prevencion de Riesgos, debe integrarse al proceso de construccion de fa
Obra, desde la concepcion del presupuesio, el cual debe incluir una partida
especifica denominada “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” en la que se
estimara el costo de implementacion de los mecanismos tecnicos y administrativos
contenidos en el plan.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) deberéa contener como minimo,
en referencia a la Norma Técnica de Edificacion G.050 Seguridad durante la
Construccién, los siguientes puntos;

o Objetivo del Plan:

» Descripcién del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud Ocupacional de
la empresa.

« Responsabilidades en la implementacién y ejecucion del Plan.

= Flementos del Plan:

_ \dentificacién de requisitos legales y coniractuales relacionados con la
seguridad y safud en el trabajo.

. Andlisis de Riesgos: Identificacion de Peligros, evaluacion de Riesgos, y
acciones preventivas.

- Planos para la instalacion de protecciones colectivas para todo el proyecto.
Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo {(identificados en
el analisis de riesgo).

- Capacitacion v sensibilizacion del personal de obra — Programa de
Capacitacion.

Geslién de no Conformidades — Programa de Inspecciones y auditorias,

lan ds tas anl

e) Planilla de Metrados.

Cuantificacion minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en ef proyecto,
debiéndose preveer todo aquelio gue de alguna manera representa un costo para su
ejecucion.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con
ta planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos, que el caso requiera.

En general la sustentacion de los metrados, debera ser detallada, clara y precisa a
fin de facilitar su verificacion, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que
permita su rapida identificacion.

Los metrados se¢ haran desagregados por blogues de acuerdo a los componentes
que se definan en el estudio de Pre Inversion, diferencianda lo que corresponde a
Obras Exteriores y Edificaciones.

Se presentara un cuadro resumen de metrados por especialidad, considerando en

una entrada (x) todas las partidas del presupuesto y en la ofra entrada (y) todos los //

componentes identificados. Esto permitira calcular adicionalmente el Valor
Referencial, el coste de cada uno de los componentes.

No se aceptara por ninglin motivo metrados sin referencia a ejes ambientes O

cualiuier metodelogia que adopte el proyectisia, teniendo en cuenta que la calidad
de los mismos influira en la reduccion de errores y omisiones en la conformacion del
Presupuesto Base.

{) Andlisis de Precios Unitarios.
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De cada una de las partidas del Presupuesto de Obra y demas documentos
Técnicos, valorizando segin sea el caso, la Mano de Obra, Materiales, Equipo ¥
ofros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precics reales de los insumos, se efectuaran
cotizaciones especificas las mismas que seran eniregadas como sustento del precio
definido. En el andlisis del precio unitario de la partida se incluird el flete
correspondiente, salvo que el precio de los insumos se haya otorgado en la localidad
donde se desarrolia el expediente técnico o puestos en obra. Para el caso de los
agregados y ladrillo estos serdn considerados necesariamente puestos en obra.

El Costo de la Mano de Obra, se considerara de conformidad al Régimen de
Construccion Civil, y debe ser vigente a la fecha de presupuesto y especifico para
cada lugar.

¢) Desagregado de Gastos Generales.-

Dentro del Desagregado de Gastos Generales también se deben considerar los
costos indirecios que el contratista efectuara en su momento para la ejecucion de la
obra, como son los costos de SEGUROS para la obra que el CONSULTOR debera
mantener vigente durante la prestacién del servicio, las cuales seran por los
siguientes conceptos. Seguro complementario de trabajo de riesgo (salud y
pension), Seguro de SOAT vehicular utilizados

Como parte del desarrclio del Expediente Técnico, le corresponde al Proyectista
considerar estos costos y otros que sean necesarios para una eficiente ejecucion de

Expediente cuya modalidad de ejecucién es por Contrata es decir incluira el Costo
Directo, el Costo Indirecto (Gastos Generales y Utilidad) y el 1GV, los que sumados
conformaran el Presupuesto de Obra.

El Costo Total de la Obra a ejecutarse se calculara en funcién al metrado base y los
costos unitarios de todas las parfidas que seran ejecutadas y que conforman el costo
directo, al que se adicionara los Gastos Generales, Utilidad e Impuestos vigentes, El
presupuesto de obra debera considerar todas las metas y/o acciones precisadas en
el Estudio de Pre inversién. Si bien los presupuestos usualmente se presentan
por especialidades, también deberdn desagregarse de acuerdo a los
componentes y/o acciones definidos en el Estudic de Pre inversién para
facilitar ¢l llenado del Formato N° 08-A (Registro en la Fase de Ejecucién para
Proyectos de Inversidn), detallando el costo por especialidad que le
corresponde a cada accién para facilitar los registros de las modificaciones
que se efectilen en la fase de ejecucion fisica, esta informacién se presentara a
la culminacién del estudio, siendo el llenado del formato responsabilidad del
Consultor; asi también la elaboracién del informe del sustento de las variaciones que
se hayan producido en la fase de inversién del proyecto, la cual contendra toda la
informacion necesaria para la aprobacion correspondiente de la consistencia por
parte de la Unidad Formuladora.

Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa, la que se
denominard Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje
correspondiente del Costo Directo de la Obra. En esta relacién se incluiran tanto los
Gastos relacionados con el tiempo de ejecucion de la Obra, como son: Gastos de
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Administracion en Obra, Gastos de Administracion en Oficina, Gastos financieros
relativos a obra, asi come los no relacionados con el tiempo de ejecucion la Obra
como son: Gastos de Licitacion y Contratacion, Seguros, efc. Asi como el costo de la
slaboracién del Expediente Técnico, revision de la elaboracion del Expediente
Técnico y supervisian de la obra para determinar el Monto de Inversion a registrar.

El presupuesto establecido en el Expediente Técnico permite determinar el Valor
Referencial de la Obra, el cual tiene una antigiedad de 9 meses.

i) Relacién de Insumos, equipos y mano de obra.

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que intervienen en la ejecucion
de las diferentes partidas del Valor Referencial, cuantificados y calificados con sus
respectivos indices. Esta relacion contendra como minimo: ltem, descripcion,
cantidad, nrecio, monto parcizl ¥ monto toia!

El Consultor debera codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta el
Manual de Indices Unificado, para facilitar la elaboracion de las formulas
polinémicas.

j) Férmulas polinomicas.
Que serviran para el reajusta automatico de precios, debiendo reflejar la estructura
del costo tanto como sea posible.

Las formulas polinémicas se elaboraran de acuerdo a la normatividad vigente en la

Zateria v estaran rafaridas al mas base deal Valor Raferencial

uair
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas modificalorias
ampliatorias y complementarias.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) y Cronograma GANTT

Es la secuencia légica de actividades constructivas que se realizan en un
determinado plazo de ejecucion; la cual comprende sole las partidas del presupuesto
del expediente técnico, asi como las vinculaciones que pudieran presentarse. El
programa de ejecucion de obra se elabora aplicando el método CPM vy es la base
para la elaboracion del calendario de avance de obra valorizado. Asi mismo se
prasentara Cronograma GANTT el cual se representara de manera grafica de barras
horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o
trabajo.

Esta programacion se desarrollard por componentes y de manera general (la cual
debe abarcar los componentes de infraestructura educativa, implementacion de,

Equipamiento y Mobiliario, asi como los componentes que se llegarian afadir de ser \\

2l caso, en el desarrollo del Expediente Técnico).

1} Calendario de Avance de Obra valorizado.

Se detallara segtin la programacion de la ejecucion de las diversas ¥ cada una de las
partidas del Presupuesto de Obra. Se presentara un Cronograma de Avance de
Obra fisico detaflado y un Cronograma de Obra Valorizado detallado general que
incluird los porcentajes de ejecucin mensual. Estas programaciones detaliadas
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abarcardn fodos los componentes del proyecio: infrasstructura  educativa,
implementacion de Equipamienio y Mobiliario, asi como los componentes que se
llegarian afiadir de ser el caso, en el desarrolio del Expediente Técnico.

Se presentara un Cronograma General en el que se identifiquen en forma separada
cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del cronograma valorizado).

m) Calendario de adquisicién de materiales o insumos.

Es una relacion cuantificada de todos los materiales e insumos riecesarios para la
ejecucion de obra y que la entrega del adelanto para su adquisicion sera otorgada
oportunamente en concordancia con el Avance de Obra Valorizado, a fin de evitar
atrasos en el plazo contractual.

nj Calendario de utilizacion de equipo.

Mensualizado de acuerdo a la ejecucion de la Obra, lo que se hara en concordancia
con el Cronograma de Obra Valorizado detallado general.

i) Planos de Ejecucidén de Obra.

Se debe presentar una relacion de planos por especialidad, adjuntando los
siguientes planos con su conlenido respectivo.

Topografia, Ubicacién, Otros.

Plano s Planta. da |Levantamionto Tonooraf o T T o

INSsver : esa (
» Plano perimétrico y altimelrico con curvas de nivel cada 25 metros.
» Plano de Secciones transversales en el area de la edificacion, incluyendo
vereda y pista, con escala adecuada.
= Plano de Ubicacion y Localizacion con indicacion ds las areas construidas por
niveles, datos de zonificacion, etc. Escala 1/500 ~ 1/10000
«  Planos de edificaciones existentes.

Arquitectura del Provecto.

Se presentara los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre la base
del anieproyecto aprobado, conteniendo lo siguiente:

+« Plano de Distribucion General Definitiva donde se visualice los exteriores del
proyecto - esc. 1/200

¢ Plano de cortes - elevaciones del Proyecto Integral, - esc. 1/200 donde se
visualice todo el conjunto

+ Plano de demoliciones, desmontajes esc. 1/200

s Planos de rehabilitacion (trabajos preliminares, propuesta de rehabilitacion) en
planta, cortes y elevacion

s Plano de Ejes y Trazados —

= Plano de Plantas de cada nivel - esc. 1/50 =

= Plano de Elevaciones de todos los frentes - esc. 1/50

« Plano de cortes transversales y longitudinales - esc. 1/50

s Plano de cerco perimétrico, en Planta, Cories y elevaciones de cada uno de sus
lados - Esc 1/50
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o Plano de techos -esc. 1/50

e Plano de Obras Exteriores (Plataforma Deportiva, Patios ete.)

*  Planos de Detalles a escala 1:25, 1:20, 1:10, 1.5, segln se requiera de servicios
higiénicos (con indicacion de ejes de aparatos, disposicion y altura de
revestimienios, detalles de mesadas, lavaderos y urinarios corridos de ser el
caso, accesorios), planos de detalles de laboratorios, cocina, escalera, gradas,
barandas y pasamanos, detalle de portadas, de carpinteria de puerias y
ventanas, detalles constructivos externos e internos; detalies de mobiliarios
fijos, detalle de pisos, patios, veredas, sardineles, detalies constrictivos de
juntas verficales y horizontales, canaletas, jardineras, bancas, jardines,
bandera de ser el caso, efc.

¢ Los planos tienes que incluir Cuadro de acabados, Cuadro de vanos de puertas
y ventanas y cuadro de cerrgjeria.

Planos de sefializacién, esc. 1/125

» Planos de evacuacion esc. 1/125

Nota. - Ia presente fista no es limitativa,

Estructuras del Proyecto.

» Plano de Explanaciones, movimiento de tierra y Niveles de Rellenos, compalible
con ef de Bemoliciones.

» Plano de Cimentacion (inc. Ejes) Esc 1/50, 1/25 (con cuadro de columnas,
zapatas, vigas de cimentacion, especificaciones técnicas generales, parametros

sismicos, etc.)

(ERr= 1R " e 1 oo 1Y vao UucT ot 1 -
* Planos estruclurales de Obras Exteriores en Planta, corte y detalles de trabajo \

en el cerco perimétrico, cisterna, tanque elevado, portadas, con las respectivas
cotas de los diferentes elementos (solade, cimientos, efc.)
» Detalles Estructurales que se requieran. Esc 1/50, 1/20.

Instalaciones Sanitarias.

* Plano de Redes Generales de Agua fria y Desagtie. Esc 1/100

= Planos basicos y de Detalles del sistema de agua fria. Esc 1/50.

= Planos basicos y de Detalles del sistema de desaguie. Esc 1/50.
Sistema de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio y equipamiento)
Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos (inc. Detalle de
salidas).

= Detalles constructivos de las Instalaciones sanitarias.

Nota. - En los planos se indicaré el tipo y la cantidad de aparatos.

(

Instalaciones Eléctricas,

e Plano General de las instalaciones eléctricas proyectadas, con indicacidn del\
medidor de energfa, Cuadro de méaxima Demanda por Areas, alimentador al <
tablero general, sub alimentadores a tableros de distribucion, equipos de
electrobombas, redes exteriores. Esc 1/100. Detalles en escala adecuada.

» Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos de la red de
alimentadores

—_—
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* Plano de Distribucion de Circuitos de Alumbrado, tomacorrientes, salidas de
fuerza y cargas especiales en concordancia con el Equipamiento propuesto.
Esc 1/50-

e Red de Circuitos de los diferentes Talleres y Laboratorios. Esc 1/50.

» Red de Circuitos de Sala de Computo, telefonia, Data v comunicaciones. Esc
1/50.

= Plano de Detalle de los tipos de luminarias proyectadas.

+ Rede de Computo y Sistema de tensién estabilizado. Esc 1/50.

= Plano de Detalles segin el requerimiento del proyecto {diagramas unifilares,
cuadro de cargas, esquema de tableros de distribucién, detalle de pozo a tierrs,
etc.).

Nota. - En fos planos se indicaré el tipo y la cantidad de artefacios.

o} Estudio de Mercado.

El consultor realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar
con el andlisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida,
teniendo en cuenta los insumos requeridos, fas cantidades, precios o tarifas;
ademas de los gastos generales variables vy fijos, asl como Ia utilidad.

Compendio de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Analisis de Precios

Unitarios, a la fecha en que se estd presentando el Presupuesto (minimo 2
cotizaciones).

e . 4 ; . |
La presentacion de esta documentacién es obligatoria debiendo referirse |

tramites que se han realizado ante fas entidades que tienen que ver con el desarrollo
del Expediente Técnico, por ejemplo. ENOSA, EPS GRAU S.A., DREP, elc
factibilidad de servicios.

En los Anexos también se debe adjuntar l2 Copia Literal de la Propiedad dal
Terreno, donde se demuesire que tiene el Saneamiento Fisico Legal, requisito
indispensable para la elaboracién del Expediente Técnico segtn el Articulo 32 .-
Elaboracion y aprobacidn del Expediente Técnico o documento equivalente, numeral
32.1., de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01.

El consultor debera presentar constancias de haber visitado y recorrido el lugar o
terreno donde se ejecutara la obra, con su equipo de trabajo que fueron presentados
&n la propuesta técnica en el proceso de adjudicacion.

Es obligatoria la presentacion del INFORME DE CONSISTENCIA y el FORMATO
08-A debidamente llenada (Registros en la Fase de Ejecucién para Proyectos de [
Inversion), con la finalidad que la Unidad formuladora, revise, evaltie v apruebe la \
consistencia de dicho documento con la concepcion técnica y el dimensionamiento ‘~
del proyecio de inversion, para la aprobacion correspondiente del Expediente
Técnico por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones — Gobierno Regional de
Piura . Este Formato debe adjuntar los cuadros de desairollo ¢ desagregado de los
metrados y presupuestos de los productos y acciones.

P

. W R

Asimismo, se adjuntard informes técnicos y legales vy ofros que se estimen
convenientes de acuerdo a la naturaleza o complejidad del proyecto.
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r} Estudios basicos

Estudio Topogréfico.
Segln el Numeral 5.2.1.1, literal | de estos Términos de Referencia.

Estudio de Mecénica de Suelos v de Canteras.
Segtn el Numeral 5.2.1.1, literal Il de estos Términos de Referencia.

s) Planes Complementarios.
» Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Segln el Numeral 5.2.1.7 de estos Términos de Referencia.

= Plan de Sefalizacion
Segin el Numeral 5.2.1.7 de estos Términos de Referencia.

t) Cuadros de Costo de Flete & la Zona del Proyecto. -

Dependiendo de la ubicacion de! proyecto el consultor de obra debera establecer en
forma analitica, los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales
para ser ubicados en obra. No se aceptardn suposicicnes de lo cual
enteramente responsable el Consultor de Obra.

sera

identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de N
obra, asl como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos que apruebe ef OSCE. Asimismo el andlisis de riesgos

implica clasificarlos por niveles en funcion a_su_probabilidad de ocurrencia v su

impacto en la ejecucion de obra.

Asimismo en la elaboracion del Expediente Técnico, el consultor debe incluir un
enfoque integral de gestion de los riesgos pravisibles de ocurrir durante la ejecucion
de la Obra. Para tal efecto se deben usar los formatos incluidos como Anexo 1 y 3
estipulados en la modificacion de la Directiva N°012-2017-0OSCE-CD. Este enfoque
integral de gestibn de riesgos debe contemplar por lo menos, los siguientes
procesos segin lo sefiala en dicha directiva de Gestion de Riesgos en la
planificacion de la ejecucion de obras:

= |dentificar riesgos.
Se deben identificar los riesgas previsibles gue puedan ocurrir durante la

ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la
obra y las condiciones del lugar de su ejecucién. o

*  Analizar riesgos.
Este proceso supone realizar un andlisis cualitativo de los rigsgos identificados
para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. < ——
Producto de este analisis, se debe clasificar los riesgos en funcion a su alta,
moderada o baja prioridad.

\

@ Rarla M. Jibaja Chamacero

Para tel efecto, el consulter puede usar la metodologia sugerida en la Gula
PMBOK, seqiin la Matriz de Probabilidad & Impacto prevista en el Anexo N° 2 de
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ta Directiva o, caso contrario, desarrollar sus propias metodologlas para la
elaboracién de dicha Matriz.

= Planificar la respuesta a riesgos.
En este procesc se determinan las acciones o planes de intervencion a saguir
para evitar, miligar, transferir o aceptar todos los riesgos idenfificados.

° Asignar riesgos.
Teniendo en cuenta qué parte estd en mejor capacidad para administrar el
riesge, el consultor debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente,
usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 2 de Ia Directiva.

w]) Desarrolio de Protocolos para Control de Calidad en Obra.

Se desarrollaran los protocolos para Control de Calidad en todas las etapas de la
obra, sueios, excavacién, explanaciones, compaciaciones, eslructurg  de
cimentacién, estructura armada, pisos, tabiqueria, losas armadas, losas aligeradas,
coberturas livianas, instalaciones sanitarias, eléctricas, electromecanicas, acabados,
ete. Determinando rangos permisibles de tolerancia, asi como acciones a tomar en
caso excede a los rangos de tolerancia.

5.3.2.-Contenido del Expediente para el componente de Equipamiento vy
Mobifiario.

El contenido del Expediente Técnico de este componente y/o producto en el marco de

nvierte.pe, es como se 1 a continuacion

1L > para lef f ] 1k sl como | ] SCrpcion
las principales caracteristicas, dimensicres, y ratio de los estudiantes que puedan
utifizar un equipo, mobiliario, herramienta o instrumento, etc, en una sesion de
aprendizaje.

En este documento también se incluira la evaluacion del equipamiento, mobiliario
existente, v la justificacion, fundamentacién del Equipamiento y Mobiliario
propuestos, con los que debe contar el centro educativo para ofertar cada unidad de
competencia de las carreras profesionales que se dicta, tomando en consideracion
la lista de los estandares de equipamiento.

b) Especificaciones Técnicas.

De cada unc de Jos del Equipamiento ¥ Mobiliario, a adquirir o de ser el caso a
confeccionar, debiendo precisarse tanto sus caracleristicas técnicas, se indicaran
las normas de calidad que deberan cumplir sus componenies, procesos de
instalacion y capacitacién, métodos de medicion, forma de page y en general toda

indicacién que garantice las condiciones de calidad, funcionamiento y seguridad del f a

equipamiento a adquirir o confeccionar, de acuerdo z las especificaciones que se |
detallan en las cotizaciones, seglin requerimiento en los estandares de
equipamiento.

La codificacién empleada en el Valor Referencial sera la misma que se emplea en la
Especificacion Técnica a fin de identificarlos con facilidad.

¢} Planilla de Metrados.
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Cuantificacién cada uno de los del Equipamiento v Mobiliario a adquirir o de ser el
caso a confeccionar.

La sustentacién de los metrados, deberd ser detallada por ambientes con sus
respectivos codigos utilizados en los planos, a fin de facilitar su ubicacién y
verificacion, debiendo diferenciarse por tipo de equipamiento que permita su répida
identificacion.

Se presentara un cuadro resumen de metrados diferenciados vy desagregados por
activos en el marco de invierte.pe del Equipamiento v Mobiliario. Esto permitira
calcular adicionalmente el Valor Referencial, el costo de cada uno de los activos que
forman parte del producto y/o componente.

d} Presupuesto.

El costo tolal del Equipamiento se calculara en funcién al niimero de eleimentos de
los activos y el coste unitario de cada uno de ellos con que conformara el costo
directo, al que se adicionaran olros gastos que sean necesarios e impuestos
vigentes.

Los Gastos Generales seran justificados detalladamente en hoja anexa la que se
denominara Desagregado de Gastos Generales, determinandose el porcentaje
correspondiente del costo directo de la adquisicion o confeccidn, no debiendo incluir
ulilidad.

e} Analisis de Precios Unitarios.

De cada uno de los del Exinamienta v Mobiliar v ad i

rara efectos de delermina Jo pieliUs iedies de 108 equipos & ereciuardn
cotizaciones especificas (minimo 2) las mismas que seran entregadas como
sustento del precio definido. En el andlisis de precios unitario del equipo, se incluira

el flete correspondiente, salvo que en fa colizacion se indique colocado en Obra.

s

f) Programa de Ejecucidn de Obra (CPM)

Se determinara el plazo de ejecucion, y se elabora aplicando el método CPM y
diagrama de GANTT seg(n la programacion de la adquisicién, implementacion ylo
confeccion del equipamiento y mobiliario.

Esta programacion deberd formar parte en todos los cronogramas detallados
generales del proyeclo, con la finalidad de facilitar la supervision y el registro del
seguimiento de inversiones en el aplicativo informaético del Banco de Inversiones en
la fase de ejecucion.

¢ Plano de Distribucién del Mobiliario o Equipo en planta debidamente codificado. “—
Esc 1/50.

» Informacién gréfica que sea necesaria en caso de los bienes a adquirir.

» Planos de Defalies de los bienes (Mobiliario) en casoc se considere su
confeccion. Escala adecuada.

L8
g) Graficos o Planos — \2 % -
4 : ok -
= Listado de equipo codificado por ambiente, con sus respectivos cédigos usad )E § §3‘;
en el plano (incluye cédigo de area). N 1= 3%
. B t gy
= Croquis, graficos o planos de ser el caso. \J rosi
==}
>y
}
1]
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hj ANEXOS. -

En este item se debe incluir toda la documentacién sustentatoric de los
fequerimientos de fos activos a implementar, asi como los documentos de
conformidad respectiva por los jefes de Area.

i) INFORME AMBIENTAL

Comprende el estudio de los efectos nocives y beneficios de fas obras a ejecutarse,
tanto durante el proceso constructivo como durante su funcionamiento futurc. Este
estudio debe prever los procesos para minimizar los efectos nocivos y fortalecer los
efectos positivos, asi también debe considerar la proteccion de Ia infrasstructura
respecto a su funcionamiento futuro, basicamente este Estudic debera incluir lo

siguiente:
= Enfoque
= Objetivos y Alcances
» Diagnéstico Ambiental Actual
s Ambiente Fisico
»  Ambiente Bidtico
» Diagnéstico Ambiental Integrado
» Diagnostico del Area de Estudio y su Ambito de Influencia
» ldentificacién y Evaluacitn de Impactos Ambientales
e Plan de Manejo Ambiental

El jefe de Proyecto debera coordinar, con los especialistas durante el desarrollo del

j) COTIZACIONES. -

Las cotizaciones presentadas deben estar debidamente firmadas y selladas por &l
representante o quien haga fa funcién de la misma, del negocio o empresa que
emite el documento.

Asimismo, en las cotizaciones de los equipos, tienen que incluir todos los gastos de
instalacion y capacitacion a los responsables de operacion y mantenimiento de los
equipos, adjuntando documentacién de conformidad respectiva; asi como el flete si
corresponde, ¢ en fodo caso considerarlo en los analisis de precios unitarios.

5.3.4.- -Estudios de ampliacién de demanda de energia eléctrica

De ser el caso, si el Proyecto lo requiere se desarrollara el Expediente Técnico del
Sistema de utilizacion en media tensién, aprobado por ENOSA,

\

Jibaja Chuma
ARQUITECTA

5.4.- Metas.

En el Andlisis Técnico de la Alternativa, se detalla el Planteamiento Técnico de la
Alternativa del Proyecto a desarrollar, precisando que los presentes términos de referencia
corresponden al PIP viable, en el capitulo IV Formulacién, Nurneral 4.3, Andlisis Técnico de
la Alternativa, se detalla el Planteamiento Técnico de la Alternativa de Proyecto a
desarrollar, cuya Meta principal es, el: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN
LA LEL N° 1332 PLANTEA LA CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES, LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMPLEMENTARIA,

f““-=-..._)
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MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, desagregado en el item 5.2.- Alcances para el
desarrolio del expediente Técnico.

5.5.- Plan de Trabajo.

£l Consultor para la elaboracién del Expediente Técnico debera presentar un plan de
trabajo indicando las actividades principales a desarrollar, lo que se materializard en un
Cronograma de Ejecucion que se presentara al inicio del Estudio.

El Cronograma se reajustard luego de la presentacion del levantamiento de observacionss
del Anteproyecio de ser el caso.

5.8.- Recursos a ser previstos por el consultor.

Comprende el listado de bienes y servicios que el consultor debe prever para llevar a cabo
12 consultoria

5.6.1.-Recursos Fisicos
a} Recursos de Equipo

» 02 equipos de computo (escritorio y/o laptop)
s 01 impresora {(color)

s 01 Plotter A1

» 01 Estacion Total, precision 2°

La disponibilidad de los eguipos minimos requeridos podré acreditarse con la
presentacion de documentos gue sustenten la propiedad, la posesion, y el
compromiso de compra, venta o alquiler, o declaraciones juradas sin perjuicio que
o s tae fla |3 211 : | writrato 4 ~b H bilidl oA =l . |

rerifiou 3 aispantt

b} Oficina.

Son los ambientes necesarios para realizar los trabajos de gabinete y administrativos
durante el desarrollo del Expediente Técnico, siendo necesaric que exista una sede
en la ciudad de Piura,

Este domiclio Legal del Coniratista serviré para reuniones de coordinacion,
notificaciones atc., pudiendo la supervision apersonarse las veces que considere
necesarias para efectuar el seguimiento de Estudio y las labores propias de la
evaluacion en esta etapa.

5.7.- Recursos y facilidades a ser previstos por la Entidad.

Lz informacién a proporcionar por la Entidad contratante, es la incluida en los presenies
Términos de Referencia y el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil VIABLE (estudios,

croquis, planos y anexos) en medios magnéticos de existir y el expediente técnico en .

digital, con el que debera concordar la actualizacion del estudio definitivo a elaborar. Asi'\ by

también al postor ganador se le entregard a manera de referencia la informacion técnica
antecedente sobre el estudio de este proyecto.

Es obligacion del Consultor validar la informacién mediante trabajo de campo e informacion <

secundaria obtenida mediante investigacion. La entidad proporcionara apoyo al Consultor
en las coordinaciones que realice éste con otros sectores, para la gjecucion del servicio.

LA ENTIDAD, controlaré la labor del Consultor a través de la SUPERVISION (Evaluador o
revisor} y funcionarios designados expresamente para cumplir tales funcionas (Monitor).
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5.8.- Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias,

v" Reglamento del Decreto Legisiativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Publicado en el Diario
Oficial “El Peruano”, el 09 de diciembre de 2018 y aprobado con Decreto Supremo N°
284-2018-EF).

v Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones {Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 23 de enero de 2019 y aprobada por la Resolucidn Directoral N° 001-2019-
EF/63.01.)

v" Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) en toda su extension.
¥" Reglamento de Metrados vigente.
v Geslién de Riesgos en ia Planificacion de la Ejecucion de Obras

¥ Ley N° 30225, Ley de Contratacionss del Estado, su Texio Unico Ordenado aprobado
por Decreto Supremo N°082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF .

¥ Pautas metodolégicas para la incorporacion del Analisis de Riesgo de Desastres en los
Proyectos de Inversion Pablica (DGPM ~MEF)

v Normas INTINTEC, ASTM, ACH, AASHTO-LRFD, AISC, efc. y otras aplicables.

v Ley de Concesiones Eléctricas.

e2diai i I » QL

caracteristicas de la confratacion.

§.9.- Normas Técnicas.
v Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

¥ Resolucion Minisierial N° 068-2020-Vivienda ~ madifica la Norma Técnica A.040 del
RNE.

v Resolucion de secretaria general N° 239-2018-MINEDU de fecha 03 de octubre de
2018.

v Resolucién Viceministerial N° 104-2018-MINEDU del 30 de abril del 2019, norma
techica “Criterios de disefio para Locales Educativos del nivel de Educacioén Inicial”.

¥ Resolucion Viceministerial N° 164-2020-MINEDU del 02 de septiembre del 2020, norma

técnica “Criterios de disefio para mobifiario educativo de la Educacion Basica Regular’.

v Resolucioén Viceministerial N° 054-2021-MINEDU del 27 de febrero del 2021, “Criterio

de Disefio para Ambientes de Servicios de Alimentacién en los Locales Educativos de la =

Educacion Basica®.

¥ Oftras Normas técnicas actualizadas de control aplicables.

5.11.- Seguros.
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El consultor Evaluador podra obtener todos los seguros necesarios para su personal segin
la Legislacion Nacional Vigente.

5.12.- Prestaciones accesorias a la prestacién principal.

No aplica

5.13.- Requerimientos del Consuitor y de su Personai

5.13.1- Requerimiento de! Consultor

El Postor serd una persona natural o juridica, habilitado para contratar con el estado, deberd
acreditar estar inscrito en el Capitulo Consultores de Obras del RNP, con las siguientes
especialidades, 1. Consultoria en obras urbanas, edificaciones y Afines, minimo CATEGORIA

B.

ilequisttos’

Es valida la experiencia obtenida directamente, sea como persona natural o persona
juridica, en [a realizacion de elaboracién de expedientes técnicos de obra,
supervision de obras y/o supervisién de expedientes técnicos de obra, o términos
equivalentes cuando la experiencia provenga del extranjero. No se considera como
tales aquellas actividades ejecutadas como dependientes, hajo la direccion de otro
consulior de obras o a través de una subcontratacion.

Acreditacion
La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién: o (ii)

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 08

referido al tiempo minimo de Experiencia del Postor.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en Ia especialidad servira para
acreditar el iempo minimo de experiencia de! postor.

Asi también se debera considerar lo siguiente:

. Maximo de consorciados 3
, Porcentaje minimo de participacion cada consorciado 5%
. Porcentaje minimo de la participacion en la ejecucion del contrato para el

integrante que acredite mayor experiencia 40%

5.13.2- Requerimiento del Personal
Se requiere en el componente técnico un plantel profesional idénes, con experiencia B
comprobada y amplios conocimientos para cumplir con los alcances de los trabajos a § é
realizar materia del contrato, siendo el personal el siguiente: E o
' o=
€

J
AROUITECTA
C.AP 8420

¥

.

Personal Clave: 7
—t

01 {un) Jefe de Proyecto i
- Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado. f @
- Debe contar como minimo con doce (12) meses de experiencia como Jefe de :

Prayecto o estudio en la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de

Proyectos Educativos o de similar envergadura y complejidad & la materia del

proceso de seleccién.
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C

01 {un) Especialista en Estructuras.

- Ingeniero Civil, colegiadeo y habilitado.

- Debe contar corno minime con doce (12) meses de experiencia en el cargo de
Ing. Estructural o Especialista en Estructuras yfo Calculo Estructural sismo
resistente en la elaboracién y/o supervision de expedientes tcnicos o estudios
definitivos de Proyecios Igusles v/o Similares.

01 {un) Especialista en Arquitectura y Equipamiento

- Arquitecto, colegiado y habilitado.

- Debe contar como minimo con doce {12) meses de experiencia en el cargo de
Arquitecto o Especialista en Arquitectura y Equipamiento en la elaboracion yfo
supervision de Expedientes Técnicos de Proyectos Educativos.

01 (un) Especialista en Instalaciones Sanitarias

- Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado.

- Debe contar como minimo con doce {12) meses de experiencia en el cargo de
Ing. Sanitario o Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracian vio
supervisién de expedientes técnicos o estudios definitivos de Proyectos lguales
y/o Similares.

01 {un) Especialista en Instalaciones Eléctricas
Ingeniero Mecanico Eléctrico o Mecdnico Electricista, colegiado y habilitado
Debe contar como minimo con doce (12) meses de experiencia como

specialista an Instalacioner

specialistas que considere necesario e consideran servicios de consultoria de
obra similares a los siguientes. Proyectos de instituciones educativas.

Para la prestacion del servicio, el Consultor utilizara el personal calificado
especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitidc cambios, salvo por
razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, debera
solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucién del profesional propuesto guince
{15) dias antes que se culmine la relacion contractual entre el consultor y el personal
a ser sustituido, en cuyo caso el perfil del reemplazante no afecta las condiciones
que motivaron la seleccion del Contratista, tal como se indica en la Ley de
Contrataciones con el Estado vy su Reglamento en su Titulo VIl (Ejecucién
Contractualj Capitulo VI Obras, Articulo 190 Obligacion del Contratista de ejecutar
el Contrato con el personal ofertado, del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo N°344-2018-EF.

PARA  OBRAS SIMILARES SE CONSIDERAN LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA DE OBRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTRES TECNICOS
Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS COMO: CREAGCION, CONSTRUCCION,

RECONSTRUCCION, ADECUACION, REMODELACION, MEJORAMIENTO, -

INSTALACION, IMPLEMENTACION, AMPLIACION, RESTAURACION,
SUSTITUCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

La experiencia del personal se acreditara con cualguiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos vy su conformidad o (if) constancias o (iii
cerlificados o (iv} cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.
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Bl profesional confratado u ofertado en la Propuesta Técnica deberad ser
aobligatoriamente al que desarrolle los servicios contratados, salvo casos aislados
debidamente comprobados v cerfificados por la entidad contratante, en caso da
darse esta eveniualidad el Consultor debera someter a consideracion de la Gerencia
Regional de Infraestructura un sustituto con un curriculum, cuando menos similar al

del que va a reemplazar.

Personal Auxiliar y técnico:

Comprende basicamente el personal de apoyc en la elaboracion del expediente
Tecnico, asi como el personal de oficina y trabajo de gabinete como: Asistente
Técnico, Dibujante CAD, secretaria etc.

5.14.- Lugar de 1a prestacién de 1a consultoria v plazo de Ia prestacion

5.14.1- Lugar de prestacién de la consultoria

El Consultor sefialaré claramente la direccion exacta o domicilio fiscal, debiendo sedalar
el lugar, Distrito, Provincia y Departamento, asi como alguna referencia adicional que
permita su ubicacién geogréfica. En caso cuente con varios domicilios, tiene que
establecer que el servicio de consultoria se va a realizar en uno solo, el mismo que
correspondera al consignado en el contrato, pudiendo ser modificado  previa
comunicacion via notarial, requiriéndose que el lugar sea cercano a la jurisdicsion de la
entidad para las coordinaciones necesarias.

iepartamento, asl como una referencia ue permita su ubicacion geoarafica

£n caso se eslablezia que el servicio de consulloria se va a realizar en distintos

lugares, se recomienda incorporar un cuadro con las direcciones exaclas de cada lugar.

5.14.3- Lugar de Intervencisn

Para la prestacion del servicio de consultoria de Obra a fin de elaboracion del
Expediente Técnico o Estudio Definitivo, es en el terreno donde ocupa actualmente el
centro educalivo, inscrito en Registros Publicos a favor del Estado Peruano,
representado por el Ministerio de Educacion. N° Partida Registral 11160550.

5.14.4- Plazo de la Prestacién
El plazo de ejecucién del estudio Definitivo de los rubros, Obras, del Equipamiento ¥

Mobiliario es de sesenta (60) dias calendario netos, es decir no incluye el tiempo que

la Supervision en conjunto con la Direccion de Estudios y Proyectos emplee para la
revision, ni los plazos que se otorguen para el Levantamiento de Observaciones por
parte del Proyectista —Consultor (1er entregable), ni el tiempo que demore la entidad en
&l registro y aprobacién del Expediente Técnico Final mediante Resolucién.

inicio del Plazo

El servicio estd programado para ejecutarse en sesenta (60) dias calendario; el mismo
que empezara a regir a partir del dia siguiente que se cumpla el Gitimo de los siguientes
requisitos:
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» Firma de Confrato
* Entrega def expediente original.
* Suscripcion del Acta de Entrega de Terreno, sin observaciones,

§.15.- Productos o entregables

El Consultor presentara enfregables, los mismos Que corresponderan al avance de cada
una de las etapas y/o actividades del Estudio, y tienen caracter obligatoric. Estos informes
G eniregables se ponderaran para el ramite de los Pagos a cuenta correspondientes
{Valorizaciones que se estableceran en el Contrato).

El Consulior debera presentar los entregables a LA ENTIDAD, con el contenido y fechas
siguientes:

Cuadro Resumen de los Plazos de entreqa de Productos.

‘fh [ Plazo | _ o {
i - Plazo maximo
i | maximo por

Cc
N° ENTREGAS entregable del Consultor
' para subsanar

| { para 43 g
: presentacién | Observaciones |

| |
‘ | Informe Técnico Indial, Estudios _|
Basicos, Anteproyacto Arquitecténico |

aNnce « xsarrollo s proyeclo

N} s e N Sdc
integral de las espacialidades de J - 2
) . = ) . (Este tiempo es
arquitectura, estructuras, instalaciones
S . . S computablg,
2 | eléctricas, instalaciones sanitarias y 20d.c. SR
. . . : i considerandose
drenaje pluvial, equipamiento y [
Jo como atraso en
seguridad. Avance del componente e
o . . ta prestacidn)
L ! capacntacton ¥ plan de contingencia N o
Expediente Técnico completo v
| compatibilizado, incluyendo Memorias
Descriptivas y de Calculo,
Especificaciones Técnicas, Metrados, 5d.c
Analisis de Costos Unitarios, (Este tiempo es
3 presupuestos por especialidad, 20de computable,
| Férmulas Polindmicas, Cronogramas, o considerandose
planos, recorrido virtual, Informe Como atraso en
ambiental; Expediente Técnico la prestacién)
completo de Equipamiento, Mobiliario,
material educativo, Plan de \
capacitacién y TOR de capacitacién : i
Expediente Técnico definitivo N
aprobado y firmado por {a Entidad (01 —={5
4 rt . ; . 5de. -
original y 02 copias), recorrido virtual,
| perspectiva 3D. |
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5.15.1- Primer Entregable.

Se presentard en (01) original impreso v (01) digital (cd), a los quince (15) dias
calendatrio de iniciado el plazo contractual, el mismo que debe contener lo siguiente:

« Informe Técnico de la evaluacion integral, realizada a tada la infraestructura a
intervenir y sus recomendaciones debidamente sustentadas en el caso de existir
discrepancias con las metas previstas en el perfil de pre inversion relacionadas al
PIP viable, en base a las actividades de Reconccimiento del Terreno,
coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacion de Informacion, asi como la
verificacion del Estudio de diagnéstico.

= Estudios Basicos tales como la topografia, estudio de Mecdnica de suelos.

» Anteproyecto Arquitectonico de la infraestructura: Plano de Ubicacién, Plano de
distribucicr por nivelas Planc de elevacionzs v cortes.

* Cuadro comparativa de ambientes y areas de Anteproyecto con lo planteado en el
Perfil Viable y expediente técnico original.

* Informe técnico respecto al equipamiento y mobiliario, verificando si este responde al
fin que fue previsto en base a las exigencias de los estandares de equipamiento y
ambiente requerido.

* Inicio de tramite para abtener factibilidad de servicios y punto de disefio aléctrico y
suministro de agua y alcantarillado (copias de cargos de las solicitudes remitidas a fas
UPS).

El Primer entregable estara sujeto a revision por parte de la Supervision (Revisor)
quien tendra cinco (5) dias calendario para su revision y pronunciamiento. En caso de
encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento del Consuttor, quien tendra
hasta cinco (5} dias calendario para la subsanacién correspondiente, estos plazos se
controlan a partir del dia siguiente de la notificacion.

Entregado el levantamiento de Observaciones, la Supervision (evaluador) procedera a
su revision, de encontrar que las observaciones no se hubieran levantado a cabalidad
se notificara nuevamente al Consultor para su absolucion, y el tiempe que demande a
partir de la notificacion, se considera como atraso en ia prestacién.

El Plazo de Revisién y Subsanacién no formara parte del plazo contractual. Una vez
entregada la subsanacion por el consulior o en su defecto transcurrido los cinco (5) dfas
maximos de plazo, se volverd a computar el plazo contractual, sin esperar la notificacién
de aprobacion.

La supervision (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Primer entregable y la /
Direccion de Estudios y Proyectos dara fa APROBACION de mismo, el cual es requisito
indispensable para la presentacion del siguiente entregable (Segundo Entregable).

§.15.2- Segundo Entregable.

Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (USB), a los veinte {20} dias
calendario después de recibida Ia notificacién de continuar con la elaboracién del
Segundo Entregable.
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Este Segundo Entregable debe contener el avance del desarrollo del Prayacto Integral
de las Especialidades de Arquiteciura, Estructuras, Instalacionss Mecanicas ¥
Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Equipamiento y Seguridad.

La documentacion a entregar sera la siguiente:
* Desarrollo de Planos de Arquitectura, senalizacisn y Seguridad al 100%
e Desarrollo de Planos de Mobiliario, Equipamiento y Material Educativo al 100%

* Desarrolio de planos de detalles de arquitectura, mobiliaric y equipamiento al 85%

» Desarrollo de Planos de Estructuras al 85%
+ Desarrollo de Planos de Instalaciones Eléctricas y otros al 85%
» Desarrollo de Planos de Instalaciones Sanita rias al 85%

*  Avance Expediente Técnico de Obra Civil

o Memoria descriptiva
o Especificaciones Técnicas

o Relacién de partidas

o Andlisis de Precios Unitarios

> Metrados
e Avance Expediente para la Implementacion de Equipamiento y Mobiliario 60%.
* Andlisis de riesgos, 100%

GRAU).

El Segundo Entregable estara sujeto a revision por parte de Ia Supervision (Revisor)
quien tendra diez (10} dias calendarios para su revision y pronunciamiento. En caso
de encontrarse observaciones, éstas se haran de conocimiento al Consultor, quien
tendra hasta cinco (8) dias calendarfos para la subsanacion correspondiente, estos
plazos se controlan a partir del dia siguiente de la notificacién, considerandose
como atraso en la prestacion.

Enfregado el levantamiento de Observaciones, la Supervision procederd a su revision,
de encontrar que las observaciones no se hubieran levantado a cabalidad se notificara

nuevamente al Consultor para su absolucion, considerdndose como causal para

rescindir el contrato de la prestacién.

La Supervision (Revisor) debers dar la CONFORMIDAD de este Segundo Entregable y

la Direccién de Estudios y Proyecios dara la APROBACION de! mismo, el cual es
requisito indispensable para la presentacion del siguiente entregable (Tercer _
Entregable).

8.15.3- Tercer Entregable.

Se presentara en (01) original impreso y (01) digital (USB), a los veinte (20) dias
calendario después de recibida la notificacién de continuar con la elaboracién del
Tercer Entregable.
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El Informe Final incluye la presentacién dei Expediente Técnico compleio v
compatibilizado, y estara conformado de la siguiente manera:

s Volumen 01: Resumen ejscutivo y/fo Memoria Descriptiva General

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen de
cada uno de los capftulos, y entre ofros, la siguiente informacioén especifica:

Indice enumerado general de la documentacién (enumerado segun foliado)
Nombre del Proyecto

GCédigo de Inversidn.

Ubicacién del proyecio.

Localizacion del proyecto

Cadena funcional programatica.

Fuente de financiamiento.

Unidad cjeculora.

Obijetivo del proyecto.

Finalidad Publica

Metas del proyecto contrastadas con la primera etapa del PIP viable.
Monto total de inversidn.

Modalidad de Ejecucidn

Descripcién del proyecto:

Resumen de Metrados.

o Presupuesto Resumen

Desagregado de gastos generales

Listade de planos por especialidad

0 0 0 0 0 00

G 0O 0 o 0 o

LIonograma de vese
Plazo de gjecuci
Responsables de la elaboracion del expediente técnico
Supervisor (es) del estudio definitivo.
> Cotizaciones de equipos y materiales
o Ficha Resumen del Proyecto

» Volumen 02: Arquitectura y Sefalizacidn

Memoria descriptiva de Arquitectura.

Cuadro de Acabados.

Memoria descriptiva de Sefializacion.

Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura.
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Sefalizacion.
Presupuesto de Arquitectura y Sefializacion.

Analisis de precios unitarios

Férmula Polindmica.

Listado de insumos

Planilla de metrados.

ol

O 0 0 0 0 0 0 OO

¢ Volumen 03: Estructuras

Memaoria descriptiva.

Memoria de célculo de los elementos estructurales
Especificaciones técnicas por partida presupuestal supuasto,
Presupuesto

Analisis de precios unitarios.

Formula Polindmica.

D00 0 0

Q
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o Listado de insumos.
o Planilla de metrados.

o Volumen 04: Instalaciones Sanitarias

o Memoria Descriptiva

o Memoria de Céleulo (incluyendo Drenaje Pluvial)

o Especificaciones técnicas por partida presupuestal.
o Presupuesto.

o Andlisis de precios unitarios.

o Foérmula Polinbmica.

o Listado de insumos

o Planilla de metrados.

Volumen 03: Instalaciones Eiéctricas y Comunicaciones
o Memoria Descriptiva.
o Memoria de calculo.
Espacificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto.
o Presupuesto
o Analisis de precios unitarios.
o Formula Polindmica.
Listado de insumos,
Planilla de metrados

Volumen 06: Seguridad

« Volumen 07: Planos de la Obra Civil

Obras preliminares.
Arquitectura y Sefializacion.

¢ o

o Estructuras
o Instalaciones Eléctricas
o Instalaciones de Comunicaciones

o Instalaciones Mecanicas
< Instalaciones Sanitarias
o Seguridad

o Contingencia

+ Volumen 08: Expediente Técnico para la implementacién de Equipamiento, : =
Mobiliario y material educativo. — 18«
( \i8 83
+ Volumen 09: Instrumento de Gestién Ambiental " ? i E}. *_c_;’ :
s Anexos s é‘-:; g
o Acta de enirega del terreno de libre disponibilidad fisico legal E ;%
o Saneamiento fisico legal de dominio del estado : @
o informe técnico legal scbre coincidencia de medidas del levantamiento H :
topogréfico con medida del titulo de propiedad.
o Documentos de Factibilidades de Servicios actualizadas, emifidos por las

empresas concesionarias (ENOSA y EPS GRAU, JASS, MUNICIPALIDAD).

“MEJORAMIENTO SEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, EN LA INSTITUCION SOUCATIVA INICIAL N 1263 EN €L C.P. PIEDRA NEGRA, DISTRITO DE 43
PAIMAS, PROVINCIA DE AYABACA- PIURA" -




ﬁ

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 27-2023-GRP-GRI-CS-AS-3 — BASES INTEGRADAS

o Informe Técnico de Sustento de las Variaciones del Provecio en la Etapa de
Inversién {Incluyendo fodos los componentes)

o Constancia de haber visitado y recorrido &l lugar o terrenc donde se ejecutara la
obra, con su equipo de frabajo que fueron preseniados en la propuesta técnica
en el proceso de adjudicacion, firmada por el Director.

o FORMATO 08-A (Registros en Fase de Ejecucién para Proyectos de

Inversion}, adjuntando los cuadros de desarrcllo ¢ desagregado de los

metrados y presupuestos de los productes y acciones.

Estudio Basicos: Topagrafia y Mecénica de Suelos.

o Planes complementarios

o Estudio de Mercado de los insumos de la Obra Civil (Colizaciones)

o (Gestién de Riesgos

o Plan de Monitoreo Arqueoldgico

~  Expadients del Sistema de Utilizacidn on Media Tensidn, de correspender

o Cualquier otro Documento que el Consultor considere necesario para la
correcta Ejecucion del Proyecto

El Tercer Entregable estara sujeto a revision por parte de la Supervisién (Revisor)
fuien tendra quince (15) dias calendario para su revision y pronunciamiento. En caso
de encontrarse observaciones, éstas se harén de conocimiento al Consultor, quien
tendré hasta cinco (5) dias calendaric para la subsanacion correspondiente, estos
plazos se controlan a partir del dia siguiente de la notificacion, considerandose como |

Ievament

rescindir el contrato de ia prestacion.

La Supervision (Revisor) debera dar la CONFORMIDAD de este Tercer Entregable y la
Direccidn de Estudios y Proysctos dara la APROBACION del mismo, el cual es requisito

indispensable para la presentacion del siguiente entregable (Cuarto Entregable). |~

5.15.4- Cuarto Entregable.

Una vez emitida la Conformidad y Aprobacion del Tercer Eniregable y efectuada la
devolucion del Expediente Técnico original, firmado y sellado por los revisores y [a
Direccion de Estudios v Proyecios en sefial de conformidad, en un plazo no mayor de
cinco (5) dias calendario {sesenta (60) dias calendaric del plazo contractual), el
Consultor procedera a praesentar via mesa de paries el Expediente Técnico Definitive
(01) original impreso, (02) copias impresas y (03) digital (1 USB con archivo digital de
Expedientes Técnicos + DVC con documentacién final escaneada del Expediente
técnico aprobado y firmado por la entidad), para continuar con el registro<ﬁ\\
correspondiente en el aplicativo informéatico del Banco de Inversiones y posterior
aprobacion mediante Resolucion. )

e e’

CAP 8426

<
El contratista debera tener en cuenta las siguientes consideraciones especiales en la
presentacion de los entregables:

&y il e
" ARQUITECTA

a) Los entregables que se presenten deben {ener indice y numeracion de péagina, v
deberan presentarse impresos en papel bond A4; debidamente foliados, sellados y
firmados por el Jefe del Proysclo, Consultor y por el responsable de la elaboracién
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de cada componente del Proyecto. Asimismo deberan acompafarse con la version
digital en CD que contenga el informe respectivo, con fodos los textos, calculos,
planos y datos desarrollados en e! estudio, y procesados en Word, Excel, AutcCAD,

efc., para las versiones vigentes de Windows y MS Office.

b) El membrete a colocarse en los planos seré coordinado con la Direccidn de Estudios
y Proyectos en cuanto a sus dimensiones y contenido, el cual cuando menos debera
indicar el nombre de la obra, el nombre dal plano, la ubicacién, el numero de lamina,
el nombre del Consultor, el especialista responsable, La entidad contratante, la fecha

y la escala.

¢} En caso de producirse actualizaciones y/o modificaciones en la normativa ylo
lineamientos del sector, el consultor esta en la obligacion de adecuar los estudios,
poniendo a consideracién de la entidad previa opinion del evaluador de |a
constiltora, segln la etapa del contrato en que se encuentre, la ampliacion de plazo

que amerite por constituirse en una causal no atribuible ai contratista.

d

~—

presentaran doblados en tamafio A4 insertos en una mica plastificada.

(versibn compatible con las versiones vigentes de Windows v MS Office)

Path Method o Mélodo de la Ruta Critica). formulados =

vigente). Videos en disco compacto en formato MPG o VCD.

f) Las fotografias deberan presentarse de la siguiente manera: Farmato jumbo (10x15
cm). Impresion a color de alta resolucion, acabado mate, indicacion de fecha e

incluiran leyenda explicativa. Las folografias seran escaneadas e impresas a color.

~

g
aempleara fuente “Arial’. El tamafio de letra para los titulos generales sera de 12

puntos, para los subtitulos de 11 puntos, y para los textos de 11 puntos. Se
empleard espaciado interlineal senciflo y alineacion justificada. La veracidad ¥

validez de cada uno de los documentos es de exclusiva responsabilidad del

contratista, reservandose la entidad el derecho de tomar las acciones legales de

comprobarse lo contrario.

5.16.- Forma de Pago

Los pagos por valorizaciones que la entidad efectuara al Consultor, correspondientes al

costo del Proyecto, se realizard previa APROBACION por parte de la Entidad de la

siguiente manera:

N® CONDICION PRINCIPAL PARA EL PORCENTAJE DE
PAGOS ENTREGABLE PAGO PAGOS
Conformidad del Primer '
1 fer eniregable por parte de la 20%
entidad.
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Los planos y dibujos en cada informe deberan presentarse de la siguiente manera:
Dibuiados a través del Software AutoGCAD (Versiobn vigente). Los planos seran
impresos en Formato A2, A1 o AD (legible), firmados por los profesionales, se

Los sistemas informaticos a utilizarse seran: Textos en general, formulados a través
del software Microsoft Word (versidn compatible con las versiones vigentes de
Windows y MS Office). Presupuestos en S-10, cuadros y calculos en Microsoft Excel

s del Software Microsoft Project. Planos y Dibujos en AutoCAD (Versidn

Las fuentes Tipograficas a utilizarse seran: en la redacciéon de los textos se
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Conformidad del Segundo

2 2do entregable por parte de |2 30 %.
entidad.

3 3er Conformidad del tgrcer eniregable 20 %.
por parte de la entidad.
Aprobacién del Expediente

4 4to Técnico Definitivo por parte de la 30 %.

Enlidad con Resolucién de
Aprobacion.

5.17.- Conformidad

El informe de conformidad para el pago deberé ser generado y suscrito por la Direccién de
Estudios y Proyectos de esta entidad.

5.18.- Otras obligaciones del Consultor

« El Consultor conformara un equipo técnico calificado v con experiencia profesional,
quienes elaboraran el estudio definitivo con responsabilidad y calidad profesional,
evitando incurrir en omisiones, errores o deficiencias técnicas que generen problemas
en el proceso de ejecucion de la obra.

®

Elaborar el Esiudio de acuerdo a los lineamientos y exigencias asiablecidas en el Perfil
de Pre Inversién VIABLE y el expediente original de las metas como se indica en el
Formato Viable y los presentes Términos de Referencia (TDR).

sujeto a sanciones de acuerdo a las clausulas que sean establecidas en el conltrato

e El Consultor es directamente resp