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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
021-2024-MML/GRML-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON
CUI N° 2462874

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccioén
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular

/




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA \

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
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1.9.

1.10.

1.11.

o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en

el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de

fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Gobierno Regional Metropolitano de Lima

RUC N° : 20518396332

Domicilio legal : Av. Bolivia Nro. 320 Cercado de Lima Lima — Lima — Lima
Teléfono: : 01-7432424

Correo electronico: . procesos.seleccion2@grml.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRA DEL PROYECTO “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS,
SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA" CON CUI N° 2462874.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 320,000.00 (Trecientos Veinte Mil con 00/100 soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2024.

_ Limites®
Valor Referencial

(VR) Inferior Superior

_ S/ 352,000.00
S/'288,000.00 (Doscientos | (Trecientos Cincuenta y

Ochenta y Ocho Mil con Dos Mil con 00/100
00/100 soles) soles)

S/ 320,000.00 (Trecientos Veinte Mil
con 00/100 soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 020-2024-MML-GRML-

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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SRAF-F002 el 12 de setiembre de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Noventa (90) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto sera entregado de forma gratuita en el Area de Logistica en forma digital, cito Av. Bolivia
N° 320 — Cercado de Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
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- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley. N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y modificatorias (en adelante el “TUO”).

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Directivas OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica y modificatorias

- Norma CE-010 Pavimentos Urbanos.

- Norma de Disefio Sismorresistente E-30 — 2016.

- Manual de Seguridad Vial- RD N° 05-2017-MTC/14.

- Manual de carreteras. Especificaciones técnicas generales para construccién. EG-2013

- Ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima que correspondan.

- Normas de Procedimientos del Gobierno Regional Metropolitano de Lima que correspondan.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.
2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccioén
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

2.3.

2.4.

2.5.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-000-348880
Banco . BANCO DE LA NACION
N° cCI® : 018-000-000000348880-06

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

®  En caso de transferencia interbancaria.
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

1 nhttps://enlinea.sunedu.gob.pe/

15 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Av. Bolivia 320, Cercado de Lima, Lima.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7. ADELANTOSY
“La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (08) dias calendarios de firmado el
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o péliza de
cauciéon acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede
la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (07) dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales.

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

17 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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PAGOS CONDICION REQUISITOS
PRIMER ENTREGABLE
10 % del A la conformidad del | A la presentacion y conformidad del primer
monto PRIMER entregable
contractual ENTREGABLE El primer entregable se aprobara mediante
Acta de Conformidad.
SEGUNDO ENTREGABLE
50% del A la conformidad del A la presentacion y conformidad del
monto SEGUNDO segundo entregable
contractual ENTREGABLE El segundo entregable se aprobara
mediante acta de conformidad
TERCER ENTREGABLE
40 % del A la conformidad del | A la presentacion y conformidad del tercer
monto TERCER entregable
contractual ENTREGABLE El tercer entregable se aprobara mediante
acta de conformidad

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Supervision, Divisién de Estudios y Proyectos y la
Subgerencia Regional de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion

efectuada.
- Comprobante de pago.
- Copia simple de Contrato.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes del Gobierno Regional Metropolitano

de Lima, sito en Av. Bolivia 320, Cercado de Lima, Lima.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Gobierno Regional Metropolitano de Lima
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MUNICIPALIDAD DE

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Haml;res"t —

“Afio del Bi io, de la lidacion de nuestra independencia y de la acion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

GOBIERNO REGIONAL

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS, SECTOR
10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N° 2462874

2. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion, tiene por objeto la Reformulacion del EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO
INTEGRAL LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA
DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N°
2462874, el cual servira para brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal referida a la via en mencién, contribuyendo con el bienestar de la poblacién
beneficiaria en particular.

3. ANTECEDENTES

El Gobierno Regional Metropolitano de Lima es la entidad encargada del desarrollo del
proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LAS
LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462874

Para tal fin se han desarrollado los presentes términos de referencia.

El proceso de seleccion se llevard a cabo con las normas del Gobierno Regional
Metropolitano de Lima, siguiendo lo establecido en los presentes Términos de
Referencia. Las estipulaciones de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado su
Reglamento y sus modificatorias, tendran un caracter de supletorias para todo lo no
previsto en los presentes Términos de Referencia, las bases de este proceso y en las
normas del GRML.

En lo sucesivo se tendra en cuenta que cuando se haga referencia a LA ENTIDAD, se
estara haciendo referencia a la Gobierno Regional Metropolitano de Lima - GRML, y que
al postor ganador se le denominara EL Contratista el cual se comprometera a cumplir
con la correcta ejecucién del proyecto de acuerdo al contrato que suscribira.

GOBIERNO REGIONAL
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MUNICIPALIDAD DE

L I T z GR GOBIERNO REGIONAL
A Th METROPOLITANO
| DE LIMA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres""—— -
“Afio del Bi io, de la c lidacion de nuestra independencia y de la ¢ ion de las heroicas batallas de Junin y

Ayacucho™

Con fecha 25 de septiembre de 2019, se viabilizo el proyecto de inversién CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES
INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2462874, registrando el FORMATO N° 07-A.

Con fecha 06 de noviembre de 2019, se aprob6é R.G.M. N°919-2019-GM-MDC el
proyecto de inversion CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LAS
LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N° 2462874,

4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

4.1. OBJETIVO GENERAL

El Objetivo General es seleccionar y contratar el Servicio de Consultoria de Obra,
para la Reformulacion del Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PAR VIAL EN LA AV. LOS FICUS, AV. 1,
AV. MUCHU PICCHU, CL.5, AV. SAN JUAN BAUTISTA, EN LOS DISTRITOS DE
PACHACAMAC Y CIENEGUILLA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA, C.U.l. N° 2462874.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

O

El Objetivo Especifico del Proyecto en mencién es atender adecuadamente a la
Poblacién beneficiaria, a fin de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular
y peatonal del sector.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. ALCANCES DEL PROYECTO
La prestacion de consultoria implica tres (03) entregables.
5.1.1. Alcance referido a la prestaciéon de Consultoria de Obra.

Esta prestacion considera dos grupos de actividades.

5.1.1.1. Primera Actividad de Consultoria. Revisiéon y ajustes al
estudio de Pre inversion declarado viable

En esta primera actividad el Consultor revisara en detalle el estudio
de Pre inversion declarada viable, los planteamientos de

GOBIERNO REGIONAL
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MUNICIPALIDAD DE
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“Afio del Bicentenario, de la c de nuestra inde dencia y de la c acion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho™
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DE LIMA

P

modificacién de alcance a entregar por la Entidad, asi como las
recomendaciones que el informe de aprobacion y declaracién de
viabilidad plante6 sean considerados en la etapa de desarrollo del
Expediente Técnico.

En el Expediente Técnico, el Consultor debe evaluary estudiar una
alternativa de solucién que permita posteriormente realizar obras
de intervencion por la instalacién de redes de servicio publico con
el menor grado de intervencion, Los criterios generales bajo los
cuales se debera proponer una alternativa de solucién técnica
econémica que contemple: Seguridad vial, disponibilidad de
espacio, direccionalidad, conectividad y desarrollo paisajista. Es
en esta etapa que el Consultor podra proponer ajustes o
modificaciones al proyecto de inversiéon por las razones que
considere conveniente:

a) Sin caracter limitativo podra proponer ajustes al estudio de Pre
inversién declarado viable e inclusive también ajustes a los
planteamientos de modificacion de alcance a entregar por la
Entidad para reducir los plazos de construccion, para facilitar
el proceso constructivo, para facilitar el mantenimiento
posterior, o para mejorar la solucién adoptada, entre otros, e
inclusive por otras razones. Estos ajustes o modificaciones no
implicaran incremento en el costo de la obra.

b) Asi mismo el Consultor podra proponer modificaciones para
solucionar algun aspecto que en su opinién constituya una
omisién o mejora del estudio de Pre inversién declarada viable.
En estos casos podra el Consultor proponer la modificacién del
presupuesto de la obra, el mismo que luego sera analizado por
la Entidad. En caso no sea aprobada parcial o totalmente la
modificacién propuesta, por la entidad, el Consultor estara en
la obligacién de desarrollar el expediente y ejecutar la obra sin
la modificacién que no recibi6 aceptacién, asumiendo la
entidad la responsabilidad por aquel aspecto cuya
modificacién decidié no aceptar.

c) Asi mismo el Consultor podra proponer modificaciones para
incrementar el beneficio del proyecto. En estos casos podra
también el Consultor proponer la modificacién del presupuesto
de la obra, el mismo que luego de ser analizado podra, o no,
ser aprobado por la Entidad. Igual que en el caso anterior, la
entidad, de no aceptar la modificacion asumira la
responsabilidad por aquel aspecto.

Conjuntamente con las propuestas de ajuste o modificaciones
planteadas en concordancia con los parrafos anteriores, el
Consultor preparara, y entregara un plan de trabajo detallado para

GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Av. Bolivia N° 320 — Cercado de Lima

www.pgrim.gob.pe
Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccién Comité de Seleccién Comité de Seleccién
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular

)




/ GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA \
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DE .
LIMA DR
{ \ il DE LIMA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Afio del Bi io, de la lidacion de nuestra independencia y de la ¢ acion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

desarrollar el Expediente Técnico con la calidad requerida y en los
plazos sefialados en los presentes Términos de Referencia. Como
parte de las actividades revisara el tipo y cantidad de estudios de
campo realizados para la etapa de pre inversién y en funcién a los
resultados de esta revision planteard en su plan de trabajo los
trabajos de campo que requiere a efectos de verificar los estudios
basicos ya realizados a nivel de Pre inversién y aquellos que sean
necesarios para complementar los mismos a efectos de alcanzar
el nivel que corresponde a un estudio definitivo.

5.1.1.2. Segunda actividad. Desarrollo del Expediente Técnico.

En esta segunda actividad el Consultor realizara las actividades
que le permitan desarrollar el Disefio definitvo a nivel de
expediente Técnico. Y se inicia con la aprobacién del plan de
trabajo y de la propuesta de ajustes o modificaciones al expediente
técnico: Se desarrollara entre otros:

= Estudios basicos: Revisién y realizacion de los estudios
basicos como Estudio de Topografia, Estudio de Mecéanica de
suelos, Estudio de trafico, Transito y Transporte, Estudio de
Vulnerabilidad, Estudio de Impacto Ambiental y otros que sean
necesarios para el expediente.

= Disefios a nivel de Ingenieria de Detalle: Disefio Geométrico
Vial, Disefio de pavimentos, Disefio de Estructuras y obras de
arte (de ser el caso), Disefio de sefializacion, Semaforizacion
y Seguridad Vial.

EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO
6.1. ESTUDIOS BASICOS
6.1.1. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Los trabajos se efectuaran con estacion total. La informacién topogréfica
que entregue EL CONSULTOR debera satisfacer los requisitos
expresados a continuacién sin ser limitativos:

= Sistema de coordenadas. - Estaran referidos al Sistema Basico
Nacional de Coordenadas - UTM (Universal Transverse Mercator),
Datum WGS-84 Zona 18S. En lo que se refiere a la altimetria, se
nivelara el eje y se obtendra las cotas de los BM, estacando cada 20
m y la nivelaciéon estara enlazada a los Bench Marks de la Red
Nacional establecida por el IGN. Por ello se debera partir de la
documentacion de puntos debidamente georreferenciados del Orden
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‘C". El consultor documentara adecuadamente, puntos
georreferenciados establecidos en el levantamiento topografico, la
cantidad de puntos sera tal que exista cuando menos un punto
debidamente documentado, referenciado y con coordenadas
establecidas a distancias que no excedan a un (1) kilémetro entre si.

= Levantamiento topografico:
Debera ponerse especial atencién a las condiciones topograficas
existentes a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizandose la
informacién necesaria que permita disefiar todas las estructuras que
se requieran.
Los estudios topogréficos deberan comprender como minimo lo
siguiente:

> Levantamiento topografico general de la zona del proyecto,
documentado en planos a escala de 1/500 y 1/2000, con curvas
de nivel a intervalos (equidistancia) de 0.50 metros y comprendido
a lo largo de toda el area del proyecto. Los que se obtendran con
estacion total por radiacion a partir de los vértices de las
poligonales, cuyas coordenadas topograficas fueron obtenidos de
los puntos de control de georreferenciacion para el control
planimétrico.

> La longitud de levantamiento topografico aceptable para las calles
que interceptan a la via proyectada sera como maximo 20 metros,
contados a partir del limite lateral de la via.

> Se debera de establecer una red de puntos ubicados a distancias
no mayores de 20 m o menores en caso de existir variaciones en
el relieve del terreno.

> Indicar cotas de puntos referenciales de Bench Marks
monumentados.

> Informacién altimétrica suficiente y a escala normalizada para
trazar el perfil longitudinal y secciones transversales en las zonas
en que ello sea necesario.

> Los levantamientos efectuados se apoyaran en una poligonal que
debera describirse en el informe respectivo.

> Ubicacién e indicacién de cotas de puntos referenciales, ubicacién
y colocacién de Bench Marks (monumentados)

= Poligonal Basica de Apoyo
Se ejecutara la medicion de una poligonal cerrada basica de 2do
orden. Para el control horizontal los vértices base estaran ligados al
Sistema de Coordenadas del IGN, tomando los datos de los
elementos planimetros cercanos a la zona que contardan con
coordenadas UTM.

= Relleno Topografico:
Con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos
existentes se debe efectuar el relleno topografico a partir de los datos
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correspondientes a posibles elementos dentro del trazo que pueda
comprometer a la via y el seccionamiento correspondiente.

> Cotas de la seccién vial (pistas, veredas, sardineles, separadores,
limites de propiedad), intersecciones con calles, tapas (buzones
de desagie y teléfono, tapas de valvulas y conexiones
domiciliarias), postes (de luz, teléfono, conduccién eléctrica,
subestaciones), arboles (al eje, incluyendo medidas del diametro
del tronco y copa) etc.

> Seializaciones horizontales y verticales de transito peatonal y
vehicular.

» Otros mobiliarios urbanos, como grifos contra incendio, cabinas de
teléfono, papeleras, carteles de publicidad, seméforos, paradero
de buses, rampa para discapacitados, casetas de vigilancia,
kioscos, poyos de concreto, etc.

> Tipos de pisos en pavimentos, delimitacion y niveles (de calzadas,
veredas, martillos, jardines de aislamiento, sardineles peraltados y
sumergidos, bermas laterales, pistas de asfalto; concreto, grass
block, adoquines ceramicos y de piedra).

> De corresponder, se realizara un inventario de todas las obras de
arte, alcantarillas, canales abiertos, cajas de riego existentes,
muros de contencién, etc., indicando su ubicacién, su didmetro o
dimensiones, las cotas del fondo a la entrada y salida.

Contenidos Minimos del Informe del Levantamiento Topografico

El Estudio Topografico debe contener como minimo:

= Memoria Descriptiva en ella se indicara los procesos desarrollados y
célculos de ajustes topograficos.

= Plano general de la Poligonal basica (con acimut, rumbo, éangulos
internos, externos, etc.), calculo de compensacién y cierre de
poligonal indicando error y tolerancia para el nivel de estudio.

= Panel Fotogréafico: mostrando los BMs monumentados, puntos de
poligonal, principales elementos de la via que requieran identificacion
en la memoria. (25 fotos minimas)

= Relacion del equipo utilizado.

= Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con
coordenadas UTM (Mostrando las Vias y proyectos mas importantes
dentro del area de influencia del estudio).

= Estaciones de Apoyo utilizadas y monumentadas.

— = Circuitos de Nivelacién realizada y cuadro de coordenadas finales

m obtenidas a una escala apropiada.

= Planos de localizacién y ubicacién, plano topografico, plano en planta,
perfil longitudinal y secciones transversales.

= Archivos de planos en formato DWG (no en PDF).

= Archivos de trabajo en el software topégrafo utilizado (se recomienda
AutoCAD Civil 3D).
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= Archivo de la base de datos del levantamiento topogréfico y cuaderno
de campo de la nivelacién.

= Copia de libreta topografica con los datos de campo.

= Certificado de calibracién de equipos empleados en el levantamiento
topografico.

= Vuelo en Drone desde el punto de inicio hasta el punto final.

Plano Topogréfico:

Se elaborara el plano topografico a escala 1:500 y 1/2000 con indicacion
de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y este de cada
reticula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de
coordenadas, debe ser 50 metros.

Con la finalidad de plasmar en los planos todos los elementos
planimétricos existentes, se debera efectuar el relleno topografico a
partir de los vértices de la poligonal basica, tomando los datos
correspondientes a las pistas, veredas, sardineles, lineas de fachada,
estructuras, zonas de areas verdes, arboles, zonas en terreno natural,
postes de energia eléctrica y alumbrado publico, postes telefénicos,
buzones, monumentos, cajas de agua y desagiie, conexiones a los
servicios y todo elemento existente en el terreno que pueda
comprometer el disefio de la via (debidamente representados mediante
una simbologia adecuada que los identifique.

Se representara la altimetria del terreno generadas en el levantamiento,
el que debera mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las
curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias
por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente
acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros.
Se debera indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones
mediante su cota respectiva.

Se obtendran las cotas de todas las progresivas que conforman el eje
de la via en estudio y se elaborara los perfiles longitudinales de la via en
estudio, asi como las calles y/o avenidas que la interceptan.

Las secciones transversales (de toda la seccién vial) se obtendran en
todas las progresivas del eje de la via en estudio, asi como de las calles
y avenidas que la interceptan a escala 1:100. En las secciones
transversales deben estar indicadas las estructuras de las vias.

EL CONSULTOR debera demostrar con certificados de calibracion
emitidas por empresas certificadas, el buen estado de los equipos
topograficos a utilizar. Los certificados de calibraciéon no podran tener
una antigliedad mayor a seis meses durante la ejecucion de los trabajos
de campo.
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Presentacidon de planos:

El dibujo sera bajo las Normas Técnicas de dibujo topogréafico con la
simbologia universal utilizada, la presentacién sera en laminas formato
ISO A1 a color, salvo que las condiciones especiales de algun tramo
requieran un formato diferente. EL CONSULTOR presentara los planos
de ubicacion, planta, perfil y secciones transversales y de detalles a
escalas convenientes y de lectura legible.

El tamafio de texto de los nombres, valores de las coordenadas,
angulos, distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc.,
debera permitir su lectura, a la escala de presentacion fijada para la
revision.

Debera indicar los nombres de las avenidas, calles, y nombre de
instituciones o centros que generan aglomeracién de personas, en la
zona del proyecto, sefialando los limites del proyecto.

6.1.2. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El Estudio de Mecanica de Suelos debe representar las caracteristicas
fisicas, quimicas y mecanicas existentes en el area de intervencion,
correspondiente al espacio fisico en el cual se emplazara la futura
infraestructura. La toma de datos debe ser tal, que el resultado
corresponda al fiel reflejo del area del proyecto.

La ubicaciéon de los lugares donde se deberan realizar las
consideraciones de evaluacién, analisis y verificacion del estudio de
Mecanica de Suelos debera ser coordinada previamente con los
Especialistas de la Divisién de Estudios y Proyectos de la Subgerencia
Regional de Infraestructura del GRML, de ninguna manera se
empezaran a realizar los trabajos de los puntos de investigacion si
previamente no se ha comunicado y presentado a la Entidad una
programacion de las investigaciones a realizar debidamente sustentada
(planos de ubicacién) de acuerdo a la importancia y la envergadura del
proyecto, cualquier trabajo que se inicie sin haber sido coordinado no
sera considerado por la Entidad.

a) Investigacion de Campo

= Los puntos de investigacion se ubicaran preferentemente en los
cruces de via, pudiendo emplearse puntos intermedios que
permitan establecer la estratigrafia a lo largo de la via.

= La profundidad minima de investigacion sera de 1.50 m por
debajo de la cota de rasante final de la via.

= Si dentro de la profundidad explorada se encontraran suelos
blandos o altamente compresibles, la profundidad de
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investigacién deberd ampliarse a criterio del profesional
responsable.

= Donde existan rellenos no controlados se debera investigar en
todo su espesor debiendo profundizarse no menos de 0.50 m
dentro del suelo natural.

= Donde se encuentren macizos rocosos dentro de la profundidad
de investigacién, se debera registrar su profundidad y grado de
fracturamiento y estimar su resistencia a la compresion.

= Efectuado el registro de la estratigrafia, el muestro y la toma de
fotografia, se debera rellenar las excavaciones con los materiales
extraidos.

* Durante la investigacién de campo se elaborara un perfil
estratigrafico para cada punto de investigacién, basado en la
clasificaciéon visual manual, se indiquen las profundidades y
espesores de los estratos, inclinaciones y las principales
caracteristicas de los suelos encontrados seglin norma NTP
339.150:2001.

= En caso de encontrar suelos finos no plasticos dentro de la
profundidad de investigacion, se deberan ejecutar ensayos para
determinar su densidad natural.

= Se tomara por lo menos una muestra representativa de cada tipo
de suelo para su posterior ensayo de laboratorio, segun las
normas respectivas indicadas en la norma CE 010.

= Se determinara un (1) CBR por cada 5 puntos de investigacion o
menos segun lo indicado en la norma CE 010 y por lo menos un
(1) CBR por cada tipo de suelo de subrasante.

b) Perfil estratigrafico

= El Consultor debera establecer el Perfil Estratigrafico (Horizontal
1:1000 y Vertical 1:12.5) de la via, para lo cual, debera efectuar
prospecciones de acuerdo indicado por los manuales y normas
vigentes del MTC. La profundidad de estudio serd como minimo
de 1.50 m debajo de la linea de subrasante proyectada.

= El Consultor elaborara el Perfil Estratigrafico de la via, en base a
la informacién tomada en campo y a los resultados de ensayos
de laboratorio y representara en forma grafica los tipos de suelos
y caracteristicas fisico-mecanicas, espesor de los estratos, nivel
freatico y demas observaciones que considere. El Consultor
evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas
fisicas-mecanicas determinara los sectores criticos y los
sectores de caracteristicas homogéneas.

= El Consultor por cada calicata efectuada, presentara un Registro
de Excavacion, donde indicara los espesores y descripcion (tipo
de material, color, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos
encontrados; ademas, debera presentar vistas fotograficas de
cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos
encontrados y la profundidad de la excavacion. La descripcién de
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los suelos se efectuara empleando estrictamente Ia
nomenclatura ASTM D-2488.

* Las calicatas deben ser protegidas para su evaluacién y estar
debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicacién,
una vez que haya sido concluida la evaluacién y el muestreo de
cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes
para la ejecucién de los correspondientes ensayos de laboratorio
seran debidamente rellenadas y compactadas y de ser el caso
se debera reponer el pavimento tomado como muestra.

()

) Ensayos de laboratorio

* Los equipos de laboratorio deberan estar calibrados y contar con
certificacion emitidas por una institucién aprobada por INACAL.

= La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita
efectuar ensayos de verificacion, en especial de los estratos
seleccionados para la ejecucion de Proctor y CBR. De acuerdo a
la norma CE 010.

= Los ensayos de laboratorio de Mecéanica de Suelos a efectuarse
a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospeccion,
se desarrollaran de acuerdo a lo requerido por la norma CE.010.

= También se deberd realizar el ensayo para determinar el
contenido de sulfatos solubles en. suelos y agua subterranea.

= Ademas, se efectuaran ensayos de Proctor Modificado y
California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundacién por cada
tipo de suelo.

= Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el
andlisis e los suelos desde el punto de vista de capacidad de
soporte para el pavimento proyectado. El CBR de disefio, para la
estructuracion del pavimento, es el valor de mayor incidencia en
el sector; luego dicho CBR de disefio se empleara para
establecer el Médulo Resilente de Disefio.

= El Consultor para cumplir con los plazos establecidos procedera
a ensayar las muestras de suelos en laboratorio, siendo
responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

= EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos
procedera a ensayar las muestras de suelos en laboratorio,
siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los
resultados.

= Los certificados deben ser expedidos por un laboratorio que
preste garantia.

d) Memoria descriptiva

= LaMemoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar
la descripcién de los suelos encontrados, condicion actual de la
superficie de rodadura y condiciéon estructural del terreno de
fundacién.
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= La informacién textual debera estar debidamente acompafarse
con certificados respectivos de los ensayos realizados, planos de
ubicacion de sondeos, perfil estratigrafico y otros. Se presentara
un listado con la ubicacién de cada uno de los sondeos
realizados en coordenadas UTM WGS-84 Zona 18S.

e) Contenidos minimos del entregable del servicio

Memoria descriptiva del servicio de Estudio
Exploracion de suelos.
Caracterizacion de la subrasante.
Registros de excavaciones.
Descripcion de los suelos.
- Granulometria.
- Plasticidad.
- Clasificacion de los suelos.
v" Ensayos de laboratorio.
= Equipos debidamente calibrados; que garanticen la exactitud
y validez de los resultados de los ensayos; antes de los
inicios de los ensayos o de la puesta en equipos, El
Consultor debe presentar los respectivos certificados de
calibracion de sus equipos, emitidos por Laboratorios de
Calibracién.
= Aseguramiento de la calidad de los resultados de los
ensayos.
= Informe de resultados de cada ensayo, presentado en forma
de informe de ensayo o certificado de ensayo, que exprese
el resultado de manera exacta, clara, objetivamente y sin
ambigliedades, de acuerdo con las instrucciones especificas
de los métodos de ensayos. Debera estar firmado por el
técnico de laboratorio y el Ingeniero Especialista.
v" Informe de exploracién.
- Perfil estratigrafico.
- Sectorizacion.
- Cortes y terraplenes.
- Subrasante.
v Plano de calicatas con coordenadas UTM.

HKENENAS S

Estudio de Canteras, Depédsitos de Material Excedente y
Fuentes de agua

Los informes concernientes a este item deben incluir, como minimo,
la siguiente informacién:

v Ubicacién y potencia de las canteras.
v Condiciones de explotacién, tales como nivel freético, accesos,
pendientes, taludes, etc.
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v Caracteristicas principales de los materiales que puedan
obtenerse.

v Caracteristicas y propiedades de los materiales para definir su
aptitud como agregados para: relleno, sub bases, bases,
tratamientos superficiales, carpetas asfélticas, obras de concreto
armado y concreto simple, obras de sostenimiento, obras de
proteccion, obras de encauzamiento, obras de drenaje, etc.

v Rendimientos por tipo de uso, limitaciones o condiciones
constructivas que puedan restringir su uso (condiciones de
humedad, sobre tamafio, etc.).

v Propiedad y disponibilidad de uso de la cantera o fuente de
materiales.

v Ubicacién de los depdsitos de material excedente y su viabilidad
para uso de obra.

v" Ubicacién de las fuentes de agua y su calidad para ser usada en
la obra.

v Ademas, se presentard un plano de canteras, depésitos de
material excedente y fuentes de agua en la cual se detallaréan en
forma completa y resumida.

v Ubicacién de las canteras, depdsitos de material excedente y
fuentes de agua, con relacién al eje de la via en construccién o
existente, sefialando zonas favorables para el acopio de
materiales o existencia de plantas de procesamiento, vias de
acceso, transitabilidad y distancias de transporte hasta ia via,
indicando el kilometraje del punto de empalme. La ubicacién de
las canteras, depésitos de material excedente y fuentes de agua
estaran referidas al sistema de coordenadas UTM WGS 84 del
proyecto.

v' Resultados de las investigaciones de campo y de laboratorio.

v Caracteristicas de los agregados, usos, potencia, rendimiento,
tratamiento, periodo, equipo de explotacion y propietario,
posibilidad de wubicacion y existencia de plantas de
procesamiento de materiales.

6.1.3. ESTUDIO DE TRANSITO

El consultor recopilara la informacién existente a nivel de estudio de pre
inversion, y efectuara las modificaciones, complementarias,
actualizaciones, cambios, etc., que puedan necesarios para obtener los
resultados y objetivos del proyecto.

El estudio de trafico, transito y transporte incluird las siguientes
actividades, las mismas que tiene caracteres obligatorios y enunciativos
mas no limitativas, debiendo el consultor considerar como minimo las
siguientes:
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= Inspeccion y evaluacién cualitativa de las caracteristicas del flujo
vehicular en las vias que conforma la zona a estudiar a efectos de
identificar los tramos con caracteristicas relativamente homogéneas
y las intersecciones importantes.

= Definicién de los puntos de aforo y/o estaciones de control.

a) Estudio de Trafico:
Debera contener o siguiente:

= ldentificacion de “tramos homogéneos” de la demanda para
establecer estaciones de conteo vehicular.

= Los conteos volumétricos clasificados por tipo de vehiculo, y se
realizara durante siete (7) dias continuos de 24 horas.

= Los conteos de trafico en estaciones sustentadas y aprobadas por
la entidad.

= Analisis de la informacién y resultados obtenidos, como
identificacion de los factores de correccion (horario, diario,
estacional), volumen clasificado promedio de la semana, para
obtener el indice medio diario anual (IMDA), por tipo de vehiculo y
total.

= Encuesta de origen-destino (O/D) del proyecto y de una ruta
alterna, con un minimo de tres (03) dias consecutivos (dos dias de
la semana y sabado o domingo) por estacion; el minimo de
estacion O/D sera de tres (3).

= Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje (camiones y
buses). El censo se efectuaria durante 4 dias y un minimo de 12
horas cada dia (turno dia y noche) hasta completar dos dias.

= Estudio de velocidades, clasificado por tipo de vehiculo y en
ambos sentidos de circulacion.

El consultor debera presentar las proyecciones de trafico para cada
tipo de vehiculo, considerando la tasa anual de crecimiento calculada
y debidamente fundamentada, segln corresponda, a la tendencia
histérica o proyecciones de caracter socio econémico (PBI, tasas de
motorizacién, proyecciones de la poblacién, evolucién del ingreso,
etc.) y el trafico que se estima luego de la pavimentacion,
identificando el transito normal y desviado, por tramos homogéneos
del transito. ElI Consultor presentara las metodologias, criterios o
modelos empleados para el calculo y proyecciones del transito normal
y desviado.

Asi como los conteos y clasificacién vehicular, ubicaciéon de las
estaciones, metodologia del conteo de trafico, recopilacién de la
informacioén, procesamiento de la informacién obtenida en campo,
identificacion de tramos homogéneos, resultado del conteo vehicular,
resultados de IMD anual seguin tramos, descripcion de los principales
puntos o nodos de generacién y/o atraccién de la demanda de
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transporte, proyecciones del trafico, asignacion del trafico, trafico total
y conclusiones.

El consultor deberd presentar una metodologia detallada vy
sustentada por cada capitulo y/o subcapitulo mencionado en el
indice, de considerar formulas, porcentajes, y/o datos estadisticos de
manuales o proyectos, debera indicar la fuente de las mismas.

El consultor presentara los formatos originales de los conteos
vehiculares, encuestas origen-destino y velocidades.

Estudio de Transito y transporte:

Tiene como objetivo determinar las demandas de transito y las vias
que conforman su area de influencia directa, de manera que garantice
el mejoramiento de los niveles de servicio de la red involucrada,
facilite la movilidad de los usuarios y favorezca la accesibilidad a las
zonas aledafas, considerando la importancia de los diferentes modos
de transporte, la morfologia urbana y los usos asignados a los
diferentes sectores de la ciudad.

El Estudio de transito debera contener lo siguiente:

= Volumen del trénsito vehicular que ingresa a una interseccion, por
cuartos de hora y por cada via de acceso en un periodo de 16
horas consecutivas durante tres (3) dias representativos (02 dias
tipicos y 01 dia atipico), clasificado por tipo de vehiculos
(camiones, buses, autos, motos y bicicletas) durante cada periodo
de 15 minutos de las dos horas de maxima demanda. Las 16
horas seleccionadas deben contener el mayor porcentaje del
transito del dia.

= Volumen peatonal en periodos de 15 minutos por cada cruce
durante las horas de maxima demanda vehicular y de méxima
intensidad de circulacién de peatones.

= Reformulacion de flujogramas vehiculares y peatonales de las
intersecciones seleccionadas para las horas punta del dia
(mafiana, tarde y noche).

= Planos conteniendo las caracteristicas geométricas actuales de
las intersecciones como canalizaciéon, pendientes, y/o
restricciones de distancia y visibilidad; asi como de la superficie
de rodadura, entrada, salidas, paso ferroviario, postes, hidrantes
y otros. Asimismo, informacién sobre Dispositivos de Control de
Transito tales como sefalizacion vertical y Horizontal,
demarcaciones en el pavimento, iluminacién, sentido de
circulacion, condiciones de estacionamiento, paraderos y rutas de
transporte publico y propuestas de mejoramiento o
implementacién por parte del consultor.
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= Andlisis de las rutas de transporte publico y propuestas, en caso
se requiera de implementacion de paraderos.

Dependiendo de los volimenes vehiculares y peatonales,
debidamente sustentados, ademas de las propuestas de sefializacion
horizontal y vertical, debera implementar dispositivos de control
semaférico y/o reductor de velocidad.

Asi también, debera incluir la descripcion de la metodologia realizada,
asi como la situacion actual y propuesta del disefio semaférico,
esquema eléctrico, especificaciones técnicas de dispositivos
semaféricos y/o sefializacién, simulacién en software de modelacion,
reductores de velocidad (resaltos, tachas y otros), metrados,
presupuesto y cotizaciones de los dispositivos a implementar.

6.1.4. ESTUDIO DE INTERFERENCIAS

Identificar el detalle de las posibles interferencias presentadas en la
elaboracién del expediente técnico a hacer reubicadas, pudiendo ser
de reubicacion de postes de alta 0 media tension, postes de teléfono,
postes de cable u otros; debiendo tener un cuadro técnico con
leyenda segun corresponda.

6.1.5. ESTUDIO AMBIENTAL
Si es que el proyecto no se encuentra en relacién de la norma se
debera elabora un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL que genera
el proyecto dentro de su area de influencia. Tomandose las medidas
de mitigacién respectivas, debiendo considerarse dentro del
presupuesto de la inversién el costo de dichas medidas de mitigacion.

6.1.6. PLAN DE MONITOREO ARQUELOGICO
Se debe solicitar una autorizacién para realizar Plan de Monitoreo
Arqueolégico (PMAR) al Ministerio de Cultura.
Esta autorizaciéon permite el acompafiamiento arqueolégico por parte
de un profesional en arqueologia, como minimo, durante la ejecucién
de obras de infraestructura y servicios.
Su fin es establecer las acciones necesarias para prevenir, evitar,
controlar, reducir y mitigar posibles impactos negativos sobre
evidencias arqueolégicas que se encuentren en el suelo y subsuelo
durante el desarrollo de proyectos de inversiéon publica y privada
productivos y extractivos, que podrian afectar los bienes que integran
el Patrimonio Cultural de la Nacion.
Todo proyecto de inversién esta obligado a contar con la autorizacién
del PMAR antes de iniciar obras.
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6.2. INGENIERIA DEL PROYECTO

Son todos los célculos necesarios para la determinacién de las dimensiones de
la estructura y profundidad de cimentacién, deben ser presentados bajo una
secuencia ordenada y con un desarrollo tal que facilmente puedan ser
entendidos, interpretados y verificados. En lo posible deben ser iniciados con un
esquema.

En la memoria de célculo se debe proporcionar:

v" Descripcién de la estructura
v' Hipo6tesis de Calculo

v" Norma de referencia

v Dimensionamiento

v Croquis de detalles

Asi como también se debe presentar los siguientes detalles:

= El programa de cémputo utilizado indicando nombre origen, método de
calculo, hipétesis basicas, formulas, simplificaciones, referencias
bibliograficas, indicando los procedimientos de ingresos de datos e
interpretaciones de los resultados.

= Los datos de entrada, modelo estructural, descripcién detallada de la
estructura acompafiada de esquema con dimensiones propiedades de las
secciones, condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y
sus combinaciones.

Procedimiento de control para desarrollar _adecuados criterios de
ingenieria:

= De acuerdo al tipo de proyecto y las normas técnicas, a criterio del proyectista
se debera recoger la informacién técnica necesaria con relacién al area de
intervencién, tipo de suelos, dimensiones, accesos, eventos
hidrogeolégicos, etc., que requiera para asegurar la calidad, detalle y
precisién en el disefio del proyecto.

= Se debera contar con la disponibilidad de la via.

= Para el disefio de una via debe tenerse en cuenta ciertos criterios, factores
y elementos que deberan adoptarse para realizar estudios preliminares que
define el disefio geométrico de las vias.

= En los estudios basicos y de ingenieria, se deberan establecer las
prioridades y recursos para la Reformulacion del proyecto, para lo cual se
debera recopilar informacién de estudios de mecanica de suelos, estudios
geolégicos, estudios geotécnicos, interrelacion con los estudios hidrolégicos,
interrelacion con los estudios geolégicos y geotécnicos, ingenieria de
proyecto, etc (de acuerdo a lo sefialado en los parrafos precedentes).

6.2.1. DISENO DE PAVIMENTOS
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= El consultor realizara el disefio estructural de la via tomando en
cuenta las solicitaciones de carga prevista y los resultados del
Estudio de mecanica de suelos con fines de Pavimentacién. Para
lo referente a las consideraciones de cargas y metodologias de
disefio debera utilizarse la metodologia sefialada en el ultimo
Manual del MTC. El disefio deberd considerar las condiciones
climaticas y de altura del tramo de estudio; la altitud,
precipitaciones y temperaturas.

= El consultor desarrollara lo siguiente:

v El consultor debe analizar el comportamiento de los suelos y el
estudio de tréfico para determinar la sectorizacién del tramo, de
considerarse necesario, determinando para ello los disefios del
pavimento para cada sector.

v" En la memoria del estudio, expondra la memoria de calculo del
disefio del pavimento con los sustentos de todos los parametros
utilizados, asi como la version digital para su evaluacion.

v El disefio del pavimento sera efectuado para un periodo de
analisis de 20 afios.

ADEMAS DEBE DE CONSIDERAR LA OPCION DE PAVIMENTO
SEMIRIGIDO:

v Se tomara en cpmsideracion la alternativa de colocaciéon del
adoquinado e = 0.08 m sobre una base granular mejorada, la
misma que facilitara su desmontaje/desarmando cuando se
requiera la instalacion del saneamiento sin que ello lleve a una
demolicién y maltrato de lo recién construido. Este material es de
facil mantenimiento y se pueden reemplazar las piezas dafiadas
de forma individual sin afectar el resto del pavimento.
v Los adoquines ofrecen numerosos beneficios cuando se utilizan
en pavimentos.
v A continuacion, se presenta algunas ventajas clave:
= Permeabilidad: Los adoquines permiten la filtracién de agua,
lo que ayuda a que esta llegue al suelo y sea absorbida. A
diferencia del asfalto, que bloquea el paso del agua hacia el
subsuelo.

= Durabilidad y Vida Util: La calidad exigida a los fabricantes de
adoquines garantiza una durabilidad minima. Ademas, su
resistencia y vida util son notables.

= Superficie Antideslizante: Incluso cuando estan mojados, los
adoquines ofrecen una superficie segura para el transito
peatonal y vehicular. El agua se filtra a través de las juntas,
reduciendo el encharcamiento.
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= Sencillez en la Construccion: Los adoquines llegan
prefabricados y listos para su instalacion, lo que facilita el
proceso constructivo.

* Mantenimiento Sencillo: Se pueden reemplazar piezas
individuales sin afectar el resto del pavimento, lo que simplifica
el mantenimiento.

= Mejora de la Estética: Los adoquines contribuyen a embellecer
el entorno y mejorar la apariencia de las calles y plazas.

6.2.2. DISENO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (DE SER EL CASO)

v El especialista estructural, adecuara la concepcion estructural del
disefio en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento
Nacional de Edificacién, los planos deberan contener informacién
detallada y completa de las dimensiones, ubicacion, refuerzos y
juntas, tomando como informacién basica el estudio de mecéanica de
suelos segun norma CE. 010.

v' Se debe definir la alternativa del tipo de cimentacién que corresponde
utilizar de los elementos que asi lo ameriten, asentamiento
diferencial, tipo de cemento a usar, si hubiera necesidad de aditivos,
tratamiento que se debera dar a la sub rasante de las losas, veredas,
consignar en los planos resumen de las condiciones de cimentacion.

v Las obras de drenaje deberan ser disefiadas en compatibilidad con
las necesidades de evacuacién de agua, asimismo debera
considerarse criterios de mantenimiento y conservacion vial.

6.2.3. DISENO GEOMETRICO

= Los parametros de disefio geométrico (alineamiento horizontal y
vertical, radios homogéneos de curvas horizontales, ancho de
calzada y de bermas, sobre anchos, bombeo, peraltes, pendiente
longitudinal méaxima y minima, longitudes de curvas verticales, etc.)
tendran en cuenta los estandares superiores o iguales al minimo de
disefio requeridos segun el nivel de servicio previsto y la normativa
correspondiente.

= El consultor realizara un disefio geométrico vial considerando la
seccioén vial disponible y los requerimientos de operacion en la Av.
Victor Malasquez, Av. Los Ficus, Av. 1, CL.5, Av. Machu Picchu y Av.
San Juan Bautista, asi como los tratamientos a peatones que sean
necesarios. Para este efecto en concordancia con las normas
nacionales (DG-2018) y complementariamente internacionales, se
incorporara en el disefio:

oo

v Ejes que permitan el replanteo de los trazos de las calzadas
principales cuando sea necesario
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6.2.4.

v Acotamiento de los elementos que difieran su alineamiento
respecto del eje, de manera que su materializacién en campo sea
evidente.

v Cuadro de Ejes en los sectores que se modifiquen.

v Disefio definitivo de las medidas de seguridad vial previstas en el
estudio de pre inversion.

v El disefio geométrico se realizard mediante software de disefio de
carreteras tipo Land, Civil 3D u otro que pueda realizar el
procesamiento y obtencién de resultados exigidos por la
normatividad vial vigente.

v Como parte del disefio geométrico deberan presentarse como
minimo a escala conveniente los planos: clave, seccion(es) tipo,
planta - perfil y secciones transversales.

v No se admitiran planos de la obra en formato PDF o JPG, en caso
de presentarlos como tal, no sera admitida dicha informacién bajo
pena de multa.

v El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las
construcciones existentes.

v Asimismo, debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de la
via deberan concordar con las caracteristicas de las estructuras
que se propongan.

DISENO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

EL CONSULTOR presentara el Disefio de Sefializacién y Seguridad
Vial.

Debera identificar las normas reguladoras de transito y las medidas de
seguridad vial. Mediante el establecimiento de normas pertinentes para
la prevencion, regulacién del transito y sobre todo de informacién al
usuario de la via, con la finalidad de proteger su seguridad y prevenir
riesgos y posibles accidentes

El consultor realizara un estudio de seguridad vial a nivel de auditoria
de seguridad vial para identificar las intervenciones correctivas en
puntos o tramos con potencial de accidentes viales, asi como identificar
los factores de riesgo que deberan considerarse en la etapa de disefio.

. Semaforizacién

v Se trabajara la semaforizacion concordante con las mejoras que
pudiera ofrecer el disefio vial. Para tal efecto, se planteara las
fases y grupos semaféricos de cada interseccion. Se presentara
una recomendacion de tiempos asignados a los diversos grupos,
empleando técnicas de micro simulacién.

v Los planos entregados seran concordantes con lo dispuesto por
el Manual de Dispositivos para el Control del Trafico Automotor
de Calles y Carreteras del MTC, afio 2016.
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v Los planos deberan incluir la propuesta de dictaria si esta es
necesaria renovar en funcién de la geometria planteada en cada
interseccion. Especificaciones de los equipos propuestos
deberan ser compatibles con la norma NTCIP, que incluya el
sistema de comunicaciones de fibra éptica de ser necesario.

v' Los grupos semaféricos seran propuestos en funcién a los
requisitos establecidos con la geometria vial planteada por el
Disefiador Vial.

v A partir del estudio de trafico se disefiaran los tiempos de
semaforizacion (disefio operacional).

6.3. EL EXPEDIENTE TECNICO TAMBIEN DEBE CONTEMPLAR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES:

6.3.1. FICHA TECNICA:

Se incluira un resumen de los principales items del estudio definitivo,
como Cédigo Unico de Inversion, nombre del proyecto, organismo
ejecutor, modalidad de ejecucion, ubicaciéon geografica, presupuesto,
valor referencial, meta fisica, informacion del inicio y final del proyecto
con coordenadas UTM sistema WGS 84 (esta coordenada debe estar
referida al eje del proyecto), poblacién beneficiada, plazo de ejecucion
y sistema de contratacion.

6.3.2. INFORME DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO:

El consultor debera efectuar un minucioso recorrido del area donde se
ejecutara la obra y relacionara con el area de influencia del proyecto
identificando la totalidad de elementos existentes; asi como todos los
servicios que intervienen por el area a intervenir y cualquier tipo de otras
interferencias (construcciones), definitiva o provisional que se ubique
dentro del area.

El consultor evaluara las caracteristicas principales del proyecto a
intervenir, comunicando las fallas observadas en el area del proyecto a
intervenir, lo cual sera cuantificada en planos, determinandose el
deterioro y fallas observables en la superficie transitable y visible del
mismo, estableciéndose la ubicacién, extension y grado de magnitud de
cada caracteristica adversa.

ZRVETRS 6.3.3. ESTUDIO DE EVALUACION DE ACTORES SOCIALES
) 20

G,

"g__ El estudio tiene como objetivo identificar los actores claves que
s intervienen en la gestiéon ambiental del proyecto. El estudio debera
contener lo siguiente: Identificacion, clasificacion de actores y tipologia
i (Actores socio-culturales, actores econémicos y actores politico-
institucionales), matriz de caracterizaciéon de actores, mapa de actores
(Cooperante, indiferente, opositor).

/ ;(\Q\ERNL) Re

GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Av. Bolivia N° 320 - Cercado de Lima

www.pgrim.gob.pe

Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccién

Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccién

Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccién

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES
Presidente Titular

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
Primer Miembro Titular

LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Segunda Miembro Titular

0/




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DE &
| R GR GOBIERNO REGIONAL
} | $¥iil METROPOLITANO
v

DE LIMA
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres ™
“Afio del Bi io, de la c lidacién de nuestra independencia y de la acion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”

6.3.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION

= El Consultor dictara charlas de capacitacién a los dirigentes de la
zonay los Gobiernos Locales en temas relacionados a los Planes de
Manejo Ambiental: Mitigacién, Monitoreo y de Contingencia durante
la ejecucion de la obra, asi como la Prevencién de Desastres.

= De igual modo se capacitara en la Operacion y Mantenimiento de la
Infraestructura a ejecutar y del Manejo y Conservacion de Defensas
Vivas de las obras de proteccién de riberas del rio y proyectos de
proteccién conservacion o recuperacién ambiental.

= Las capacitaciones seran tres (03) horas semanales durante la
ejecucion de obra.

6.3.5. PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA

= EL CONSULTOR debera implementar medidas de seguridad durante
la ejecucion de la obra, la misma que debera implementarse de tal
manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las
labores de difusién de los desvios hasta los avisos preventivos en el
sitio de la obra.

= EL CONSULTOR presentara el plan de seguridad de obra de
acuerdo a la normatividad vigente y relacionado al tipo de proyecto a
desarrollarse.

= Se debera efectuar el estudio y disefio de la sefializacion con el
criterio de dotar de seguridad vial a la via; para ello, basicamente los
puntos negros o peligrosos de la via deben contar con las sefales
y/o avisos adecuados, y en general, con sefiales informativas que
permitan ubicar los principales lugares y progresivas.

= Debera ser formulado en el marco de la Ley N° 29783 — Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento; y la Norma Técnica de
Edificaciones G-050 Seguridad durante la construccion.

6.3.6. PLAN DE DESVIOS

= EL CONSULTOR presentara el plan de desvios definitivo coordinado
con la GMU de la MML, el plan de desvio debera estar acorde a la
Ordenanza N° 1680 (ordenanza que reglamenta la interferencia de
vias) asi como a los disefios tipicos de la RG N°165-2011-MML-GTU,
debidamente sustentado y coherente con la programacién de obra
propuesta. Se incluira en forma detallada la sefializacion requerida y
el programa de mantenimiento de transito, para la etapa construcciéon
la que necesariamente debera asegurar el transito por vias alternas
seleccionadas.

= Debiendo considerar en el calculo del Valor Referencial de la
ejecucion de obra, incluir el total de los gastos que se incurra como
son, licencias, reparacién de pistas antes y después de culminada la
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obra, sefializacién vertical (zona de obra, ruta de desvio, segun
precio por el tamafio del cartel pudiendo ser de 0.85x1.50, 0.80x1.10,
0.75x0.75, 1.50x2.40, 1.20x1.50) e intermitente, mantenimiento,
personal, tranqueras, paletas de seguridad, conos, cintas, mallas,
banderilleros, etc., que sean necesarios para el correcto
funcionamiento del plan de desvios.

6.3.7. RESUMEN EJECUTIVO

Contendra una sintesis del proyecto en su conjunto, que contemple los
principales aspectos como: el resumen de la memoria descriptiva, los
principales aspectos tomados en consideracién, resumen del
presupuesto, resumen de la programacién y las recomendaciones y
estrategias para la ejecucién de la obra.

6.3.8. MEMORIA DESCRIPTIVA

Es el conjunto de informacién técnica documentada que acompaia el
Expediente Técnico. En esta Memoria se describe el objeto de la obra,
que recogera los antecedentes situacion previa a las mismas, las
necesidades a satisfacer y la justificaciéon de la solucién adoptada,
detallandose los factores de todo orden a tener en cuenta. La Memoria
Descriptiva contiene un resumen de estudios basicos de ingenieria, los
disefios arquitecténicos, disefio geométrico, estructuras, instalaciones,
estudios de trafico u otros segln corresponda.

6.3.9. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Son un conjunto de disposiciones que norman las exigencias sobre los
materiales a utilizar en determinada actividad, las pruebas de control de
calidad en las diferentes etapas de la construccién y las modalidades
para la medida y el pago de la obra ejecutada. También incluyen una
descripcion de los procedimientos mas usuales y I6gicos para construir
las obras de manera que éstas se ajusten a los requisitos especificados.

Las Especificaciones Técnicas deberan contener la siguiente estructura
para cada rubro:

a) Capitulo: Abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a
rubros de construccién, que frecuentemente se utilizan en los
proyectos (ejemplo de capitulo: 02 Movimiento de tierras).

b) Secciones: Una seccién trata especificamente una determinada
tarea de construccion que generalmente constituye una partida que
conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo seccion: 02.02
Excavaciones)
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c) Partidas: Una seccién estara conformada por partidas (Ejemplo
partida: 02.02.01 Excavaciéon Masiva) la cual debera contener lo
siguiente:

1. Unidad de medida. - Es una cantidad estandarizada de una
determinada magnitud fisica. La unidad de medida debera
estar de acuerdo a la presencia fisica del rubro dentro de la
obra. Se utilizara sistema de medidas en todo el proyecto.

En caso de obras especiales, se realizara el andlisis previo
para conseguir la unidad de medida de acuerdo al uso de los
materiales empleados, de preferencia subdividiendo en varios
rubros. Evitar en lo posible la unidad de medida “global”.

2. Descripcion. - Se indicara claramente todo el trabajo a ejecutar,
describiendo cémo debe desarrollarse la ejecucion de la
partida, considerando los elementos empleados: materiales,
mano de obra y maquinaria.

3. Caracteristicas y calidades de los materiales a utilizar. - Se
deberé sefialar la norma técnica que debe cumplir el material
de acuerdo a la normativa existente, el cual sera de obligatorio
cumplimiento.

4. Equipo. - Todo aquello que no se considera como herramienta
menor y cuyo uso es indispensable a utilizarse en la ejecucion
del rubro.

5. Método de construccion. - Procedimiento constructivo para la
ejecucion de los trabajos.

6. Control de calidad. - Se presentara certificados y garantias de
acuerdo a la norma que debe cumplir el material (de
corresponder).

7. Método de medicién. - Toda partida debe ser medible y
contable. Para las partidas medibles se deben tener en cuenta
las tres medidas fundamentales: largo, ancho y espesor o
profundidad, con cuyos datos pueden calcularse areas y
volumenes.

8. Forma de pago. - El pago se realizara de acuerdo a la
valoracién de la unidad de medida de la obra realmente
ejecutada.

Procedimientos de control para desarrollar adecuados criterios de
detalles de especificaciones:
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* Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada
partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares y
seran concordantes con la naturaleza de la obra las que tendran
como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada
especialista; se sujetaran al Manual de Carreteras - Disefio
Geométrico vigente, Manual de Ensayos de Materiales para
Carreteras vigente, a las Especificaciones Técnicas Generales para
Construccién de Carreteras vigente y otras normas aprobadas por
el MTC.

= Complementariamente en las partidas que sean necesarias, se
utilizaran las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran
el control de calidad, ensayos durante la ejecucion de obra y criterios
de aceptacién o rechazo, controles para la recepcion de la obra, los
aspectos referidos a la conservacién del medio ambiente y los
factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de
ejecucion de los trabajos; de manera que ante la eventualidad de
que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar medidas
correctivas en forma oportuna.

= Se debe verificar que existan especificaciones técnicas por cada
partida del presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso
constructivo, y deben ser concordante con los planos, metrados y
presupuesto del expediente técnico, conteniendo la suficiente
informacién técnica para su correcta ejecucion, incluyendo aspectos
cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben nombrar
las normas correspondientes

= No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas ni
a marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de
productos de determinados proveedores.

= Se debe verificar que al momento de establecer las caracteristicas
de los materiales y equipos no se hagan referencias directas a
marca de productos, que insinGen o induzcan a la compra de una
marca o de un proveedor especifico.

= Se verificara que la partida como la especificacién debera coincidir
en la codificacion y en el orden dentro del presupuesto.

= En los detalles de las especificaciones técnicas deben estar
contemplados el sistema de valoracién y la forma de pago por cada
partida, que debe corresponder a la unidad del presupuesto de obra.

= Este volumen debera ser firmado y sellado por cada especialista
encargado de su Reformulacion de acuerdo a su competencia.

6.3.10. METRADOS

= Los metrados se efectuaran considerando las partidas a ejecutarse,
la unidad de medida, los disefios propuestos indicados en los planos
de obra.

= EL CONSULTOR debe realizar una adecuada sustentacion de los
metrados por cada partida, con la planilla respectiva y con los
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graficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera, para evitar
errores y omisiones que pudieran incurrirse en la presentaciéon de
las partidas conformantes del presupuesto.

= EL CONSULTOR debe identificar los metrados, que constituyen la
expresion cuantificada de los trabajos de construccién que se han
previsto ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el
costo de obra, por cuanto representan el volumen de trabajo por
cada partida.

= Cada Planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el
cédigo de identificacion del plano utilizado para determinar la
cantidad de obra para facilitar la revision.

6.3.11. PRESUPUESTO DE OBRA.

Identificar el Presupuesto de Obra, que es el documento en el que se
cuantifican y valoran las unidades de obra necesarias para la realizacién
del proyecto. Aparecen valorados y cuantificados los activos fijos de la
obra. Es la expresion de los objetivos a lograr en términos financieros.
El Presupuesto de Obra es el valor econémico de la obra estructurado
por partidas con sus respectivos metrados, analisis de precios unitarios,
gastos generales, utilidad e impuestos.

El presupuesto de obra permite:

Elaborar el cronograma valorizado de obra

Elaborar el cronograma de Adquisicién de materiales
Elaborar el cronograma de desembolsos

Elaborar los gastos generales (a partir del costo directo)
Determinar el valor referencial del proyecto

6.3.12. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES.

= |dentificar el Desagregado de Gastos Generales, que consiste en
revisar en detalle cada uno de los Gastos Generales. Los Gastos
Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la
ejecucion de la obra, que no intervienen directamente en el proceso
constructivo pero que sirven de apoyo o complemento para el logro
de la meta u objetivos y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra
o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la
propia actividad empresarial o de administraciéon, por lo que no
pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los
costos directos. Los gastos generales pueden ser gastos fijos y
gastos variables.

= Cuando se elabora un expediente técnico se debe considerar los
costos directos (insumos o servicios que intervienen en el proceso
constructivo de la obra y se clasifican en mano de obra, materiales,
equipos y herramientas) y los gastos generales; adicionalmente al
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monto total de la obra, deben considerarse los gastos de supervisién
y de liquidacién, los cuales no forman parte de la partida de gastos
generales.

= Los gastos generales para una obra por administracion directa estan
referidas a todos los costos indirectos cualquiera que sea su
denominacién, no previstos y que posibiliten la continuidad de la
obra (son aquellos relacionados a la ejecucion de la obra, que no
intervienen directamente en el proceso de construccion, pero que
sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta del proyecto
y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras
instalaciones ajenas a ella).

6.3.13. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

= Los Analisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y
sub partida necesarias de acuerdo a las caracteristicas particulares de
la obra, considerando la composicién de mano de obra, materiales y
equipos, el rendimiento de la mano de obra y equipo
correspondientes, la distancia de eliminacion, el costo de otros
materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra
incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general, todos los costos
que se indican en las actividades de la construccion, consignado
en los analisis de precios que deben estar debidamente sustentado.

= |dentificar el Analisis de precios unitarios, teniendo en cuenta que
cuando la modalidad de contratacién es por precios unitarios el
presupuesto esta compuesto por partidas, y para cada una de éstas,
se indica una cantidad de obra a ejecutar y un precio por unidad de
medida o precio unitario. Los andlisis de precios unitarios
constituyen un método de estimacion de los mismos.

= Un andlisis de precios unitarios descompone el precio en sus
componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos
indirectos y utilidad; y expresa la incidencia de estos componentes
en la produccién de una unidad de medida de una partida. Los
analisis generalmente se presentan en planillas especialmente
disefiadas.

= El analisis se inicia con el estudio del alcance de la partida o tarea
objeto del estimado, para ello se debe estudiar la informacién
técnica disponible: planos, especificaciones y normas que describen
la partida. De este estudio deben determinarse los materiales
necesarios y el método constructivo mas idéneo.

= El método constructivo determinara la combinacién de equipo y
mano de obra necesarios para la ejecucién de la partida. Esta
combinacién definira a su vez el rendimiento, es decir, la cantidad
de unidades producidas por unidad de tiempo, que es generalmente
un dia.

= Se realizara el analisis del presupuesto por partidas, y en cada una
de éstas, debera estar indicada la cantidad de obra a ejecutar y el
precio por unidad de medida o precio unitario. Los analisis de
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precios unitarios constituyen un método de estimacién de los
mismos.

= El anélisis de precios unitarios descompone el precio en sus
componentes de materiales, equipo, mano de obra, costos
indirectos y utilidad; y expresa la incidencia de estos componentes
en la produccién de una unidad de medida de una partida.

= Elandlisis se inicia con el estudio del alcance de la partida, para ello
se debe estudiar la informaciéon técnica disponible: planos,
especificaciones y normas que describen la partida. De este estudio
deben determinarse los materiales necesarios y el método
constructivo mas idéneo.

= EI método constructivo determinara la combinaciéon de equipo y
mano de obra necesarios para la ejecucién de la partida. Esta
combinacién definira a su vez el rendimiento, es decir, la cantidad
de unidades producidas por unidad de tiempo, que es generalmente
un dia.

6.3.14. FORMULA POLINOMICA

Identificar la Férmula Polinémica - FP, la cual se aplica cuando se
presentan aumentos de precios de algunos de los bienes involucrados
en la ejecucion de obra y debe estar considerado en las bases y el
contrato, la FP es una expresién matematica que representa las
incidencias de los componentes del costo total de una obra (CT=CD+ClI,
CD=Sumatoria (metrados x PU)= MO+MA+EQ, Cl= GG + Utilidad), sirve
para actualizar el valor de los presupuestos de obra durante su
ejecucion (valorizacién). Para hacer esto se hace uso de los indices de
Precios asociados a cada indice Unificado de los distintos recursos que
usamos en la construccion, relacionando el valor del indice de precio al
mes que se desea reajustar, comparandolo con el indice de precio del
mes en el que se elaboré el presupuesto. Se debe tener en cuenta las
normas para la Reformulacion de Férmulas Polinémicas establecidos
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias.

6.3.15. RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS
Identificar la Relacién mano de obra, insumos y equipos.
Mano de obra

i. Se debera verificar que el numero de personas necesarias para la
operacioén de la obra; debe calcularse con base a lo indicado en el
Expediente como carga de mano de obra necesaria que asegure
la ejecucion de la obra y la operacion de los equipos. Esta en
funcién de los turnos de los trabajadores necesarios y de las
operaciones auxiliares, tales como mantenimiento de materiales,
limpieza, supervision, entre otros.
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ii. El personal necesario en la operacién de una obra puede
clasificarse en:

= Mano de obra directa: Aquella que interviene directamente en
la transformacion de materiales en obra.

= Mano de obra indirecta: Aquella que no tiene una relacion
directa con la obra; realiza tareas auxiliares.

ii. Se debera verificar la disponibilidad de la mano de obra requerida
de alta calificacion o especializada, asi como también no
calificada, determinando cualitativamente y cuantitativamente los
diversos tipos de mano de obra necesarios en la operacion de la
obra, los niveles de sueldos y salarios requeridos, y los
condicionantes que influyan en los contratos de trabajo.

Equipo, maquinaria e insumos

Con la finalidad de estandarizar los estudios y de acuerdo a la tipologia
de los proyectos se debe incluir y especificar los equipos, la maquinaria,
las herramientas necesarias, e insumos que contengan la descripcion
de las principales caracteristicas, que permitan administrar los tiempos
y costos de ejecucién tanto en la gestion del proyecto, supervisién, que
iran conjuntamente con la mitigacién de impacto ambiental.

6.3.16. CRONOGRAMA

Identificar el Cronograma, el cual es el instrumento de planeamiento y
control de obras semejante a un diagrama, en el que estan definidas o
detalladas minuciosamente las actividades a ser ejecutadas durante un
periodo estimado. Es el listado de todos los elementos terminales de la
obra con sus fechas previstas de comienzo y final.

Cronograma de Desembolso.

Identificar el Cronograma Desembolso, el cual es un cuadro que refleja
la programaciéon de los pagos parciales, segin el Contrato o el
Calendario Valorizado. En el cuadro deben consignarse: La cantidad y
el monto de los Adelantos, asi como la cantidad y el monto de las
valorizaciones, por periodos.

Cronograma Valorizado de Obra

Identificar el Cronograma Valorizado de Obras, que constituye un
cuadro que refleja la programacién de la obra, segun partidas a
ejecutarse, y con los montos presupuestados o contratados. En el eje
de abscisas se miden los tiempos y en el eje de ordenadas, las partidas
(similar a un Diagrama Gantt, sélo que con los montos en lugar de las
barras).

—
o
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Cronograma de Adquisicién de materiales, insumos y equipo

Identificar el Cronograma de Adquisicion de materiales, insumos y
equipo programado de toda la obra, en concordancia con el cronograma
de desembolso y valorizado de obra y con los montos presupuestados
o contratados y cantidades.

Programacién de obra:

El Cronograma de Ejecuciéon de Obra que EL CONSULTOR realice,
debera ser formulado considerando las restricciones que puedan existir
para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o
condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
etc. El cronograma se elaborara teniendo en cuenta todas las partidas
consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-
CPM y/o GANTT utilizando el software MS Project u otro similar que la
Entidad disponga para su revisién, identificando las actividades o
partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto.

También debera presentar la relacién del equipo minimo necesario para
asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados. En
la programacién se pondra especial énfasis en la evaluacion de la etapa
de movilizacioén e instalaciéon de campamentos.

e Programacién de obra: Diagrama Gantt

Identificar el Diagrama Gantt, el cual corresponde a la obra a
ejecutar, que se ilustra en un diagrama de tipo lineal, en el que las
barras se dibujan en horizontal indicandose las actividades de la
programacioén de obras de un proyecto, los tiempos de comienzo de
cada uno de ellos y su duracién. El diagrama utilizado se llama
Diagrama de Gantt y sirve para llevar el control temporal de la obra.
Debe elaborarse con mucho criterio del proceso constructivo y
teniendo en cuenta el tipo de obra a ejecutar.

e Programacioén de obra: Diagrama PERT CPM

Identificar el Diagrama PERT CPM que corresponde a la ejecucion
de la obra, la cual debera ilustrarse en un sistema integrado con
énfasis en los factores tiempo y costo de la obra, que constituye el
Diagrama PERT CPM, en el que se establecen la red de actividades,
la ruta critica, holguras y los datos estadisticos del plan de ejecucion
de la obra.
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6.3.17. PANEL FOTOGRAFICO:

Se identifica un panel fotografico, donde tendra como detalle la
ubicacioén, fecha y un breve comentario.

6.3.18. PLANOS:

= Se identificaran los Planos conforme al Reglamento Nacional de
Edificaciones; los cuales presentan los detalles necesarios para que
la obra quede perfectamente definida, asi como los que delimiten la
ocupacion de terrenos y la restitucion de servidumbres y demas
derechos, en su caso, y servicios afectados por su ejecucién.

= Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para
las valoraciones pertinentes y para la exacta realizacion de la obra.

= Ademas, deben contener como minimo informacién relacionada a
las especificaciones técnicas y metrados contractuales, a fin que la
planilla de metrados se sustente en gréficas concordantes con los
planos.

= Los planos deberan contar con cuadro de datos técnicos y leyenda
clara.

= A continuacién, se detalla la lista de planos:

- Plano De Localizacién Y Ubicacién

- Plano Topografico

- Plano En Planta Y Perfil

- Plano De Secciones Transversales

- Plano De Detalles Constructivos

- Plano De Demolicion

- Plano De Cortes Y Relleno

- Plano De Relevamiento De Fallas

- Plano De lIdentificacién De Interferencias Con Empresas De
Servicio Publico

- Plano De Obras Civiles Planta

- Plano De Disefio Geométrico

- Plano De Sefalizacion Y Horizontal

- Plano De Desvios

- Otros Planos Necesarios Para La Ejecucién De La Obra

Se describe la informacion a registrar segun tipo de plano:

i. Plano de localizacién y ubicacién
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Identificar los planos que muestren la ubicacién de las obras
definidos en el proyecto en relacion con su entorno a escala
altamente reducida. Un plano de ubicacién es un proyecto
arquitecténico y un dibujo de ingenieria con el detalle de la obra a
ejecutar. Este plano es una "representacion gréfica de la disposicion
del entorno, estacionamientos, areas verdes y cualquier otra
estructura que forma parte de la obra.

Plano Topogréfico

Identificar en el plano el levantamiento topogréafico general en planta
de la zona del proyecto, a escala entre 1/500 y 1/2000 con curvas
de nivel a intervalos (equidistancia) de 0.50 metros y comprendiendo
alo largo de toda el area del proyecto. Asimismo, se debera precisar
la ubicacién del mobiliario urbano y demas instalaciones existentes
(arboles, postes, limite de fachadas, etc.) hasta el empalme con las
demas vias adyacentes, debiendo contener cuadro de datos
técnicos y leyenda obligatoriamente, indicando el BM.

Plano en Planta y Perfil.

Identificar los planos planta-perfil en el que se indica la clase de
terreno, el detalle de instalaciones, asi como los tipos de materiales
que se van a excavar, indicando el derecho de via y de la zanja.
(Para los proyectos de infraestructura y para los proyectos de
agraria o ambientales segln correspondan). Se puede superponer
la cartografia catastral disponible, ajustdndola a la escala
determinada en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Cuando
la cartografia catastral sea muy densa por el tamafio de los predios,
se debe localizar el alineamiento en dicha cartografia.

Plano de secciones transversales

Identificar el plano en relacién al levantamiento topografico con el
detalle transversal, secciones y ejes de la obra con puntos
secuenciales, conforme a la escala correspondiente, especificado
en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Considerar que se
utilizan para calcular los movimientos de tierras y los bordes de la
explanacién de la obra. Pero lo mas preciso es obtenerlos en campo
una vez replanteado el eje: a). Levantando los puntos destacados
de la direccién transversal donde hay cambios de pendiente, y
detalles planimétricos importantes; y b). Utilizando nivel (para
determinar desniveles entre los puntos destacados de la direccién
transversal y del eje) y cinta (para medir distancias reducidas entre
los puntos y el eje). El perfil transversal se representa en unos ejes:
en el eje X, las distancias reducidas al punto secuencial y en el eje
Y las cotas. Se utilizan escalas iguales para los dos ejes porque la
finalidad de estos perfiles es medir sobre ellos superficies. Los datos
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que deben figurar en el perfil transversal son los siguientes: Cotas;
Distancias al eje; y la Determinacion del ancho del perfil transversal;
el cual depende del ancho de la obra, de la pendiente del terreno y
de las pendientes de desmonte de la seccién tipo, en caso existan.

v. Plano de detalles constructivos.

Identificar el detalle de la construcciéon de manera ilustrativa y su
andlisis en cuanto se refiere a las dimensiones y caracteristicas
esenciales, la ubicacién exhaustiva de cada uno de los procesos
constructivos e insumos utilizados en la obra, los cuales se
presentan en un conjunto de planos. Deben incluir la informacién
necesaria para ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma mas
concreta posible. Al identificar el plano de detalles contractivos se
debe recordar que estos y otros planos forman parte de la
documentacioén contractual del proyecto.

vi. Planos de demolicién

Identificar el detalle de la demolicién a realizar, si fuera el caso,
incluyendo informaciéon en planta y corte, con cuadro técnico
concordado con la planilla de metrados.

vii. Planos de cortes y rellenos

Identificar el detalle de los cortes y rellenos, si fuera el caso,
incluyendo informacién en planta y corte, con cuadro técnico
concordado con la planilla de metrados.

viii. Plano de relevamiento de fallas

Identificar el plano de relevamiento de fallas en pavimento
(desintegracioén, deformaciones, fisura o agrietamiento y deficiencia
de juntas), segun corresponda en caso de ejecucion de obra vial.

ix. Planos de identificacién de interferencias con empresas de
servicio publico

Identificar el detalle de las posibles interferencias presentadas en la
Reformulacion del expediente técnico a hacer reubicadas, pudiendo
ser de reubicacién de postes de alta o media tension, postes de
teléfono, postes de cable u otros; debiendo tener un cuadro técnico
con leyenda segun corresponda.

x. Planos de Obras Civiles Planta

Identificar las obras civiles segun su tipologia, como un conjunto de
trabajos para el servicio publico de acuerdo con las normas y
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especificaciones respectivas y tienen como objeto la creacion,
construccién, conservacién o modificacion de bienes de propiedad
del estado.

xi. Plano de Disefio Geométrico

Identificar los disefios de la obra con las consideraciones
funcionales, de integracién y armonia del proyecto, con el entorno y
la poblacién beneficiaria, en concordancia con los beneficios y
costos. En los planos de planta se indicaran las referencias, limites
de derecho de via, ubicacion, incluyendo cotas y pendientes, de
muros, veredas y otras obras complementarias importantes, como
el mobiliario existente (postes, buzones, canales, etc.).

xii. Plano de Sefializacién Vertical y Horizontal

Identificar las normas reguladoras de transito y las medidas de
seguridad vial. mediante el establecimiento de normas pertinentes
para la prevencién, regulacién del transito y sobre todo de
informacién al usuario de la via, con la finalidad de proteger su
seguridad y prevenir riesgos y posibles accidentes. Los dispositivos
de control del transito vehicular, seran obviamente efectivos, si es
que se cumplen con algunos requisitos indispensables, como la
existencia de una necesidad para su utilizacion y cuyo mensaje debe
ser claro y conciso. Las sefiales reglamentarias tienen por objeto
indicar a los usuarios de la via las limitaciones, prohibiciones o
restricciones sobre su uso. La sefializacién es de dos tipos vertical
y horizontal. Se identificaran los materiales, forma, colores,
ubicacion, clasificacién y criterios para el uso de las sefales
reglamentarias.

xiii. Plano de Desvios

Identificar el plano de desvié como seguridad vial para desviar el
trénsito del peatén o del transporte vehicular, prosiga su camino por
el area de ejecucion y proponiendo rutas alternas, de acuerdo a lo
autorizado por GMU-MML., segun corresponda en caso de
ejecucion de obra vial.

xiv. Plano de Estructuras (de ser el caso)

Identificar la estructura, el disefio y calculo de la obra. Teniendo en
consideracion que éstas son el elemento béasico de toda
construccién y su funcién es recibir y transmitir su peso de las
fuerzas exteriores al terreno, de manera que todos sus elementos
estén en equilibrio. La transmisiéon de dichos esfuerzos se logra
mediante la transformacién en esfuerzos internos y su distribucion a
lo largo de las piezas estructurales.
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Su finalidad es la de lograr estructuras funcionales que resulten
adecuadas desde el punto de vista de la resistencia de materiales,
y de la carga estructural; asimismo, satisfagan un estandar para
alcanzar objetivos establecidos de seguridad. Identificar los
elementos estructurales, en términos de célculo y disefio de la
estructura que se divide en elementos diferenciados, aunque
vinculados por los esfuerzos internos que se realizan unos sobre
otros. Usualmente a efectos de que se realicen célculos, las
estructuras se dividen en un conjunto de unidades separadas cada
una de las cuales constituyen un elemento estructural y se calcula
de acuerdo a férmulas matematicas.

xv. Otros Planos necesarios para la ejecucién de obra.

Identificar los planos complementarios a desarrollarse no
especificados anteriormente y necesarios para la ejecucién de la
obra en concordancia con la planilla de metrados.

Procedimientos de control para desarrollar adecuados criterios de
detalles de especificaciones:

= En la evaluacién se debera verificar que la informacién de los planos
permita una adecuada ejecucion de obra sin supuestos o detalles
omitidos sobre aspectos generales similares u otros vicios que
obliguen a interpretaciones particulares o personales.

= Se debera verificar que exista el detalle correspondiente de las
estructuras sefialadas en la memoria y todos los detalles cuenten con
las acotaciones suficientes que faciliten su interpretacion y posterior
ejecucion.

= Se debera verificar que los planos de las estructuras guarden
relacién entre si y principalmente con relacién a sus medidas y
acotaciones. Se debera sefialar si a juicio del evaluador se requiere
de alguin plano, detalle o similar para facilitar el entendimiento de los
disefios o parametros del proyecto.

= Los planos deben ser claros, proporcionar la interpretacion y
comprobacioén cualitativa que permita justificar de forma grafica la
solucién adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra.

= Los planos se presentaran en tamafio A1, A2, con sus escalas
respectivas y deberan utilizar el software especializado (de acuerdo
a lo sefialado en los Términos de referencia).

6.3.19. ANEXOS:
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= Cotizaciones
Indispensable contener esta informacion para tener referencia de los
precios manejados para la obra en un determinado tiempo y espacio.

= Analisis de costo hora hombre - maquina

= |nforme de consistencia y/o verificacién de viabilidad
El CONSULTOR elaborara, segun corresponda, un informe de
sustento para la consistencia (Formato 15); y/o de sustento para las
modificaciones de verificacién de viabilidad formatos SNIP 16 o0 17
para su remisién a la Unidad Evaluadora. Cuya responsabilidad se
extiende hasta la verificaciéon de la viabilidad del Proyecto de
Inversién Publica.

= Informe de Interferencias
Detalla la situaciéon de interferencias en caso hubiera con las
instalaciones de los servicios publicos, adjuntando los documentos
remitidos a las empresas de servicios y los presupuestos
proyectados obtenidos por dichas empresas, en caso se tenga que
reubicarse infraestructura de uso publico, vigentes maximo con 03
meses de antigliedad.

= |Informe de situacién de tramite de autorizacién ante GMU, GDU,
MINAGRI, MTC, ALA, MC u otros (de corresponder)

Este item corresponde a la situacién de la entrega del informe final
del expediente técnico de la situacion del tramite ante:

= Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.
Al elaborar el expediente técnico, se debe incluir un enfoque integral
de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion
de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la
obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

En cumplimiento de la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD Gestion

de riesgos en la planificacién de la ejecuciéon de obras; aprobada

mediante Resolucion N° 014-2017-OSCE/CD del 09 de mayo de

2017, y su modificacién aprobada mediante Resolucién N° 018-2017-
Zovera\ OSCE/CD del 23.05.2017, se debe elaborar Gestién de riesgos en la
> X planificacién de la ejecucién de obras, de acuerdo a los anexos:

Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a
riesgos.

Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segun Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

= Otros documentos que considere necesarios el consultor.
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Adicionalmente a todo lo sefialado en este capitulo, se debera considerar;
en lo que corresponda lo indicado en el MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS NP N° 016-MML/PGRML-GR V6. aprobado mediante
RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N° 055-2021-MML/PGRML-GR
del 10 de junio del 2021.

6.3.20. ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
1.3. CODIGO UNICO DE INVERSIONES
1.4. NOMBRE DEL CONSULTOR

2. ASPECTOS DE LOS COMPONENTES DEL EXPEDIENTE
TECNICO

2.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO
2.2. INFORMACION DE RECONOCIMIENTO DE TERRENO
2.3. ESTUDIOS BASICO Y DE INGENIERIA
2.3.1. ESTUDIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2.3.2. ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
2.3.3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
2.3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
2.3.5. ESTUDIO DE TRAFICO

2.4. EJES TEMATICOS PARA LA CAPACITACION
2.5. PLAN DE SEGURIDAD DE OBRA
2.6. PLAN DE DESVIOS
2.7. RESUMEN EJECUTIVO
2.8. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.9. INGENIERIA DEL PROYECTO
2.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.11. METRADOS
2.12. PRESUPUESTO DE OBRA
2.13. DESAGREGADOS DE GASTOS GENERALES
2.14. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2.15. FORMULA POLINOMICA
2.16. RELACION DE MANO DE OBRA, INSUMOS Y EQUIPOS
2.17. CRONOGRAMA:
2.17.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
2.17.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
2.17.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE
MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS
2.17.4. PROGRAMACION DE OBRA: DIAGRAMA GANTT
2.17.5.PROGRAMACION DE OBRA: PERT CPM
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2.18. PANEL FOTOGRAFICO
2.19. PLANOS
2.19.1. PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
2.19.2. PLANO TOPOGRAFICO
2.19.3.PLANO EN PLANTA Y PERFIL
2.19.4. PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES
2.19.5. PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS
2.19.6. PLANO DE DEMOLICION
2.19.7.PLANO DE CORTES Y RELLENO
2.19.8. PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS
2.19.9. PLANO DE IDENTIFICACION DE
INTERFERENCIAS CON EMPRESAS DE
SERVICIO PUBLICO
2.19.10. PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA
2.19.11. PLANO DE DISENO GEOMETRICO
2.19.12. PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL
2.19.13. PLANO DE DESVIOS
2.19.14. OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

2.20. ANEXO

2.20.1.COTIZACIONES

2.20.2. ANALISIS DE COSTO HORA-HOMBRE-MAQUINA

2.20.3.INFORME DE CONSISTENCIA Y/O VERIFICACION
DE VIABILIDAD

2.20.4. INFORME DE INTERFERENCIAS

2.20.5.INFORME DE SITUACION DE TRAMITE DE
AUTORIZACION ANTE GMU, MINAGRI, MTC, ALA,
MC U OTROS (DE CORRESPONDER)

2.20.6.0OTROS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERE
NECESARIOS EL CONSULTOR

2.20.7.ARCHIVO DIGITALES

2.20.8.CD O USB CON INFORMACION DEL PROYECTO

6.3.21. DOCUMENTOS DE DIBUJO- PLANOS.

Los planos tendran una presentacién y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en contenedor que los mantengan
unidos pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeraciéon y codificaciéon
adecuada y mostraran la techa, sello y firma del Especialista y del Jefe
de Estudio.

Para obra deberan presentar los siguientes planos:

e PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
¢ PLANO TOPOGRAFICO
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PLANO EN PLANTA Y PERFIL

PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES

PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS

PLANO DE DEMOLICION

PLANO DE CORTES Y RELLENO

PLANO DE RELEVAMIENTO DE FALLAS

PLANO DE IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS CON
EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

PLANO DE OBRAS CIVILES PLANTA

PLANO DE DISENO GEOMETRICO

PLANO DE SENALIZACION Y HORIZONTAL

PLANO DE DESVIOS

OTROS PLANOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

6.4. ENTREGABLES DEL PROYECTO

6.4.1.ENTREGABLE 01: Revisién y entrega de anteproyecto, cronograma y
plan de trabajo.

= Revisién y entrega del anteproyecto compatibilizandolo con la
propuesta vial presentada en su oferta (proceso de seleccién). De
encontrar algo no definido en la propuesta técnica presentada por la
Entidad propondra una alternativa, lo presentara en este entregable y
lo expondra al inspector - equipo técnico a cargo.

= Reconocimiento de Terreno: El consultor debera efectuar un
minucioso recorrido del area donde se ejecutara la obra y relacionara
con el area de influencia del proyecto identificando la totalidad de
elementos existentes; asi como todos los servicios que intervienen por
el area a intervenir y cualquier tipo de otras interferencias
(construcciones), definitiva o provisional que se ubique dentro del
area.

= El consultor evaluara las caracteristicas principales del proyecto a
intervenir, comunicando las fallas observadas en el area del proyecto
a intervenir, lo cual sera cuantificada en planos, determinandose el
deterioro y fallas observables en la superficie transitable y visible del
mismo, estableciéndose la ubicacién, extensién y grado de magnitud
de cada caracteristica adversa.

= Planteamiento del Disefio Geométrico de la Via (tomando de base y
complementando el predisefio realizado a este nivel) y propuesta del
plan de desvio para socializacién y difusion.

= Se debera dar Inicio al Tramite del Instrumento de Gestion Ambiental
con la entidad competente, para lo cual se podra considerar la
informacién técnica del proyecto de perfil declarado viable y los ajustes
de disefio planteados en este proyecto.
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= La Entidad podra a solicitud del Consultor proporcionar informacion
que obra en sus archivos respecto a las interferencias de Vias para el
mencionado proyecto.

= Se elaborara un Cronograma y Plan Trabajo de todas las actividades
ha considerar en el Expediente

La aprobacién del Primer Entregable no estd sujeto al avance y
presentacion del Segundo Entregable.

6.4.2.ENTREGABLE 02- Desarrollo del Expediente Técnico

= Estudios basicos de Ingenieria:
> Estudio de Levantamiento Topogréfico finalizado (de todo el
proyecto, ademés incluye el informe de georreferenciacion y
certificado de los puntos de Orden C).
» Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad
> Estudio de Mecanica de Suelos y canteras con fines de
pavimentacién (de todo el proyecto)
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Trafico, Transito y Transporte (de todo el proyecto)
Estudio de evaluacion de actores sociales.

VVvV

= Ingenieria del proyecto finalizado (incluye planos):

» Disefio de pavimento

> Disefio de estructuras

» Disefio geométrico

» Disefio de sefializacion y seguridad vial

» Disefio de semaforizacion (de ser el caso)

Memoria descriptiva

Plan de seguridad de obra

Plan de desvio incluye planos

Panel fotografico

Informe de interferencias (identificacion de todas las empresas
prestadoras de servicio publico y los tramites correspondientes para
la liberacién de interferencias).

= Avance de los tramites de autorizacion correspondiente.

6.4.3.ENTREGABLE 03. Expediente Técnico Completo
ZMETSN

ALME b?o"o\'

o=

2 Elaborara el Estudio Definitivo de Ingenieria correspondiente al proyecto,
8‘ de acuerdo a lo previsto en los presentes TDRs. Debera considerar:

= Dos (02) ejemplares en original y dos (02) copias, adicionales de
manera impresa.

= Cabe precisar que el Disefio Geométrico, el Disefio de Sefializacion
vial y Disefio de Semaforizacion se consideran aprobados, cuando se
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e

obtenga la opinién favorable de GMU o Gobierno Local segtin sea el
caso, lo cual es requisito para la conformidad del tercer Entregable.

= Adicionalmente a los archivos presentados en los formatos
AUTOCAD, MS WORD, MS EXCEL, MS PROJECT, S10, se
presentara los archivos en version digital, ademéas de documentacion
escaneada donde debera consignara las firmas del Jefe de proyecto
y los profesionales especialistas. (CD).

N° | ENTREGABLE

DETALLES

1 | PRIMER

ENTREGABLE
Segun dispone
el punto 6.4.1.
de los
presentes TDR

Presentado hasta los 10 dias calendarios de
iniciado el plazo de ejecuciéon del contrato, el
consultor entrega via mesa de partes, en medio

fisico y digital, la documentacién
correspondiente el desarrollo del Primer
Entregable.

El primer entregable aprobado sera presentado
en 02 Originales y 01 Copias

Revision /
Subsanacién /
Aprobacién del
Primer
Entregable

La entidad siempre que corresponda aprobara el
primer entregable siempre que se cumpla al
100% lo establecido en los presentes términos
de referencia.

La supervisién tendra un plazo de 8 dias para
evaluar el primer entregable presentado por el
consultor, dentro del mismo plazo el supervisor
remite el resultado a la entidad.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de hasta 5 dias calendarios para
la subsanacién correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

La supervision tendra un plazo de hasta 3 dias
para evaluar el primer entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el supervisor remite el resultado a la
entidad.

La entidad emitird al consultor un acta de
conformidad respecto al desarrollo del primer
entregable elaborado por el consultor.

2 | SEGUNDO

ENTREGABLE
Segun dispone
el punto 6.4.2.
de los
presentes TDR

Presentado hasta los 50 dias calendarios de
iniciado el plazo de ejecucién del contrato, el
consultor entrega via mesa de partes, en medio
fisico y digital, la documentacion
correspondiente el desarrollo del segundo
Entregable.

El segundo entregable aprobado sera
presentado en 02 Originales y 01 Copias

Revision /
Subsanacién /

La entidad siempre que corresponda aprobara el
segundo entregable siempre que se cumpla al
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100% lo establecido en los presentes términos
de referencia.

La supervisién tendréa un plazo de 10 dias para
evaluar el segundo entregable presentado por el
consultor, dentro del mismo plazo el supervisor
remite el resultado a la entidad.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de hasta 5 dias calendarios para
la subsanacién correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

La supervisién tendra un plazo de 3 dias para
evaluar el segundo entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el supervisor remite el resultado a la
entidad.

La entidad emitirda al consultor un acta de
conformidad respecto al desarrollo del segundo
entregable elaborado por el consultor.

Presentado hasta los 30 dias calendarios de
aprobado el segundo entregable, el consultor
entrega via mesa de partes, en medio fisico y
digital, la documentacién correspondiente el
desarrollo del tercer Entregable.

El tercer entregable aprobado seréd presentado
en 02 Originales y 01 Copias

Segundo
Entregable

3 | TERCER
ENTREGABLE
Segun dispone
el punto 6.4.3.
de los
presentes TDR
Revision /

Subsanacién /
Aprobacién del
Segundo
Entregable

La entidad siempre que corresponda aprobara el
tercer entregable siempre que se cumpla al
100% lo establecido en los presentes términos
de referencia.

La supervisién tendra un plazo de hasta 8 dias
calendarios para evaluar el tercer entregable
(Expediente Técnico de obra) presentado por el
consultor, dentro del mismo plazo el supervisor
remite el resultado a la entidad.

En caso se presente observaciones, el consultor
tendra un plazo de 5 dias calendarios para la
subsanaciéon correspondiente, el plazo se
contabiliza del dia siguiente que la entidad
notifica las observaciones al consultor.

La supervisién tendra un plazo de 3 dias para
evaluar el tercer entregable subsanado
presentado por el consultor, dentro del mismo
plazo el supervisor remite el resultado a la
entidad.
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La entidad notifica al contratista la resolucién
mediante la que se pronuncia sobre la
aprobacion del expediente técnico. La misma
que se necesita para la conformidad del tercer
entregable

5.1. CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

5.1.1. REVISION - CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO

= Se entregara un Informe de Revision de los Estudios a Nivel de Pre
Inversion alcanzados.

= Se entregara las modificaciones y/o cambios requeridos para el
mejoramiento del proyecto era concordancia con lo planteado en la
propuesta técnica.

= Plan de trabajo: donde se desarrollaran cada una de las actividades a
realizar, incluyendo los estudios necesarios para la Reformulacion del
Estudio de Inversién a nivel de Estudio definitivo.

= Cronograma GANTT de ejecucion, se debera tener en consideracion los
plazos de los entregables especificados en el presente termino de
referencia.

6. REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS
6.1. DEL POSTOR
ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

= Como Consultor de obra, la Especialidad en Consultoria de obras en
edificaciones y afines, minimo categoria B, la misma que corresponde al
objeto de la convocatoria.

= ElPostor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar
impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano.

. EXPERIENCIA EN PRESTACIONES SIMILARES

El Postor debera contar con un monto facturado acumulado equivalente a S/
300,000.00 (Trescientos Mil Con 00/100 Soles), por la contratacién de
consultorias similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 10
afios contabilizados desde la fecha de conformidad o emisién del comprobante
de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
REFORMULACION  Y/O ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS de: Creacién y/o
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construccion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion ylo
ampliacion de infraestructura vial urbana y/o caminos vecinales en pavimento
flexible y/o caminos vecinales en pavimentos flexible con pavimento rigido ylola
combinacién de estos.

6.3. RECURSOS MINIMOS EQUIPO TECNICO PROFESIONAL -
EXPEDIENTE TECNICO

6.3.1. Personal Clave

Para la Reformulacion del expediente técnico, debe contar con un
equipo profesional especializado. Cada especialidad, debera estar
organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por un Jefe de
Proyecto Bajo la responsabilidad de este profesional, se conformara con
los equipos de trabajo por especialidad.

N° | CANT. CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Debera acreditar
experiencia minima de (24)
meses como jefe de
Proyecto y/o jefe de Estudio
en la Reformulacion de
estudios a nivel de
Expediente Técnico ylo
Estudio Definitivo de
proyectos de
Infraestructura vial
Urbana computado desde
la fecha de la colegiatura.
El profesional acreditara
experiencia minima de (18)
meses, como Especialista
ylo Jefe ylo Responsable
ylo encargado ylo
Ingeniero Ingeniero, en /de Disefio
ESPECIALISTA EN Civil Vial ylo Trazo ylo
DISENO VIAL, dedicacibn » Topografia y/o Trazo Vial
TRAZOY teriode | tiempo parcial Trazo y
TOPPOGRAFIA (25'2,/ ) Topografia en la
e Reformulacion de
estudios a nivel de
Expediente Técnico y/o
Estudio Definitivo de
proyectos de
infraestructura Vial

Ingeniero civil,
dedicacion a
tiempo
completo
(100%)

1 01 JEFE DE
PROYECTO
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iaydelac

Urbana, computado desde
la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA,
SUELOS Y
PAVIMENTOS

Ingeniero civil
o Ingeniero
Geologo,
dedicacion a
tiempo de
(25%)

Acreditar experiencia
minima (18) meses como
Especialista ylo
Responsable y/o Jefe en
Suelos y Pavimentos y/o
Ingeniero y/o Especialista
ylo Jefe y/o responsable en
Mecéanica de suelos vy
Pavimentos, Reformulacion
de estudios a nivel de
Expediente Técnico ylo
Estudio Definitivo de
proyectos de
infraestructura Vial
Urbana, computado desde
la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
TRANSITO,
TRANSPORTE Y
SEMAFORIZACION

Ingeniero Civil
o Ingeniero de
transporte,
dedicacién a
tiempo de
(25%)

Acreditar experiencia
minima (18) meses como
Ingeniero y/o Especialista
ylo jefe o la combinacién de
estas en tréfico y
semaforizacion ylo
sefalizacion ylo
modelacion de transito y
transporte vial en la
Reformulacion de
estudios a nivel de
Expediente Técnico ylo
Estudio Definitivo de
proyectos de
infraestructura Vial
Urbana. computado desde
la fecha de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA

Arquitecto
con
., dedicacioén a
tiempo de
(25%)

El Profesional acreditara
una experiencia minima de
(18) meses como:
arquitecto y/o Especialista
en arquitectura, en la
Reformulacion de estudios
a nivel de expediente
técnico ylo  estudio
definitivo de proyectos en
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general, computado desde

la fecha de la colegiatura.
El Profesional acreditara
una experiencia minima de
. (18) meses como: ingeniero
";?jlnﬁf civillarquitecto ylo
Arquitecto Especialista en estructuras,
01 ESPECIALISTA EN . en la Reformulacion de
ESTRUCTURAS Solicacitaia estudios a nivel de
" tiempo de expediente técnico ylo
(25%) estudio definitivo de
proyectos en general,
computado desde la fecha

de la colegiatura.

Acreditar experiencia
minima de (18) meses
como Ingeniero ylo
Especialista en costos y/o
Metrados ylo
Ingeniero civil, | Valorizaciones ylo
6 01 ESnglsﬁ_LoI%Té BN de_dicacién a | Presupuestos, en la
PRESUPUESTOS tiempo de | Reformulacion de
(25%) estudios a nivel de
Reinversion y/o Inversién
de proyectos de
infraestructura Vial
Urbana, computado desde

la fecha de la colegiatura.
El Profesional acreditara
una experiencia minima de
; (18) meses como: ingeniero
c'{:,%?:,fé% civil y/o arquitecto ylo
ESPECIALISTA EN ntal/ ingeniero ambiental y/o
EN GESTION DE B u?idad seguridad y/o Especialista
i RIEGOS EN LA Arguitecto en gestion de riesgos y/o
CONTRUCCION Y o seguridad, en la
SEGURIDAD EN dedicacion a Reformulacion de estudios
OBRA 3 tiempo de a nivel de expediente
(25%) técnico ylo  estudio
definitivo de proyectos en
general, computado desde

la fecha de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN | Arquitecto | = Profesional - acreditara
PAISAJISMO Y or una experiencia minima de
01 (18) meses como:

MOBILARIO : : e
URBANO 5 dic'acién arquitecto y/o Especialista
en paisajismo y mobiliario
4
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a tiempo urbano, en la
de (25%) Reformulacion de estudios

a nivel de expediente
técnico y/o  estudio
definitivo de proyectos en
general, computado desde
la fecha de la colegiatura.

6.3.2. Funciones y/o Actividades Del Plantel Profesional Clave
El personal clave desarrollara las siguientes actividades:

a) Jefe de Proyecto

Las funciones y/o actividades especificas del jefe de proyecto
comprenderan el control técnico, administrativo y econémico-financiero
del expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacién en el desarrollo del expediente técnico (personal técnico
/administrativo, subcontratistas, proveedores de equipos, etc.). Las
Funciones y actividades se describen a continuacion:

e Coordinar, evaluar y supervisar las actividades del equipo, velando
por el cumplimiento de las funciones designadas.

o Disefar de acuerdo a lineamientos técnicos para la Reformulacion
del estudio de definitivo del proyecto.

o Proponer y/o evaluar nuevos tipos de disefio Arquitecténico para el
estudio de inversion con el cumplimiento de las normas vigentes y el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para responder
de manera adecuada a las caracteristicas geogréaficas, climaticas
y sociales de las localidades intervenidas.

e Levantar las observaciones al estudio de inversion de ser el caso al
ser observado.

e Absolver las observaciones que sean formuladas en los informes de
compatibilidad previa al inicio de las obras.

e Evaluar las modificaciones al proyecto especialmente aquellas que
requieran ampliaciones presupuestales.

e Presentar los entregables en los plazos establecidos y seguir el
tramite correspondiente hasta lograr su aprobacion.

Av. Bolivia N° 320 — Cercado de Lima
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e Revisara que el expediente técnico cumpla con el manual de disefio
geométrico de carreteras DG-2018 y manual de especificaciones
técnicas generales para la construccion EG-2013.

e Revisara que los planos concuerden con el terreno, ademas revisara
la colocacion de BMs a lo largo de la via.

e \Verificara la cantidad de calicatas del estudio de mecanicas de suelo
ademas de supervisar un proceso de excavacion.

e Revisara que el expediente técnico concuerde con los componentes
y metas del proyecto

e Promover reuniones informativas de avance y consulta con las/los
especialistas de la Entidad y el equipo técnico.

s Coordinar con las diferentes especialidades para la compilacion de
la informacion.
b) Especialista en Disefio Vial, Trazo y Topografia

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

o Diseflar y realizar los calculos correspondientes a disefio
geométrico. Asi mismo debera considerar dentro de sus criterios de
evaluacion el de innovacién tecnoldgica en el proceso constructivo,
el uso de materiales y tecnologia acorde al tipo de infraestructura
vial.

s Realizar la memoria descriptiva, memoria de célculo, modelamiento
y hojas de calculo del disefio geométrico, trazo y topografia.

o Realizar todos los planos de su especialidad.

o Responsable del estudio trazo y topogréafica como las interferencias
del proyecto.

e Efectuar coordinacion de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

e Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo
otorgado.

e Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

c) Especialista en Geotecnia, Suelos y Pavimentos

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:
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o Responsable de la Reformulacion del estudio de la mecanica de
suelos del proyecto.

e Realizar el reconocimiento de campo sustentando con fotografias,
actas, videos, etc. La presentacion de los productos sera en forma
impresa y digital en formatos doc, xls, dwg, entre otros segun
corresponda.

e Efectuar coordinacién de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

e Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo
otorgado.

s Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

d) Especialista en Transito, Transporte y Semaforizacion

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

e Elaborara los flujogramas vehiculares y peatonales de las
intersecciones seleccionadas para las horas punta del dia (mafiana,
tarde y noche).

e Realizar todos los planos de su especialidad conteniendo las
caracteristicas geométricas actuales de las intersecciones como,
canalizacion, pendientes y/o restricciones de distancia y visibilidad;
asi como de la superficie de rodadura, entradas, salidas, paso
ferroviario, postes, hidrantes y otros. Asimismo, informacién sobre
dispositivos de control de transito tales como sefializacion vertical,
demarcaciones en el pavimento, iluminacién, sentido de circulacion,
condiciones de estacionamiento, paraderos y rutas de transporte
publico y propuestas de mejoramiento.

e Analizara de las rutas de transporte publico y propuestas, en caso se
requiera de implementacion de paraderos. Dependiendo de los
volimenes vehiculares y peatonales, debidamente sustentados,
ademas de las propuestas de sefializacion horizontal y vertical se
debera implementar dispositivos de control semaférico y/o reductor
de velocidad.

e Efectuar coordinacién de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

e Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo
otorgado.
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« Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

e) Especialista en arquitectura
Las Funciones y actividades se describen a continuacion:
o Revisar la compatibilizacion del proyecto y la constructibilidad de

este proponiendo ingenieria de valor para asegurar el cumplimiento
de los objetivos del proyecto.

e Contribuir con los entregables de los servicios de consultoria,
asegurando que el disefio cumpla con los criterios de disefo,
establecidas en el contrato, normativa técnica legal vigente
aplicable,y TdRs aprobados.

e Aportar en los disefios y ubicaciéon delos mobiliarios de las
propuestas que se realizaran.

o Disefiar una propuesta arquitecténica conjuntamente con los
especialistas que ayude la funcionabilidad del proyecto.

o Realizar todos los planos de su especialidad.

f) Especialista en estructuras

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

e Realizar todos los planos de su especialidad.

e Realizar los célculos de los disefios de los muros, sardineles y
algunas obras de arte que se proyectara.

o Verificar el calculo del disefio de pavimentado proyectado.

e Calcular el disefio de los muros de contencion si lo hubiera.

g) Especialista en Costos y Presupuestos

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

e Responsable de la Reformulacion de los calculos de metrados,
cotizaciones, costos y determinacion de presupuesto final de obra.

o Identificar el Presupuesto de Obra, cuantificando y valorando las
unidades de obra necesarias para la realizacién del proyecto.
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e Elaborar el cronograma valorizado de obra, cronograma de
Adquisicién de materiales, cronograma de desembolsos, los gastos
generales, andlisis de precios unitarios, formula polinémica y
determinar el valor del proyecto.

e FElaborara la planila de metrado debiendo indicar, cuando
corresponda, el codigo de identificacion del plano utilizado para
determinar la cantidad de obra para facilitar la revision.

o Efectuar coordinacién de trabajo con el Jefe de Proyecto y equipo
técnico en campo y gabinete, para el buen desarrollo del estudio.

e Levantar las observaciones dadas por la Entidad en el plazo
otorgado.

e Otras funciones que delegue el jefe de proyecto con la finalidad de
cumplir con la calidad del expediente técnico definitivo.

h) Especialista en gestion de riegos en la construccién y seguridad
en obra.

Las Funciones y actividades se describen a continuacion:

« Desarrollo de reuniones con poblacién para la identificacion vy
seleccion de actividades comunitarias para la reduccién del riesgo.

= Se realizara en el area del presente estudio un analisis del riesgo y
vulnerabilidad ante la ocurrencia de un fenémeno natural adjuntando
sus planos correspondientes.

= Se identificaran los eventos geodinamicos internos y externos y su
grado de incidencia en la vulnerabilidad operativa de los
componentes, lo cual sirve de base para el planteamiento de los
Planes de Contingencia.

»  Se realizara un andlisis del Estudio de Mecanica de Suelos de tal
manera de determinar los riesgos que afecten al proyecto en
mencién, asi como investigacion de las condiciones sismicas en el
area del proyecto y su influencia en las obras.

El informe de evaluacion de riesgo tendra el siguiente contenido
como minimo:

Antecedentes

Objetivos

Descripcion del entorno geogréfico
Analisis del ambito de intervencion
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¢ Identificacion de peligros
Analisis de vulnerabilidad
Analisis de riesgo

o Estimacion de riesgos del proyecto
e Estimacién de dafios y costo

e Conclusiones

¢ Recomendaciones

e Anexos

i) Especialista en paisajismoy mobiliario urbano

= Estara a cargo en la creacion y gestion de espacios exteriores que
armonizan con el entorno natural y urbano. Su labor se centra en
disefiar y planificar areas como parques, jardines y plazas, con un
enfoque en la sostenibilidad y la integracion del medio ambiente.

« combinara conocimientos en disefio, ecologia y planificacion para
transformar espacios al aire libre en lugares estéticamente
agradables y funcionales, respondiendo a las necesidades de las
comunidades y adaptandose a los desafios ambientales. En un
contexto de creciente urbanizacion |y cambio climatico,
el arquitecto paisajista juega un papel fundamental en la mejora de
la calidad de vida urbana mediante la incorporacién de soluciones
verdes y resilientes.

« Disefo Integral de Espacios Exteriores: Desarrollar conceptos y
planes detallados para una variedad de espacios al aire libre,
incluidos parques, jardines, plazas y zonas verdes. Este proceso
implica crear planos, modelos y representaciones visuales que
consideren tanto la estética como la funcionalidad del espacio,
asegurando que cumpla con los requisitos especificos del proyecto

y mejore el entorno urbano o natural.

7.  OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA REFORMULACION DE LOS ESTUDIOS

7.1. COORDINADOR DE LOS ESTUDIOS.

La Entidad, designara al Coordinador del Proyecto materia de los Términos de
Referencia. Dicho Coordinador actuara como contraparte y efectuara el enlace
entre El Consultor, la Supervision y entidad para todo lo referente a la
Reformulacion de los Estudios requeridos. Asimismo, inspeccionara todas las
actividades que realice el Consultor, sin limitacion alguna.

En todo lo relacionado a la Etapa de inversion a nivel de Expediente Técnico,
sera coordinado con el Especialista designado por la entidad.
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El Consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que la
entidad, a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento, sin
limitacién alguna, tanto en campo como gabinete, de las actividades materia del
estudio.

7.2. SUPERVISOR DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

La Entidad designara a un Supervisor que s encargara de la supervision de los
estudios y comprobara que El Consultor cumpla estrictamente todas sus
obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionara todas las actividades que
realice el Consultor, sin limitacion alguna.

Ademas, el supervisor se encargara de revisar, observar y dar conformidad a los
informes de avance de progreso, verificar que la solucién propuesta cumpla con
los requerimientos del proyecto, asi como la verificacion de las normas técnicas
empleadas en el desarrollo del Estudio, de conformidad con lo establecido en el
articulo 219 del RLCE.

El Supervisor actuara como contraparte, y efectuara el enlace entre el Consultor
y la Entidad.

El Consultor, proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que la
entidad, a través del supervisor, pueda llevar a cabo el seguimiento de los
estudios, sin limitacién alguna, tanto en campo como en gabinete.

7.3. FORMA DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

Todos los entregables deberan ser firmados y sellados por todos los
profesionales especialistas responsables de su Reformulacion y por el Jefe de
Proyecto.

Los entregables en general deberan estar debidamente foliados y ordenados de
acuerdo al indice y concordantes en los documentos a presentar con las
obligaciones de cada uno de los entregables.

Los entregables se presentaran en hojas de tamaiio A4 de 80 gr, debidamente
anillado o empastados encuadernado, estara constituido por capitulos o
volumenes. Para los planos se hara uso de hojas A3, A2, A1y AO segun
corresponda, con la informacién ordenada de acuerdo al indice.

Los entregables seran presentados en 02 originales y 01 copia, ademas se
adjuntara un CD con el correspondiente archivo magnético.

El Consultor presentara un CD conteniendo los archivos editables del Proyecto
definitivo, en procesador de texto (Word), hojas de Calculo (Excel), Autocad,
Autocad Land y/o Civil 3d, $1 O para Costos y Presupuestos, MS Proyect y
archivos de Imagen y calculo, adicionalmente presentara en version PDF. El
Consultor debera entregar los discos compactos, con los archivos
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correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria
explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Expediente Técnico.

Para los entregables N° 01,02 y 03, el Consultor presentara un solo ejemplar;

solo una vez aprobado el entregable por la Supervision presentara los tres
ejemplares impresos (02 originales y 01 copia) con sus respectivos CDs.

8. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO

El Plazo de ejecucion de la Reformulacion del Expediente Técnico es de noventa (90)
dias calendario.

Cuadro de Entregalles

PAGOS CONDICION REQUISITOS
PRIMER ENTREGABLE
10 % del A la conformidad del | A la presentacién y conformidad del primer
monto PRIMER entregable
contractual ENTREGABLE El primer entregable se aprobaré mediante

Acta de Conformidad.
SEGUNDO ENTREGABLE

50% del A la conformidad del A la presentacion y conformidad del
monto SEGUNDO segundo entregable
contractual ENTREGABLE El segundo entregable se aprobara

mediante acta de conformidad
TERCER ENTREGABLE

40 % del A la conformidad del | A la presentacion y conformidad del tercer
monto TERCER entregable
contractual ENTREGABLE El tercer entregable se aprobara mediante

acta de conformidad

El producto del servicio de consultoria contratado esta constituido por el Expediente
Técnico completo a nivel de ejecucién de obra, el consultor debera presentar su
informe final en el plazo establecido en este mismo documento y concluir con todas
las actividades sefialadas en los presentes términos de referencia. Si los productos,
en cualquiera de las fases, se encuentra incompletos al momento de su presentacion
a la entidad, se dara por no recibido y consecuentemente seran devueltos y no seran
revisado, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondientes.

Con la finalidad de minimizar las observaciones, antes de las entregas oficiales, el
consultor podra coordinar con la entidad y equipo de revisores, una presentacion
previa, hecho que no afectara el plazo contractual.

9. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
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La conformidad del Consultor lo realizara la Supervision, el cual debera emitir un
informe a la ENTIDAD sobre el cumplimiento de los términos de referencia y el
contrato: a la ENTIDAD emitira un informe para su pago previo.

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El informe de pago sera
otorgado por la Division de Estudios y Proyectos de la SRI.

10. COMPROMISOS DEL CONSULTOR

El Consultor realizara todos los estudios utilizando sus propios recursos y debera
proveerse del personal, equipo y materiales necesarios para poder cumplir con las
entregas en los plazos fijados en el contrato, debiendo disponerse de los medios de
transporte necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El Consultor y sus especialistas estan obligados a realizar reuniones de coordinacién
en las oficinas de la Entidad correspondiente, en conjunto con el Supervisor y el
Coordinador el Estudio con la finalidad de verificar los avances del mismo.

Los presentes términos de referencia seran incorporados como documentos
contractuales y la aprobacion del estudio estara condicionada al cumplimiento de las
estipulaciones y condiciones sefialadas en ellos, de existir contraposiciones entre las
dos, prevaleceran los presentes términos de referencia.

El no cumplimiento de los plazos estara sujeto a sanciones de acuerdo a las clausulas
que seran establecidas en el contrato. Toda la informacién empleada o preparada
durante el desarrollo del estudio pasaré a poder de la Entidad contratante, pudiendo
ser usada por éste de acuerdo a su conveniencia.

El Consultor se compromete a efectuar todas las coordinaciones con los 6rganos de
|a Entidad involucrados en el proyecto, asi como de otras instituciones que de alguna
forma se involucren, debiendo alcanzar inmediatamente copia al Supervisor y
Coordinador de toda correspondencia emitida y recibida. Este a su vez, mantendra
informado a la Entidad, de toda comunicacion importante relacionada con el proyecto
y las gestiones por realizar. El Consultor se compromete a mantener durante el
estudio, constante comunicacién con el Supervisor y las areas responsables de la
Coordinacion, para las entregas parciales que hubiera sido acordadas, asi como
también en la Reformulacion de la documentacién que forme parte del desarrolle del
estudio en sus diferentes etapas.

PENALIDADES

11.1. PENALIDADES PARA LA CONSULTORIA DE OBRA:
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Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente féormula:

Penalidad Diaria 0.10 x monto vigente
= F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo
debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y
en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONSULTOR acredite,
de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes

penalidades:
PENALIDAD POR EXPEDIENTE TECNICO
= SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE

N PENALIDAD gaLcuto | PROCEDIMIENTO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | UNA (1) UIT
de su participacion en la ejecucion del | por cada dia

1 contrato o del integro del plazo de ejecucion, | de ausencia | Segun informe del
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | del personal Coordinador
conformidad con las  disposiciones | en el plazo
establecidas en el numeral 190.2 del articulo previsto.

190 del Reglamento.
En caso el Consultor incumpla con su | UNA (1) UIT]

2 obligacién de ejecutar la prestacion con el | por cada dia | Segun informe del
personal  acreditado o debidamente | de ausencia Coordinador
sustituido. del personal.

Entregables o informes sin la firma y sello de -
3 los especialistas respectivos y del jefe de 05 Segun lnforme del
St : SxUIT supervisor y/o
proyecto. Se aplicara la penalidad afectada Coordihador
por cada oportunidad en que se detecte.
Ausencia de los especialistas en los trabajos
de campo y/o reuniones de coordinacion Segun informe del

4 |convocadas por la entidad a través de correo 0.6 xUIT supervisor y/o
electronico o mediante carta simple, por lo Coordinador
menos con 36 horas de anticipaciéon.  Se
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%

aplicara penalidad afectada por cada
especialista ausente, segun referencia de
calendario de participacién y/o programa de
reuniones.
Entregables o informen que estén
incompletos en relacion con lo solicitado
expresamente en los términos de referencia, 0.4 x UIT
bases integradas, contrato o plan de trabajo. ’
Se aplicara la penalidad afectada por cada
oportunidad en que se detecte.

En caso la entidad detecte que Uno de los
profesionales del equipo minimo propuesto
por el consultor, del equipo minimo
propuesto por el PROYECTISTA que labore 06 x UIT
a tiempo completo (100%) este laborando ’
simultaneamente en otro proyecto en
ejecucion, exigira a EL CONSULTOR el
cambio del profesional

e ]
En caso culmine la relacion contractual entre
el consultor y el personal ofertado y la
entidad no haya aprobado la sustitucion del 04 xUIT
personal por no cumplir con las experiencias :
y calificaciones del profesional a ser
| |reemplazado.

Segun informe del
supervisor y/o
Coordinador

Segun informe del
supervisor y/o
Coordinador

Segun informe del

supervisor y/o
Coordinador

11.2. PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDADES
El procedimiento para la aplicacion de las penalidades sera el siguiente:

- Informe del Supervisor o coordinador, del tipo de penalidad a aplicar
sustentado y documentado dirigido al area usuaria.

- El area usuaria, en cumplimiento del principio del debido procedimiento,
notificara el informe del supervisor al Consultor parea su atencién en un
plazo méximo de tres dias calendarios.

- Recepcionado o0 no el informe del Consultor, el area usuaria cuantifica,
comunica y procede a solicitar, o no, la aplicacion de la penalidad.

12. CONTROL, SUPERVISION Y MONITOREO:
Control:

« El Consultor estara sujeto a fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios
que designe LA ENTIDAD, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de
la Reformulacion del Expediente Técnico y de los compromisos contractuales
asumidos.

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Av. Bolivia N° 320 — Cercado de Lima
www.pgrim.gob.pe

Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Comits de Selecion Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Comits de Selnecion Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Comité de Seleccién

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES
Presidente Titular

EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

. L
Primer Miembro Titular UIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO

Segunda Miembro Titular




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD DE

GOBIERNO REGIONAL
LI M A METROPOLITANO
DE LIMA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“4iio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia y de lac -acién de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho™

o LA ENTIDAD designara un Coordinador, el que sera acreditado de su propio
plantel profesional (Ingeniero); asi como, eventualmente, un Equipo Revisor, que
podra ser contratado o de su propio plantel profesional; a quienes el Consultor
brindara todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus funciones
durante la Reformulacion del Expediente Técnico.

« El Coordinador estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision
basica de los documentos formulados por EL CONSULTOR. Controlara el
cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos contractuales asumidos por
ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la procedencia de pago
de los entregables del Servicio; gestionando los documentos administrativos que
se requiera.

o LA ENTIDAD, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo
del objeto del Contrato, podra convocar al Consultor, en las oportunidades que
crea necesario, para efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en
la Reformulacion del Expediente Técnico.

e Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico
de los informes que presente El Consultor: LA ENTIDAD vy el Equipo Revisor
(SUPERVISICION).

o EL Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera
formularle LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el presente
documento.

o EL Consultor debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera
formularle LA ENTIDAD, dentro de los plazos limites establecidos en el presente
documento.

o No procederé la aprobacién de los documentos presentados por El Consultor si éste
no a efectivizado la entrega de la etapa completa, Incluida la subsanacién de las
observaciones formuladas.

o El Consultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados
de estos Términos de Referencia, seran asumidos directamente por los
profesionales que presente a LA ENTIDAD como parte de su equipo técnico.

e Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar EI Consuitor,

debera ser autorizada por LA ENTIDAD, y debera justificarse en causas fortuitas o

de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacién ameritara la aplicacion de la

penalidad establecida en el presente documento. La reincidencia en esta falta, se
constituye en causal de resolucién del Contrato, por incumplimiento de una
obligacién esencial de El Consultor.

La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Consultor.

En tal sentido, no podra negarse a la rectificacion y/o subsanacion de las

observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le formule LA ENTIDAD,

todas las veces que sea necesario; sin corresponderle por ello, reconocimiento de
mayores gastos.

Coordinacién y Monitoreo Post Expediente:
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e EL Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas
reuniones con El Coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que
serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio.

e Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que
pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial de los documentos
técnicos por parte de LA ENTIDAD.

e Durante el desarrollo de la Reformulacion del Expediente Técnico, el Consultor
deberd tomar en consideraciéon las recomendaciones que le formulen los
profesionales de LA ENTIDAD ya sean estos: el Jefe de la Divisién de Estudios y
Proyectos, el Coordinador, los Revisores o alguin asesor externo convocado por LA
ENTIDAD.

e LA ENTIDAD es la ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas
documentos formulados por EL Consultor. En tal sentido, el Consultor no
podra negarse a subsanar las observaciones que LA ENTIDAD le formule a
cualquier etapa del Servido prestado, aduciendo haber sido aprobado
previamente por otro funcionario o instancia técnica de LA ENTIDAD.

e« LAENTIDAD, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho
de rechazar el Expediente Técnico elaborado por El Consultor, si dicho documento
no contase con la calidad y consistencia técnica requerida.

e LA ENTIDAD se reserva el derecho de requerir a ElI Consultor informacién
complementaria a la elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente
inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente ilégica o poco clara.
EL Consultor no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

13. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

La documentacién que se genere durante la Reformulacion del expediente técnico
constituira propiedad de la entidad, y no podra ser utilizada por el Consultor para los
fines distintos.

En el supuesto incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la
extincién del contrato, la entidad se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento
de dafios y perjuicios que se pudieran producir como consecuencia de la vulneracion
de informacion durante y fuera de la vigencia de la relacién contractual pactada.

LABORES POST ESTUDIO

EL Consultor atendera las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la
ENTIDAD de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado.

15. PROPIEDAD INTELECTUAL
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Todos los trabajos que efectuara el Consultor como consecuencia del presente TDR,
son trabajos realizados por encargo de la Entidad. Por consiguiente, la Entidad es la
Gnica y legitima titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de los
productos y el desarrollo de este servicio.

16. ADELANTO PARA EXPEDIENTE TECNICO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original
(Reformulacion del Expediente Técnico).

EL CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de ocho dias, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del Consultor

17. OBLIGACION ANTICORRUPCION

El postor o Consultor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratandose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos
de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a los impedimentos sefialados en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio.

Finalmente, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

18. VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.

19. REQUISITOS DE CALIFICACION

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
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FORMACION ACADEMICA ]
Requisitos:
N° | CANT. CARGO PROFESION
1 01 JEFE DE Ingeniero civil, dedicacién a tiempo completo (100%)
PROYECTO 9 ' P P o
ESPECIALISTA EN
DISENO VIAL, . - o :
2 01 TRAZO Y Ingeniero Civil, dedicacién a tiempo de (25%)
TOPOGRAFIA
ESPECIALISTAEN
3 01 GEOTECNIA, Ingeniero civil o Ingeniero Gedlogo, dedicacion a
SUELOS Y tiempo de (25%)
PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN
4 01 TRANSITO, Ingeniero Civil o Ingeniero de transporte, dedicacion a
TRANSPORTE Y tiempo de (25%)
SEMAFORIZACION

ESPECIALISTA EN

Arquitecto con

5| 01 | ARQUITECTURA .. dedicacion a tiempo de (25%)
6 01 ESPECIALISTA EN Ingeniero civil o Arquitecto con
ESTRUCTURAS ., dedicacién a tiempo de (25%)
ESPECIALISTA EN
7 01 COSTOS Y Ingeniero civil, dedicacién a tiempo de (25%)
PRESUPUESTOS
ESPECIALISTA EN
R?EEgglsogNDEA Ingeniero civil o Ingeniero ambiental o Ingeniero de
8 01 seguridad o Arquitecto con
CONTRUCCION ¥ dedicacion a tiempo de (25%)
SEGURIDAD EN . P
OBRA
ESPECIALISTA EN
9 01 PAISAJISMO Y Arquitecto con
MOBILARIO ., dedicacién a tiempo de (25%)
URBANO

Acreditacion:

contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
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Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la Reformulacion del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
N° | CANT. CARGO EXPERIENCIA
Debera acreditar experiencia minima de (24)
meses como jefe de Proyecto y/o jefe de Estudio
1 01 JEFE DE en la Reformulacion de estudios a nivel de
PROYECTO Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de
proyectos de Infraestructura vial Urbana
computado desde la fecha de la colegiatura.
El profesional acreditara experiencia minima de
(18) meses, como Especialista y/o jefe ylo
Responsable y/o encargado y/o Ingeniero, en /de
Esaggﬁélem EN Disefio Vial y/o Trazo y/o Topografia y/o Trazo Vial
2 01 TRAZO Y . en tiempo parcial Trazo y Topografia en la
TOPOGRAFIA Reformulacion de estudios a nivel de
Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de
proyectos de infraestructura Vial Urbana,
computado desde la fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima (18) meses como
Especialista y/o Responsable y/o jefe en Suelos y
ESPECIALISTA EN | Pavimentos y/o Ingeniero y/o Especialista y/o jefe
3 01 GEOTECNIA, y/o responsable en Mecéanica de suelos y
SUELOS Y Pavimentos, Reformulacion de estudios a nivel de
PAVIMENTOS Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de
proyectos de infraestructura Vial Urbana,
computado desde la fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima (18) meses como
Ingeniero y/o Especialista y/o jefe o la combinacién
de estas en trafico y semaforizacion y/o
ESPE:A";';%BA EN sefalizacion y/o modelacién de transito y
4 01 TRANSPORT'E Y trfansporte vial en Ig Reformylacion de estudios a
SEMAFORIZACION nlvgl_ .de Expediente Tec.nlco ylo Estuc!lo
Definitivo de proyectos de infraestructura Vial
Urbana. computado desde la fecha de la
colegiatura.
El Profesional acreditara una experiencia minima
5 01 ESPECIALISTA EN | de (18) meses como: arquitecto  y/o Especialista
ARQUITECTURA |en arquitectura, en la Reformulacion de estudios a
L L nivel de expediente técnico yl/o estudio
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definitivo de proyectos en general, computado
desde la fecha de la colegiatura
El Profesional acreditara una experiencia minima
de (18) meses como: ingeniero civil/arquitecto y/o
6 01 ESPECIALISTA EN | Especialista en estructuras, en la Reformulacion de
ESTRUCTURAS |estudios a nivel de expediente técnico y/o
estudio definitivo de proyectos en general,
computado desde la fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima de (18) meses como
Ingeniero y/o Especialista en costos y/o Metrados
ESPECIALISTA EN |y/o Valorizaciones y/o Presupuestos, en la
7 01 COSTOS Y Reformulacion de estudios a nivel de
PRESUPUESTOS |Reinversion y/o Inversion de proyectos de
infraestructura Vial Urbana, computado desde la
fecha de la colegiatura.
El Profesional acreditara una experiencia minima
ESPECIALISTA EN | de (18) meses como: ingeniero civil y/o arquitecto
GESTION DE y/o ingeniero ambiental y/o seguridad y/o
8 01 RIEGOS EN LA |Especialista en gestion de riesgos y/o seguridad,
CONTRUCCION Y |en la Reformulacion de estudios a nivel de
SEGURIDAD EN |expediente técnico y/o estudio definitivo de
OBRA proyectos en general, computado desde la fecha
de la colegiatura
El Profesional acreditara una experiencia minima
de (18) meses como: arquitecto y/o Especialista
ESI’TAEISLﬁILéﬂg YE o en paisaji§mo y mo_biliario. urbano, en la
9 01 MOBILARIO Reformulacion de estudios a nivel de expediente
URBANO técnico y/o estudio definitivo de proyectos en
general, computado desde la fecha de la
colegiatura
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del
contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el
Jjefe del proyecto para la Reformulacion del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3 | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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« Equipo de computo (Intel® Core™ i7 o Ryzen 7)
« Impresora (Impresora Multifuncional Laser)
« Plotter Multifuncional AQ (impresora, copiadora y escaner)

Acreditacion:

contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

emision del comprobante de pago, seguin corresponda.

pavimento rigido y/o la combinacién de estos.

Acreditacién:

mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’.

Especialidad”.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00
(Trescientos Mil Con 00/100 Soles), por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:
REFORMULACION Y/O ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS de: Creacién y/o construccion y/o mejoramiento
y/o reconstruccién y/o rehabilitaciéon y/o ampliacién de infraestructura vial urbana y/o
caminos vecinales en pavimento flexible y/o caminos vecinales en pavimentos flexible con

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos
u drdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion
del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcién del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante
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MUNICIPALIDAD DE
R GOBIERNO REGIONAL
LI M A m METROPOLITANO
: DE LIMA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres "
idacion de nuestra independencia y de la ién de las heroicas batallas de Junin y

Ayacucho”

“Afio del Bicentenario, de la

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacioén del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del

Estado”.

20. ANEXO
Se adjunta la estructura de costo para el servicio de consultoria de obra para la

Reformulacion del expediente técnico.

1 A 0O ) (< OD e A AR DAL AN - 0 () 0 » 0 A
RNAS D AA PRO O RA A OMA OR10D » RITO D
ARARBA O PRO AD A DEPARTA OD A DEPARTA OD A

e
DAD 50 O 3
D RIPCIO A DAD D ARIO
DIDA

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS

1.1. Jefe de Proyecto 1 H/ Mes 3.00
1.2, Espemallstg en disefio vial, 1 H/Mes 0.75
trazo y topografia

1.3. Especialista en geotecnia 1 H/Mes 0.75

suelos y pavimentos
1.4. Especialista en transito,

R 1 H/ Mes 0.75

trasporte y semaforizacién

1 1.5. Especialista en Arquitectura 1 H/ Mes 0.75
1.6. Especialista en Estructuras 1 H/ Mes 0.75
1.7. Especialista en Costos y 1 H/Mes 0.75
Presupuestos >
1.8. Especialista en gestion de
riegos en la construccion y 1 H/ Mes 0.76
seguridad en obra
1.9. especialista en paisajismo y 1 H/ Mes 0.75
mobiliario urbano )

2 PERSONAL, TECNICO Y OTROS
asistente de jefe de proyecto ] 1 | H/ Mes | 3.00 ] l
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

¢ Av. Bolivia N° 320 — Cercado de Lima
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MUNICIPALIDAD DE

LIMA

GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres™"

“Afio del Bi io, de la lidacién de nuestra indep iayde la -acion de las heroicas batallas de Junin y
Ayacucho”
técnico en AutoCAD 1 H / Mes 3.00
técnico en costos y presupuesto 1 H / Mes 3.00
ESTUDIOS DE BASE
levantamiento topografico 1 GLB 1
estudio de mecanica de suelos 1 GLB 1
3 estudio de transito 1 GLB 1
estudio de interferencias 1 GLB 1
estudio de ambiental 1 GLB 1
plan de monitoreo arqueolégico 1 GLB 1
INSUMOS DE OFICINA Y
SIMILAR
Equipo de cémputo (Intel®
Core™ i7 o Ryzen 7) 1 Und. 1
5 |Impresoras (Impresora
Multifuncional Laser) ; Und. 1
Plotter Multifuncional A0 1 Und 1
impresora, copiadora y escaner 3
SERVICIOS
Camioneta 4 x 4 doble cabina 1 Und. 3.00
Vehiculo Aéreo no tripulado
(dron), con Operador/Piloto RPAS 1 Und. 3.00
6 |Acreditado ante la DGAC
pago de servicio de agua 1 H/ Mes 3.00
pago de servicio de luz 1 H/ Mes 3.00
servicio de internet 1 H/Mes 3.00
SUB S
SUBTOTAL S/.
GASTOS GENERALES (9.35%)
7 UTILIDAD (8%)
SUB. TOTAL, S/
j IMPUESTOS (%)
IPRESUPUESTO TOTAL PARA LA REFORMULACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO
( Y GOBIERNO REGIONAL
%g P ) GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
/s Av. Bolivia N° 320 — Cercado de Lima
N www.pgrim.gob.pe
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° | CANT. CARGO PROFESION
1 01 JEFE DE PROYECTO | Ingeniero civil, dedicacion a tiempo completo (100%)
ESPECIALISTA EN
DISENO VIAL, . . o o
2 01 TRAZO Y Ingeniero Civil, dedicacion a tiempo de (25%)
TOPOGRAFIA
ESPECIALISTA EN
3 01 GEOTECNIA, Ingeniero civil o Ingeniero Gedlogo, dedicacion a
SUELOS Y tiempo de (25%)
PAVIMENTOS
ESPECIALISTA EN
4 01 TRANSITO, Ingeniero Civil o Ingeniero de transporte, dedicacion a
TRANSPORTE Y tiempo de (25%)
SEMAFORIZACION
5 01 ESPECIALISTA EN Arquitecto con
ARQUITECTURA ., dedicacion a tiempo de (25%)
6 01 ESPECIALISTA EN Ingeniero civil o Arquitecto con
ESTRUCTURAS ., dedicacion a tiempo de (25%)
ESPECIALISTA EN
7 01 COSTOS Y Ingeniero civil, dedicacion a tiempo de (25%)
PRESUPUESTOS
ESPECIALISTA EN
GESTION DE Ingeniero civil o Ingeniero ambiental o Ingeniero
RIEGOS EN LA 9 9 : 9
8 01 de seguridad o Arquitecto con
CONTRUCCION ¥ dedicacion a tiempo de (25%)
SEGURIDAD EN ” P °
OBRA
ESPECIALISTA EN
9 o1 PAISAJISMO Y Arquitecto con
MOBILARIO ., dedicacion a tiempo de (25%)
URBANO
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
N° | CANT. CARGO EXPERIENCIA
Debera acreditar experiencia minima de (24) meses
como jefe de Proyecto y/o jefe de Estudio en la
1 o1 JEFE DE Reformulacion de estudios a nivel de Expediente
PROYECTO Técnico y/o Estudio Definitivo de proyectos de
Infraestructura vial Urbana computado desde la fecha
de la colegiatura.
El profesional acreditara experiencia minima de (18)
meses, como Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o
ESPECIALISTA EN | encargado y/o Ingeniero, en /de Disefio Vial y/o Trazo
2 o1 DISENO VIAL, y/o Topografia y/o Trazo Vial en tiempo parcial Trazo y
TRAZOY Topografia en la Reformulacion de estudios anivel de
TOPOGRAFIA Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo de
proyectos de infraestructura Vial Urbana, computado
desde la fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima (18) meses como
Especialista y/o Responsable y/o jefe en Suelos y
ESPECIALISTA EN | Pavimentos y/o Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o
3 o1 GEOTECNIA, responsable en Mecéanica de suelos y Pavimentos,
SUELOS Y Reformulacion de estudios a nivel de Expediente
PAVIMENTOS Técnico y/o Estudio Definitivo de proyectos de
infraestructura Vial Urbana, computado desde la fecha
de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima (18) meses como
Ingeniero y/o Especialista y/o jefe o la combinacion de
ESPECIALISTA EN |estas en trafico y semaforizaciéon y/o sefializacion y/o
4 o1 TRANSITO, modelacion de transito y transporte vial en la
TRANSPORTE Y Reformulacion de estudios a nivel de Expediente
SEMAFORIZACION | Técnico y/o Estudio Definitivo de proyectos de
infraestructura Vial Urbana. computado desde la
fecha de la colegiatura.
El Profesional acreditara una experiencia minima de
(18) meses como: arquitecto y/lo Especialista en
5 o1 ESPECIALISTA EN arquitectura, en la Reformulacion de _estudi_0§ a nivel
ARQUITECTURA |de expediente técnico y/o estudio definitivo de
proyectos en general, computado desde la fecha de la
colegiatura
El Profesional acreditara una experiencia minima de
(18) meses como: ingeniero civil/arquitecto y/o
6 01 ESPECIALISTA EN | Especialista en estructuras, en la Reformulacion de
ESTRUCTURAS estudios a nivel de expediente técnico y/o estudio
definitivo de proyectos en general, computado desde
la fecha de la colegiatura.
Acreditar experiencia minima de (18) meses como
ESPECIALISTA EN Ingen_iero_ ylo Especialista en costos y/o Metrados 'y/o
Valorizaciones y/o Presupuestos, en la Reformulacion
7 01 COSTOS Y - . . g p;
PRESUPUESTOS de estudios a_nlvel de Relnver_smn ylo Inversion de
proyectos de infraestructura Vial Urbana, computado
desde la fecha de la colegiatura.
ESPECIALISTA EN . . . . L.
El Profesional acreditara una experiencia minima de
GESTION DE o . L .
RIEGOS EN LA _(18) meses como: ingeniero (_:|V|I ylo arquitecto ylo
8 01 CONTRUCCION Y |ingeniero amblental ylo seggrldad ylo Espemahsta_en
SEGURIDAD EN gestién d.e riesgos ylo segunglad, en Ia. Reformulacpn
OBRA de estudios a nivel de expediente técnico y/o estudio
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definitivo de proyectos en general, computado desde
la fecha de la colegiatura

El Profesional acreditara una experiencia minima de
ESPECIALISTA EN |(18) meses como: arquitecto y/o Especialista en
PAISAJISMO Y paisajismo y mobiliario urbano, en la Reformulacion de
MOBILARIO estudios a nivel de expediente técnico y/o estudio
URBANO definitivo de proyectos en general, computado desde

la fecha de la colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

Requisitos: '
« Equipo de cémputo (Intel® Core™ i7 o Ryzen 7)
« Impresoras (Impresora Multifuncional Laser)
« Plotter Multifuncional A0 (impresora, copiadora y escaner)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 300,000.00 (Trecientos Mil con
00/100 soles), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

reformulacion y/o elaboracion y/o actualizacion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de:
creacién y/o construccién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o ampliacion de
infraestructura vial urbana y/o caminos vecinales en pavimento flexible y/o caminos vecinales en
pavimentos flexible con pavimento rigido y/o la combinacion de estos.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
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pago".

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, ho se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[60] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
480,000.00 (Cuatrocientos Ochenta Mil con 00/100 soles) al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[1.50]?* veces el valor
referencial:
[60] puntos

M >=[1.25] veces el valor
referencial y < [1.50]veces el
valor referencial:

[40]puntos

M > [01]?? veces el valor
referencial y < [1.25] veces el
valor referencial:

[30] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[40] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecuciéon de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

El consultor que desarrolle una metodologia de trabajo, que le permita
cumplir con las exigencias de los términos de referencia, de tal forma que

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[40] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

20
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.

)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

evidencie:

1) Los procedimientos de trabajo

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad certificada

3) Los sistemas de control de los servicios prestados

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados
5) Exponer graficamente mediante diagrama gannt.

y propuestas de solucion

Acreditacién:

metodologia propuesta.

6) Conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades, dificultades

Se acreditara mediante la presentacién del documento que sustente la

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

obtener un puntaje técnico

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

y proporcionalidad con el objeto
el cumplimiento de los Términos

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja

PMP = Puntaje méximo del precio
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Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccioén

ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular @/




@

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada POr [evivnnannnns ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

% La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATO].
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numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del

obligacion de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE NO

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el

funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

comité de recepcion.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A

193 del Reglamento. ’ residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

7 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeeniiiieeeennes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % N
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato E)_(I%iorllliir;te del de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

&
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APLICACION DE

PENALIDADES mora

Monto de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?31 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE32 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES33 Si | No I
Correo electrénico :

31 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

32 |bidem.
33 Ibidem.
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Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente

comun del consorcio

efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 34
L CoNsORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,156

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccioén
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
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TOTAL OBLIGACIONES 100%3¢

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccion Comité de Seleccion Comité de Seleccioén
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular

/




GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA \
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1
BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

S

EGUN CORRESPONDA]

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

P

resente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO®"

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA38

TARIFA
UNITARIA

OFERTADA?®®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE

PERIODOS OUSEAD
TIEI\?HEDO“O TIEMPO®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA#

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

37

38

39

40

41

42

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”
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Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / e MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE| )\ o0 | porTee | TIPO DE CAMBIO | Ly Sip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 19
PAGO e ACUMULADO
CASO
1
2

44

45

46

47

48

49

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima Gobierno Regional Metropolitano de Lima
Comité de Seleccidén Comité de Seleccidén Comité de Seleccidén
ALBERT KENY RAMIREZ CANALES EDI WISBERTO RUIZ ZARATE LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segunda Miembro Titular




/ GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
ADJUDIACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MML/GRML-CS - 1

BASES INTEGRADAS

~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |oupropaNTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| \yoneps | morrer | TIP00E CAVBIO | paCTURADG.
PAGO CASO% ACUMULADO
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
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e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun

corresponda
Importante
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La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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