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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacidon solicitada dentro de los corchetes
1 [ABC] / [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/ [....... ] pro para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA
DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los
ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
» Abe seleccidn, segln corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

seglin corresponda, y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | ,5r o] 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, segln corresponda, y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

1 Maraenes Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

) Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
3 | Estilo de Fuente . ) ) .
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

Tamafho de . .
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

. _, Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

[« ]

Ecnaciado
Pt

Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo 20189, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de
2021, setiembre y octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
108-2023-MPS-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA
GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,

DEPARTAMENTO ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2565618

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancidn que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

N

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

6/
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1.11.

1.12.

1.138.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

RUC N° : 20163065330

Domicilio legal . Jr. Enrique Palacios 341 Ancash - Santa - Chimbote - Per(
Teléfono: : 043-321331

Correo electroénico: . sub.gerencialogistica@munisanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
EJECUCION DE OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA
GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N°2565618.

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA
Y SIETE CON 52/100 SOLES (S/884,167.52), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO DEL 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/795,750.77 S/972,584.27
S/884,167.52 (OCHOCIENTOS (SETECIENTOS (NOVECIENTOS

OCHENTA 'Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA'Y DOS MIL

CIENTO SESENTAY SIETE SETECIENTOS QUINIENTOS
CON 52/100 SOLES) CINCUENTA CON 77/100 | OCHENTA Y CUATRO
SOLES) CON 27/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
Q limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de

contratacion

Documento y fecha de aprobacion del expediente
técnico

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

RESOLUCION GERENCIAL
N°668-2023-GM-MPS, DE
FECHA 30 DE OCTUBRE
DEL 2023

RESOLUCION GERENCIAL
N°199-2023-GI-MPS, DE
FECHA 02 DE OCTUBRE
DEL 2023

ORDEN DE SERVICIO 1576-
2023, DE FECHA 15 DE
DICIEMBRE DEL 2022

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el

expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Recoger en : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

Costo de bases : Impresa: S/ 13.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones Publico, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por el D.S ° 082-2019-EF.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Cadigo Civil.

- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 11l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

G/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificaciébn por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

a *  Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2.

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la

10
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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0)

p)
a)

n

s)

elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”’.

13 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

@ 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

2.5.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, SITIO JR. ENRIQUE PALACIOS N°343 — 431 — CASCO URBANO
— CHIMBOTE — SANTA — ANCASH.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara AL CONTRATISTA UN adelanto directo por el DIEZ PORCIENTO (10%)
del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia

15
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@/
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siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el VEINTE PORCIENTO (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de DIEZ (10) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos®® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

2.7.

El periodo de valorizacion serda MENSUALES

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-o0sce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de SESENTA (60)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA

%, CHIMBOTE
sl TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA:

e = e e

“CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA
GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” - CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2565618,

DISTRITO : CHIMBOTE

PROVINCIA * SANTA

DEPARTAMENTO 1 ANCASH

LOCALIDAD : Urb. Trapecio 1ra Etapa.
CHIMBOTE, 2023
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OBRA: “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA
GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH” - CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2565618.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.
AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS.

TERMINOS DE REFERENCIA

3.4. E)E(PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO.

El expediente técnico de Obra de ia IOARR, aprobado mediante Resolucién Gerencial N°199-
2023-GI-MPS de fecha 02-10-2023 por el gobiemo local de la Municipalidad Provincial del Santa
es el tnico documento que define las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales
se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas de esta
(planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion
(especificaciones técnicas y estudios especificos realizados, estudios de suelos, calculos para el
disefio de estructuras, etc.), asi como su costos (presupuesto y andlisis de costos unitarios) y
cantidades de trabajos a ejecutar (metrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecucién de obra, calculado en base de
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerando para las diferentes partidas que
conforman el presupuesto de obra, cuyos precios unitarios asumen las condiciones y
caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando
asimismo los efectos del clima de la zona donde se ejecutara la obra.
3.1.1. Consideraciones Generales
. @) Descripcién De La Obra A Ser Ejecutada:
UBICACION DEL PROYECTO

La zona del proyecto, se encuentra ubicado en el ingreso lateral del distrito de Chimbote, de la
Provincia del Santa, de la Regién de Ancash, situadas entre las coordenadas 8992848.320 N

S y 767583.402 E.
Localidad Urb. Trapecio 1ra Etapa.
Distrito Chimbote
Provincia Santa
Departamento Ancash

GEOREFERENCIACION DEL PROYECTO:

Coordenada UTM WGS84
(LOCALIDAD A | CORDENADA | ALTITUD
== | NORTE(M} | (msnm)
URB.TRAPECIO | ==
1RA ETAPA. 767583.402 8992848.320 5.00
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b) Declaratoria De Viabilidad Del Proyecto:

Nombre de la Obra

“CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE
88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH”~ CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2565618.

CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE
88011 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE

Nombre del FIF DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH.
Codigo Unico 2565618
Nivel de los Estudios de Pre I0ARR - APROBADO
Inversién
Fecha de declaracion de Viabilidad | 28/10/2022
E St enlo Agroadcio Resolucién Gerencial N°199-2023-GI-MPS
Mediante
| Fecha de Aprobacién | 02-10-2023 -

¢) MARCO NORMATIVO:

- Ley N° 31638 o Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Legislativo N°® 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Conirataciones del
Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

- Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, vigente.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el

- Trabajo, modificado mediante D.S. N° 010-2014-TR.

- Ley General del Ambiente N° 28611.

- Ley N° 28783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Coadigo Civil.

- Asi como las normas conexas, complementarias, con sus ampliaciones vy
modificaciones.

d) OBJETO:

e)

Es objeto de los términos de referencia la Contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para
la Ejecucién de la obra “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA
GARCILASO DE LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA,
DEPARTAMENTO ANCASH”— CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2565618.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTAS POR EL GOBIERNO LOCAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA.

El gobiemo local de la Municipalidad Provincial del Santa a través de la Gerencia de
Infraestructura facilitara al postor que haya obtenido la buena pro toda la documentacion
referente al proyecto (expediente técnico) de manera impresa o de forma digital y demas
documentos que sean de importancia para la ejecucion del proyecto.
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f) METAS DEL PROYECTO.

El Proyecto “CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA GARCILASO DE
LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
ANCASH”- CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2665618, contempla las siguientes

partidas:

fTEM DESCRIPCION UND | METRADO

0 OBRAS PROVISIONALES

01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 2.00

01.02 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS mes 2.00

01.03 CARTEL DE OBRA 3.60m x 4.80m (GIGANTOGRAFIA H=2.40m) und 1.00

01.04 CONSUMO Y MANTENIMIENTO ENERGIA ELECTRICA glb 1.00

01.05 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL H=2.40m m 91.15

01,08 rgg&ﬁ&% sY DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y gb 1.00

02 SEGURIDAD Y SALUD

02.01 EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL gl 1.00

0202 EQUIPO DE SEGURIDAD COLECTIVA glb 1.00

02.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00

0204 gggggm F\'{Ag:Lﬁgsg#gg% ANTE EMERGENCIAS EN ab 100

0205 gasomcmn, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL gb 100

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

03 COBERTURA

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1,702.00

03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 45,00

03.01.03 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO E=4" m2 38.25

03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 6.89

il 03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 EXCAVACION DE MANUAL DE ZANJAS m3 96.75

03.02.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION m2 45.00

03.02.03 MEJORAMIENTO DE PIEDRA OVER DE 6" A 8" m3 2250

| 03.02.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m2 28.35

. 03.02.05 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 116.10

03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (C/MAQ) D=10KM m3 116.10

03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

03.03.01 SUB ZAPATA C:H 1:10 +30% P.G. m3 1350

03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

03.04.01 ZAPATAS

03.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 - ZAPATAS m3 27.00

03.04.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 Kg 1,728.00

03.04.02 PEDESTALES

03.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN PEDESTALES m3 10.80

03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALES EN PEDESTALES m2 72.00

EXa
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03.04.02.03
03.05

03.05.01

03.05.02

03.05.03

03.05.04
03.05.05
03.05.06

03.05.07

03.05.08
03.05.09
03.06
03.06.01
03.07

03.07.01

03.08
03.08.01
03.08.01.01
03.08.01.02
03.08.02
03.08.02.01
03.08.02.02
03.08.02.03
03.08.03
03.08.03.01
03.08.03.02
03.08.03.03
03.09
03.08.01
03.09.02
03.09.03
03.09.04
03.09.05
03.09.06
03.09.07
03.09.08
03.09.08

ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ESTRUCTURA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PARANTES METALICOS Cf
TUBO CUADRADO DE ACERO ASTM LAC 12" x 12"x 12.50mm,
H=6m.

SUMINISTRO DE CERCHA METALICA DOBLE TIPO ARCO
PRINCIPAL CON TUBERIA 2°x4" E=2.5mm PARA ELEM.
INFERIORES y SUPERIORES, CON MONTANTES Y DIAGONALES
DE TUBO CUADRADO DE 2"x2" E=2.0mm INC. BRIDAS Y
CARTELAS L=38.07m

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA METALICA LATERAL
VM-01 TUBO NEGRO CUADRADO LAC 2*(50mmx50mm)x2.5mm;
INC. ACABADO

TRANSPORTE DE CERCHA METALICA TIPO ARCO, DISTANCIA
5KM

MONTAJE DE CERCHA METALICA TIPO ARCO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS -TUBO
RECTANGULAR 50mm x 150mm E=3.0mm

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES DIAGONALES CON
ACERO LISO @ 5/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR DE ACERO LISO @1
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLGADOR DE ACERO LISO
258"

COBERTURA LIVIANA

COBERTURA CON PLANCHA DE FIBRA VEGETAL+ BITUMEN DE
0.95x2.00mts

OTROS

PROTECCION DE PARANTES METALICOS CON MANTA DE
ESPUMA ELASTOMERICA 1x8m E=1" FORRADO CON CUERO
SINTETICO,H=2.00m

DRENAJE PLUVIAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL Y CORTE PARA ZANJAS

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE EVACUACION
TUBERIA PVC SAL D=4" - DESAGUE

CAJA DE REGISTRO DE 12° X 24" . MARCO Y TAPA

PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUB. 4" P/IDESAGUE
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE DRENAJE
CANALETA DE 1/2 CANA DE 4" PARA EVACUACION PLUVIAL

MONTANTE PVC 4"

FALSA COLUMNA (0.25MX0.20M X1.50M) INC. TARRAJEO Y
PINTADO

INSTALACIONES ELECTRICAS

TRAZO Y REPLANTEO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EXCAVACION DE MANUAL DE ZANJAS

RELLENO CON MATERIAL PROPIO

TUBO PVC - SAP DE 25MM x 3m. LUZ

CABLE 2x6mm2 N2XOH

CABLE 1x16mm2 N2XOH

SALIDA PARA REFLECTOR

SUB TABLERO DE DISTRIBUCION INC. INT. TERMOMAGNETICO
REFLECTOR LED 300W 220V P66 LX

kg

und

und

gib
und

2,120.34

20.00

10.00

27.00

1.00
10.00

3,267.48

346.80

206.40
206.40

1,741.09

20.00

8.77
5.35

35.66
2,00
35.66

91.26
2.00

200

154.02
45.11
38.51
193.18
229.11
22911
10.00
1.00
10.00
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»

03.09.10 POZO PUESTA A TIERRA und 1.00
03.00.11 m:OLES DE C° A° DE C.A. DE 0.60 x 0.60 x 0.80 C/MARCO Y i 100
03.09.12 PRUEBA DE RESISTENCIA DE POZO A TIERRA und 1.00

METAS FISICAS:

* La construccién de 14 m2 de solado de E=4" con mezcla 1:12 y sobre ello la construccién de
zapatas 14 con dimensiones de 1.00 m de ancho x 1.00m de largo x 0.60 m de alto.

« Construcciéon de 14 pedestales de 0.50x0.50 m, con F'c=210Kg/cm2 de 0.50 m de alto.

« Cobertura con cerchas metalicas tipo arco con tuberia @ 2.5" E=25 mm Y @ 1" E=1.8 mm, la
misma que tendra una cobertura de plancha de fibra vegetal + bitumen de 0.95x2.00mts, en un
area de 1620.00 m2.

¢ En cuanto a Instalaciones sanitarias esta cuenta con la instalacion de drenaje pluvial con
canaletas de % cafia de tubo de 4" la misma q sera sujetada por una canaleta galvanizada de
4". La instalacién del drenaje pluvial sera conectada a un punto de evacuacién existente, el
mismo que se encuentra detallado en el plano de Instalaciones Sanitarias (1S-01).

e Las instalaciones eléctricas cuentas con Luminares tipo panel led IP66 LX de 300W 220V.

Los materiales a emplear en la obra deben de ser buena calidad y cumplir con las
especificaciones técnicas del proyecto, asi mismo las herramientas y equipos a emplear
deberan encontrarse en perfecto estado de operacién, debe asegurarse un control de calidad
durante la ejecucion de la obra materia del contrato.

Durante la ejecucién de la obra el contratista representado por el Ing. Residente debera
coordinar permanentemente con el supervisor de la obra, asi mismo debera brindarie todas las
facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucion de la obra es de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO y se contabilizara
siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF).

h) SISTEMA DE CONTRATACION.

Sera a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico Aprobado por
la Entidad.

TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.
Por Administracion Indirecta (CONTRATA)

FINALIDAD PUBLICA.

La L.E. 88011 INCA GARCILAZO DE LA VEGA, al ser un centro de estudios que alberga gran
cantidad de alumnos, los mismos que para sus actividades recreativas se encuentran
expuestos a los rayos solares, los mismos que son agresivos para la piel, actualmente carece
de una estructura que proteja las areas de esparcimiento y recreacion del sol.

La Municipalidad Provincial del Santa comprometida con el desarrollo de las comunidades de
nuestro distrito y en su incansable trabajo al servicio de nuestros pobladores, ha dispuesto los
recursos necesarios para el inicio, elaboracién y culminacion de esta obra, la cual ser4 para el
beneficio del alumnado de [a |.E. 88011 INCA GARCILAZO DE LA VEGA.

Actualmente el 4rea a intervenir se encuentra despejado de obras de concreto armado. El cual
no se esta dando ningdn uso, por lo mismo se quiere aprovechar del area y dar un beneficio a
la pobiacién.

La Obra " CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 88011 INCA GARCILASO DE
LA VEGA - CHIMBOTE DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO
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ANCASH" ~ CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2565618, tiene una importancia vital
en el desarrollo arquitecténico de la I.LE. 88011 INCA GARCILAZO DE LA VEGA que es de
suma importancia para el bienestar de los estudiantes de la misma. Con la ejecucién del
proyecto se conseguira proteger a los estudiantes de los rayos solares y que los ambientes de
esparcimiento se conviertan en espacios de encuentro, integracion y de concentracién social.

k) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA.
El Valor Referencial de Ejecucién de la Obra asciende a S/ 884,167.52 (OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES) incluidos los
Gastos Generales, Impuestos de Ley, con precios vigentes a la fecha de elaboracién del
presupuesto de Agosto del 2023.

El presupuesto se distribuye de la siguiente manera:

651,560.44

8.00% 52,124.84
7.00% 45,609.23
749,294.51

18.00 % 134,873.01

costopEosRA S

) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Recursos determinados.

m) TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Confratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le
corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de
aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

n) COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO
El Contratista a la firma del contrato, esté obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Publicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecucién de los trabajos contratados, siempre que éstos se
encuentren supeditados a autorizaciones y aceptacion de dichas empresas para su realizacion.
La obtencién de estos permisos (Agua, Desagle, Luz, telefonia, etc) serdn asumidos en su
totalidad por el Contratista.

0) SUMINISTROS DE SERVICIOS
El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de desagties, que

sean necesarios para la ejecucion de la obra seréa de cuenta y responsabilidad del Contratista.

p) DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el sumir los costos de reparacién de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos y demas terceros. La negativa del
Contratista en reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de
la Municipalidad Provincial del Santa o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista o garantias de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

q) INDEMNIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o

acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios,
pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o 4reas aledafias de su
influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacién y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledafios en el
perimetro de la construccion, cuyas instalaciones o cimentaciones queden comprendidas en el
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4area de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada
su estabilidad o continuidad y ademas de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar
accidentes o demandas de los propietarios.

REAJUSTE.

En este caso como se trata de una obra pactada en moneda nacional, las valorizaciones que
se efectdien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas muitiplicandolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formula o formulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Indices
Unificados de Precios de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informética - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion. Una vez
publicados los indices correspondientes al mes en que debi6 efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de
la valorizacion. Cuando se conozcan los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizacién mas cercana posterior o en fa liquidacién final sin reconocimiento de intereses.
Las Reajustes se pagaran en la Etapa de Liquidacién de Obra.

r]

~—

—

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a
su costo, del mantenimiento de transito, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

Asimismo, el Contratista esta obligado a:

a) A la notificacién de firma del contrato presentara a las instituciones pertinentes para su
aprobacién, un plan de desvié de transito en la zona afectada por la ejecucion de la obra,
el que sera compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente para obtener ia autorizacion de interferencia de
vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo sus responsabilidades.

b) Colocar tranqueras y sefializacion preventiva con las especificaciones técnicas indicadas
en el Plan de desvi6 de transito, conforme a lo dispuesto por [a Entidad correspondiente
y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los frabajos para evitar el
congestionamiento en el transito y dafios afios vehiculos y peatones, tanto de dia como
de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para que se cumpia con el fin
propuesto.

c) Mantener el transito durante el periodo de construccién. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en

— buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o

indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacién y ocupacién
de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarics de sefializacién. EL tipe,
numero y ubicacion de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas por
la Entidad correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en los
planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas sefiales, el
Contratista esta obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.

La falta de mantenimiento del fransito o su ejecucién defectuosa durante el periodo de
construccién estara sujeta a la penalidad de 5 %o (CINCO POR MIL) del monto de la
valorizacién por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de transito comprendera lo
referido al plan de desvié de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a
cargo del Contratista.
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t) OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales
aplicables a la Obra; asi como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones
que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad responsabilidad, frente a las
reclamaciones a que diere lugar el Contrafista por infraccién de estas.

El Contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia
laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la
construccién en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato.
En caso de incumplimiento de esta obligacién, y con reclamo debidamente justificado y
probado, la Entidad podra retener del Contratista, el monto reclamado o solicitarle que
constituya una fianza o garantia a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la
reclamacion.

El Contratista queda obligado a realizar la visita de campo verificando los puntos existentes,
para lo cual debe adjuntar dicha documentacion el dia de la presentacion de la propuesta.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la Supervisién,
que sean solicitados con sujecién al contrato, debiéndole proporcionar a la supervision las
facilidades y/o elementos necesarios, a fin de gue el control y seguimiento se efectie en forma
satisfactoria, oportuna y eficiente.

Durante la realizacién de los trabajos y demas actividades correspondientes a la obra, el
Contratista se ajustaré estrictamente a los plazos consignados en los Calendarios Valorizados
de Avance de Obra y de Adquisicion de Materiales que formarén parte del Contrato, respetando
el Cronograma de pagos establecido.

El Contratista no podra iniciar la ejecucion de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de
Obra. Con la apertura del Cuaderno de Obra el Contratista se somete al seguimiento y control
de la Supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por
la Entidad y la legisiacion correspondiente, en lo que respecta al Medio Ambiente y a la
Seguridad y Salud Ocupacional. Dentro de dicho Plan debera considerarse minimamente los
siguientes criterios ambientales especificos:

Tipologia del Impacto

Principales medidas de Mitigacion

Analizar la localizacion del Proyecto para evitar

1. El proyecto no debera ocasi el
del drea paisajistica urbana de la obra y lugares
aledafios.

afectar &reas de especial interés desde el punto
de vista paisajistico urbano.

2. El Proyecto no debera interferir con los planes
de p 6n de lad taludes y ofras obras
para el control de la erosién y deterioro de la
vegetacién natural.

Elegir adecuadamente la localizacién para la
implantacién de las obras de reconstruccion, asi
como evitar afectar la flora y fauna.

3. El proyecto no debera estar localizado sobre

Elegir ad d la localizacién para la

éareas pantanosas, dreas ogit e

de la obra de infraestructura de

fragiles, o en zonas con oondicionesvnaturales
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de
fenémenos naturales.

la. En casos especialmente criticos prever una
esfructura de proteccion para el bl
asegurando ademas su acceso en cualquier
situacion.

4. Se debera asegurar la disposicion adecuada
de residuos sélidos y liquidos con el fin de evitar
el deterioro de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterréneas, tierras de cultivo y
granjas.

Prever recipientes apropiados para
altamente téxicas y uso del relleno sanitario
autorizado.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:
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v" Deberan contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

v Deberd contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales
peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecucion en cuestion.

v Las obras de la ejecucion del Proyecto no deben generar malos olores, ni focos
infecciosos o altos niveles de contaminacion.

v" Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras, para prevenir dafios
y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.

v Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. Prever en los
campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccion de basura, depésito y
eliminacion correcta de residuos orgénicos, tanto sélidos como liquido. Limpiar,
consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

v Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
componentes que puedan constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion EL
CONTRATISTA debera evitar o minimizar, durante la ejecucion y luego de la fase final de los
trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos, independientemente de las
obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y deméas normas y reglamentos
nacionales:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, efc. en el lugar de Ia
obra, asi como en el campo si los hubiera.

b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.

¢) Contaminacién sonora (ruido) en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria

pesada.

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y

cortes para cimentacién de obras, canteras, etc.

Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio

de Obras y en el campamento.

Contaminacién de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente

dispuesto.

Generaci6n de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles,

como mosquitos en agua estancada, roedores en depositos de basura, etc.

h) Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con
la ejecucion de las actividades.

i)  Destruccion de vegetacion natural fuera del 4rea de construccion por depésito de materiales,
acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

Respecto a la documentacion que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista
se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, ni hacer uso de
elia en ningn momento, para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la
terminacion del proyecto.

El Contratista esté4 obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211
del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidacion, los planos post construccion y la
minuta de declaratoria de fabrica 0 memoria descriptiva valorizada.

u) NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucién de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:

Ley 2861 Ley General del Ambiente

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”

D.8S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial”

i N
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Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a. Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b. Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccion y conservaciéon ambiental en la zona.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

a) DEL EQUIPAMIENTO

Se considera como equipamiento estratégico a los siguientes:

| MEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 EQUIPO DE PINTURA 2.00
2 | MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO 100
TAMBOR 23HP-11P3 ]
3 | CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00
4 | MOTOSOLDADORA DE 250 300
, AMPERIOS B
5 | ANDAMIO METALICO 300
| 6 | CIZALLA PICORTE DE FIERRO 1.00
7 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 100
125175 PCM
g | COMPACTADOR VIBR. TIPO 1.00
PLANCHA 6 HP
g | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP -2 1 100
e i B
10 | GRUADES5TN 100
|11 | EQUIPO TOPOGRAFICO 1.00

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

Se requiere el siguiente plantel técnico clave:

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion
RESIDENTE DE |ING. CIVIL O
OBRA ARQUITECTO

Experiencia

| VEINTICUATRO MESES (24) de experiencia

minima como Residente de obra y/o
Supervisor de Obra y/o jefe de Supervisién
y/o Inspector de Obra en la Ejecucién de
Obras Similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura. Tendra
un porcentaje de participacion del 100%
durante la Ejecucion de la Obra.

ESPECIALISTA EN | INGENIERO

SEGURIDAD Y | CiVIL o}

SALUD INGENIERO DE

OCUPACIONAL HIGIENE Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL O
INGENIERO
INDUSTRIAL O
INGENIERO

VEINTICUATRO (24) MESES de Experiencia
minima como especialista en seguridad,
especialista en seguridad y riesgos ylo
especialista en seguridad y salud ocupacional
y/o especialista en higiene y medio ambiente
y/o ingeniero de seguridad e higiene
ocupacional en obras en general, que se
computa desde la colegiatura. Tendra un

L
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia
AMBIENTAL. porcentaje de participacion del 100% durante
la ejecucion de la Obra.
ESPECIALISTA EN | ING. CIVIL. DOCE (12) MESES de experiencia minima

ESTRUCTURAS

como Especialista en Estructuras en Ila
Ejecucion de Obras Similares, que se
computa desde la colegiatura. Tendra un
porcentaje de participacion del 100% durante

la Ejecucién de Obra.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato a través de:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

IMPORTANTE e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiledad mayor a veinticinco
(25) afos anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas.

i. Para efecto del presente proceso de seleccion, se entiende como Obra Similar:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION  Y/O  INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION  Y/O
RECUPERACION Y/O ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O LA COMBINACION DE
LOS TERMINOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O COLEGIOS Y/O
UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTO SUPERIORES Y/O POLIDEPORTIVOS Y/O
ESPACIOS DEPORTIVOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS CON IMPLEMENTACION
EN COBERTURAS METALICAS.

i. Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o constancias,
deberan contener como minimo la siguiente informacion; lugar de ejecucion de la obra,
nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto, nombre de la entidad
contratante, plazo de ejecucion de la obra (inicio y termino), en caso contrario no seran
considerados.

Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o
Residente o Asistente o personal técnico.

iv. La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del

postor deberan estar ardenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente).

v. Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales

vi.

vii.
viii.

propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran considerados.

A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la suscripcién del
contrato, es necesario que el participante presente en resumen la experiencia de cada
profesional propuesto, asi como su libre disponibilidad, bajo cualquier documento sin
restriccién alguna.

El Residente de obra no podré prestar servicios en méas de una obra a la vez.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de su
participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero.

La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales o especialistas es segtin
los porcentajes de participacion establecidos en los términos de referencia y los
Gastos Generales del Expediente Técnico.

El plantel técnico clave con duracion exclusiva deberé permanecer en ia obra al
100%, si la Entidad detecta que parte de dicho plantel clave se encuentra laborando
en ofra obra de la Entidad se considerard como Causal de Incumplimiento de
Contrato.
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c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debera ser una persona natural o juridica, debidamente constituida el mismo que
deberé estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el capitulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del valor
referencial o superior, del mismo modo, deberé acreditar su experiencia en la ejecucién de
obras similares.

Experiencia Del Postor En La Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecuci6n de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

Experiencia en obras similares:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
RECUPERACION Y/O ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O LA COMBINACION DE
LOS TERMINOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O COLEGIOS Y/O
UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTO SUPERIORES Y/O POLIDEPORTIVOS Y/O
ESPACIOS DEPORTIVOS Y/O COMPLEJOS DEPORTIVOS CON
IMPLEMENTACION EN COBERTURAS METALICAS.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria
puede incluir lo siguiente:

* El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

« El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de veinte por ciento
(20%).

» El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por
ciento (40%).

e) ACTA DE INSPECCION DEL ESTADO SITUACIONAL

El postor debera de anexar a su oferta técnica un acta de visita técnica al Centro
educativo, detallando el estado situacional del colegio, con un panel fotogréfico
detallado.

f) PENALIDADES
Se aplicara el Articulo 162°.- Penalidades Por Mora En La Ejecucién De La Prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

i +Dlarta = F xPlazo En Dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucién de obras: F = 0.40.

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.2) Para obras: F = 0.15.
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacién individual que fuera materia de
retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese (ltimo caso, ia calificacion del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningdn tipo.

g) DELAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segiin lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades

se deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién de Forma de g
penalidad calculo Pmed'm“{"h
Cuando el personal acreditado permanece | (0.5 UIT) por

menos de sesenta (60) dias desde el inicio de
su participacién en la &j ion del o

cada dia de
i del

del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las  disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

personal en obra
en el plazo
previsto.

Segun informe del Supervisor de la obra
o Inspector de la obra o Monitor de Obra
designado por la Entidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacién con el
personal  acreditado o  debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por
cada dia de
ausencia del
personal en obra.

Segun informe del Supervisor de la obra
o Inspector de Ia obra 0 Monitor de Obra
designado por la Entidad.

| CUADERNO DE OBRA DIGITAL. Si el
Contratista y su profesional responsable del
Lienado del Cuademo de Obra digital no
realicen los asientos segun lo indicado en el
ITEM. 745 del VIl. DISPOSICIONES
ESPECIFICAS de la DIRECTIVA N° 009-
2020-OSCE/CD.

0.5 UIT por cada

Segun informe del Supervisor de la obra |
o Inspector de la obra 0 Monitor de Obra
designado por la Entidad.

PERSONAL OFERTADO. Cuando no
cumple con proveer con el personal
tablecido en su prop técnica, cuando
inicie la prestacion efectiva. Cuando culmine
la relacidn contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones
el p a ser P do (Art. 190 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado).

Por cada dia de
ausencia 0.5UIT

Mediante informe del supervisor,
asimismo podra anotar en el cuaderno
de obra, cada dia de ausencia del
personal ofertado debiendo cuantificar y
aplicar la penalidad en la valorizacion de
obra en el mes comespondiente, Art. 190
RLCE, el inspector o supervisor, debera
anotar en el cuademo de obra, cada dia
de ausencia de! personal ofertado,
debiendo cuantificar y aplicar la
penalidad en la valorizacién de obra en
el mes comespondiente.

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION.
Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la Obra tanto
p y vehicular i pliendo las

y el Expediente Técnico. Los dispositivos o
sefiales peatonal y/o vehicular y ofros son los
que se encuentran detallados en el
Expediente Técnico.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto del

incumplimiento.

Segun informe del Supervisor de la obra
o Inspector de la obra o Monitor de Obra |
designado por la Entidad.
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Por no contar tanto personal Técnico y 0.5 UIT por
Obrero con los respectivos implementos de Ocurrencia
seguridad a fin de evitar accidentes y brindar detectada.
la seguridad suficiente a los trabajadores y
publico en general. Asi como no contar con el
SCTR vigente durante la ejecucion de ia obra. |
(su aplicacion comesponde por Segun informe del Supervisor de la obra
6 |nwmpl1mlenlo por pane del contratista a fa o Inspector de Ia obra o Monitor de Obra
falta de imp d quipos de designado por la Entidad.
idad | a sus trabajadores como:
casco quames chalecos, unifotme zapatos,
lentes, mascarillas y otros equipos que
resuiten necesarios su utilizacion por parte
| del trabajador para la ejecucion de
determinadas partidas)
EQUIPOS DEL CONTRATISTA. Cuando el | Tres por mil
contratista no cuenta con los equipos | (3/1000) del
minimos exigidos en el expediente Técnico | monto de la - "
7 conforme a su propuesta técnica, o que las | valorizacion  del ??r?::eg?r":: ,:‘::bsr:‘:,em:;;ed':ggg
tenga incompletos para la ejecucion de obra. 2:3;:)0 ﬁl?ﬁ designado por la Entidad.
‘ ausencia.
|
CALIDAD DE MATERIALES. Cuando el
contratista ingrese materiales a la obra, sin
autorizacién del supervisor o utilice para la
ejecucién de la obra materiales de menor
calidad que los especificados en el Dos o mil ‘
Expediente Técnico y las nommativas @1 000;’ del
vigentes. La multa es por cada material no | = oo™ 4o i Segun informe del Supervisor de la obra
8 autorizada o0 no  adecuado. EL lorizacion del | ol de la obra 0 Monitor de Obra
CONTRATISTA debera retirar dicho material eriodo cada | designado por la Entidad.
y reemplazario por otro que cumpla con las ga &0 delggtfado esignado po
especificaciones técnicas, siendo :
reemplazado sin costo alguno para la
Entidad. (Los originales de las pruebas
ser g en Liquidaci de
la Entidad).
PRUEBAS Y ENSAYOS. Cuando el | Dos por mil |
contratista no realiza las pruebas o ensayos | (2/1000) del |
oportunamente para verificar Ia calidad de los | monto de la Segun informe del Supemsor de la obra
9 | materiales y los trabajos ejecutados. valorizacién por | ol ctor de la obra o M de Obra
cada deslgnado por la Entidad.
incumplimiento
CARTEL DE OBRA. Si el contratista no | 0.5 UIT por cada
cumple con colocar el cartel de obra de | dia de demoraen Segunmfo,me del swqe Ia obra
10 | acuerdo a las especificaciones técnicas, | la colocacién del de la obra o Monitor de Obra
dentro de los 5 dias calendarios de iniciado el | cartel. descgnado por la Entidad.
plazo de Ejecucidn de la Obra.
Cuando el confratista no mantiene colocado | Dos por diez mil
el cartel de obra hasta la etapa de recepcion. | (2/10000) del | Seguin informe del Supervisor de la obra
1" monto del | o Inspector de la obra o Monitor de Obra
contrato original. | designado por la Entidad.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS | Por cada dia y | El inspector o Supervisor o Monitor,
PROFESIONALES PROPUESTOS, | persona 1.0 UIT | deberd emitir el informe respectivo.
EXEPTO EL RESIDENTE DE OBRA. Asimismo, podra anotar en el cuademno
12 Cuando los personales propuestos no se de obra, cada dia de ausencia del
encuentren en obra de acuerdo al personal ofertado, debiendo cuantificar y
| gl de inter 30 aplicar la penalidad en la valorizacion de
obra en el mes correspondiente,
En caso se detecte que un personal clave del | Dos  por mil
Contratista, considerando a tiempo, presta | (2/1000) del
paralelamente sus servicios (figuraen dos o | monto de fa Segun informe del Supervisor de la obra
13 mas equipos de empresas que tienen I cion del p de a obra o Monitor de Obra
firmados contratos de servicios u obras conel | periodo por cada desnnado por la Entidad
CONTRATANTE). evento.
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PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Encaso | Por cada dia |
que el residente de obra no d pefie sus | inasi ia 0.50 P |
funciones de forma permanente y directa en | UIT S:egun ujme del Supep.nso: de.lajobra
14 B o Insp dela obrao de Obra
la ejecucion de la obra serd causal de ianado por la Entidad
aplicacion de la penalidad. designado por
CAMBIO DEL PROFESIONAL | Dos por mil
PROPUESTO COMO RESIDENTE DE | (2/1000) del
OBRA. Cuando se realice el cambio del | monto de |la
45 | Profesional propuesto y no cumpla los | valorizacién del fegun m‘fon:ee'ge;bsr:%erwsqr d%‘:(‘;g:
requisitos que exima de la penalidad. ;?:f:g‘% r;\);r cada designado por la Entidad
reemplazado.
Por falta de permanencia del residente en la | 0.5 UIT por cada | Segun informe del Supervisor de la obra
16 | obra y/o personal clave segiin su porcentaje | dia de ausencia | o Inspector de la obra o Monitor de Obra
de participacion. en obra. designado por la Entidad
Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no  ejecutados  (sobre - .
e Cinco por mil
ﬁ:m)awymtgggﬁ, olres acceso, | (5/1000)  del Segin informe del Supervisor de la obra
17 %€ | monto  de Ia | o Inspector de la obra o Monitor de Obra
ocasionen  pagos Indebndos o no Fsi o
Shewid AL : por la Entidad
en las vigentes, resentada
sin perjuicio de las acciones legales que p )
pudieran D —
Por presentar las Valonzaclones de Obra y/o
la Liquidaciones de la Obra fuera del plazo
establecido en el Reglamento y/o por | g urr or Seglin informe del Supervisor de la obra
18 sin la doct ion ¢ = ol P o Inspector de la obra o Monitor de Obra
indicada en los presentes TDR se dard por ocuTenaa. designado por la Entidad
no P y se ap a la resp
penalidad. = — =
Por valorizar trabajos sin cefiirse a las bases
de pago de las especificaciones técnicas y/o
jos no ejecutados (sobre — | Cinco por mil
lorizaciones, valori del. (5/1000) del | Segin informe del Supervisor de Ia obra
18 | etc.), que ocasi pagos i i 0 no monto de la olnspedardelaobraoMonnordeObca |
encuadrados en las disposici /i i ig por la Entidad
sin perjuicio de las acciones legales que pnesentada
pudieran reconocer.
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO. No | Uno por cinco mil
presentar y/o mantener actualizado las | (1/5000) de! valor i
20 garantias de Fiel Cmnplim:ento asi mismo, | del contrato, por oSegun iﬂ“’"::gﬂobsr: oM : dzsx
de existir adici P a cada ocurrencia. | gesignado por la Entidad
de ejecucién de obra.
GARANTIAS POR ADELANTOS. No | Uno por cinco mil T
presentar y/o mantener actualizado las | (1/5000) del valor
ias por por los que | del contrato, por Segin informe dal Su
: pervisor de la obra
) 21 cxbranel adelanto vigente. cada ocurrencia. o Inspector de la obra o Monitor de Obra
- designado por la Entidad
|
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O
EXTEMP 0. Cuando el eontratista
entregue doct on Dos por mil
(faltante) o con emores o fuera del plazo (2/1000) del
normativa, penudieando el tramite nonnal de | monto de la | Segun informe del Supervisor de la obra
22 los 1 del dient valorizacién por | o Inspector de la obra o Monitor de Obra
sollcllud de adelamos valorizaciones, | tramite designado por la Entidad
iitados de los | doct 0.
controles de calidad, certificados de habilidad
de los profesionales integrantes de su plantel
técnico, etc.)
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Cuando la valorizacion sea devuelta al | Dos por mil |
contratista para correccion de emores y esta | (2/1000) del |
no sea corregida en el plazo indicado. mondo  de 18 | oonin informe del Supervisor de la obra
23 | :::;::zae‘;?: p‘;’; o ln_spector dela obrz; 0 Monitor de Obra
2 plimiento. designado por la Entidad
Segun informe del Supervisor de la obra |
24 Por no ejecutar la obra de acuerdo con los | 1 Uit por | ol ctor de la obra o Monitor de Obra
| planos y especificaciones técnicas. ocurrencia desgnado por la Entidad
ENTREGA DE LOS PLANOS POST
CONSTRUCCION. Uno por dos mil
Cuando el contratista no entrega en forma | (1/2000) del
oportuna los planos de post construccion | monto del Segun informe del Supervisor de la obra
25 (Méaximo en un plazo de 15 dias calendarios | contrato original p de la obra o Monitor de Obra
de culminada la obra), de tal manera que | por cada dia de desrgnado por la Entidad
impida a la comisién de recepcion de obra, | incumpiimiento
cumplir con sus funciones.
[ Por no presentar la reprogramacion de sus J
trabajos cuande el Supervisor lo requiera Segn informe upervisor de ta ob
26 | como t_:onsecuanua del atraso en el |1 UT  por| Inspelc(ordelgelobsra [ Monmged: Obrr: ‘
p ) del cronog g ocurrencia designado por la Entidad |
Por no imp} it didas de idad en
obra y proteccién del medio ambnente (su
aplicacion corresponde por incumplimiento
por parte de contratista a la falta de
condiciones de seguridad en el drea de o
27 | trabajo como: seftalizacién de las 4reas de | 0.5 UIT  por m" g';"::l:eo’bsmu‘fm:lg ;ed':oog::
desplazamiento del personal que labora y de | ocurrencia deslg’:?a o |2 Entidad
| fas transetintes, deumltadén de las éreas de por
| trabajo, colocacié prt
preventivas vlsuales y audmvas mmgauones
de los ag
durante la ejecucion de los trabajos

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Para el caso
de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional propuesto.

Por invalidez sobreviniente.

Por inhabilitacién para ejercer Ia profesion, eventos que el contratista informa por escrito a
la Entidad como méximo al dia siquiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucién del personal.

Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

h)

DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No Corresponde.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial del
Santa Efectué a través de los medios electronicos, como fax y/o comeo electrénico, para
lo cual se utilizaran los nimeros telef6nicos y direcciones electronicas indicadas por el
contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacién en el domicilio
fiscal del contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la
notificacién efectuada con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los
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plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimiles (fax) y
direccion electronica consignada en fa introduccién del contrato; asimismo de
conformidad con el articulo 40 del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos
de contrato, de fax y de direccion electrénica, solo serd& OPONIBLE el GOBIERNO
Provincial del Santa si ha sido puesto de conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmisién o la impresién del correo electrénico enviado ~ recibido,
acreditan la oportunidad de la efectiva trasmisién de la notificacién para todos los efectos
legales y contractuales. La notificacién de la decisién administrativa en el domicilio fisico
no es obligatorio, sin embargo, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera
de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier
modalidad.

Para notificaciones notariales debers, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de
Chimbote.

El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran
las del érea usuaria: sub.ger.obraspublicas@ munisanta.qob.pe

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos que se
presenten en la obra ejecutada serd por SIETE (07) afios, contados a partir de la
recepcion total o parcial de la obra, de conformidad con el articulo 40 de la ley 30225 ley
de Contrataciones del Estado.

ADELANTOS.

Para la ejecucion de la obra y en concordancia con el articulo 180° del reglamento de
la ley de Contrataciones del estado Ia entidad otorgara los siguientes adelantos.

i. Adelanto Directo:
La Entidad otorgara al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ii. Adelanto Para Materiales O Insumos:
La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento
(20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de diez (10) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos
para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

No procedera el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

FORMA DE PAGO.

Las formas de pago serén en funcion al avance fisico de las valorizaciones mensuales
de la obra.
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m) VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran
elaboradas y presentadas al Ultimo dia de cada periodo mensual por el supervisory el
contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.

El Contratista debera presentar la siguiente documentacién en su informe de
Valorizacién Mensual:

01.01 | INFORME DE CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE OBRA POR LA SUPERVISION

} INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR APROBANDO VALORIZACION DE OBRA, EL CUAL
01.02 DEBE INCLUIR EL CUADRO DE PENALIDADES.

01.03 | TRAMITE DE VALORIZACION DE OBRA ESTA PRESENTA[;A EN 02 ORIGINALES Y 01 COPIA.

02.01 | DOCUMENTO DE PRESENTACION DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISION

0202 FACTURA
0203 COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO
0204 EJECUTOR DE OBRAS - RNP
02.05 COPIA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION (fer Informe)
02.06 COPIA DE CARTA DESIGNACION DE RESIDENTE (1er Informe)
0207 | COPIA CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE Y DEL PLANTEL TECNICO

03.01 RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA (Deber4 incluir la descripei6n de la ejecucién de cada partida

03.02 ejecutada) -

03.03 RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS

03.04 RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL

0305 | VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA

03.06 CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS

03.07 COPiA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO

03.08 INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO

03,09 CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES

03.10 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

03.11 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

03.12 METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA Y ACUMULATIVO -

03.13 COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ( Programado)

| 0314 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs, Ejecutado)

0345 __ | CONTROL DE AVANGE DE OBRA (Grafico Curva 'S")
03.16 | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.01 COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE
03.16.02 COPIA DE ACREDITACION DE REPYME (Solo para adjudicacion simplificada)
03.16.03 COPIA DE SOLICITUD DE RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
03.16.04 CUADRO RESUMEN DE RETENCION POR GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO
0317 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO (Copia de Carta Fianza Vigente)

03.18 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES (Copia de Carta Fianza Vigente)
03.19 COPIA DE CUADERNO DE OBRA_ o
03.20 ENSAYOS ylo PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL MES

gmm)\ms DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES (Minimo 02 vistas per Cada parlida

03.22 INFORME DE ESPECIALISTAS DE ACUERDO CON EL CONTRATO Y/O BASES

03.21

703.23 ;. COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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| 032301 ! POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO(SCTR) =
|_ 032302 | PLANILLAELECTRONICA
032303 | APORTACIONES ESSALUD, ONP, AFP (Declaracion Jurada en Primer Informe)
032304 | SENCICO (Declaracién Jurada en Primer Informe) —_
032305 | CONAFOVICER (Dedaracién Jurada en Primer Informe)
0324 | COPIADE ACTAS DE MONITOREQ DE OBRAS ELABORADAS POR ENTIDAD
03.25 l AVANCE DE PLANOS DE REPLANTEQ FINAL
0401 | COPIADE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
0402 | _COPIADE ACTA DE INICIO DE OBRA
04.03 COPIA DE RESOLUCIONES: ADICIONALES, AMPLIAGIONES, ETC.
04.04 OTROS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

CD — CON LA INFORMACION FIRMADA Y SCANEADA EN ARCHIVO PDF Y ARCHIVOS
04.05 EDITABLES DE LA VALORIZACION

NOTA:

El Expedientes de Valorizacién de Obra deben presentarse en archivadores
de palanca, debidamente numerados, forrados, rotulados, en la parte frontal
y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y separadores en orden de
L acuerdo a los requisitos antes mencionados. En el CD debe escanearse la

a) El Expediente de valorizacion debe ser firmada en todas sus hojas por el
supervisor, residente y representante legal y/o comuin del Contratista.

b) Los Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales
seran presentados en originales en la liquidacién de la obra.

¢) La Sustentacién técnica de los metrados, podra ser mediante croquis, graficos y/o
esquemas que ilustren claramente o reaimente ejecutado.

d) El plazo maximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su
remision a la MUNICIPALIDAD sera de CINCO (5) dias, contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva y es cancelada por
la Entidad en fecha no posterior al titimo dia de tal mes.

Al ser el sistema de contrataciones A Precios Unitarios se deber4 de considerar lo

estipulado en el numeral 1942 del Art. 194 del RGLCE 30225 Y SUS

MODIFICACIONES VIGENTES.

n) CONFORMIDAD DE LA OBRA.

i.La conformidad de la Obra serd otorgada por el responsable de Gerencia de
Infraestructura, para lo cual previamente se debera contar con la opinién favorable de la
Sub gerencia de Obras Publicas de dicha valorizaciones mensuales que seran antes
revisadas y aprobadas por el Supervisor de la obra rigiéndose a los parametros técnicos
— para tal fin.

ii.El contratista debera alcanzar a solicitud del supervisor y/o la Sub Gerencia de Obras
Publicas los informes técnicos de los especialistas que forman parte de la propuesta
técnica.

iii.Los informes y valorizaciones serdn presentados en dos (02) originales y una (01)
copias, estaran acompafiados por un CD con el Archivo digital.

iv.De encontrar abservaciones por parte del Area Usuaria se comunicara al contratista y/o
supervisor a fin de que se subsane las observaciones que hubiere.

v.De existir conformidad por el area usuaria, la Gerencia de Infraestructura emitira el
respectivo informe de evaluacién y conformidad a la Gerencia de Administracién para
que se efectlen los trdmites administrativos para dar cumplimiento al contrato vigente.

o) SUPERVISION
La entidad a través de la Gerencia de Infraestructura y en amparo del RLCE, solicitara
la contratacién de un supervisor para la obra para lo cual sera de aplicacién del Articulo
186° “Durante la ejecucion de la obra debera contarse de modo permanente y directo
con un Supervisor 0 con un Supervisor segun corresponda”.
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p)

q)

r

DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcién de la obra se hara en su totalidad y no de forma parcial, para lo cual si el
contratista no cumpliera en el plazo estipulado se le aplicard las penalidades que
correspondan. El contratista deberé hacer llegar los planos de replanteo en su pedido
de recepcién de la obra.

Para el procedimiento de la Recepci6n de la Obra y los plazos se tendra en cuenta lo
estipulado en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

DE LA SUBCONTRATACION

Se tendra en cuenta la aplicacion del articulo 147° del Reglamento de la Ley 30225 ley
de Contratacion del Estado.

LIQUIDACION DE OBRA.

Sera de aplicacién el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de
Estado, liquidacién del contrato de Obra.

El contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o ef
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcioén de la obra. Dentro del plazo
maximo de sesenta (60) dias de recibida, la Entidad debe pronunciarse con céiculos
detallados, ya sea observando la liquidacién presentada por el contratista o, de
considerario pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente
la liquidacién en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad
notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes. La liquidacion queda consentida o aprobada, segin corresponda,
cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo
establecido. Cuando una de las partes observe la liquidacién presentada por la otra, ésta
debe pronunciarse dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de
no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segtn corresponda, la liquidacion con
las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja ias observaciones formuladas por la otra,
aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el parrafo anterior. En
tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo
previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje,
vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segin corresponda, la liquidacién
con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso
las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que
resulten de la misma, se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro
de la parte no controvertida.

La Liquidacién de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion, se practica
con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
aprobados durante la ejecucién del contrato.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
El contratista deberd presentar como minimo la siguiente Documentacién en su

Liquidacion de Obra:

Sello de V° B° de la Sub Gerencia de Obras Publicas

Hoja del tramite - Area de tramite d\ rio (con expediente de liquidacién visado)

Informe de lig ion del Inspectc pervisor de Obra (debe ser gada al Insp
de obra aprox. 10 dias antes de que se cumpla el plazo de ga de ligu in ala
- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

- INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA
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4 Carta de contratista a supervisor y/o inspector de obra |

5 | Ficha de identificacién de Obra

6 Memoria Descriptiva Valorizada y/o minuta de Minuta de Declaratoria de Fabrica |

7 | Resumen de liquidacion final de cuentas

8 | Célculo de multa (si hubiera retraso de obra)

9 Cuadro de pagos realizados al contratista

10 Cuadro de Adelantos y Amortizaciones (si hubiera)

1 | céloulos de los Coeficientes de Reajuste - Férmula Polinémica

12 Calculo de Reajustes y Deducciones de avance programado y ejecutado

13 indices Unificados de Precios, publicados por el INEI

14 Archivo digital en CD de célculos de liquidacién de obra, Expedi técnico rep y planos de
replanteo (de haber modificacion)

15 | carta Fianza actualizada y/o Retencién del 10% por garantia de fiel cumplimiento del contrato

16 | Copias de facturas

17 Copias fedateadas de los Voucher de pagos ESSALUD, ONP, PDT-SCTR, SENCICO,
CONFOVICER y otros impuestos.

18 Certificade de No deudo de CONAFQVICER Y SENCICO originales.

19 Cuadro Comparativo de Metrados Proyectados vs. Metrados Ejecutados vs. Metrados Pagados.

20 Pruebas de Control de Calidad Original (trabajos, materiales, pruebas de instalacién, etc, fotos de
pruebas y/o ensayos)

2 Acta de entrega de terreno Original

22 | Acta de Observacion (si hubiera) Original

23 | Acta de Recepcion de la Obra Original

24 Copias de Resaluciones de Aprobacién de expedit técnico, adicionales y deducti pliacié
de plazo si hubiera.

|25 | Contrato de Obra

26 Contrato de Supervision de Obra

27 Cuademo de Obra Original Foliado, leg: y fi pias fe das (De ser Cuad de Obra
digital debera ser imp y firmado por Resi y supervisor)

28 Planas de Replanteo de Obra (De haber modificacién de obra debera adjuntar el documento de

| aprobacién de dicha modificacion)

2 | Registro fotogréfico a color de toda la ejecucion de obra. S

30 Copias de Inft de Valorizacis . presentadas a esta municipalidad

31 | Copias de Informes de Valorizaciones de adicionales (de haber adicional)

32 | Expediente técnico de Adi de obra (de haber adiciona

33 Calendario valorizado de obra prog y ejecutada seguin expedi técnico y/o
presentado por empresa contratista.

34 1 io valorizado de equipos instalados y bles o dec ion jurada de NO instalacion de |
equipos

35 Declaratoria jurada simple, consignando que no tiene deudo alguno por concepto de pago de tributos
generados por la ejecucién de obras

- 36 | Planilla de trabajadores completa de obra y registro de trabajadores de obra .
- 37 Acta de otorgamiento de Buena Pro

38 Bases de proceso de seleccion

3 Convocatoria de procesos de seleccion

40 Informe de Revision del Expedi Técnico pr do al inicio de la obra.

41 P Técnico Aprobad
NOTA:
Los Expedientes de liquidacion deben p en archivad de palanca, debidamente
numerados, ronﬂados en la parte frontal y lateral. Debe contar con un indice de contenidos y

parads en orden de alos req antes mencit . En el Cd debe escanearse la
| liquidacio p y adjuntar f editables.

34/

Para que el Ing. Inspector/Supervisor de por concluida su obra y quede exento de
responsabilidad ante la MPS, debera cumplir con los requisitos de ficha y la aprobacion
respectiva del Area de Liquidacion de Obra.
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s)

u)

v)

La Liquidacion de la Obra debe ser entregada en archivadores de palanca en 01 original
y 02 copias, firmado por el representante legal y/o Comiin del Contratista, el Residente
y el Supervisor de Obra en todo el Expediente de Liquidacion.

Articulo 210°. - Efectos de la Liquidacioén.
Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que coresponda, culmina

definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las discrepancias en relacién a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas a
conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

GARANTIAS.

De las Garantias: Articulo 33° De la Ley Garantia.

Las garantias que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, segin
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus
modalidades, montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento

Las garantias que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la respectiva
Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben
encontrarse bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Las entidades financieras que emitan garantias a las que se refiere la presente Ley,
facilitan el acceso de estas a las Entidades publicas beneficiadas, debiendo para el
efecto implementar los mecanismos correspondientes que permitan la aplicacion de la
presente disposicion.

RESOLUCION DEL CONTRATO.

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el Articulo 36° de la Ley.
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. No comresponde el pago de dafios y
perjuicios en los casos de corrupcion de funcionarios o servidores propiciada por parte
del contratista, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la presente Ley.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001.El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre
Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto deberéa dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

I1S1 5-02-1 Orden y Limpieza

181 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios.

GESTION DE RIESGOS:
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Dentro del Expediente Técnico, se Adjunta los formatos de Gestion de Riesgos de
acuerdo con los formatos del OSCE.

LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:

Dentro del Expediente Técnico, se encuentra adjunto el documento de Libre
Disponibilidad del Terreno.

w

3

x) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.
Las especificaciones técnicas son las que estan contenidas en el Expediente Técnico
de la Obra aprobado por la Entidad, estas especificaciones técnicas detallaran la
naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones,
controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que serviran para cumplir con la
correcta ejecucion de la obra.

y) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucitn de trabajos, sera
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos
y/o de Universidades y/o de instituciones, debidamente constituidos y que cuenten con
equipos calibrados (certificado de calibracion).

El tipo y cantidad de la Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi
como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra en
calidad y eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos
empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente
consideracion; Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por
laboratorio dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su
andloga extranjera autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos
Importados. Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y
ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las
normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de
los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas
en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo
laboratorio.

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente
con la conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor.

z) ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su
modificada D.S. 344-2018-EF.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 |EQUIPODEPINTURA 2.00
2 | MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO 1.00
TAMBOR 23HP-11P3
3 | CAMION VOLQUETE 15 M3. 1.00
4 | MOTOSOLDADORA DE 250 3.00
AMPERIOS

=
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5 | ANDAMIO METALICO 3.00

6 | CIZALLA P/CORTE DE FIERRO 1.00

7 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 100
125-175 PCM

8 | COMPACTADOR VIBR. TIPO 1.00
PLANCHA 6 HP

g | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP - @1 1.00
il il

10 | GRUADE 5TN 100

|11 | EQUIPO TOPOGRAFICO 1.00

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

« TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del personal clave
requerido como RESIDENTE DE OBRA.

e TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL O INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERO AMBIENTAL, TITULADO Y COLEGIADO del
personal clave requerido como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

o TITULO PROFESIONAL, de INGENIERO CIVIL, TITULADO Y COLEGIADO del personal clave
requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

¢ El residente de Ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e RESIDENTE DE OBRA. - VEINTICUATRO (24) MESES de experiencia minima como
Residente de obra y/o Supervisor de Obra y/o jefe de Supervision y/o Inspector de Obra en
la Ejecuciéon de Obras Similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la
colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la Ejecucién de la
Obra.

o ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.- VEINTICUATRO (24)
MESES de Experiencia minima como especialista en seguridad, especialista en seguridad

y riesgos y/fo especialista en seguridad y salud ocupacional y/o especialista en higiene y
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medio ambiente y/o ingeniero de seguridad e higiene ocupacional en obras en general,
que se computa desde la colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100%
durante la ejecucion de la Obra.

¢ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. - DOCE (12) MESES de experiencia minima como
Especialista en Estructuras en la Ejecucion de Obras Similares, que se computa desde la
colegiatura. Tendra un porcentaje de participacion del 100% durante la Ejecucién de Obra.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

uisi
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripci6n del acta de recepcion de
obra.
Experiencia en obras similares:

CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
REHABILITACION Y/O INSTALACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O RECUPERACION Y/O
ADECUACION Y/O SUSTITUCION Y/O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS EN
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O COLEGIOS Y/O UNIVERSIDADES Y/O INSTITUTO
SUPERIORES Y/O POLIDEPORTIVOS Y/O ESPACIOS DEPORTIVOS Y/O COMPLEJOS
DEPORTIVOS CON IMPLEMENTACION EN COBERTURAS METALICAS.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computar4 la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

que en dichos documentos no se consigne el parcentaje de participacion se presumird que las obligaciones

1

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN juier otra doc ion", se enti como tal a todo
documento emitido por la Entidad cor con i6n de la ej i6n de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas
de recepcién de conformidad, entre otros.

o5




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°108-2023-MPS-CS-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

e Si como resultado de una consufta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requefimiento, se solicita la autonzacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento

s Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracion
Jurada.

356
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
- otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. precios, segan la siguiente férmula:

Acreditacion: Pi= Omx PMP
— . . . Oi
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio '
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 2° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [............. ], identificado con DNI N° [......... , y de otra parte
[, con RUC N° O [, ], con domicilio legal en
[ iiiiiiieeeeeeenn ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........cccoiiiiiiiiiiiniieeeeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccevvvennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”??

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?®

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de selecciébn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

22

23

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo deberd ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

N
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

27 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

9

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

@




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°108-2023-MPS-CS-1

para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE”! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR®! EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

29
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31

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®2:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

32

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°108-2023-MPS-CS-1

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [eeeiiveeireeesneeennnes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®*.

3 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

N
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

35 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

36

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

7 Ibidem.

Ibidem.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°108-2023-MPS-CS-1

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario y se contabiliza a partir del cumplimento de las
exigencias indicadas en el articulo 176° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado (D.S
N°344-2018-EF.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*°

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

3% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccceevveeernenne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10094

41 Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

43 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV#
5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV*

Monto total de la oferta

ab

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV46

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

“  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracidn, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores
[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne° CLIENTE %%JI\I?:I[SA['I)'I(E)L CON"I\'IRATO (l:zgﬁ'H?A?'I(E)IZQ RECEPOCI;O'Qﬁ DE LA PRO;/(JEgé:ENTE MONEDA IMPORTES! TIPOVEE.IS&A;;ABIO AIZAUC'\;:'[LJJLR:\EI)D&S
1
2
3
4
5

49

50

51

52

53

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
w | cuewre | OREODEL | N o | ESCHASEL RECERCIONDE LAIPROVENENTE| MoNEDA | wpoRTES | PO2ECANEIO) pacTURADG.
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
@ con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificaciéon de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




