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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
Importante P P g
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA EN GENERAL!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-
PETACC

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA
INVERSION PUBLICA: “AFIANZAMIENTO HIiDRICO DE LA
SUB CUENCA DEL RIO NAZCA”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias que se presten fuera de la provincia de Limay
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algln item no
supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

j petacc\
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectla
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

j petacc\
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segin relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

i petacc\
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.
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3.3.

3.4,

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la udltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

i petacc\
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previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

@ Y,
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

RUC N° : 20278885420

Domicilio legal : CALLE LAMBAYEQUE N° 169, INT. 1, 2, Y 3 —-2DO PISO - ICA
Teléfono: : 056 - 761181

Correo electrénico: . info@petacc.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA INVERSION
PUBLICA: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO NAZCA”.
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Jefatural N° 0378-2024-GORE-
ICA-PETACC/JP de fecha 28/11/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 210
DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en CAJA DE LA ENTIDAD PETACC EN
LA CALLE LAMBAYEQUE 169-ICA-ICA-ICA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

Ley N° 31953 Ley que Aprueba el Presupuesto del Sector Plblico para el afio fiscal 2024.
Ley N° 31953, Ley para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2024.

Ley N° 27815 - CAdigo de ética de la funciéon publica y normas complementarias.

Ley N° 27444 - Ley de Procedimientos Administrativo General.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de acceso a la informacion publica.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado Modificado por Decreto Supremo N° 082-
2019-ES (TUO LCE)

Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Normas técnicas de control Interno para el sector Publico Re. N° 07-98-CG y R.C. N° 123-
2000

v
v

ANANENRN

AN

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos parala admisiéon de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

4

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/
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Importante

La estructura de costos o analisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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h)
a)
b)
<)

d)

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de

plazo mediante medios electrénicos de comunicacién & (Anexo N°14).
Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.
Estructura de costos de la oferta econémica’®.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que

conforman el paquete®?.
Habilidad vigente del personal clave.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente

8

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

® Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

1 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

12
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2.5.

2.6.

2.7.

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES del PETACC sito en Calle
Lambayeque N° 169 — Int. Estructura 1-2-y 3 segundos piso, Ica — Ica — Ica.

ADELANTOS®
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias siguientes a la firma de contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES segun el siguiente detalle:

19.1 Forma de Pago
19.1.1 Valorizaciones o Calendario de pagos

La forma de pago sera efectuada de manera proporcional a las cantidades de
trabajos desarrollados para cada producto. Las facturas del Supervisor se abonaran
mediante Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuara a la presentacion y
aprobacion de los Informes de Revision de la Supervisién por parte del area usuaria,
segun el cronograma de presentacion de productos o informes.

Los pagos seran efectuados dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores al
otorgamiento de la conformidad a la prestacion correspondiente; Direccion de
Estudios, es |la responsable de dar la conformidad de la Supervision de la Elaboracion
del Estudio de Pre inversiéon a nivel Perfil, y debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los quince (15) dias calendario, de producida la recepcion.

Mont:
Producto Descripcion Plazo (u/r:)o

Informe Técnico de conformidad [Plazo establecido a partir de|
del Segundo Entregable: Estudios | la recepcién del Segundo 20 % Monto

ot Basicos, Aspectos Generales, | Entregable (a 90 dias de Contratado
Identificacion del Proyecto. iniciado el estudio)
Informe Técnico de conformidad [Plazo establecido a partir def

02 del Tercer Entregable: Disefios la recepcion del Tercer 30 % Monto
Definitivos y  Formulacién  del | Entregable (a 150 dias de Contratado
Proyecto. iniciado el estudio)

Plazo establecido a partir de|
la recepcién del Cuarto 30 % Monto
Entregable (a 190 dias de Contratado
iniciado el estudio)
Plazo establecido a partir de|
Informe Técnico de conformidad la recepcion del Quinto

Informe Técnico de conformidad
03 del Cuarto Entregable: Informe Final
“Version en Borrador”..

20 % Monto

04 del Quinto Entregable: Informe Final | Entregable (a los 20 dias
f “en Limpio” de de comunicadas las Saniatado
\ observaciones).

19.1.2 Reajuste de Valorizaciones

No se aplicara Reajuste.

13

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

i petacc\
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Jefatura de Supervision y Liquidacion
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

- Comprobante de pago.

- Informe de Actividades.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES del PETACC sito en Calle
Lambayeque N° 169 — Int. Estructura 1-2-y 3 segundos piso, Ica — Ica — Ica.




-

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC — BASES INTEGRADAS

3.1.

i petacc\

CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

21

2.2

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL
DE LA INVERSION PUBLICA
“AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO NAZCA”

ENTIDAD CONTRATANTE.

La Entidad Formuladora es el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC),
adscrita a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Ica, conforme
ORDENANZA REGIONAL N° 0013-2019-GORE-ICA, de fecha 18/09/2019.

La oficina del PETACC se ubica en la calle Lambayeque N° 169 — Interior 1,2,3, 2do
Piso-Ica, Telef: 056-761181, pagina web www.petacc.gob.pe, RUC: 20278885420

DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

El presente documento, constituye los Términos de Referencia (TdR) para la
Supervision del Estudio de Preinversion de la Inversion Publica IP “Afianzamiento
Hidrico de la Subcuenca del Rio Nazca”. El nombre es tentativo por cuanto podria
ser adecuado por el Consultor de acuerdo con el planteamiento del proyecto para
lograr la regulacion de agua de la subcuenca del rio Caracha de la cuenca del rio
Pampas y trasvasarla a la subcuenca del rio Nazca, para el desarrollo agricola en los
distritos de Nazca, Vista Alegre y Cuenca Alta, nombre que se adoptara en
cumplimiento de lo exigido en la Directiva 001-2019-EF/63.01 de invierte.pe.

SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.
MARCO LEGAL

La Supervisién del Estudio de Preinversion se sustentara, sin ser unicos, en los

siguientes instrumentos legales:

a) Decreto Supremo N° 082-2019-EF, del 13/03/2019, que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado con
D.L. N° 1444 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 334-2018-EF.

b) Decreto Supremo N° 284-2018-EF, del 09/12/2018, que aprueba el Reglamento
del D. Legislativo N° 1252, modificado con Decreto Legislativo N° 1432, que crea
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

FINALIDAD PUBLICA

Contar con la supervision del estudio de pre inversion, que asegure el cumplimiento
de los objetivos y alcances del proyecto, y permita conocer la posibilidad de invertir
en un proyecto de infraestructura de riego en beneficio de los distritos de Nazca y
Vista Alegre, en la provincia de Nazca del departamento de Ica, y el anexo de
Uchuymarca del distrito de Leoncio Prado, provincia de Lucanas del departamento
de Ayacucho, el cual, se encuentra enmarcado dentro de los objetivos y estrategias
de desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado — PDRC de Ica
2010 — 2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 0005-2011-GORE-ICA, de
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fecha 23/03/2011, que en los Objetivos Estratégicos y Programacion de proyectos de
inversion de impacto regional/optimizacién de los servicios existentes, incorpora
proyectos que permiten el logro de los objetivos previstos en el PDRC. Priorizando la
Ejecucion de Infraestructura de Captacion, Aimacenamiento a Nivel de las 05
Cuencas Hidricas de la Region Ica, orientado a:

» Lograr la articulacion de actividad agropecuaria de Ica y su posicionamiento en
el mercado Nacional e Internacional, con productos de valor agregado y rentable
orientados a mejorar la calidad de vida de la poblacién.

» Mejorar el aprovechamiento y optimizar la gestion al uso multiple de los recursos
hidricos provenientes del escurrimiento natural del rio Nazca.

» Dotar a las areas agricolas de la cuenca alta, cuenca media y del valle de Nazca
de la infraestructura de aimacenamiento y distribucion de agua.

» El desarrollo de servicios agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la
promocién de inversion de tecnologias de riego modernas y la adecuada
operacion y mantenimiento de la infraestructura de riego existente.

» Aumentar la rentabilidad y competitividad del Agro.

» Incrementar los volumenes de produccion y productividad agricola en el &mbito
del valle de Nazca Alto y Bajo, y de la Cuenca Alta y Media del rio Nazca, con el
Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca, en forma integral.

IDEA PRELIMINAR O HIPOTESIS DEL PROBLEMA.

Los distritos de Nazca y Vista Alegre de la provincia de Nazca en el departamento de
Ica, se caracterizan por tener como principal actividad econémica la agropecuaria,
sin embargo el principal problema son los bajos niveles de produccion y productividad
agricola en la zona debido a la escasez del recurso hidrico; lo cual ocasiona
restricciones en la disponibilidad de agua, sobre todo en las reas de secano; lo cual
conjuntamente con el fraccionamiento y dispersion parcelaria de la tierra, asi como
los modestos niveles de tecnologia que se aplican; se constituyen en los principales
factores limitantes del desarrollo de la produccién agropecuaria, generada por la
iregularidad estacional de las fuentes de agua, en un &rea total de 5,479.68 has
existe la escasez de recursos hidricos, las cuales no hacen posible realizar una
planificacion y programacion de los cultivos. Entonces como urge la necesidad de
optimizar y regular las aguas de avenida, de tal manera que se pueda reducir la
incertidumbre y vulnerabilidad agricola.

La escasez de los recursos hidricos constituye la principal limitante para el desarrollo
socio-econdmico de las localidades de Nazca, del departamento de Ica, asi mismo,
actualmente existe un déficit acentuado para el consumo humano el cual se agrava
afio a afio debido al incremento de la demanda poblacional.

El problema central se ha definido como “Reducidos volimenes de produccion y
baja productividad agricola en el ambito de la subcuenca del rio Nazca”, siendo
las causas criticas el déficit de agua para riego, deterioro de terrenos agricolas y el
bajo nivel tecnoldgico de la produccidn agropecuaria.

Por lo tanto, se plantea como Hipétesis de Solucién: “Incremento de los volimenes
de produccion y productividad agricola en el ambito de la sub cuenca del rio
Nazca” a través de una adecuada oferta de agua, que permita cubrir la demanda
para uso agricola y poblacional, mediante el planteamiento de desarrollo de una
adecuada infraestructura de embalses y conduccion.

ﬁ petacc\
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5. ANTECEDENTES Y MARCO DE INTERVENCION

5.1

Antecedentes.

El principal antecedente del proyecto se remonta al estudio de factibilidad “Derivacion
del Rio Pampas y Planificacion Agricola e Industrial del Sector Ica-Nazca”, elaborado
por las Consultoras Empresa de Estudios y Proyectos Técnicos S.A. (EDES) y
Estudios y Proyectos Técnicos Industriales (EPTISA) en el afio 1968.

En el afio 1986, la Corporacién Departamental de Desarrollo de Ica (CORDEICA),

presenta los estudios del Proyectos Pampas-Zona Sur, el cual considera:

a)  Estudio Definitivo del Conducto Turpococha-Caballo Pampa

b)  Estudio Definitivo de la Presa de Caballo Pampayy,

c)  Estudio Definitivo del Conducto Caballo Pampa-Toro Rumi. Completos en
cuanto se refiere a nivel de ingenieria e investigaciones basicas realizadas.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado — PDRC de Ica 2010 — 2021, dentro
de los Objetivos Estratégicos y Programacion de proyectos de inversién de impacto
regional/optimizacion de los servicios existentes, en el proceso de presupuesto
participativo, incorpora proyectos que permiten el logro de los objetivos previstos en
el PDRC. Priorizando dentro de la Ejecucién de Infraestructura de Captacion,
Almacenamiento a Nivel de las 05 Cuencas Hidricas de la Regioén Ica, el proyecto
PIP “Afianzamiento Hidrico de la Subcuenca del Rio Nazca’.

El Gobierno Regional de Ica, mediante Ordenanza Regional N° 0024-2010-GORE-
ICA, declara la EMERGENCIA HIDRICA REGIONAL, priorizando la ejecucion del
“Proyecto Turpococha parra el Afianzamiento Hidrico de los Valles de Nazca’.

En el afio 2011 EI PETACC contrata la ejecucion del estudio a nivel de Perfil
‘Afianzamiento Hidrico de la Su Cuenca del Rio Nazca’, el mismo, que la OPI
Regional Ica aprueba y registra, con Codigo SNIP N° 222081.

En el 2015 la Oficina de Programacion de Inversiones OPI - Ica, no autorizé iniciar
con el Estudio de Factibilidad, sin que antes se cuente con documentos de arreglos
institucionales para la sostenibilidad del proyecto, el PETACC gestiono y obtuvo:

» La Acreditacion de la Disponibilidad Hidrica Superficial con fines Agrarios,
aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 1930-2016-ANA-AAACH-
CH, de fecha 25/10/2016, otorgado por el ANA.

»  Licencia Social y Autorizacion de la Comunidad de Uchuymarca, con fecha
03/04/2016, para la construccion de la Presa Alanya, en la jurisdiccion del distrito
de Leoncio Prado, provincia de Lucanas, regién Ayacucho. .

»  Licencia Social y Autorizacion de la Comunidad de San Isidro de Totora, aon
fecha 30/10/2016, para la construccién de la Presa Caballopampa, en la
jurisdiccion del distrito de San Pedro de Palco - Lucanas - Ayacucho.

Por lo tanto, la Actualizacion del Estudio de Preinversion incluye como beneficiarios
las areas agricolas del Anexo Uchuymarca del distrito de Leoncio Prado, provincia
de Lucanas, region Ayacucho ubicados en la cuenca alta del rio Nazca.

Por ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 038-2023-GORE-ICA, de fecha
29/30/2023, el Consejo Regional de Ica, considerando la Sesién Ordinaria del

i petacc\
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5.2

18/09/2023, Declara de Necesidad Publica e Interés Regional la Ejecucion del
Proyecto Afianzamiento Hidrico de la Subcuenca del Rio Nasca ANEXO N° 03

Marco de Intervencion.
5.2.1 Mision de la Institucion

EI PETACC, es un Proyecto Especial que tiene como mision contribuir al incremento
de la produccion y productividad agricola, a la preservacion del medio ambiente y al
mejoramiento de la calidad de vida del poblador de los valles de Ica.

El PETACC, ha sido creado como una respuesta a la necesidad de contar con una
institucion de caracter técnico orientada a plantear soluciones para resolver los
problemas de escasez de recursos hidricos en los valles de la Region Ica, el
mejoramiento de la diversa infraestructura de riego, recuperacion de tierras afectadas
por problemas de salinidad y/o mal drenaje y proteccion a los centros poblados,
infraestructura de riego y tierras de cultivo expuestas a inundaciones ocasionadas
por eventuales avenidas del rio Ica.

Actualmente, mediante Ordenanza Regional N° 0024-2010-GORE-ICA, de fecha 30
diciembre del 2010, se declara la EMERGENCIA HIDRICA REGIONAL donde se
prioriza la ejecucion de varios proyectos de inversion publica por parte del Gobierno
Regional a través del PETACC por un término de cuatro (04) afios.

5.2.2 Unidades de Organizacién

La Unidad Ejecutora del proyecto, es una responsabilidad que ha sido transmitida a
el PETACC por el Gobierno Regional de Ica, quienes se encargaran de la elaboracién
del Estudio de Perfil y ejecucion de la obra que permita afianzar hidricamente a los
valles del area del proyecto.

Los beneficiarios del proyecto se inscriben dentro de las localidades de Nazca.
Actualmente, con fines agricolas no estan organizados adecuadamente para realizar
actividades de operacion y mantenimiento de la infraestructura de riego y de
distribucion del agua. Sin embargo, tienen pleno conocimiento de que deben
proceder de inmediato a conformar instituciones concordantes con las Normas
Legales vigentes relacionadas con el tema de organizaciones de usuarios de agua
con fines de riego.

5.2.3 Justificacion para la Intervencion. .

El area de influencia del Proyecto presenta caracteristicas y niveles socioecondmicos
relativamente bajos. Los niveles y condiciones socio econdmicas de los habitantes
de los Distritos en mencion, son bajos por la falta de fuentes de trabajo y bajos niveles
de ingresos debido al escaso desarrollo de la principal actividad econémica que es
la actividad agricola.

La causa del nivel de atraso socioeconémico es la ausencia de una infraestructura
adecuada para el aprovechamiento del recurso hidrico, pues existe un déficit en la
disponibilidad del recurso hidrico; sumado a esto, una baja eficiencia en el suministro
de agua que no permite un aprovechamiento sostenible de los recursos de agua y
suelos existentes, no permitiendo potenciar las fronteras de produccion.

ﬁ petacc\
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Es en este contexto, que el Gobierno Regional de Ica recibe el sentir de agricultores
de las localidades de Nazca y Vista Alegre en la Provincia de Nazca y consecuente
con el programa de ejecucion de Proyectos de Afianzamiento Hidrico en la Regién
Ica, encarga al Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), la ejecucion del
proyecto, el cual inicia su fase de ejecucion con la elaboracién del Estudio de Perfil.

5.3 Marco Normativo del INVIERTE.PE.

El consultor utilizara las normas y guias para la formulacion de proyectos de inversién
que seran de uso obligatorio, sin ser los Unicos, en aplicacién al objeto de la
convocatoria y que se encuentre vigente al momento de la formulacion del estudio,
siendo los siguientes instrumentos legales

5.3.1 Normas Relacionadas al Servicio de Consultoria

a) Ley N° 31638 que Aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio 2023.

b) Decreto Supremo N° 082-2019-EF, del 13/03/2019, que aprueba el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado con
D.L. N° 1444 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 334-2018-EF.

c) Guia General para Identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de PIPs
incorporando la Gestion de Riesgo en el Contexto de Cambios Climaticos.

d) Reglamento de Gestién Ambiental, aprobado con D.S. N° 019-2012-AG y sus
modificatorias D.S. N° 004-2013-AG y D.S. N° 013-2013-MINAGRI.

€) Reglamento de Participacién Ciudadana para la Evaluacion, Aprobacion y
Seguimiento de Instrumentos de Gestién Ambiental, aprobado mediante D.S. N°
018-2012-AG, y su modificatoria mediante D.S. N° 012-2013-MINAGRI.

f)  Resolucién Jefatural N° 300-2011-ANA, de 23/05/2011, aprueba el Reglamento
para la Delimitacion y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y
Cuerpos de Agua Naturales y Attificiales.

g) Resolucion Ministerial N° 052-2012 MINAM Aprueba la Directiva para la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP).

5.3.2 Normas Relacionadas a Proyectos Agricolas

a) Guia Metodolégica para formulacion de proyectos de inversion publica de Riego
Menor -Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccion General de Politica
de Inversiones del Sector Publico- DGPI.

b) “Guia General para ldentificacion, Formulacion y Evaluacién Social de PIPs
incorporando la Gestion de Riesgo en el Contexto de Cambios Climaticos.

¢) Guia Metodolégica para la Identificacién, Formulacién, y Evaluacion de
proyectos de Riego Grandes y Medianos -Ministerio de Economia y Finanzas de
la Direccion General de Programacién Multianual del Sector Publico- DGPM.

d) Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado, Reglamenta de
la Ley N° 28585, aprobado por D.S N° 004-2006-AG y sus modificatorias
aprobadas con D.S N° 008-2013-MINAGRI, D.S N° 015-2014-MINAGRI.

5.3.3 Normas y Directivas del Sistema Nacional de Programa Multianual y
Gestion de Inversiones - IVIERTE.PE.

a) R.M. N° 0584-2022-MIDAGRI, de 23/12/22, aprueba los indicadores de brecha
del sector Desarrollo Agrario de Riego para PMI 2024-2026
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5.4

b) R.D N° 004-2019-EF/63.01, de 26/09/2019, aprueba la Guia General para la
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion.

c) ANEXO N° 10: Criterio para Determinar la Clasificacion del Nivel de Complejidad
de los Proyectos de Inversion. (Art. 22 de la Directiva General).

d) Directiva N° 001-2019-EF, de 22/01/2019, aprueba la Directiva General del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

e) Decreto Supremo N° 284-2018-EF, publicado el 09/12/2018, aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que modifica el D.L. N° 1432, que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Articulacién con el Programa Multianual de Inversiones PMI.
5.4.1 Incorporacion en el PMI

En el marco de la Directiva que regula y articula la Fase de Programacion Multianual
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y la Fase
de Programacién del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Resolucion
Ministerial N° 035-2018-EF/15, los proyectos que requieren que deben ser
elaborados los estudios de preinversion, deben estar incorporados en el Listado de
Inversiones Priorizados del PMI.

Mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0040-2022-GORE-ICA/GR de
fecha 23/02/2022, se aprueba la Cartera de Inversiones del Programa Multianual del
Inversiones PMI 2023 — 2025 del Gobierno Regional de Ica, en el cual, no fue posible
incorporar el PIP “Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca” debido a
que ha sido concebido en el marco del SNIP, que solo sera posible, cuando la
Inversion Publica se encuentre en Estado de Inversion: VIABLE, razon por que se
actualiza el Estudio de Preinversion en el marco de INVIERTE.PE.

5.4.2 Articulacion con el PMI
Alineamiento y contribucién al cierre de una brecha priorizada

La Resolucion Ministerial N° 0584-2022-MIDAGRI, de 23/12/2022, aprueba los
indicadores de brecha del sector Desarrollo Agrario de Riego para PMI 2024-2026
> Servicio publico c/brecha priorizada: Servicio de provision de agua para riego.
» Nombre de Indicador: Porcentaje de Superficie Agricola sin Riego, Medida:
Porcentaje (%). :

El Reporte de Valores de Indicadores de Brecha (al afio 2022), presenta:
» Para el departamento de Ica la brecha identificada es de 60.30%.
> Para el departamento de Ayacucho la brecha identificada es de 60.30%.

Indicador que permite medir de manera directa la brecha de superficie sin riego
dotando de infraestructura de riego a la superficie agricola que los productores
cultivan en secano consiguientemente el cierre esté vinculado directamente con la
ejecucion de proyecto. Se calcula como la diferencia entre la cantidad de Demanda
de Servicios "Con Proyecto" y la cantidad de Oferta Optimizada “Sin Proyecto”.

Departamento Oferta Demanda de Servicios Brecha del
Optimizada con Proyecto Servicio

Ica (Has) 1,128.00 5,606.00 - 4,478.00
(%) 0.44 % 2.21% 1.77%
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Ayacucho (Has) 500.00 1,000.00 500.00
(%) 0.24 % 0.47 % 0.24 %
TOTAL 1,628.00 6,606.00 -4,978.00
(%) 0.64 % 2.38 % 1.96 %

6.1

El Indicador esta referido a la brecha de cobertura de servicios de provision de agua
para riego, destinado a productores que cuentan con superficie agricola sin riego
siendo esta de 5,478.00 has, en el valle de Nazca y centro poblado de Uchuymarca
del distrito de Leoncio Prado (Ayacucho). Debiendo atender una brecha de 1.77 %
en el departamento de Ica y 0.24 % en el departamento de Ayacucho.

Por ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 038-2023-GORE-ICA, de fecha
29/30/2023, el Consejo Regional de Ica, en Sesién Ordinaria considerando la Sesion
Ordinaria del 18/09/2023, Visto, la Mocion del Orden del Dia para que Declare de

Necesidad Publica e Interés Regional la Ejecucion del Proyecto Afianzamiento
Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nasca, en el distrito de Nasca, provincia de Nasca.

DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Ubicacion del Proyecto

La IP “Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca’, politicamente se
encuentra dentro de la jurisdiccion territorial de la Region Ica y la Regién Ayacucho.

6.1.1 Ubicacién Politica

i petacc\

Presas Sector/Localidad Distrito Provincia | Departamento
Caballo Pampa | San Isidro de Totora San Pedro de Palco| Lucanas Ayacucho
Huichcca Uchuymarca Leoncio Prado | Lucanas Ayacucho
Alanya Uchuymarca Leoncio Prado Lucanas Ayacucho
Betilla Rio Aja — Tierras Blancas Nazca Nazca Ica

6.1.2 Ubicacion Geografica

Geograficamente se ubica dentro de las coordenadas UTM, cuyo datum WGS84 es:

» PresaCaballoPampa 562795E  8420005N 3989 msnm.
» Presa Huichcca 545250E  8388642N 3653 msnm.
» Presa Alanya 5561057E 8386862N 3702 msnm
» Presa Betilla Aguas arriba de 900 msnm.
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FIGURA N° 01: UBICACION
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6.1.3 Ubicacién Hidrografica Referencial

Presa Caballo Pampa

» Cuenca Hidrografica : Atlantico.

» Cuenca : Pampas

» Sub Cuenca ; Rio Ccaracha.

» Autoridad Administrativa del Agua : Pampas — Apurimac.

» Administracion Local del Agua : Bajo Apurimac - Pampas.

La IP “Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca’, se encuentra
enmarcada dentro de la Sub Cuenca del rio Nazca afluente del Rio Grande.

Presas Huichcca, Alanya y Bocatoma Betulla

» Cuenca Hidrografica . Pacifico.

» Cuenca . Rio Grande

» Sub Cuenca . Rio Nazca.

» Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha

> Administracion Local del Agua . Ala Grande

» Comisiéon de Regantes . Cuenca Alta (Uchuymarca), Aja, Tierras

Blancas, Nazca Alto y Nazca Bajo.

ﬁ petacc\
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FIGURA N° 02
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6.2 Vias de acceso

Al area de estudio, se accede mediante la Via Panamericana Sur, 452 km hasta la
ciudad de Nazca, la cual permite interconectar con otras ciudades importantes.

De la ciudad de Nazca siguiendo la PE-30A carretera asfaltada Nazca — Puquio en
el km 85 se desvia a la izquierda recorriendo 9.50 km mediante la carretera afirmada
AY-670 hacia la Mina Canaria, luego se desvia hacia la izquierda mediante una
trocha carrozable recorriendo unos 15 km se llega a la confluencia de la quebrada
Hospicio y la quebrada Condorhuasi, ambito de la Presa Alanya.

Desde el km 85 de la PE-30A carretera asfaltada Nazca — Puquio se recorre 23 km
por la carretera afirmada AY-670 hacia Mina Canaria, luego se desvia hacia la
izquierda por una trocha carrozable hacia Cochapata 18 km, se llega a la quebrada -
Toro Rumi, 5 km aguas abajo por la quebrada, es el ambito de la Presa Huichcca.

Asi mismo, desde el km 85 de la PE-30A carretera asfaltada Nazca — Puquio se
recorre 35.60 km por la carretera afirmada AY-670 hacia la Mina Canaria, luego se
desvia hacia izquierda mediante una trocha carrozable hacia San Isidro de Totora 12
km, desviandose hacia la derecha continuando por la quebrada Ranrramayo 16 km,
es el ambito de la Presa Caballo Pampa.
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FIGURA N° 03: VIAS DE ACCESO NAZCA - PUQUIO
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6.3 Area de Influencia y Beneficiarios

El area de estudio se encuentra enmarcada dentro de la Sub-Cuenca del Rio Nazca
afluente del Rio Grande, abarca la poblacion urbana y agropecuaria del valle de
Nazca, distritos de Nazca y Vista Alegre, provincia de Nazca, region Ica; asi mismo,
del anexo de Uchuymarca, distrito de Leoncio Prado, provincia de Lucanas y region
Ayacucho en la parte alta de la sub cuenca. El area del proyecto se localiza en el
ambito de las Comisiones de Regantes Aja, Tierras Blancas, Nazca Alto y Nazca
Bajo, perteneciente a la Junta de Usuarios Nazca, conformados en los distritos de
Nazca y Vista Alegre, y la Comision de Regantes en la cuenca alta del anexo'de
Uchuymarca, distrito de Leoncio Parado. i

Beneficiara areas de cultivo bajo riego, para cubrir 5,480 has en una primera
campafia y 1,196 has en segunda camparia, lo que hace un requerimiento de agua
para un total de 6,676 has disponibles en el valle de Nazca, de una poblacion de
36,851 habitantes. En la cuenca alta 1,500 has, una poblacion de 2,500 habitantes.

6.4 Descripcion del Proyecto

En el estudio de perfil del afio 2013 se planteo tres alternativas de solucion, que han
sido formuladas con la finalidad de aprovechar las escorrentias que se producen en
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el rio Trancas (sub cuenca de Nazca), asi como en el rio Rangramayo (cuenca
Caracha), habiéndose seleccionado la Alternativa 1, que perdio vigencia.

El Estudio de Preinversion a nivel de Perfil del Proyecto de “Afianzamiento hidrico de
la Subcuenca del Rio Nazca’ consiste en el Mejoramiento y Ampliacién del
Servicio de Agua para Riego en los Distritos de Nazca y Vista Alegre en la
Subcuenca del Rio Nazca en Ica”, mediante la regulacién y trasvase de agua de la
subcuenca del rio Caracha que incluye el desarrollo agropecuario para beneficiar al
distrito de Leoncio Prado, Lucanas.

Los componentes de esta alternativa se ubican en los departamentos de Ica y
Ayacucho. Considera el represamiento del rio Rangramayo, rio Trancas y rio Toro
Rumi (nuevo planteamiento a evaluar).

1. Construccion de la Presa Caballo Pampa.

Se encuentra ubicada en el rio Rangramayo en la cota de cauce 3989 msnm, de
acuerdo con el perfil elaborado en el afio 2012 permite almacenar un volumen total
de 56.5 MMC, volumen (til de 48.5 MMC y la superficie de embalse 4.7 km2. Permite
la regulacion de las aguas captadas del sistema sur.

En esta actualizacion del estudio de Preinversién se plantea la construccion de un
Canal Colector de 11.60 km desde las Quebradas laterales Chagratacana y Miojullpa,
a fin de captar y derivar los recursos hidricos producidos en época de precipitaciones
pluviales, que permita incrementar el volumen de almacenamiento de la presa
Caballo Pampa.

Del embalse Caballo Pampa se proyecta una toma de servicio de 3.3 m3/s los cuales
a través de un tunel trasandino descargaréa en el rio Toro Rumi, aguas arriba del rio
Aja, las necesidades hidricas para atencion de las demandas de los bloques de riego
con los recursos de la subcuenca no regulada.

1.1 Construccion de Conducto Caballo Pampa — Rio Toro Rumi.

Primer tramo: Constituye la obra de toma en la cola del embalse de Caballo Pampa,
el tunel trasandino que tiene una longitud de 10,4 km, con seccién circular de 1.8 m
de diametro interior, se proyecta de hormigon armado con un espesor de pared de
0.25 m y una camara de valvula y poza disipadora de energia.

Segundo tramo: Se extiende desde la poza de disipacion hasta las inmediaciones
del cauce del rio Toro Rumi tras recorrer unos 26.7 km, en los cuales esta incluido
un tunel de 2.4 km de longitud. ’
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FIGURA N° 04: CANAL COLECTOR Y PRESA CABALLO PAMPA
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2. Construccion de la Presa Huichcca.

Proyectada en el cauce del rio Toro Rumi en la cota 3659 msnm, ubicada
aproximadamente a unos 2 km aguas abajo de la confluencia de las quebradas
Chillhuasora y Caballosora, al nor-este del centro poblado Uchuymarca. Permitira
almacenar un volumen total y un volumen Util que sera resultado del presente estudio
aprovechando el cierre de rocas en ambas margenes con un ancho apropiado y
angostado.

0
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La Presa Huichcca o Toro Rumi, es una Alternativa Principal de Almacenamiento
Mayor, con lo derivado mediante el Tunel Trasandino Conducto Caballo Pampa —

Toro Rumi, durante época de precipitaciones pluviales, que evitaria afectaciones en
el vaso Caballo Pampa.

3. Construccion de la Presa Alanya.

Proyectada en el rio Trancas en la cota 3701.9 msnm, ubicada aproximadamente a
unos 600 m aguas abajo de la confluencia de la quebrada Hospicio con la quebrada
Condorhuasi, al norte este del centro poblado Uchuymarca. Permitira almacenar un

volumen total de 14.75 MMC, un volumen util de 12.9 MMC, se estima una superficie
maxima de embalse 1.5 km2.

Estas presas Huichcca y Alanya tiene por finalidad embalsar y regular los recursos
hidricos de su cuenca receptora y permitir el riego de las comisiones de regantes:
Aja, Tierras Blancas, Nazca Alto y Nazca Bajo en el valle de Nazca; y de Uchuymarca
en cuenca alta, jurisdiccion de Ayacucho.

FIGURA N° 06: PRESA HUICHCCA - PRESA ALANYA
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4.  Construccion de Bocatoma Betilla y Canal Tierras Blancas.

A

Para poder cubrir las demandas de la comision de regantes de Tierras Blancas se
debe considerar la construccion de la bocatoma Betilla, ubicada en el rio Aja a 968.2
msnm. Que permitird derivar las aguas reguladas de las presas Caballo Pampa,
Huichcca y Alanya, mediante un canal de concreto de 11.00 km de longitud, un caudal
de disefio de 1 m3/s a la parte alta de la comision de regantes Tierras Blancas en la
cota 944.1 msnm, abasteciendo de esta manera a los bloques de riego Tierras
Blancas Alto y Bajo.
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FIGURA N° 07: BOCATOMA BETILLA — CANAL TIERRAS BLANCAS
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7. OBJETIVO
7.1 Objetivo General

El objetivo del presente Términos de Referencia, es de establecer las condiciones
del servicio de supervision de la elaboracion del Estudio de Preinversion a Nivel de
Perfil de la IP “Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca”, que consiste
en el Mejoramiento y Ampliacién del servicio de agua para riego en los distritos de
Nazca y Vista Alegre en la subcuenca del rio Nazca en Ica, que respondan a las
directivas vigentes del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (INVIERTE.PE), y Guias Metodologicas para proyectos de Riego.

7.2 Objetivos Especificos
Los Términos de Referencia, definen los siguientes objetivos especificos:

Supervisar de que la elaboracion del estudio de preinversion por parte del Consultor
del Estudio, sea acorde con:

i) Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversién aprobado con D.S. N° 004-2019/EF de 26/09/2019, i

i) Elinciso 2 del numeral 22.1 del articulo 22 y del numeral 23.3 del articulo 23dela
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, y

iii) Nivel de documento técnico con aplicacion del Anexo 10: Criterios para determinar
la clasificacion del nivel de complejidad de los proyectos de inversion en el marco
del INVIERTE.PE, iv) Lineamientos establecidos en la R.IM. N° 0584-2022-
MIDAGRI, de 23/12/22, que aprueba los indicadores de brecha del sector
Desarrollo Agrario de Riego para PMI 2024-2026.
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FIGURA N° 08: ESQUEMA HIDRAULICO DEL PROYECTO “AFIANZAMIENTO
_HIDRICO DE LA SUB CUENCA DEL RIO NASCA”
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a. Ratifique y/o redefina el nombre del proyecto propuesto de acuerdo con el - ..
diagnéstico realizado y objetivo del proyecto.

b. Cumpla con realizar las investigaciones basicas y/o primarias referidas a la
topografia, climatologia, hidrologia, hidrogeologia, geologia, geotecnia,
diagnostico agronémico, diagnostico socioeconoémico, Agrologia, etc., segun los
alcances.
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Elabore un estudio técnico integral respecto a la ubicacion y caracteristicas

técnicas de las obras de captacion, almacenamiento y conduccion.

Elabore la ingenieria del proyecto basada en la informacion obtenida en el Perfil

y las investigaciones basicas realizadas en el Estudio referidas a:

» Disefio Hidraulico y Estructural de las presas; aliviaderos y componentes
hidromecanicos, analisis de rotura, definicion de niveles de colmatacion.

» Disefio Hidraulico y Estructural de dos (02) tlineles y componentes
ventilacion y seguridad.

» Disefio Hidraulico y Estructural de las obras de captacién (bocatomas),
conduccion, obras de arte y de desvio.

» Elaboracién de metrados, analisis de costos unitarios, presupuesto de obra,
programacion de obra y calendario valorizado de ejecucion de obra.

Elabore el Estudio Gestion de Riesgo en el Contexto de Cambios Climéticos y el

Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo con la normatividad vigente.

Elabore el Plan de Capacitacion y Asistencia Técnica en el fortalecimiento de

organizaciones de usuarios involucrados.

Realice la Evaluacién Social del proyecto los cuales darén el sustento

correspondiente para la toma de decision respecto a la ejecucion del proyecto.

Realice la elaboraciéon del Estudio de Impacto Ambiental, asi mismo la

Evaluacion Ambiental Preliminar EVAP, a fin de obtener la Clasificacion del

Estudio Ambiental en el marco del SEIA en el Sector Agrario o SENACE.

Realice el Estudio de Evaluacion Arqueoldgica, gestionar el Informe favorable

del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologico CIRA, emitida por el INC.

Elabore la documentacion para la solicitud del permiso de la ANA para el uso de

agua superficial.

8. INFORMACION DISPONIBLE

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha proporcionara copia digital de los estudios
y documentos al Postor que resulte ganador de la Buena Pro del Servicio de
Supervision.

a)

Estudios del Proyecto Pampas-Zona Sur presentado por la Corporacion
Departamental de Desarrollo de Ica (CORDEICA) en el afio 1986:

v" Estudio Definitivo del Conducto Turpococha-Caballo Pampa

v' Estudio Definitivo de la Presa de Caballo Pampa y,

v" Estudio Definitivo del Conductor Caballo Pampa-Toro Rumi.

Estudio a nivel de Perfil “Afianzamiento Hidrico de la Subcuenca en el Rio
Nazca’, elaborado en el afio 2012, registrado con Codigo SNIP N° 222081.
Licencia Social y Autorizaciéon de la Comunidad de Uchuymarca, con fecha
03/04/2016, para la construccion de la Presa Alanya, en la jurisdiccion del distrito
de Leoncio Prado, provincia de Lucanas, region Ayacucho. )
Licencia Social y Autorizacién de la Comunidad de San Isidro de Totora, con,

i petacc\

fecha 30/10/2016, para la construccién de la Presa Caballopampa, en la

jurisdiccion del distrito de San Pedro de Palco - Lucanas - Ayacucho.
Resolucion Directoral N° 1930-2016-ANA-AAA-CH-CH, de 17/10/2016 aprueba
a favor del PETACC, la Acreditacion de la Disponibilidad Hidrica Superficial
otorgada por el ANA, con fines agrarios para el desarrollo del proyecto
“Afianzamiento Hidrico de la Subcuenca del Rio Nazca’.
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9. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION
9.1 Alcances Generales

La Supervision debe asegurar de que la elaboracion del estudio de pre inversién sea
acorde a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252, modificado con D.L. N°
1432, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, su Reglamento, Directivas, Guias, Lineamientos aplicables a este nivel
de estudio; asi como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, se
describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin
embargo, no deben considerarse limitativas.

La Supervision debera verificar que la ampliacion y/o mejora (sin reducir sus
alcances) del estudio por parte del Consultor de la elaboracion del estudio, constituya
un aporte de la mejor manera de realizar el Estudio. En ningtn caso, el contenido de
estos Términos de Referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos
de laingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional,
en consecuencia, el Consultor encargado de elaborar el estudio, sera responsable
de la calidad de los estudios a él encomendados.

9.1.1 Delimitacion del Servicio

El servicio de Supervision y las intervenciones de campo materia del presente trabajo,
deberan ser desarrolladas en la zona del Proyecto de acuerdo con los presentes
Términos de Referencia y propuesta del Supervisor en base a su propia experiencia.
El trabajo de gabinete podra realizarse en las oficinas del Supervisor en su Sede
Principal.

Las coordinaciones referidas al presente servicio de Supervisiéon deberan realizarse
con el Consultor encargado del elaborar el Estudio, el Proyecto Especial Tambo
Ccaracocha (PETACC), con la Administracion Local del Agua Nazca, las
Organizaciones de usuarios de riego y Comité local de Aguas de la zona del
Proyecto, las autoridades locales, entre otros.

9.1.2 Responsabilidad

Dentro de las responsabilidades del Supervisor del Estudio, tenemos las siguientes:
a) Asegurar el adecuado planeamiento, programacion y conduccién del estudio.

b) Se debe asegurar de que la calidad del servicio de elaboracion del estudio sea

efectuada en funcion de los alcances de sus Términos de Referencia y la propia
propuesta del Consultor de elaboracion del estudio.

Presentacion del Plan de Trabajo

El Supervisor presentara el Plan de Trabajo, para la suscripcion del contrato, la cual .
contendréa el Cronograma de actividades de la Supervision concordante con la fecha
de inicio del plazo de ejecucién, conteniendo un Diagrama de barras con una
programacion PERT —~CPM (utilizando el MS PROJECT) mostrando los tiempos de
ejecucion de las tareas a realizar y las metas a cumplir, las que deberan estar
estrechamente relacionadas a las exigencias de los términos de referencia.

9.3 Control y seguimiento de Plazos
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9.4

9.5

El Supervisor deberé tener un control permanente de los plazos que tiene el
Consultor (formulador) para la presentacion de los entregables ante la Entidad, es
responsabilidad del Supervisor que se cumpla con lo programado por la Entidad. Ante
cualquier eventualidad respecto al incumplimiento de plazos debera comunicar a la
Entidad, detallando las causas, y proponiendo restructuracion de la programacion, a
fin de cumplir con los objetivos en la elaboracién del Estudio de Pre-inversion a nivel
perfil.

Control y seguimiento del Contenido de la Elaboracién del Estudio de Perfil

El Supervisor verificara que durante la elaboracion del estudio de pre inversion a nivel
de Perfil, el Consultor desarrolle dentro del Marco establecido en el Decreto
Legislativo N° 1252 — Decreto que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE, asimismo, tome en cuenta el
ANEXO N° 07 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y demas pautas aprobadas por
la Direccion General de Politicas de Inversion (DGPI) del Sector Publico del Ministerio
de Economia y Finanzas y de las metodologias establecidas en las guias sectoriales.

Control y seguimiento de la elaboracién de los Estudios Basicos

El Supervisor verificara que el Consultor (formulador del perfil) elabore los Estudios
Basicos de ingenieria de acuerdo a lo sefialado en los términos de referencia del
formulador del perfil cuyos aspectos minimos son los siguientes: Cartografia y
Topografia (Levantamiento topografico), Climatologia, Hidrologia y de Sedimentos,
Hidrogeologia, ~Geologia-Geotecnia-Geofisica, Riesgo Sismico, Agrologia,
Diagnostico Agroeconoémico y Plan de Negocios, Estudio Socioeconémico y
Aspectos Sociales, Disefio Hidraulico de Presas, Disefio de Tuneles Hidraulicos,
Disefio Hidraulico y Estructural del Sistema de Conduccion, Metrados-Costos y
Presupuestos, Analisis de Riesgo de Desastres y Cambio Climatico, Evaluacion
Econémica y Social del Proyecto, Plan de Capacitacién, Sensibilizacion y
Socializacion, Plan de Compensaciones e Interferencias, Evaluacién Ambiental
Preliminar EVAP, y Evaluacion Arqueolégica CIRA,

El Supervisor verificara que el Consultor evallie también las medidas propuestas
relevantes presentes en otros proyectos o estudios elaborados con antelacion para
comparar su efectividad y viabilidad con respecto a las propuestas finales.

El Supervisor revisara los Estudios Basicos y contrastara su contenido con las
condiciones reales del terreno.

Metodologia

Se debe verificar estrictamente que el desarrollo del estudio este acorde con los
Lineamientos Normativos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, acorde con la i) Guia General para la ldentificacion,
Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion aprobado con D.S. N° 004-
2019/EF de 26/09/2029, y ii) en el inciso 2 del numeral 22.1 del articulo 22 y al
numeral 23.3 del articulo 23 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, iii) Nivel de
Documento Técnico con la aplicacion del Anexo 10: Criterios para determinar la
clasificacion del nivel de complejidad de los proyectos de Inversion en el marco del
INVIERTE.PE, iv) Lineamientos establecidos en la R.M. N° 0584-2022-MIDAGRI, de
23/12/22, aprueba los indicadores de brecha del sector Desarrollo Agrario de Riego
para PMI 2024-2026
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También, se debe verificar el cumplimiento con lo establecido en la Guia
Metodoldgica para la Identificacion, Formulacion, y Evaluacion de proyectos de Riego
Grandes y Medianos -Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccion General de
Programacion Multianual del Sector Plblico- DGPM.

9.6.1 Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias

Para la Supervision del estudio, se debe Identificar y tener en cuenta los reglamentos
técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables de
acuerdo con el objeto y a las caracteristicas de la contratacion. En caso de que el
Reglamento Técnico establezca en su contenido, el cumplimiento de normas técnicas
nacionales e internacionales, la Supervision debe exigir el cumplimiento de la
aplicacién de dichas normas técnicas.

9.7 Responsabilidad por Vicios Ocultos

El Consultor de la elaboracién del Estudio y la Supervisién del Estudio, son los Gnicos
responsables solidarios del adecuado planeamiento, programacion y conduccion de
los estudios basicos, del contenido y de la calidad técnica del Estudio de Pre
Inversion a nivel de Perfil, los que seran elaborados en concordancia con los
estandares vigentes de la buena practica de la ingenieria en todas las especialidades
relacionadas con el presente Proyecto de Inversion Publica incluyendo la
normatividad técnica nacional o internacional que les es aplicable.

En cumplimiento de lo que dispone la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigentes, el Consultor esta obligado a:

1) El Supervisor debe cumplir con el desarrollo de los alcances exigidos en las
Bases Integradas, asi como los alcances ofertados en la Propuesta Técnica del
Supervisor.

2) Verificar el cumplimiento del desarrollo de los alcances exigidos en las Bases
Integradas, asi como los alcances ofertados en la Propuesta Técnica del
Consultor del Estudio.

3) Responder por defectos o vicios ocultos, que no hubieran podido ser detectados
y observados por los responsables de la revision.

La conformidad del servicio por parte del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
estableciéndose que el Consultor y el Supervisor son responsables por un periodo
de hasta tres (03) arios calendario, contados a partir del dia siguiente de haber sido
emitida la Constancia de Conformidad del Servicio. En el caso de que el Consultor
haya sido un Consorcio que se formé exclusivamente para el desarrollo del presente
servicio, la responsabilidad sera asumida solidariamente por las empresas y/o
personas naturales que integraron dicho Consorcio, ya sea para la elaboracion del
Estudio de Pre-Inversién a nivel de Perfil, o para la Supervision. En razén a esta
responsabilidad se podra citar al Contratista. En caso de no concurrir a la citacion-..
indicada en el parrafo anterior se hard conocer su negativa al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

9.8 Confidencialidad y Propiedad Intelectual

El Supervisor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la entidad en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende
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9.9

9.10

la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion
de las actividades y la producida una vez que se haya concluido el servicio de
consultoria, tales como mapas, dibujos, mosaicos, planos, informes
recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informacion
compilada o recibida por el Supervisor.

La entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidas sin limitacion
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto
a productos o documentos u otros materiales que guarden una relacion directa con
la ejecucion del servicio de supervision o que se hubiera creado o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

Medidas para la Expansion del Control Concurrente

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°31358 Ley que Establece Medidas para
la Expansion del Control Concurrente, la ejecucion de inversiones cuyos montos
superen los diez millones de soles, son objeto de control concurrente por parte de la
Contraloria de la Republica, para la aplicacion del mecanismo de control
gubernamental en las inversiones a que se refiere el articulo 1 de la presente ley, se
destina para su financiamiento hasta el 2% (dos por ciento) de su valor total, desde
la fase de formulacion y evaluacion incorporando dentro de su estructura de costos,
como costos indirectos u otros costos, un rubro denominado Control Concurrente,
el cual corresponde al financiamiento de las acciones a ser efectuadas por la
Contraloria General de la Republica bajo dicha modalidad de control gubernamental.
Disposicion que debera ser implementado por el Supervisor en la Estructura de
Costos de la Inversién Publica.

Resultados

Al finalizar el Servicio de Supervision, se contara con el Estudio de Preinversion a
Nivel de Ficha Técnica de Mediana o Alta Complejidad o a Nivel de Perfil de la
Inversién Publica IP “Afianzamiento Hidrico de la Subcuenca del Rio Nazca’,
elaborado de acuerdo el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones, INVIERTE.PE.

CONTENIDO MiNIMO QUE LA SUPERVISION REVISARA EN LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSION A NIVEL DE PERFIL

ESTUDIO DE PRE-INVERSION

La Supervision en la Elaboracion del Estudio de Pre-inversion a nivel Perfil, realizara
el Control directo y permanentemente, cumpliendo con cada uno de los contenidos
minimos que desarrollara el Consultor, en las mejores condiciones de calidad y plazo.

El Estudio de Preinversion debera ser elaborada acorde con los Lineamientos
Normativos del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, INVIERTE.PE y Guias Metodoldgicas para proyectos de Riego.

En la Supervision del Estudio, se deberéa considerar, sin caracter limitativo, los
siguientes documentos:

I.  Guia General para la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de
Inversion aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019/EF de 26/09/2019.
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VI.

Conforme lo establecido en el inciso 2 del numeral 22.1 del articulo 22 y al
numeral 23.3 del articulo 23 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01.

. Nivel de Documento Técnico mediante la aplicacion del Anexo 10: Criterios para

determinar la clasificacion del nivel de complejidad de los proyectos de Inversion.
Lineamientos establecidos en la R.M. N° 0584-2022-MIDAGRI, de 23/12/22,
aprueba los indicadores de brecha del sector Desarrollo Agrario de Riego para
PMI 2024-2026

Guia Metodolégica para la Identificacion, Formulacién, y Evaluacion de
proyectos de Riego Grandes y Medianos -Ministerio de Economia y Finanzas de
la Direccion General de Programacion Multianual del Sector Publico- DGPM.
Guia General para Identificacién, Formulacion y Evaluacién Social de Proyectos
de Inversion Publica incorporando la Gestion de Riesgo en el Contexto de
Cambios Climaticos.

El Supervisor del Estudio de Preinversion debe exigir que la elaboracion del estudio
se sustente en la informacion primaria descrita en los alcances, e informacién
secundaria que respalden el diagndstico y el planteamiento hidraulico del proyecto,
tanto para las componentes mayores del embalse de aguas de la subcuenca Caracha
y trasvase a la subcuenca Nazca, conducciones y embalses en esta tltima, asi como
la red mayor de riego de las areas agricolas beneficiarias.

En estas actividades, se debe hacer cumplir la metodologia basica propuesta para el
desarrollo del estudio, la cual no es limitativa y puede ser modificada por el Consultor
del Estudio, de acuerdo con su experiencia propia. El desarrollo de las actividades
especificas comprende:

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnéstico
2.1.1. La poblacion afectada
2.1.2. El territorio
2.1.3. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que
intervendra el proyecto.
2.1.4. Los involucrados en el proyecto
2.2. Definicion del problema, sus causas y efectos
2.3. Planteamiento del proyecto
2.3.1. Objetivo del proyecto
2.3.2. Planteamiento de alternativa de solucion

3. FORMULACION
3.1. Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto
3.2. Analisis del mercado del servicio
3.2.1. Anélisis de la demanda
3.2.2. Analisis de la oferta
3.2.3. Determinacion de la brecha
3.3. Anadlisis técnico de las alternativas de solucion
3.3.1. Aspectos técnicos
3.3.2. Disefio preliminar
3.3.3. Metas de productos
3.4. Gestion del proyecto
3.4.1. Gestion de la fase de ejecucion
3.4.2. Gestion en la fase de funcionamiento
3.5. Costos a precios de mercado
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3.5.1. Estimacion de los costos de inversion

3.5.2. Estimacion de los costos de inversion en la fase de
funcionamiento

3.5.3. Estimacion de los costos de Operacion y Mantenimiento

4. EVALUACION
4.1. Evaluacion Social
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Criterios de decision
4.1.4. Analisis de incertidumbre
4.2. Evaluacién privada
4.3. Andlisis de Sostenibilidad
4.4. Financiamiento
4.5. Matriz de marco ldgico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSIONES

6. RECOMENDACIONES
6.1. Fase de Ejecucion
6.2. Fase de Funcionamiento

7. ESTUDIOS BASICOS

a) ESTUDIO DE CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
- Presas de Regulacion
- Tuneles Hidraulicos
- Sistemas de Captacion y Conduccién
b) ESTUDIO DE CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA Y DE SEDIMENTOS
¢) HIDROGEOLOGIA
d) GEOLOGIA, GEOTECNIA Y GEOFISICA
e) RIESGO SISMICO
f) AGROLOGIA (SUELOS)
g) DIAGNOSTICO AGROECONOMICO Y PLAN DE NEGOCIOS
h) ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y ASPECTOS SOCIALES
i) DISENO HIDRAULICO DE PRESAS
j) DISENO DE TUNELES HIDRAULICOS
k) DISENO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE CONDUCCION
) METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO
m) ANALISIS DE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
n) EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO
0) PLAN DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION
p) PLAN DE COMPENSACIONES E INTERFERENCIAS
q) EVALUCION DE IMPACTO AMBIENTAL EVAP
r) EVALUACION ARQUEOLOGICA - CIRA

11. PERFIL DEL EQUIPO CONSULTOR

11.1 Perfil de la Firma/Consultora
De acuerdo con el tipo y nivel del Estudio a elaborar, la empresa Consultora y/o
Consultor debera reunir los requisitos minimos siguientes:

a) Acreditar inscripcion vigente como persona juridica o natural, en el Registro
Nacional de Proveedores del Estado en Servicios. Se acreditara presentando el
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Certificado vigente del RPN del OSCE, en el caso de consorcio las empresas
integrantes deben contar con el registro.

b) De presentarse en Consorcio, de conformidad con el numeral 49.5 del articulo
49 del Reglamento, se estable lo siguiente:

»  Ei nimero maximo de consorciados es de 4 Integrantes del Consorcio.

»  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 15 % de
cada integrante del Consorcio.

»  El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40 % en las
obligaciones del integrante del Consorcio que acredite la mayor
experiencia.

c) Experiencia en la Especialidad, acreditando un monto facturado acumulado
EQUIVALENTE a S/. 262,500.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CON 00/100 SOLES) MONTO EQUIVALENTE A (0.75) VECES EL VALOR ESTIMADO,
por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria, durante los Ultimos diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

d) En los servicios indicados en el literal c) deben estar incluidos, por lo menos, un
(01) servicio de consultoria de elaboracion de estudios de pre-inversion o
inversion de proyecto hidréaulico con fines de riego agricola, como presa o tanel,
declarado viable o aprobado, acreditando documento correspondiente o Ficha
SNIP o INVIERTE.PE.

Se considera servicios de consultoria iguales: |a elaboracién de estudios de pre
inversion o inversién de proyectos hidraulicos tales como presas o represas o tlneles
o infraestructuras de trasvase o irrigaciones que entre sus componentes incluyan
presas y/o tineles con fines de riego agricola; y servicios de consultoria similares
a los siguientes:

1. Supervision de presas y/o sistemas de conduccién de agua con fines de riego

2. Supervision de presas y/o tineles hidraulicos con fines de riego

3. Elaboracién de estudios de pre-inversion o inversion de proyectos hidraulicos
tales como sistemas de riego o servicios de agua que entre sus componentes
incluyan presas y/o tuneles con fines de riego agricola.

4. Proyectos hidraulicos de Control de Desbordes e Inundaciones

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) certificado o (iii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago. .

Personal Clave

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero; no obstante, o anterior no resulta impedimento para que la Entidad antes
de suscribir el contrato, en el ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que la
experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se
encontraba habilitado legalmente para ello.

La Entidad, en el ejercicio de su funcion fiscalizadora y antes de suscribir el contrato,
tiene la potestad de verificar que la experiencia efectiva que se acreditd en la
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presentacion de propuestas la obtuvo el profesional contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, segun el ordenamiento peruano o extranjero,
segun corresponda.

El equipo minimo de profesionales que realizara el estudio de pre-inversion sera:

oNOOARON=

Jefe de Supervision
Especialista en Geologia, Geotecnia y Geofisica

Especialista en Disefio de Presas, Tuneles y Sistema de Conduccién
Especialista en Evaluacién Econoémica y Social del Proyecto.
Especialista en Climatologia, Hidrologia y de Sedimentologia
Especialista en Agroeconomia y Plan de Negocios

Especialista en Socioeconomia y Aspectos Sociales.

Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Personal Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

1 Jefe de

Supervision

Ingeniero Civil, titulado y
colegiado; cen

o

Experiencia minima efectiva de dos y medio (2.50)
afios como Jefe de Estudio o Jefe de Proyecto en
estudios de pre inversion de proyectos hidraulicos
como presas o represamientos o y/o tuneles, con
fines de riego agricola; estudios de inversion con
fine agricola. Experiencia en proyectos hidraulicos
donde se contemple canales de conduccion y/o
bocatomas

2. Especialista en

Geologia,
Geotecnia y
Geofisica

Ingeniero Gedlogo,
titulado y colegiado; eer

Experiencia minima efectiva de dos (2.00) afios
como Especialista en Geologia y/o Geotecnia y/o
Geofisica en estudios de pre inversion de proyectos
hidraulicos como presas o represamientos y/o
tuneles, con fines de riego agricola.

3. Especialista en
Disefio de
Presas,
Taneles y
Sistema de
Conduccién

Ingeniero Civil, titulado y
colegiado; een

Seguridad-de-Presasy
de Rosas.

4 .- Especialista en

Economista o Ingeniero,

Hidraulicas-Diplomado-enl higraulicos como presas o represas o represamiento§
Especialista-en-Mesanica | componentes incluya presas, con fines de rieg

Experiencia minima efectiva de dos y medio (2.50
afios como Especialista en Disefio de Presas y tuneles
de estudios de pre inversion o inversién de proyectos
y/lo tineles o sistemas de riego que entre su

agricola.

» Experiencia minima efectiva de uno y medio
(1.50) afios como Especialista en Proyectos de
Inversion o Formulacién y/o Evaluacion
Econémica de Proyectos de Inversion en

Evaluacion titulado y colegiado; een : : "
Econémica y | Maestsia o e;tudlo_s de pre inversion de pyoyectos
Social | Especializacion-en-PIR hidraulicos como presas o represamientos o
’ sistema de riego y/o tuneles, con fines de riego
agricola. y/o se considerara la experiencia en
proyectos de afianzamiento hidricos en general

Otro Personal
Cargo Profesion Experiencia

Spetace
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5. Especialista en
Climatologia,
Hidrologia y de
sedimentos

Ingeniero Civil, titulado
colegiado; sen-Maestria
b aoR

P

Experiencia minima efectiva de dos (2.00) a;{
como Especialista en Climatologia o Hidrologia o |
Transporte de Sedimentos en estudios de pre-
inversion de proyectos hidraulicos como presas,
represamientos y/o tuneles, con fines de riego
agricola.

6. Especialista en
Diagnéstico

Agroeconémico o
Plan de Negocios

Economista o Ingeniero
Agrénomo 0 Ing.
Agricola [¢] Ing.
Economista, titulado y
colegiado

Experiencia minima efectiva de uno y medio (1.50)
afios como Especialista en Agroeconomia o
Agrosocioeconomia o Plan de Negocios y/o
Estudios de Mercado de proyectos hidraulicos como
presas o tineles o sistemas de riego o irrigaciones
o canales o bocatomas, con fines de riego agricola.

Experiencia minima efectiva de uno y medio (1.50)

Metrados, Costos
y Presupuestos

o Sociélogo ) O | afios como Especialista en Socioeconomia o

7: Espeqahsta en Antropélogo, titulado y Aspectos Sociales o Gestion Social de proyectos
D|agnést|c9 ) CQ|99'ad°I 68" | hidraulicos como presas o tlneles o sistemas de
Sociceconémico ) riego irrigaciones o canales o bocatomas, con fines

sociales de riego agricola.

Experiencia minima efectiva de dos (2.00) afios

como Especialista en Metrados o Costos Unitarios o

8- Especialista en | Ingeniero Civil o | Presupuestos o Programacién de proyectos

Agricola, fitulado y
colegiado

hidraulicos como presas o tuneles o sistemas de
riego irrigaciones o canales o bocatomas, con fines
de riego agricola.

* El titulo profesional requerido seré verificado en el Registro Nacional de Grados

Académicos y Titulos Profesionales en el
Educacién  Superior Universitaria -

portal web de la Superintendencia Nacional de
SUNEDU a través del siguiente  link:

11.3 Personal Técnico de Apoyo

o en el registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a
cargo del  Ministerio de Educacién a través del  siguiente link:
g , Segun corresponda.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del “Personal Clave” y “Otro Personal’
propuesto.

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del "Persongl.»
Clave" con firma legalizada (Anexo 5).

El postor ganador de la buena pro presentara para la Suscripcion de Contrato la carta’
de compromiso del “Otro Personal” con firma simple no legalizada (Anexo 5).

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero.

[N°_[Cant. [ Personal Técnico de Apoyo ]
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12.

[1) ] 02 [ing. Civil o Agricola Asistente de Campo. |

4+ Elpersonal de apoyo no sera calificado. Sin embargo, el postor ganador de la Buena

Pro debera presentar el Curriculum Vitae documentado, garantizando la disposicion
del personal propuesto para la Suscripcién del Contrato.

Funciones de la Supervision

El Supervisor, revisara todos los contenidos del Estudio de Perfil y dara
conformidad a los entregables programados para el Consultor, de acuerdo con los
términos de referencia; asimismo debera revisar el Estudio de perfil y contrastar
su contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser necesario,
alternativas de solucion para corregir o modificar cualquier incompatibilidad
respecto a las condiciones existentes, para ello debera elaborar y presentar el
informe técnico respectivo a la Entidad.

Revisar los compromisos del consultor del estudio referente a los entregables.
Las observaciones que se realicen de acuerdo a cada entregable deberan ser
atendidas de forma directa entre el supervisor y el consultor (estudio). De
presentarse inconvenientes en la solucion de observaciones debera solicitarse el
apoyo de la dependencia competente del PETACC para definir la solucion final del
conflicto.

El Supervisor debera presentar en el PLAN DE TRABAJO, el Calendario de
Participacion de los Profesionales que intervendran en toda la Supervision de la
Elaboracién del Estudio del Perfil.

Ademas el supervisor verificara que:

Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual
debera realizarse la firma de un acta por cada reunion.

El Consultor subsane la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la
Entidad.

El Consultor efectlie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revision oficial
de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

Durante la prestacion y el desarrollo del servicio, y en cualquier etapa de ejecucion
en que se encuentre éste, el Consultor tome en consideracion las
recomendaciones que le formulen los profesionales del PETACC.

E| Consultor elabore el estudio a cabalidad, conforme a las Directiva para la
ejecucion de inversiones plblicas en el marco del sistema nacional de
programacién multianual y gestion de inversiones, y disposiciones sectoriales de
la materia. ’
Durante el servicio, que el Consultor cumpla con las disposiciones consideradas
en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias.

El Jefe de la Supervision y los especialistas, tendran las siguientes funciones:

El personal profesional especialista y técnico que participara en la elaboracion del
Estudio de Preinversion, sin ser limitativo, desempefiara las siguientes funciones:

1s

Jefe de Supervision

« Coordinara con el CONSULTOR la programacion de todas las actividades
necesarias para la consecucion de los objetivos del Estudio, en el plazo

Spetace
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establecido.

Dara seguimiento y conformidad a la Formulacién del Estudio de perfil
conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversion Publica
(Directiva N° 001-2019-EF/63.01), Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, y los presentes Términos de Referencia.

Tendré a cargo todo el equipo de trabajo propuesto para la supervisién, en su
Oferta Técnica.

Elabora los informes de avance y el informe final respecto alas conformidades
de los entregables del CONSULTOR.

Verificara los avances de los estudios y analizara oportunamente los factores
que pudiera generar retrasos en la elaboracién del Estudio.

Coordinaréd la obtencién de los Documentos de Gestion  (arreglos
institucionales, financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento,
aporte de los beneficiarios, disponibilidad fisica del terreno, etc.).

Revisara y consolidard los informes emitidos por los profesionales
especialistas.

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc.

2. Especialista en Geologia, Geotecnia y Geofisica

Dara seguimiento y conformidad al estudio de Mecanica de Suelos, Estudio
de Canteras y Fuentes de Agua y los Estudios Geolégicos y Geotécnicos
necesarios.

Dara seguimiento y conformidad a la caracterizacién sismica regional y los
rasgos particulares sobre la base de la informacion generada por las
estaciones sismoldgicas de alta sensibilidad que operan en la region, a fin de
delimitar las zonas activas.

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc.: que le competen.

3. Especialista en Disefio de Presas, Tuneles y Sistema de Conduccién

Dara seguimiento y conformidad a la elaboracion del estudio del disefio de
presas, tuneles y sistema de conduccion.

Coordinar con el jefe de supervision del estudio y el supervisor especialista
en geologia, geotecnia y geofisica para revisién de los avances del mismo.
Sera responsable junto con los consultores del disefio de la presa, disefio de
tuneles y disefio del sistema de conduccion.

Seré responsable de revisar los trabajos topograficos finales, planos anexos,
que requiera para el desarrollo de su funcién.

Visara y sellara todas las paginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen.

4. Especialista en Evaluacién Econémica y Social

e Verificara la elaboracién de la estructura del perfil del proyecto, de acuerdo

con el formato 06 y/o Formato 07 segun corresponda en ella ademas de
recopilar la informacion de los estudios basicos y adecuar a la presentacion
del estudio debera complementar con la Evaluacion Econémica, andlisis de
sensibilidad, plan de implementacion gestién y organizacion, asi como la linea
base solicitada en formato indicado segun la alternativa seleccionada del PIP.

i petacc\
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13.

e Verificara que los estudios basicos y presupuestos informados por cada
componente determine la rentabilidad econdmica y social del proyecto,
estableciendo hasta qué grado es sensible dicha rentabilidad por la variacion
positiva y negativa de los factores que intervienen en su determinacion

o Coordinara con los otros especialistas supervisores del proyecto.

o Verificara y dara conformidad a la evaluacion econémica del proyecto
(determinara la reduccién de brechas del proyecto, asi como el analisis de
sensibilidad del proyecto).

e Visaray sellara todas las paginas de los informes de avance que le compete.

Acreditacién del Personal

El postor, debera presentar la documentacion que acredite tanto la formacion
académica como la experiencia del Jefe de Supervision, y Profesionales
Especialistas, segun la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que aprueba las bases del
procedimiento.

La Formacion Académica de Personal Clave

El titulo profesional ser4 verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob. pe/.

En caso el titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

La Experiencia del Personal Clave:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Responsabilidades y Obligaciones del Supervisor

El Supervisor asumira la responsabilidad de los servicios profesionales prestados en
la Supervision de la Elaboracion del Estudio de Pre-inversion a nivel perfil, conforme
a lo indicado en los términos de referencia.

El Supervisor por el presente servicio se obliga a cumplir con el objeto del Término
de Referencia, con estricta sujecion a las Bases del procedimiento de seleccion y a
su propuesta técnica — economica, que formaran parte integrante del Contrato, asi
como a los términos y condiciones de dicho contrato.

El Supervisor estard sujeto a la verificacién de la participacion del personal
profesional y/o técnico, antes y durante el desarrollo del servicio, siendo su
incumplimiento a penalidades.

El supervisor realizara una coordinacion general permanente con los especialistas
del consultor, acompafiando las actividades del estudio de suelos y geotecnia,
estudio de arqueologia, disefios hidraulicos, disefio estructural, estudio de seguridad

Spetace
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y salud ocupacional, estudio de impacto ambiental, entre otros estudios propios del
desarrollo de la elaboracion del perfil a satisfaccion del Programa Subsectorial de
Irrigaciones.

Todo el personal ofertado y asignado al proyecto debera tener dedicacion exclusiva
por el tiempo y en la oportunidad indicada en su oferta técnica y/o plan de trabajo, el
incumplimiento ser4 causal de aplicacion de las penalidades que correspondan.

Las ampliaciones e incumplimientos de los plazos establecidos seran evaluados de
acuerdo al contrato firmado por el Supervisor.

De las Obligaciones:

a) El Supervisor es responsable de entregar oportunamente los entregables de acuerdo
a lo programado en el Estudio de Pre inversion a nivel Perfil; toda documentacién e
informacién generada en el desarrollo de Ia prestacion para su adecuada custodia
por la dependencia correspondiente del PETACC.

b) El Supervisor se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través del
Consultor del Estudio del proyecto.

c) Ejecutar los trabajos de acuerdo con lo sefialado en el presente documento,
garantizando que la ejecucion de la prestacion sea de calidad.

d) EI Supervisor es responsable de cumplir con la participacién del personal profesional
propuesto segin el Plan de Trabajo. Cualquier incumplimiento serd causal de
penalidad.

e) Aceptar cualquier procedimiento de fiscalizacion que se efectle en cualquier
momento y sin previo aviso del personal designado por el PSI, para lo cual el
Supervisor brindara las facilidades del caso. Esta labor no interferira la ejecucion de
los trabajos encomendados.

f) El Supervisor estara obligado a reconocer que, es de su Unica y exclusiva
responsabilidad, cualquier dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante la
prestacion del servicio, liberando en este sentido al PETACC. En consecuencia
queda expresamente aclarado, que para todos los afectos contractuales, el Jefe de
Supervision del Estudio y su personal especialista no guarda relacién laboral ni
dependencia alguna con el PETACC.

g) El Supervisor debera cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de
acuerdo con la normativa vigente.

h) El Supervisor debera presentar el Certificado de Habilidad profesional, emitido por el
Colegio Profesional correspondiente en el Perd de cada uno de los profesionales
previo al inicio de su participacion efectiva en el servicio.

i) El Supervisor debera proporcionar a su personal todos los elementos para su plena
identificacion de participacion en el proyecto.

"Il j) Todo el personal profesional especialista vinculado al servicio estara obligado a viajar

de asistir a las reuniones que convoque la Entidad.

k) El Supervisor revisara la estructura del Estudio y su contenido de manera que cubra
todos los aspectos exigidos por los términos de referencia y el contrato. No tiene
autoridad para exonerar al Consultor de ninguna de sus obligaciones contractuales.

14. Recursos Operacionales a ser Provistos por el Proveedor.

Dado el tipo de proyecto se hace necesario que el supervisor presente un
equipamiento minimo el cual garantice la elaboracion en el tiempo requerido y la
calidad exigida. Este equipamiento minimo requerido es:

a la zona donde se desarrollara el estudio para tomar total conocimiento, asi como )
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Antig. Max.
(Afos)
a) 01 |Camioneta 4x4 Doble Cabina 4.00
4 Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

N |Cant. Descripcion del Equipo o Servicio

15. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
15.1 Lugar de Ejecucién del Servicio.

El servicio de Supervision se desarrollard en el vaso Caballopampa del rio
Ranramayo, vaso Huichcca del rio Toro Rumi, vaso Alanya del rio Trancas, tramos
que los une Caballopampa con el rio Toro Rumi, en los distritos de San Pedro de
Palco y Leoncio Prado de la provincia de Lucanas, Regién Ayacucho; asi como, en
los rios Aja y Tierras Blancas del distrito de Nazca, provincia de Nazca y region Ica.

Los trabajos de gabinete, seran efectuados en las oficinas del Supervisor.
15.2 Plazo de Ejecucion del Servicio.

El plazo de duracion del servicio de supervision es de DOSCIENTOS DIEZ (210)
DIAS CALENDARIOS, contados a partir del dia siguiente a la fecha en que se
cumplen las condiciones establecidas en el numeral 15.2.1.

La ampliacion del Plazo de Ejecucion del Servicio, se gestionan segun el Articulo
34'de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el Articulo 158 de sus Reglamento.

15.2.1 Inicio del Plazo de Ejecucién del Servicio.

El plazo de ejecucion del servicio se computa a partir del dia siguiente en que se

efectlie el cumplimiento del tltimo de los siguientes eventos.

a. Que la Entidad notifique al Supervisor la designacion del Coordinador del
PETACC.

b. La entrega de la informacion que debera preveer la Entidad, que se lista en el
numeral 8 de este documento, se efectuara como maximo dentro de los tres (03)
dias calendarios siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato.

c. La suscripcion del Acta de Reconocimiento y Orden de Inicio del Servicio. Esta:
acta debera suscribirse dentro de los tres (03) dias siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato para lo cual debera efectuarse el reconocimiento de-la
zona del proyecto materia del contrato. En dicho reconocimiento participara el
Jefe de la Supervision, Jefe de Estudio de la Consultora y un representante del .
PETACC. En caso no participara el Jefe de Is Supervision en el mencionado
reconocimiento, se considerara como fecha de Inicio del servicio el dia siguiente
de cumplido los literales precedentes.

Cronograma de Actividades

El Supervisor debera tomar en consideracion el cronograma de actividades
necesarias para realizar el estudio por parte del Consultor del Estudio, incluido en el
ANEXO N° 01: Cronograma de Ejecucion del Estudio

16. PRODUCTOS O ENTREGABLES
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16.1

La Supervision realizara coordinaciones internas, via correo electrénico autorizado
con el Consultor (formulador), con la finalidad de que el producto a entregar (estudio
a nivel de perfil) sea dentro del plazo establecido para los entregables del Consultor
(formulador) y sea lo mas idéneo y oportuno, y se acorten los plazos para su
conformidad. La direccién del PETACC es Calle Lambayeque N° 169, interior 1,2 y
3; 2do Piso, cercado de Ica - Ica - Ica.

Para que el Supervisor pueda cumplir con su entregable; debera tener el control
permanente del plazo que tiene el Consultor (formulador) en el cumplimiento de los
entregables, comunicando cualquier eventualidad a la Entidad, y reprogramando los
plazos en caso lo amerite.

Entregables

Para un mejor control del desarrollo del estudio y la supervision, se han definido la
presentacion de cinco (05) productos que debe presentar el Consultor en los
siguientes plazos:

i petacc\

Producto Descripcién Plazo

Primer Informe: Plan de Trabajo y A 10 dias de iniciado el
Propuesta de indice Definitivo estudio

Segundo Informe: Estudios Basicos,
02 Aspectos Generales, Identificacién del

01

A 90 dias de iniciado el

Proyecto. estudio

03 Tercer !pforme: Disefios Definitivos y | A 150 dias de .iniciado el
Formulacién del Proyecto. estudio

04 Quinto Informe: Informe Final “Version en | A 190 dias deliniciado el
Borrador”. estudio

A los 20 dias de comunicadas|

into Informe: Infor inal “en Limpio” :
05 Quinto Informe: Informe Final “en Limpio las observaciones.

El informe de conformidad del Supervisor se realizara en un plazo maximo de ocho
(08) dias calendario, contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato o que la Entidad comunique el inicio del servicio.

Para que el Supervisor pueda cumplir con su entregable; debera tener el control
permanente del plazo que tiene el Consultor (formulador) en el cumplimiento de los
entregables, comunicando cualquier eventualidad a la Entidad, y reprogramando
los plazos en caso lo amerite.

16.1.1 Descripcion Detallado de Productos del Formulador

Producto N'01:  “Plan de Trabajo y Propuesta de indice Definitivo”,

Primer Informe: Plan de Trabajo y Propuesta de indice Definitivo, de acuerdo a la
experiencia del consultor en este tipo de trabajo. Se presentara a los diez (10) dias
calendario de iniciado el estudio.

Producto N'02: “Estudios Basicos, Aspectos Generales e Identificacién del
Proyecto”

Segundo Informe: Estudios Basicos, Aspectos Generales e Identificacion del
Proyecto y Anexos (Estudios Basicos desarrollados que conforman el TOMO Il

©/
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ANEXOS: 3.1 al 3.8). Se presentara a los noventa (90) dias calendario de iniciado el
estudio, correspondiente a los siguientes apartados:

TOMO Il INFORME PRINCIPAL
CAPITULO | DATOS GENERALES

1.1 Institucionalidad

1.2 Responsabilidad Funcional y tipologia del Proyecto de Inversion.
1.3 Nombre del Proyecto de Inversién.

1.4 Alineamiento y Contribucion al Cierre de una Brecha.

CAPITULO Il IDENTIFICACION

2.1 Diagnostico
2.1.1 La Poblacion Afectada
2.1.2 El Territorio
2.1.3 La Unidad Productora de Bienes y/o Servicios (UP)
2.1.4 Otros Agentes Involucrados.

2.2 Definicion del Problema central, sus Causas y Efectos.

2.3 Planteamiento del Proyecto
2.3.1 Objetivo del Proyecto.
2.3.2 Planteamiento de Alternativa de Solucion.

TOMO I ANEXOS (Estudios Basicos del 3.1 al 3.8)
Producto N'03: “Disefios Definitivos y Formulacién del Proyecto”.

Tercer Informe: Disefios Definitivos y Formulacion del Proyecto en base al
procesamiento de informacion incluyendo los Anexos (Disefios Definitivos
desarrollados que conforman el TOMO IIl: ANEXOS: 3.9 al 3.11). Se presentara a los
ciento cincuenta (150) dias calendario de iniciado el estudio, correspondiente a los
siguientes apartados.

TOMO Il INFORME PRINCIPAL
(En el cual, debe estar incluidos los Capitulos | y Il)

CAPITULO Ill  FORMULACION
3.1 Definicion de Horizonte de Evaluacién del Proyecto

3.2 Anadlisis del Mercado del Servicio
3.2.1 Analisis de la Demanda del Servicio
3.2.2 Determinacién de la Brecha Oferta - Demanda

3.3 Analisis Técnico.
3.3.1 Aspectos Técnicos
3.3.2 Disefio Preliminar.
3.3.3 Metas Fisicas.

3.4 Gestion del Proyecto.
3.4.1 Gestion en la Fase de Ejecucion.
3.4.2 Gestion en la Fase de Funcionamiento.

3.5 Costos del Proyecto a Precios del Mercado.
3.5.1 Estimacién de costos de Inversion.
352 Estimacién de Costos de Inversidn en la Fase de Funcionamiento.
35.3 Estimacion de Costos de Operacion y Mantenimiento incrementales.
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TOMO Il ANEXOS (Disefios Definitivos del 3.9 al 3.1 1)
Producto N'04: Informe Final “Versién en Borrador”,

Cuarto Informe: El integro de los Términos de Referencia lo cual engloba los
engloba los capitulos de Aspectos Generales, Identificacion, Formulacion,
Evaluacion, Conclusiones, Recomendaciones y Anexos respectivos (Estudios
Basicos desarrollados que conforman el TOMO IIl: ANEXOS: 3.1 al 3.17), que
corresponde a un Informe Final Version “en Borrador”. Se presentara a los ciento
noventa (190) dias calendarios de iniciado el estudio.

Los aspectos para desarrollar, sin ser limitativos, consideran el integro de los
Productos N° 02, N° 03 siendo el Informe Final en su conjunto los siguientes:

TOMO | RESUMEN EJECUTIVO

Informacién General del Proyecto
Planteamiento del Proyecto

Determinacion de la Brecha Oferta y Demanda
Anélisis Técnico del Proyecto

Gestion del Proyecto

Costos del Proyecto.

Evaluacion Social

Sostenibilidad del Proyecto

Marco Légico

TOMO Il INFORME PRINCIPAL
(En el cual, debe estar incluidos los Capitulos I, I1'y 111)

CAPITULO IV EVALUACION

4.1 Evaluacion Social
4.1.1 Beneficios Sociales
4.1.2 Costos Sociales
4.1.3 Criterios de Decision.
4.1.4 Analisis de Incertidumbre

TIOMMOOW>»

4.2 Evaluacion Privada

4.3 Analisis de Sostenibilidad.

4.4 Financiamiento de la Intervencion del Proyecto.

4.5 Matriz de Marco Ldgico para la Alternativa Seleccionada
CAPITULOV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO VI ANEXOS

TOMO Il ANEXOS (Estudios Basicos y Definitivos del 3.1 al 3.17)

Producto N'05: Quinto Informe: Informe Final en Limpio.

Presentacién del Informe Final “en Limpio” concordado con la Supervisién, con el
correspondiente Levantamiento de Observaciones al Estudio de Preinversién y su
aprobacion por la UF, presentado a los veinte (20) dias de comunicada las
observaciones, que se detalla a continuacién:

Informe Final
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16.2

TOMO | RESUMEN EJECUTIVO
TOMO Il INFORME PRINCIAL

TOMO Il ANEXOS (Estudios Bésicos)

Tomo 3.1  Cartografia y Topografia.

Tomo 3.2 Climatologia, Hidrologia y de Sedimentacion.

Tomo 3.3  Hidrogeologia.

Tomo 3.4 Geologia, Geotecnia y Geodesia.

Tomo 3.5 Riesgo Sismico.

Tomo 3.6  Agrologia (Suelos).

Tomo 3.7 Diagnéstico Agroeconémico y Plan de Negocios,
Tomo 3.8  Diagnéstico Socioeconémico y Aspectos Sociales.
Tomo 3.9  Disefio Hidraulico de Presas.

Tomo 3.10 Disefio de Tuneles Hidraulicos

Tomo 3.11 Disefio Hidraulico, Estructural de Sistema de Conduccion.
Tomo 3.12 Metrados, Costos y Presupuesto.

Tomo 3.13 Anadlisis de Riesgo de Desastres y Cambio Climatico.
Tomo 3.14 Evaluacién Economica y Social del Proyecto.

Tomo 3.15 Plan de Capacitacion y Sensibilizacion.

Tomo 3.16 Plan de Compensaciones e Interferencias.

Tomo 3.17 Documentos de Gestion Social y Arreglo Institucional.

TOMO IV PLANOS
TOMOV  EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR EVAP
TOMO VI  EVALUACION ARQUEOLOGICA - CIRA

Entrega, Revision, Evaluacion y Aprobacion de Estudio.

Para cada informe parcial el PETACC, a través del supervisor del estudio dispondra
de ocho (08) dias calendarios para emitir sus observaciones 0 en todo caso, su
aprobacion para que procedan los pagos respectivos. La empresa Consultora
(formulador) dispondra de Ocho (08) dias adicionales para levantar las
observaciones.

Para el Informe Final del Estudio el PETACC, a través del supervisor del estudio,
dispondra de diez (10) dias para realizar las observaciones, y la empresa Consultora
(formulador) deberé levantar todas las observaciones dentro del plazo de diez (10)
dias calendario a partir de la recepcion de las mismas, luego de lo cual el PETACC
debera emitir la aprobacién correspondiente en un plazo no mayor a diez (10) dias
calendarios. Luego de contar con la aprobacion del Informe Final por parte del
PETACC, la empresa Consultora (formulador) presentara la version definitiva del

Informe Final en un plazo de diez (10) calendario, el que contara con un original y -,

dos copias en forma impresa y en forma digital.

El Supervisor verificara que el Informe Final del Servicio del Consultor (formulador)
sea presentada al PETACC debidamente sellada y firmada por cada profesional
responsable de su elaboracion, Jefe del Proyecto y el Representante Legal de la
Consultora. Los sellos deben ser legibles y contener el numero de colegiatura
correspondiente. Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en
archivos digitalizados de la informacion correspondiente a dicha etapa con los
formatos y software requeridos.

Spetace
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Todo retraso en la entrega total de la documentacion referida para cada uno de los
informes establecidos, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para
efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso, segun lo sefialado en el numeral
19.2 del presente documento.

Aspectos que debe tener en cuenta el Supervisor

* Una vez la Supervision establezca la conformidad con el Entregable y su contenido
presentara de inmediato su Informe a la Entidad, recomendando la aprobacion del
Entregable, la cual proceders a verificarlo y de estar de acuerdo procedera a
disponer los pagos respectivos al Consultor y ala Supervision.

* El plazo establecido para la presentacion de los entregables es continua e
independiente del tiempo de levantamiento de observaciones del entregable
anterior.

* El Supervisor no podra solicitar mayores gastos generales, toda vez que debera
incluir en su propuesta econémica todos los costos que le demande cumplir con
las metas establecidas.

* Cada uno de los entregables debera contar con la firma y sello en todas las
paginas del representante legal, del Jefe de Supervision, y de los especialistas de
la supervision en los contenidos que sea de su competencia y responsabilidad.

* Todos los entregables y documentos relacionados al servicio, el Supervisor
debera presentar en mesa de partes de la entidad, en 01 original y 01 copia. Se
adjuntara archivos electrénicos en DVD.

16.2.1 Revision y Evaluacién

La Supervision revisara los volimenes correspondientes a cada una de los
Entregables, en un plazo referencial de establecido computados desde el dia
siguiente a la fecha en que fue recibida la documentacion completa. De existir
observaciones, estas seran notificadas por escrito a la Consultora para su
subsanacion, adjuntandose el expediente observado.

Todo atraso en la entrega de los documentos corregidos del informe final que exceda
el plazo indicado, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva,
que se calculara de acuerdo con lo sefialado en el numeral 19.2 de los Términos de
Referencia y articulo 161°, 162° y 163° del Reglamento.

En este caso, la penalidad por mora se computara desde el mismo dia en que se
reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas.

16.2.2 Aprobacién.

El PETACC, a través de la Supervision, luego de verificar el cumplimiento de cada
una de las entregas, procedera a otorgar la aprobacién del correspondiente Informe
del Servicio de Consultoria. La notificacion de la aprobacién de cada uno de los
Informes sera cursada por escrito a la Consultora. La aprobacion y conformidad
definitiva se otorgara, con la aprobacién del Estudio de Preinversion por parte del
PETACC y aprobacion del Informe Final.

No sera procedente la aprobacion parcial para ninguno de los informes. Es decir que
la Consultora debera cumplir con presentar para cada una de las entregas todos los
volumenes indicados y requeridos, caso contrario su presentacion sera incompleta y
no se podra dar por concluida la entrega respectiva, debiéndose aplicar a la empresa
consultora la penalidad correspondiente.
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La Supervision debe verificar que empresa Consultora, como resultado de la

aprobacion del Informe Final, hara entrega al PETACC de lo siguiente:

» Un (01) ejemplar original completo, y dos (02) copias compatibilizado e integrada,
del Informe Final debidamente foliadas que contenga los sellos y firmas del
Representante Legal, Jefe de Estudio y el Profesional responsable de su
elaboracién. Se presentara en Pioneres A-4 de tres (03) anillos y tapa plastificada
rigida. Los expedientes deberan ser debidamente rotulados con caratula frontal
y en el lomo.

» Los ejemplares en medio electronico deben incluir en lo que sea aplicable los
archivos fuente: ArcGIS, ArcMAP, HEC RAS, AutoCAD, etc., que hayan sido
utilizados en la elaboracion del Estudio.

» Se debe incluir la relacién de planos, indicando numero de orden, nombre,
cadigo, etc.

» En el Informe Principal sélo se colocaran las fotografias que el Consultor
considere de mayor relevancia para el Proyecto. En los Estudios Basicos,
documentos de Ingenieria, documentos de evaluacion del PIP

» Tres discos compactos (CD) con los archivos digitalizados de la informacion
correspondiente a los informes presentados con cada una de las hojas
debidamente escaneadas y foliadas que contenga los sellos y firmas del
Representante Legal del Consultor, Jefe de Estudio y el Profesional responsable
de su elaboracién, en formato PDF. CDs debidamente rotulados.

» La documentacion digitalizada, debera contener todas las modificaciones que se
hayan suscitado durante el desarrollo de la Consultoria. En tal sentido, debera
rectificar, implementar, consolidar y compatibilizar con los documentos impresos,
de manera tal que conforme un archivo integrado y completo.

16.2.3 Software.

Se verificara que todos los documentos producidos en la elaboracion del Estudio de

Preinversion, seran presentados en los siguientes programas:

> Windows 10 de Microsoft, paquete Office Profesional 2017, o superior,
ordenados por carpetas y archivos correctamente rotulados y numerados de
acuerdo con el orden en que se encuentran en la version impresa.

» Los costos y presupuestos seran presentados en software S-10 y en version
exportada como hoja de célculo a Excel.

» Los planos seran presentados en AutoCAD Civil 3D, ultima version.

>  Sien los Estudios Basicos se han elaborado planos tematicos, éstos deben ser
presentados en software ArcGIS.

» Los cronogramas seran presentados en software Microsoft Project.

17. VALORESTIMADO

E| Valor Estimado para la Supervision del Estudio de Pre Inversién de la Inversion..
Plblica “Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca’, se ha
determinado (en Soles) a precios de Octubre del 2024, en S/ 349,952.60
(Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 60/100
soles) la cual considera los profesionales, personal técnico, bienes, servicios
especializados, otros, incluido Gastos Generales, Utilidad, IGV y demas aspectos
cuyo detalle se muestra en el ANEXO N° 02; que sera validado con un Estudio de
Mercado por el Area de Contrataciones, mediante el cual, el Postor presentara su
oferta econémica
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18.

19.
19.1

ADELANTOS

A solicitud del Supervisor, el PETACC podra abonarle a este, en Gnica oportunidad,
el Adelanto Directo, seglin se establece en el Articulo 156 del Reglamento.

La Entidad podra entregar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total del
Contrato como adelanto directo, si el consultor lo solicita, previa presentacién de una
Carta Fianza o Péliza de Caucion, incondicional irrevocable, sin beneficio de
excusion y de realizacién automatica al solo requerimiento de la Entidad. Dicha
garantia bancaria debera estar vigente hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado.

La solicitud de adelanto por parte del Supervisor debera ser presentado dentro de los
ocho (8) dias siguientes a la firma del contrato. Dicho adelanto sera descontado en
forma proporcional en cada pago parcial, hasta su total cancelacion.

La Entidad debera entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacién.

FORMA DE PAGO Y PENALIDADES
Forma de Pago
19.1.1 Valorizaciones o Calendario de pagos

La forma de pago sera efectuada de manera proporcional a las cantidades de
trabajos desarrollados para cada producto. Las facturas del Supervisor se abonaran
mediante Valorizaciones (Pagos a cuenta), que se efectuara a la presentacion y
aprobacion de los Informes de Revisidn de la Supervision por parte del area usuaria,
segun el cronograma de presentacién de productos o informes.

Los pagos seran efectuados dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores al
otorgamiento de la conformidad a la prestacion correspondiente; Direccion de
Estudios, es la responsable de dar Ia conformidad de la Supervision de Ia Elaboracion
del Estudio de Pre inversion a nivel Perfil, y debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los quince (15) dias calendario, de producida la recepcion.

Producto Descripcién Plazo M(Oo/l: )t »

Informe Técnico de conformidad [Plazo establecido a partir d

01 del Segundo Entregable: Estudios | Ia recepcion del Segundo | 20 % Monto
Bésicos, Aspectos Generales, Entregable (a 90 dias de Contratado
Identificacion del Proyecto. iniciado el estudio)
Informe Técnico de conformidad |Plazo establecido a partir d

02 del Tercer Entregable: Disefios | Ia recepcion del Tercer 30 % Monto
Definitivos y  Formulacién ~ del Entregable (a 150 dias de

Contratado
Proyecto. iniciado el estudio)
Plazo establecido a partir d

la recepcion del Cuarto
Entregable (a 190 dias de
iniciado el estudio)
Plazo establecido a partir d
la recepcién del Quinto
Entregable (a los 20 dias
de de comunicadas las

Informe Técnico de conformidad
03 del Cuarto Entregable: Informe Final
“Versién en Borrador”..

30 % Monto
Contratado

Informe Técnico de conformidad
04 del Quinto Entregable: Informe Final
“en Limpio”

20 % Monto
Contratado

i petacc\
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19.1.2 Reajuste de Valorizaciones

No se aplicara Reajuste.
19.2 Penalidades
19.2.1 Penalidades por Mora.

En caso de retraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso.

La penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto contractual
Penalidad diaria =

F =025

F x plazo en dias

19.2.2 Otras Penalidades.

Ademas de la penalidad por mora, se establecen otras penalidades conforme al
siguiente detalle:

Otras penalidades

20.

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Entregables sin firma y sello del
especialista y jefe de proyecto

Por cada oportunidad en que se
detecte y se verifique la ausencia

Segun informe de
Supervision  y/o

del profesional a ser reemplazado.

presentado en la oferta técnica. de firma y sello en méas del 20% | ingeniero de
del documento entregado, se | seguimiento de la
aplicara 0.50 UIT. Direccién de

Estudios

2 | Ausencia de los especialistas en | Se aplica la penalidad por cada Segun informe de
trabajos de campo y/o reuniones | especialista ausente, siempre y | Supervisién  y/o
de coordinacion convocadas por | cuando sea requerida via ingeniero de
la Entidad comunicacion escrita via correo | seguimiento de la

electrénica con un minimo de 7 | Direccion de
dias de anticipacién. Se aplicara | Estudios
0.50 UIT.

3 | En caso culmine la relacién | Se aplicarala penalidad por cada | Segun informe de
contractual entre el Contratista y | dia de ausencia del personal y | Supervision y/o
el personal ofertado y la Entidad | seré equivalente a 0.50 UIT ingeniero de
no haya aprobado la sustitucion seguimiento de la
del personal por no cumplir con Direccion de
las experiencias y calificaciones Estudios

SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El Supervisor estara sujeto a supervision permanente por parte de los profesionales
y/o funcionarios que designe La Entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los
avances de la Consultoria y de los compromisos contractuales asumidos.
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20.1

20.2

Informes

La presentacién de los informes técnicos de conformidad se efectuara de acuerdo
con el contenido y cronograma de desarrollo del estudio. Durante el desarrollo del
estudio y a solicitud de la Direccion de Estudios, se podran presentar informes de
avance en cualquier etapa del estudio, tendiendo el Supervisor un plazo de tres (03)
dias para cumplir con la presentacion de la documentacién solicitada.

Mecanismos de Supervisién o Inspeccién.

La supervisién y/o inspeccién del estudio, sera realizada por la Direccion de
Supervision y Liquidacién del PETACC, quien se realizara en forma externa bajo la
modalidad de Contrata del Supervisor o designara un Inspector del estudio. La
supervision verificara que:

»  Se realicen reuniones con el jefe del proyecto y su equipo técnico, para lo cual
debera realizarse la firma de un acta por cada reunion.

» El Consultor levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La
Entidad, dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

»  El Consultor rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y
justificadas que le formule la Entidad, sin reconocimiento de mayores gastos.

»  ElConsultor, bajo su exclusiva responsabilidad, efecttie continuas reuniones con
el Supervisor y/o Coordinador que se designe, a efectos de uniformizar los
criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los diferentes rubros
y etapas del estudio.

» EI Consultor efectiie coordinaciones orientadas a minimizar las eventuales
observaciones que pudieran presentarse al momento de efectuar la revisién
oficial de los documentos técnicos por parte de La Entidad.

» El Consultor formule el estudio a cabalidad, conforme a las disposiciones d
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y las
disposiciones sectoriales de la materia.

» Durante el servicio el Consultor cumpla con las disposiciones de la Ley de
Contrataciones y su Reglamento, seguin corresponda.

Evaluaciéon

La evaluacion de los informes y su respectiva aprobacién sera realizada por la
Supervision del Estudio o quien haga sus veces, dentro de los plazos establecidos
para revisar los documentos y emitir el informe de revisién o informe técnico de
conformidad, correspondiente. El informe de revision podra aprobar, observar y/o
rechazar el informe de avance y/o producto presentado. :

Procedimiento para Cambio del Personal

En la prestacién de los servicios correspondientes a la supervision del Estudio,
participaran los profesionales especificados en la Propuesta Técnica del Supervisor,
no estando permitido cambios, salvo por razones de fuerza mayor debidamente
comprobadas. En estos casos, el Supervisor debera proponer por escrito a la Entidad
el cambio de personal para obtener su aprobacién.

El reemplazante debera reunir condiciones profesionales iguales o superiores a las
del profesional reemplazado, considerando los requisitos establecidos en las bases
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21.

respectivas, asi como la experiencia o calificaciones que hubieran permitido al
Consultor obtener puntaje.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

Acreditar inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado en
Servicios.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar
a cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades
reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las
empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de
determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Se acreditara con copia del RNP en Servicios, Vigente

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

La experiencia del Personal Clave se contabiliza solo el tiempo efectivo
desempefiado en el cargo o especialidad, computados desde la colegiatura del
personal clave requerido para ejecutar la prestacion objeto de la convocatoria.

Jefe de Estudie Supervision

» Experiencia minima efectiva de dos y medio (2.50) afios como Jefe de
Supervision o Jefe de Proyecto en estudios de pre inversion de proyectos
hidraulicos como presas o represamientos y/o tineles, con fines de riego agricola.
estudios de inversion con fines agricola. Experiencia en proyectos hidraulicds
donde se contemple canales de conduccion y/o bocatomas.

Especialista en Geologia, Geotecnia y Geofisica

» Experiencia minima efectiva de dos (2.00) afios como Especialista en Geologia
ylo Geotecnia y/o Geofisica en estudios de pre-inversion de proyectos hidraulicos
como presas o represamiento y/o tineles, con fines de riego agricola.

Especialista en Disefio de Presas, Tuneles y Sistema de Conduccion

» Experiencia minima efectiva de dos y medio (2.50) afios como Especialista en
Disefio de Presas y/o Tuneles en estudios de pre-inversion o inversion de
proyectos hidraulicos como presas o represas o represamientos y/o tineles o
sistemas de riego que entre sus componentes incluya presas, con fines de riego

Spetacc




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC — BASES INTEGRADAS

/ PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA \
petacc

GOBIERNO REGIONAL DE ICA TERMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil de la IP
“Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca”

agricola.

Especialista en Evaluacion Econdmica y Social

» Experiencia minima efectiva de uno y medio (1.50) afios como Especialista en
Proyectos de Inversion o Formulacién y/o Evaluaciéon Econémica de Proyectos
de Inversion en estudios de pre-inversion de proyectos hidraulicos como presas
o represamientos y/o tuneles, con fines de riego agricola. y/o experiencia en
proyectos de afianzamiento hidricos en general

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9
referido al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y
apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

e n caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de
la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se
debe considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera
integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista
en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido
en las bases.

B.2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.2.1 | FORMACION ACADEMICA
Regquisitos:

Jefe de Estudie Supervision

» Ingeniero Civil; titulado y colegiado.

Especialista en Geologia, Geotecnia y Geofisica
» Ingeniero Gedlogo, titulado y colegiado.
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PR :

Especialista en Disefio de Presas y Disefio Hidraulico, Estructural y Sistemas de
Conduccién

» Ingeniero Civil; titulado y colegiado.
— p brac-hideaul . oriahidraul
— ; 9 .
Especialista en Evaluaciéon Econémica y Social
» Economista o Ingeniero, titulado y colegiado.

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del "Personal
Clave" con firma legalizada (Anexo 5).

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Perl como para los titulados en el extranjero.

Acreditacion:

El GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por el comité
de seleccion en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre
inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9
referido al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria
y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° |Cant. | Descripcion del Equipo o Servicio A(:tl_:ggl)\ﬂax.
f) |1 Camioneta 4x4 Doble Cabina. 4.00

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
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compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 262,500.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES), por la contratacion de
servicios de consultoria iguales al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

En estos servicios arriba indicados deben estar incluidos, por lo menos, un (01) servicio
de consultoria de elaboracién de estudio de pre-inversion o inversion de proyecto
hidraulico con fines de riego agricola, como presa o ttnel, declarado viable o aprobado,
acreditando documento correspondiente o Ficha SNIP o INVIERTE.PE.

Se consideran Servicios de Consultoria Iguales a los siguientes: Elaboracion de
estudios de pre inversion o inversion de proyectos hidraulicos tales como presas o
represas o tuneles o infraestructuras de trasvase o irrigaciones que entre sus
componentes incluyan presas y/o tuneles, con fines de riego agricola; y Servicios de
Consultoria Similares a los siguientes: Elaboracion de estudios de pre inversion o
inversion de proyectos hidraulicos tales como sistemas de riego o servicios de agua
que entre sus componentes incluyan presas y/o ‘tineles, con fines de riego agricola.
ylo Proyectos hidraulicos de Control de Desbordes e Inundaciones

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones
para acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola

i petacc\

contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario,

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. ¢l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por ¢l propio postor, no puede ser considerado como una acreditacion que produzca

fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que ¢l

comprobante de pago ha sido cancelado”

(s

)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagade’] supuesto en el cual si se

contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el
Anexo N° 12 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afos anteriores a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso de que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 11.

Cuando en los contratos, ordenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 12
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o Elcomité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e Enel caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante
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o Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion
que acredite el cumplimiento del alguin componente de estos. Para dicho efecto, consignaréa de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el iteral a. 5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

i petacc\
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PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

DIRECCION DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA
Estudio de Pre Inversion a Nivel de Perfil de Ia IP

“Afianzamiento Hidrico de la Sub Cuenca del Rio Nazca”

ANEXO N°02

ESTRUCTURA DEL VALOR ESTIMADO

Item Descripcion Und.| Cant. |Mes | CUMensual | Parcial S/.
1.00 _|PROFESIONALES ESPECIALISTAS

1.01 | Jefe de Supervision Mes| 1.00 |7.00

1.02 | Especialista en Climatologia, Hidrologia y de Sedimentos Mes| 1.00 [1.00

1.03 | Especialista en Geologia, Geotecnica y Geofisica Mes| 1.00 [1.50

1.04 | Especialista en Disefio de Presa, Tuneles y Sistema de Conduccién | Mes| 1.00 |3.00
| 1.05 | Especialista en Evaluacién Econémico y Social __|Mes| 1.00 [150 -

1.06 | Especialista en Agroeconomia y Plan de Negocios Mes| 1.00 |[1.00

1.07 | Especialista en Diagndstico Socioeconomico Mes| 1.00 [1.00

1.08 | Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto Mes| 1.00 |1.00 R
2.00 |PERSONAL TECNICO DE APOYO

2.01 | Ingenierio Civil o Agricola Asistente de Campo Mes [ 2.00 |3.00
3.00 |COSTO DIRECTO (CD) (1+2+3)

3.1 GASTOS GENERALES (GG) %

3.2 UTILIDAD (UT) (8% CD)} % _|8.000000

3.3 | SUBTOTAL (CD+GG+UT)

34 | IGV18% SUB TOTAL

4.00 |TOTAL ESTIMADO

__ DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1 |GASTOS GENERALES ] 0.00]
13 Secretaria o Mes 1.00| 7.00 0.00
12 Alquiler de Oficina Mes 1.00| 5.00 000
1.3 Utiles de escritorio en general (incluye impresiones, papeleria, entre otros) Mes 1.00| 5.00 _0.00
14 Seguros de Personal y Medicamentos % 5.00 0.00
15 Pasajes, Viaticos (incluye alimentacion, hospedaje) o Glb 1.00| 1.00 __000
16 Alquiler de Vehiculo (incluye chofer y combustible) Mes 1.00| 3.00 0.00
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
437,500.00 (Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos con 00/100 | M = Monto facturado
soles) monto equivalente a 1.25 veces el valor estimado, por la|&acumulado por el postor
contratacién de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la | POf I_a_prestamon de ’
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la | SE€IVICIOS de_ c_onsultorla
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad | €N la especialidad

0 emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= 437,500.0015:

Acreditacion:
- 70 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

M >=350,000.00 y <
437,500.00:
50 puntos

M > 262,500.00 6 y <

mismo comprobante de pago'*. 350,000.00:
30 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. | METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion: Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de la 30 puntos
consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:
No desarrolla la
1. Metodologia de trabajo. metodologia que sustente
2. Organizacion del equipo de trabajo. la oferta
3. Procedimiento de control de calidad del informe final. 0 puntos

14

15

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
la siguiente:

M >= S/ 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

4. Presenta cronograma de actividades.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?’

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

¢ Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistird en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje méaximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

17 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

j petacc\
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....ccocevviiintn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

é petacc\
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De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias siguientes a la firma de
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANQ] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:




-

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC — BASES INTEGRADAS

i petacc\

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

19.2.2 Otras Penalidades.

Ademaés de la penalidad por mora, se establecen otras penalidades conforme al
siguiente detalle:

Otras penalidades

Importante

No

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Entregables sin firma y sello del
especialista y jefe de proyecto
presentado en la oferta técnica.

Por cada oportunidad en que se
detecte y se verifique la ausencia
de firma y sello en méas del 20%
del documento entregado, se
aplicara 0.50 UIT.

Segtin informe de
Supervisién  y/o
ingeniero de
seguimiento de la
Direccion de
Estudios

Ausencia de los especialistas en
trabajos de campo y/o reuniones
de coordinacion convocadas por
la Entidad

Se aplica la penalidad por cada
especialista ausente, siempre y
cuando sea requerida via
comunicacién escrita via correo
electrénica con un minimo de 7
dias de anticipacion. Se aplicara
0.50 UIT.

Segtin informe de
Supervision  y/o
ingeniero de
seguimiento de la
Direccién de
Estudios

En caso culmine la relacion
contractual entre el Contratista y
el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con
las experiencias y calificaciones
del profesional a ser reemplazado.

Se aplicara la penalidad por cada
dia de ausencia del personal y
sera equivalente a 0.50 UIT

Seguin informe de
Supervisién  y/o
ingeniero de
seguimiento de la
Direccién de
Estudios

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Q/
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@ Y,
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Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeineesiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?!.

2L para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ Q/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |

MYPE?2 |si ] | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PR

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@/
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC

Presente.-

El que se suscribe, [.................

ANEXO N° 1

j petacc\

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?3

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?4

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

¥ Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendr4 en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

% |bidem.




PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA i \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC — BASES INTEGRADAS petacc

PR

5.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

j petacc\
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?¢]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:
A. Calificaciones

A.1 Formacién académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucion Fecha de
R . o Cantidad de . L
N Materia de la capacitacion . educativa u expedicion del
horas lectivas o
organizacién documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

o . Objeto de la Fechade Fechade .
N Cliente o Empleador - L R Tiempo
contratacion inicio culminacion
1
2
(...)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del

% En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.




.
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio ) )
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

©/
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

j petacc\

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacién del personal clave propuesto es el

siguiente:

DOCUMENTO

N° DE N° DE

NOMBRES Y NAEHIOIY AL D12 CARRERA FOLIO EN U120 2l FOLIO EN

IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA

OTRO OFERTA ACREDITADA OFERTA
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma

legalizada, segiin Anexo N° 5.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S /| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE® TIPO DE CAMBIO [MONTO FACTURADO
o 33
N° | CLIENTE | “co\TraTo | COMPROBANTE DE | CONTRATO O [ crp e’ OF: MONEDA | IMPORTE VENTAS ACUMULADO®
PAGO cP o
CASO
1
2
3

30 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

3 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

32 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

3 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

3 Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DE LA EXPERIENCIA
N° CONTRATO /O/S/| FECHA DEL
OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE®? TIPO DE CAMBIO |MONTO FACTURADO
o 33
N CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR?OTO (@) DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3 ACUMULADO?3
PAGO CP a1
CASO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comln, segun corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2024-GORE-ICA-PETACC
Presente.-

El que se suscribe, [.....c........... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




