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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidén, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022




EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

2
m

emapasOsCIEDAD ANONIII\’IIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA)
SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” — CUI N° 2564350.”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.

RUC N° : 20143612431

Domicilio legal . Jr. Federico Sanchez N° 900 - Tarapoto

Teléfono: : 042 - 52 6666

Correo electrénico: . Silvia.trauco@emapasanmartin.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucipn de la obra
“CONSTRUCCION DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA

POTABLE DEL DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN”
— CUI N° 2564350.”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/346,261.24 (Trecientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta
y uno con 24/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto

del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 346,261.24 (Trecientos cuarenta S/ .311’635'12 . S/ 380,887.36 .
S ) (Trescientos once mil (Trecientos ochenta mil
y seis mil doscientos sesenta y uno L : . hoc: h
con 24/100 soles) seiscientos treinta y cinco ochocientos ochenta 'y
con 12/100 soles) siete con 36/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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sesenta y uno con

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 346,261.24 S/311,635.12 S/ 264.097.56 S/ 380,887.36 S/ 322,785.90
(Trecientos . . (Trecientos (Trescientos veinte
.| (Trescientos once (Doscientos ; .
cuarenta y seis ochenta mil y dos mil

mil seiscientos | sesentay cuatro
treinta y cinco con| mil noventa y siete
12/100 soles) con 56/100 soles)

ochocientos setecientos ochenta
ochenta y siete |y cinco con 90/100

mil doscientos

24/100 soles) con 36/100 soles) soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorando N°000366-2024-
contratacion . EMAPA-SM-AS-GAF el
09.10.2024
Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Gerencia
técnico . General N°000192-2022-
" EMAPA-SM-SA-GG el
25.11.2022
Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucién de Gerencia
técnico, de corresponder . General N°000124-2024-
" EMAPA-SM-SA-GG el
21.08.2024

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados-1l Quinquenio del Estudio Tarifario-PMO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versiéon impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . BANCO BBVA CONTINENTAL
Cuenta CCI 011-310-000100002960-01
Recoger en . Oficina de Logistica y Control Patrimonial
Costo de bases . Impresa: S/ 8.10 (Ocho con 10/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 120.00 (Ciento veinte con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e LaEntidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante
recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del
contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo
de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el siguiente link, el cual es de
acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Legislativo N° 1444, decreto legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

O
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 8

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

Q 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr.
Manuela Morey N° 110, Distrito de Tarapoto, Provincia y Regién San Martin.
2.5. ADELANTOS!
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 1 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias

contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

N ©/
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2.6.

2.7.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(08) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual y son elaboradas el ultimo dia del mes.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la
obra.

17

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ﬁ & OFICINA DE EJECUCION, SUPERYISION
emapa san martin Y LIQUIDACION DE OBRAS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADJUDICACION DE
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA.

. TERMINOS DE REFERENCIA.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.
Ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA)
SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE
PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN® — CUI
N® 2564350.

2. FINALIDAD PUBLICA.
El presente proyecto es procurar el abastecimiento de agua apta para el
consumo humano a la poblacion de Pucacaca. Con esta accion pretendemos
que mejore la calidad de vida de la comunidad y contribuyamos a su desarrollo.

3. ANTECEDENTES.
En la actualidad la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado “EMAPA
SAN MARTIN®, viene desarmrollando diferentes actividades para el mejoramiento
de servicio de agua potable y alcantarilado sanitario, estas actividades
comprenden la elaboracion de expedientes que contemplan la ampliacion de
redes de agua potable y alcantarillado sanitario para brindar un mejor servicio a
los usuarios que hoy en dia carecen de un servicio adecuado.

Por Acuerdo de Concejo N° 006-2017-MDC, de fecha 29 de mayo de 2017, el
Consejo Municipal de Distrital de Pucacaca, acordd disponer la integracion de
los senvicios de saneamiento del distrito al ambito de explotacion de la Empresa

Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martin Sociedad
y Anonima - EMAPA SAN MARTIN S.A.

emapa mﬂ!ﬁ.{ﬂ Por Acuerdo N* 4 de la Sesion N* 027-2017, de fecha 13 de diciembre de 2017,

Frruuca sgesiarts por CHAVEE el consejo Directive de OTASS, en el marco de sus funciones de Junta General

P lomnmssmm O Accionistas de EMAPA SAN MARTIN S_A, aprobd la integracion de las dreas
urbanas de los distritos de Picota, al ambito de responsabilidad de EMARPA SAN
MARTIMN S.A; asimizsmo, autorizo a la Gerente General a suscribir el Contrato de
Explotacion correspondiente.

Con fecha 02 de marzo de 2018 en la ciudad de Lima se suscribe el Contrato de
Explotacion entre la Municipalidad Provincial de Picota la Empresa Municipal de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martin Sociedad Anonima -
EMAPA SAN MARTIN S.A.

Mediante OFICIO CIRCULAR N 15-2019-EMAPA-SM-SA-GG se hace de
conocimiento sobre el OFICIO N° 067-2019-SUNASS-DRT de la Gerencia de la
Direccidn de Regulacion Tarifaria de la Superintendencia Macional de Servicios
de Saneamiento - SUMASS, mediante el cual se remite la Resolucion de
Consejo Directivo N* 034-2019-SUNASS-CD, que aprueba la formula tarifaria,
estructura tarifaria, metas de gestion y programa de inversiones aplicables a
EMAPA SAM MARTIN S.A., para el quinguenio regulatorio 2019 — 2024,

Pagina 1 de 26




/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

# " QOFICINA DE EJECUCION, SUPER'H'ISE
emapa san_martin Y LIQUIDACION DE OBRAS

Actualmente existe un pozo cercano al rio Huallaga, sin embargo, dicha
estructura se encuentra deteriorada e inoperativa, asimismo no contaba con
documento alguno al derecho de uso de agua.

El proyecto que se desea desarrollar es “COMNSTRUCCION DE BALSA
FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCION DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIM. C.U.I N® 2564350", de esta manera mejorar el servicio de agua potable,
optimizando el sistema de produccion en el distrito de Pucacaca. El estudio se
realizd siguiendo los criterios de disefio, sustentacion y justificacion econdmica,
entre ofros aspectos para efectuar la construccion segin las Mormas y
Reglamentos vigentes, a fin de dotar de agua potable a la Poblacion Objetiva
que esta representada por la poblacion del distrito de Pucacaca.

Con fecha 21 de agosto del afio en curso, la Empresa Municipal de Servicios de
Agua Potable y Alcantarilado de San Martin aprueba la actualizacion del
expediente l&cnico de la obra: "CONSTRUCCION DE BALSA FLOTANTE; EN
EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE
PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTINT = CUIN®
2564350,

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.
41. Objetivo General.
El objetivo principal es la contratacion de una empresa conftratista
especializada para ejecucion del proyecto: "“CONSTRUCCION
DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE
PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE
PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN" — CUI N°® 2564350; y lograr el abastecimiento de agua
apta para el consumo humano a la poblacion de Pucacaca. Con esta
accion pretendemos que mejore la calidad de vida de la comunidad y

contribuyamos a su desarrollo.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA OBRA A CONTRATAR.
5.1. Descripcion y cantidad de la Obra a contratar.
La ejecucitn de la obra a contratar, comprende las siguientes partidas:

Descripeion Unidad  Total
[ 04.01.04 CARTEL DE IDENTIFCACION DE LA OBRA DE 360 x 24004 Ll 1.0
01.01.02 MALLA PLAS'IILASEFLALIL&L'IQHA.P.-' LIRITE DE SEGURIDAD DE DBRA m &1.00
[ 01.01.03 ALMACEN PARA OBRA 4 00005 00M ml 20,00
oLz TRABAJOS PRELIMINARES
[ 01 02 04 LIMPIEZA DE TERREND BAAN AL m2 SN
010202 TRAZO NIVELES ¥ REPLANTED m2 S
04 02 03 FMDAVILIZACION ¥ DESAMOVILIZACION DE MAQLINARLA Y EQLIPO cT] 1.0
Pagina 2 de 26
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Iferm g L Uricladd Total

0102 03 FLETE TERRELTRE OF MATERLALEL 1] 1.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD
[0t EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1] 1.0
[ 01.03.02 EQUIPDS DE PROTECCOION COLECTIVO GLE 1.
01.02.03 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLE 1.0
010304 CAPACITACION DE SEGURIDAD ¥ SALUD 1] 1.0
02 CAPTACION FLOTANTE
2. BALSA CAUTIVA
n2.01.04 ESTRUCTURAS METALMCAS
[ 02.01.00.0 BALSA CAUTIVA 4.00M X 4.00M X 0LEOM e 1.0
[ a2 o10002 LANZAMIENTO BALSA CAUTIVA wnd 100
| 02.01.02 PINTURA
| 02.01.02.04 FINTURA ANTICORROSMNA EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 16,00
02.01.02.02 ADITIVO EPOXICO - FONDD ¥ LATERALES DE BASE md .12
| 2.0z CASETA DE BOMBED [Sobre balsa cautiva)
D2.0E0d ESTRUCTURAS METALICAS
[ 02 01.04 SLA.NIMST. TUBERIA DE F*G" @ 37 - COLUMMAS m 1280
02.01.02 SUM.INST. TWBERIA DE F'G" @ 37 - IGAS m 500
02 01.03 SLMANIMST. TUBERIA DE F*G" @ 27 - COLUMMAS Y VIGAS m HE0
[ 02.01.04 SUMAIPET. PLANCHA DE ACERD 1/16" mi 1478
[‘0z.01.08 SUR/INST. MALLA OLIMPICA GALVAMNIZADA mi 754
{12.01.06 SUM/INST. BARANDA EXTERIOR PfARNES DE SEGURIDAD m 10,08
[oz.01.07 SUR/INST. PLENTE DE ACCESO 1.00M X 1.8064 und 1.0
[0z2.0202 COBERTURA LIVIANA
02 02 02.M TUERALES METALICOS FG* @ 27 L=3.90M unsdl 200
[ 02.0202.02 CORREAS METALICAS F/G" 2"K2" m .00
|0z 20203 COBERTURA GALVANIZADA ONDULADA mi 18,86
02.02.03 CARPINTERIA METALMCA
[0z z0am PUERTA DE PLANCHA METALICA 1 1.0
[0zmz03.02 BIZAGRA METALICA B3 md I
012 02 03.03 CERRADURA ¥ CANDADD PARA PUERTA rel 1.0
[nznzn4 COLDCACION DE CABLES
02 02 04 DISPOSITIVG DE ANCLANE el 200
0202 04.02 CABLE DE ACERO TiPO BOA 57167 m BL.00
D2.02.05 PINTURA
['nz.mz05.m FINTURA ANTICORROSVA EN ESTRUCTURAS METALICAS mid 2960
D2.02.06 ANCLAIES - DADDOS DE CONCRETD
{12 02 06.1 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG NATURAL mi 184
‘2.z 06.02 CONCRETO FC= 175 Kgfern2 FYAANCLAIES m3 154
03 INSTALACIONES HIDRAULICAS
o SISTEMA DE BOMBED
[oamm SUM_INST. VALVULA CHECK H'D® BB DN 100mm und m
03.01.02 SUM_JINST. VALVULA COMPUERTA H*D® BE DN 100mm und m
03.01.03 SUM_INST. VALVULA COMPUERTA H*D* BE DN S0mm re 1.0
['03.01.04 SUM_JINST. VALVULA DE PIE C/CANASTILLA H*D® BB DN 100mm und F1]
['03.01.05 SUM_NINST. VALVULA DE AIRE H°D® TRIPLE EFECTO BRIDADA DN 50mm und 1.0
03.01.06 SUM_JINST. VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION H'D® BE DN 100mm und 1.0
[3mar SUM_AINST. VALVULA DE ALIVIO H'D® BRIDADA DN 40mm (1 1/27) unadl 1.0
|'03.01.08 SUM.MINST. MANOMETRO DE PRESION COMN GLICERINA e m
03.01.09 SUM_JINST. BOMBA CENTRIFUGHA HORIZONTAL 7.5 HP und m
03.01.10 LU ANST. CODO H°D® B8 DN 100mm x 90 und m
IEER] SUM_AINST. CODO HD® BB DM S0mm x 90° il 1.0
03012 SUM.ANST. CODOD EXPANSOR H'D™ BB DN 100mm A £0mm x 207 und m
01.01.13 SUM_AINST. REDUCCION EXCENTRICA H*D® BB DM 100mm A Simm unadl m
[‘03.01.14 LUM.ANST. TAPON H'D* DN 100mm und 1.0
03.01.15 LUM_ANST. CODO H*D® DN 100mm « 45° und m
| 03.01.16 SUM./INST. TUBER[A HD" DN 100mm m B2
Fagna 3 de 26
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rem 2 idad Todal

03.01.147 SUM.INST. TUBERDA H'D® DM 50mm m 15
03.01.18 SUNLJINST. BRIDA BE ACERD PARA SOLBAR TALADRADO DN=100 MM, FN-10 und 18,00
03.01.18 SUNLJINST. BRIDA DE ACERD PARA SOLDAWA TALADRADO DN=50 MM, PN-10 und 50
[ELED SUNLJINST. MANGUERA FLEXIBLE @ 100mm m .00
03.01.21 SUMNLJINST. SOPORTE DEL SSTEMA HIDRALULICD und 5.0
0302 EMPALME A LINEA EXISTENTE
|03z EXCAWACION MANUAL EN TERREND NATURAL mi E.T2
[o3mnz RELLENG COMPACT ADD COM MATERIAL PROPID ml ET2
03,0203 SUM_JINST. ACOPLE UNIVERSAL DE AMPLID RANGO @ 100mm und 1.
| o3mna SUM_JINST. CODO H'D® BB BN 100mm x 45° und 1.0
[o3mzns SUM_JINST. TUBERA HD" DN 100mm m 15
03.02 06 SUM_JINST. BRIDA DE ACERD PARA SOLBAR TALADRADD DN=100 MM, PN-10 und 1.0
| 030207 DADO DE ANCLAIE - SOPORTE TUBERDA 0.40m x 0.40m x 0.B0m ung 1.4
| ba INSTALACIONES ELECTRICAS
odm SALIDAS
| odoim LAl DA PARA CENTROS DE LUZ und 100
[oamm SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE und 1.
04.01.02 LAl DA PARA TOMACORMIENTE BIPOLAR DOBLE & PRUEBA DE AGLIA und 100
042 CANALIZACIOMES, CONDUCTOS O TUBERIAS
| 0420 TUBERLS CONDUIT RGS @=2" L=4.50TS (INC SOPORTES ¥ CURVA 1802 | 1.0
| oamn2 TUBERLS CONDUIT RGS @=1 1/2" (INC. SOPORTES) m 53
04,0203 TUBERLS CONDUIT RGS @=1" [INC. SOPORTES) m o
|oamnd TUBERLS CONDUIT RGS @=3/4" (INC. SOPORTES) m 128
[0 CONDUCTORES
0 0301 CARLE DE ACOMETIDA AUTOFORTANTEZNAS + 16NA2S m 11630
| 04 05,02 CABLE NH B0 4MM2 PARA ALUMBRADO ¥ TOMACORRIENTE m &8s
| 0303 CABLE N2XOH 100ME PARA ALUMBRADD ¥ TOMACORRIENTE m =
0404 TABLEROS
[ oaem TABLERD GENERAL IF+M-+T, JR0VI20NAL, GOMT 18 POLOS und 1.m
| 04.04.02 TABLERD DE DISTRIBUCION 1F+M+T, X20WALC, G0ME 18 POLDS und 1.0
04.04.03 TABLERD CONTROL DE BOMBAL IF+N+T, 38072 XIVAL, GOHZ und 1.m
| 005 DASPOSITINVDS DE MANIOBRA ¥ PROTECCIOMN
[oaEn INTERELPTOR TERMORMAGHETICD 30404 und im
04,0502 INTERRUPTOR TERMOMAGHETION 2204 | 1m
04.05.03 INTERELPTOR TERMORMAGHETICD 24164 und 1M
| D406 ARTEFACTOS
04 0601 LUMIMARLA HERMETICA 2436W PARA ADDSAR EN TECHO und im
baar PUESTA A TIERRA
| odor.o SIETEMA FUESTA & TIERRA LA 1.
D408 SOPORTES
04 .02.01 SOPORTE PARA TABLERO TG ¥ TD [cT] 1M
| EDE SOPFORTE PARA TABLERD TCE T 1.0
040203 SOPORTE PARA TUBD DE ACOMETIDA [FT] 1M
rm
o5.m PUESTA EN MARCHA ¥ CAPACITACKIN [cT] 1M
[o5@ LIMPIEES FINAL DE OBRA ] S00.00
52  Actividades.
a) Actividades previas a la ejecucion de la obra.
Revision del Expediente Técnico:
Conocimiento del Expediente Técnico.
Revision de la Ingenieria Basica.
Revision de la Ingenieria de Detalle.
Cronograma de obra.
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Cronograma de Adquisicion de Materiales.
Cronograma de Uso de Equipos.
Verificacion de Rendimientos.

Apertura del Cuaderno de Obra.

Entrega del Terreno:

Suscripcidn del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacion in situ y la verificacion de la
concordancia del expediente técnico y propuesta técnica -
econdmica de la obra, la Contratista deberd proponer
modificaciones al proyecto original, si fuera necesario; también,
debe advertir los posibles adicionales gue pudieran generarse
como consecuencia de mayores metrados o actividades no
consideradas en el Expediente Técnico.

b) Actividades durante la ejecucion de las obras.
LA CONTRATISTA estara obligada a la comecta ejecucion de las
actividades e instalaciones en funcion a las Especificaciones
Técnicas y a los plazos y montos del Contrato; asi mismo, cubrir
todas las labores de control técnico y econdmico gue devengan de
la aplicacion del Contrato de las practicas de ejecucion de
actividades similares y de las Leyes Aplicables.

LA CONTRATISTA estara obligada a que la ejecucion de las
actividades, montajes, instalaciones, pruebas vy otros
procedimientos del proceso constructivo se ejecuten cifiéndose en
todo lo que sea aplicable, a las especificaciones establecidas,
segln expediente.

LA CONTRATISTA aplicara los procedimientos de ejecucion de las
obras y calendarios de ejecucion que formule la entidad para
asegurar durante la ejecucion de la obra los plazos previstos y con
la calidad requerida.

lgualmente, LA CONTRATISTA debera asegurar que todo calculo,
aseveracion, estimacion o dato, que presente, esté justificado
conceptual y analiticamente. No se aceptara estimaciones o
apreciaciones sin el debido respaldo técnico y econdmico en caso
Se reguiera.

LA CONTRATISTA debera realizar las actividades de acuerdo a la
buena praxis durante el periodo de inicio asegurando la ejecucion
con los procedimientos necesarios para verficar el correcto
funcionamiento de ejecucion en la obra descrita segin expediente
¥ sus componentes, los reguisitos de calidad establecidos en el
contrato de prestacion de ejecucion de obra.

De ser necesario, debera realizar las observaciones vy

recomendacicnes a fin de lograr un mejor funcionamiento del
sistema con |a obra a ejecutar.
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5.3.

5.4.

Control de Calidad.

Revisar |a influencia del correcto almacenamiento de los materiales
de construccion sobre las dosificaciones de las mezclas de
concreto, y proponer los correctivos comespondientes.

Comunicar a Emapa San Martin S_A. sobre las medidas comrectivas
gue éste debera adoptar, si a consecuencia de las verificaciones
efectuadas hubiese encontrado defectos o anomalias, las mismas
gue deben ser presentadas por escrito y con copia a Emapa San
Martin.

Mantener archivos completos y actualizados donde se indigue
modificaciones, cambio de Especfficaciones Teécnicas en el
expediente técnico, controles topograficos, de laboratorio y
fotografico, asi como la comespondencia con EMAPA SAN
MARTIN, cuadros de avance y en general toda la informacion
relacionada con la marcha de los componentes.

Organizar reuniones en obra, a fin de evaluar el avance de la obra.
Recibir, analizar y disponer su cumplimiente por Emapa San Martin
de las observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas
respecto a la obra, en el marco del Contrato con la Entidad.

Control Organizacional.

Organizar las instalaciones, tales como: plantas, campamentos,
talleres, asi como sus unidades de equipo mecanico, almacenes,
depositos de materiales, matenales en cancha, a fin de crear un
buen sistema de abastecimiento y constatar la calidad de los
materiales en mencion.

Informar a EMAPA SAM MARTIN S.A. sobre cualquier alteracion
de los recursos ofertados que afecten la calidad de la obra.

PROCEDIMIENTO.
El procedimiento de los trabajos a ejecutar estan establecidas en las
Especificaciones Técnicas Especificas del Expediente Técnico.

PLAN DE TRABAJO.

El Contratista debera presentar su plan de trabajo dentro de los siete
{07) dias de iniciado el plazo de ejecucion de obra, la cual debe guardar
concordancia con la programacion de la obra actualizada a inicio de
obra.

REQUISITOS SEGUN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS,
NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y
DEMAS NORMAS.

La enumeracion de las disposiciones legales sefialadas son
meramente referenciales, pudiendo aplicarse las normas respectivas
ylo disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de la
especialidad, de ser el caso.

a) Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley.
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5.6.

5.7.

5.8.

59,

b) Decreto Supremo MN°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de
Contratacicnes del Estado, y sus modificatorias, en adelante el
Reglamento.

c) Decreto legislative N® 295 - Cadigo Civil.

d) DS N* 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificacion
y sus actualizaciones.

e) LeyMN®29784, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

fi Decreto Supremo N® 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

g) Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la
Ley de Promocidn de la Competitividad, Formalizacion vy
Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE.

h) Decreto Supremo N? 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

i) LeyZ27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales.

i} Decreto Supremo N 011-79-VC.

IMPACTO AMBIENTAL.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos
autorizados para colocar los residuos de matenales que por efecto de
la obra se genere, evitando en ko posible el impacto negative con el
medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones
comespondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones
gque pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la
preservacion del medio ambiente.

SEGUROS

LA CONTRATISTA debera velar por el cumplimiento de las normas de
proteccion y seguridad, propia y de terceros de acuerdo a la normativa
que rige la materal, la misma gue debera contar con Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), Seguro de Vida Ley,
Seguro Contra Todo Riesgo (CAR), Costos por Emision de Polizas.

SISTEMA DE CONTRATACION.

El presente proyecto serda ejecutado mediante la Modalidad de
Ejecucion Presupuestara Por Contrata, y a sistema de contratacion
PRECIOS UNITARIOS.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA OBRA.

5.91. Lugar.
La ejecucion de la obra tendrd lugar en el sistema de
tratamiento de Agua Potable de la Oficina Zonal Picota de
EMAPA SAN MARTIN S.A., en el distrito de Pucacaca, de la
Provincia Picota, Region San Martin, tal como se indican en
los planos del Expediente Técnico.
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5.10.

59.2. Plazo.

El plazo de ejecucion de la obra sera de hasta sesenta (60)
dias calendario, los cuales se contabilizaran después del dia
siguiente de cumplida las condiciones del Art. 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el
inicio de la obra.

Para la etapa de Recepcion y Liguidacion de Obra, el plazo
se inicia a partir del dia siguiente de la fecha de culminacién
de obra, y segun los plazos establecidos en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

RESULTADOS ESPERADOS.

Los resultados esperados al finalizar la ejecucion de la obra, es que
esta cumpla con los objetivos propuestos y gque las actividades se
hayan desamcllado de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto.

6. REQUISITOS ¥ RECURSOS DEL PROVEEDOR.

6.1.

Requisitos del proveedor.

LA CONTRATISTA debera contar con la  organizacion
necesaria para cumplir eficientemente las obligaciones descritas
en los presentes Téminos de Referencia y en su Oferta.

LA CONTRATISTA proporcionara y dispondra adecuadamente una
organizacion de profesionales, técnicos, administrativos y personal
de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones y
mobiliaric necesarios, asi como los medios de fransporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales y técnicos gue conformen el equipo de la
COMTRATISTA, deberan acreditar los titulos profesionales
cormespondientes  y  ofrecer pruebas documentadas de la
experiencia necesaria para los cargos gue desempefiaran en el
Proyecto.

El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar al inicio de
la prestacion de la obra los certificados de habilidad otorgados por
el Colegio de Ingenieros del Perl de los profesionales presentados
en su propuesta.

Para la realizacion de las actividades, LA CONTRATISTA debera
conformar, un equipo profesional, administrative y técnico.

Para la prestacion de la obra LA CONTRATISTA utilizara el
personal calficado acreditado a la fima de contrato, estando
permitido cambios dnicamente segin las disposiciones establecidas
en el Articulo 190 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado. La Entidad se pronunciara en un plazo de ocho (08) dias
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6.2.

calendarios de presentada la solicitud de reemplazo de personal,
caso contrario se considerara aceptada |a solicitud.

EMAPA SAN MARTIN S.A., podra solicitar cambios del personal de
la Confratista, en cualguier momento, cuando considere
conveniente en beneficio del Proyecto, y la Entidad evaluara el
cambio conforme lo indicado por el RLCE.

El personal de la Contratista debera observar en todo momento las
nommas de seguridad vigentes en la obra, debiendo todo el personal
estar provistos de cascos, chalecos, botas, efc.

Perfil del proveedor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
una (1) vez el valor referencial de la contratacion, en la ejecucion de
obras similares durante los diez (10) afies anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.

Se consideraran como obras similares a las obras plblicas de:
Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacion,
mejoramiento, reconstruccion, reubicacion ylo rehabilitacion o la
combinacién de alguno de los términos anteriores de: camaras
de bombeo de agua y/o captaciones del tipo flotante ylo balsa
cautiva y/o balsa flotante y'o de equipamiento de bombeo, para
sistemas de Agua Potable.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i)
contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos
y sus respectivas resoluciones de liguidacion; o (i) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualguier otra documentacion
de la cual s& desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total gue implicd su ejecucion; correspondientes a
un maximo de veinte (20) contrataciones.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumid en el contrato presentado; de lo confrario, no se
computara la expenencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, |a calificacion se cefiira al
método descrto en la Directiva “Participacion de Provesdores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse
gue el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
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participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en
partes iguales.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de
pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicios
o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Es de entera responsabilidad del postor enftregar la informacion
necesaria que posibilite a la entidad validar la experiencia bajo los
términos requeridos, bajo apercibimiento de desestimarla en caso de
informacion incompleta.

Condiciones de los consorcios.

- Elndmero maximo de consorciados sera de dos (02) consorciados.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de
veinte por ciento (20%).

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato,
para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es
de sesenta por ciento (60%).

6.3. Recursos a ser provistos por el proveedor.
6.3.1. Equipamiento.
A. Equipamiento estratégico.

| DESCRIPCION U.M. | CANT
‘ 1 | GENERADOR DE ENERGIA (INC. Und 4
' GASOLINA) l ']
‘ 2 | SOLDADORA Und. 1

B. Otro equipamiento no estratégico.
No aplica.

Los equipos deberan encontrarse, en buen estado, disponibles,
operativos y en el caso de los equipos topograficos deberan estar
calibrados; para el inicio efectivo de la ejecucion de la obra.

Para acreditar el equipo minimo bastara con copia de documentos
que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus
integrantes. Podra ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad
mayor, bajo costo del contratista.

6.3.2. Infraestructura Estratégica
No aplica.

6.3.3. Personal.
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A. PERSONAL CLAVE

PERSONAL CLAVE Cantidad
1 | RESIDENTE DE OBRA [ ™
2 | ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 01

Experiencia y Funciones Minimas del Personal Clave

1. RESIDENTE DE OBRA

Formacion Académica

Nivel Grado o Titulo Formacion Académica Acreditacion

Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Macional de
Educacion Supenor Universitaria-
SUNEDU a través del siguiente

Ingeniero Civil o link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Titulo Profesional Ingeniero De no encontrarse inscrito,
Sanitario. presentar la copla del diploma

respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el
inicio de su participacidn efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Experiencia
Cargo Desempenado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia
Experie Experiencia
ncia

24 meses en | i) Copia simple de contratos y su
Residente yio el cargo respectiva conformidad o (il
Supervisor yio Inspector En desempefiad | constancias o (i) certificados o (iv)
de: Obras, en la Obras o cualguier otra documentacion que
ejecucion o inspeccion iguales o | {Computada | de manera fehaciente demuestre la
o supenvision de cbras = similares desde la expernencia del personal clave
iguales o similares. fecha de propuesto.

colegiatura)

2. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

Formacion Académica

Mivel Grado o Titulo Formacion Académica Acreditacion

Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Macional de
Educacion Supenor Universitaria-
Ingeniero SUNEDU a través del siguiente
El q . link: https:/lenlinea.sunedu.gob.pel
ectromecanico :
& Ingeniero De no encmugme inscrito,
Blectidnico presentar la copla del diploma
’ respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el
inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la prestacion.

Titulo Profesional
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Experiencia
Cargo Desempefiado Tipo de Tiempo de Acreditacion de Experiencia

Experie Experiencia
ncia

Residente yio
Supervisor yio Inspector
yilo
Asistente de Residente

lo Asistente de 12 mesesen | . o
%u pervision ylo el cargo i) Copia simple de contratos y su
Asistente de Inspeccion En desempefad respe;hva ?nfﬂnﬂ'ﬁ:d o (i) )
yio Especialista Obras o consmn_::lastn {;ﬂ certi ladq-; o (iv)
Electromecanico yo iguales o | (Computada dcualqmer c:rﬁ:‘ q-l:unl;Edn cmntqule
Especialista en Obras similares desde la & manera fe adclen emueslre i3
Electricas ylo fecha de experniencia del petrsnnal clave
Especialista Electronico: colegiatura) propuesio.
en la inspeccion,
sUpenision o
ejecucion de obras
iguales o similares.

B. Personal no clave ylo de apoyo.
Segun la estructura de costos del expediente t&cnico.

Acreditacion de Documentos:

« Para acreditar el factor experiencia del personal profesional
propuesto, se presentara; copias simples de 1) constancias, 1)
certificados, iii) contratos con su respectiva conformidad, o iv)
cualguier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre
el tiempo de experiencia del profesional  propuesto, segan o
dispuesto por el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado, en el PFrecedente Administrativo de Observancia
Obligatoria contenido en el Pronunciamiento N* 723-2013/DSU.

« A efectos de determinar la expenencia del personal Propuesto,
comespondera considerar los trabajos efectivamente ejecutados vy
culminados en cierto periodo, por consiguiente, la copia simple de
la documentacion con la que se acredite la experiencia debera
consignar dia/mes/afio de inicio y fin de los trabajos realizados.

« De acuerdo con el Precedente Administrativo de Observancia
Obligatoria contenido en el Pronunciamiento M* 691-2012/DS0U,
se indica que la colegiatura y habilitacidn de los profesionales se
requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato,
tanto para aquellos titulados en el Peri o en el extranjero.

« Las constancias y certificados que se presenten deberan haber
sido emitidos por quien corresponda en ejercicio de una facultad
expresa aplicado a las instituciones plblicas, asi como aguellas
emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las
facultades comrespondientes.
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Equipamiento del Personal Propuesto.
« El personal debera contar con seguro complementario de trabajo

de riesgo (SCTR), de no contar con este seguro no podra dar inicio
a la obra.

« El personal debera contar con los equipos de seguridad personal
adecuados para cada uno de los trabajos a realizar.

Para acreditar el eguipamiento del personal propuesto bastara
gue se presenten documentos gue sustenten la vigencia de los
seguros, del personal a trabajar para |a firma del confrato.

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION.
7.1. Otras obligaciones.
7.1.1. Otras obligaciones del Contratista.

LA CONTRATISTA sera responsable de la calidad de la
obra que gjecute, de la idoneidad del personal a su cargo
y de velar que las obras se ejecuten con ¢ptima calidad.

LA CONTRATISTA sera responsable de la revision y
verficacion del expediente técnico, efectuando las
recomendaciones del caso mediante un CInforme
Diagndstico de Revision del Expediente Técnico de
Obra”, en los plazos establecidos en el numeral 177 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

LA CONTRATISTA sera responsable de la entrega de
valorizaciones mensuales, adicionales, deductivos,
informes mensuales y otros, liquidacion de obra y de su
contrato, en los plazos y condiciones fijados en los
documentos contractuales.

Pemmanecer en vigencia las Cartas Fianzas y/o Pdlizas
de Caucion, comunicando a La Entdad los
inconvenientes que puedan surgir.

LA CONTRATISTA, sera responsable de valorizar
actividades adicionales en |la planilla respectiva, no en la
planilla de la obra a contratar.

En el caso de Consorcio, las empresas integrantes son
solidariaments responsables frente a la ENTIDAD.

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos,
sistema de comunicacidn, copiado, informatica,
topografia y laboratorio que requiera LA CONTRATISTA,
sera responsabilidad de ésta.

LA COMTRATISTA debera absolver las consultas de la

Entidad en todos los componentes relacionados con la
obra.
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LA CONTRATISTA efectuara una revision detallada de
las especificaciones de construccion, para verificar si
estas cubren todos los aspectos de disefio vy
construccidn. En caso contrario, esta obligada a informar
a la entidad y recomendar las modificaciones yio
COMecciones necesarias.

LA COMTRATISTA hara una revision detallada de la
suficiencia de los disefios considerados en el expediente
técnico. En los casos que sean necesarios, LA
CONTRATISTA recomendara y complementara la
modificacion de los disefios considerados. Asimismo,
revisara los ensayos y resultados de las prusbas de
laboratorio tomados durante el desamolio del Proyecto,
debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios,
previa autonzacion de la entidad.

LA CONTRATISTA revisara y evaluara las pruebas y
ensayos de materiales realizados.

LA CONTRATISTA, al término de la Obra, debera
entregar a la entidad todo el acervo documental Técnico
y Administrativo de la obra, conjuntamente con la
Liguidacion Final. Esto no exime que pudiera ser
requendo posteriormente para cualquier absolucion de
consultas en relacion con la obra.

LA CONTRATISTA debera prestar todas las facilidades
a los funcionarios de la entidad para la revision del
Avance de la obra bajo su ejecucion y proporcionara la
informacion gue sea requernida.

LA CONTRATISTA estara sujeta a fiscalizacion por los
funcionarios yo supervisor gue designe EMAPA SAN
MARTIN, guienes podran verificar la permanencia en la
Obra del personal técnico y de campo asignado a la obra;
asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio,
topografia y ofros incluidos en su Contrato y su oferta
técnico-econdmico. Los Informes Mensuales de estos
funcionarios ylo supervisor respaldaran el pago de las
Walorizaciones Mensuales de la Confratista.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican a la
CONTRATISTA comprenden no sclamente a las
establecidas en estos Términos de Referencia y en &l
Contrato, sino ademas a las que conforme a Ley le
corresponden para lo cual la ENTIDAD, iniciara acciones
judiciales pertinentes de ser el caso.

Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad.
La Enftidad facilitara a la contratista una (01) fotocopia del
Expediente Técnico de la obra, ademas las facilidades de
acceso a las instalaciones de la EPS y lugares donde se
ejecutara la obra.
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7.2,

7.4

7.1.3. Otras obligaciones de la Entidad.
Exigir el estricto cumplimiento de todos los téminos y

condiciones contractuales, establecidas en Contrato y en el
presente Término de referencia.

Adelantos.

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y
adelantos para matenales o insumos, de conformidad con el articulo
180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre
gue ello haya sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Adelanto Directo.

La Entidad otorgara un adelanto directo por el diez (10%) por ciento del
monto del contrato onginal, el Contratista debe solicitar formalmente el
adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntandoc a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza y/o poliza de caucion y el comprobante de pago
comespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del Contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales o Insumos.

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el
veinte (20%) por ciento del monto del contrato original, conforme al
calendario de adguisicion de materales o insumos presentado por el
Contratista. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del Contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias
calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion
de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado.
Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencicnado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

Subcontratacion.
Mo corresponde.
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7.4. Confidencialidad.

T.5.

T.6.

T.7.

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta
confidencialidad en el manejo de informacidn a la que se tenga acceso
y que se encuentre relacionada con la ejecucion de la obra, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, el
Contratista dard cumplimientc a todas las politicas y estandares
definidos por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de San Martin S.A, en materia de seguridad de |a informacion. Dicha
obligacidn comprende la informacion gue se entrega, como también la
gue se genera durante la realizacion de las actividades de ejecucidn
de la obra y la informacién producida una vez que se haya concluido
ella.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio del
Proyecto es de caracter reservado y no podra ser entregado a terceros
sin el previo consentimiento escrito de la entidad.

Propiedad intelectual.

Toda documentacion que se genere durante la ejecucidn de la obra,
respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden
relacion directa con la ejecucion de |a obra o que se hubieran creado o
producido como consecuencia o en el curso de la obra, la Entidad
tendra todos los derechos de propiedad intelectual.

Medidas de control durante la ejecucion contractual.

Durante la ejecucion de la obra, las medidas de control sera realizado
por la supenvision. Asi mismo, el control sera realizado por el personal
de la Oficina de Ejecucion, Supervision y Liquidacidn de obras, la cual
sera de manera inopinada, esto con la finalidad de verficar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato v las
especificaciones técnicas de la obra.

Forma de pago.

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico
en |la ejecucion de la cbra, realizada en un pericdo MENSUAL, tienen
el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo dia del mes y
de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el Confratista.

En caso se haya suscrto contrato con un consorcio, el pago de las
valorzaciones se realizard a quien se indiqgue en el contrato de
consorcio. Cada valorizacion se pagara por avance de obra, segin
porcentaje alcanzado en el mes.

Informes a presentar por LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA presentara a EMAPA SAN MARTIN S.A. en 02
originales, los siguientes informes:
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Informes Mensuales.

LA CONTRATISTA presentara a la Supervision y por ende a EMAPA
SAN MARTIN S.A. en versidn fisica y digital, al final de cada mes, en
funcion a los avances en la ejecucion de la obra e Ingenieria de Detalle
y de las Obras, en los gue se detallara, sin ser limitativo, por
componentes del Proyecto, lo siguiente:

a) Evaluacion del avance de acuerdo con el calendario de Trabajo y
con el Calendario de Inversiones del Concesionario.

b} Situacidn entre Avance Fisico y Avance Programado.

Adjuntandeo:

- Originales de los Planos de Ejecucion de Obra aprobados y las
memornas descriptivas comespondientes.

Los Informes Mensuales llevaran un Anexo indicando como minimo lo
siguiente:

1. Relacion del personal y equipo de la CONTRATISTA asignados al
proyecto en términos de horas hombre por  actividad.
Comparacion con el diagrama de barras, programacion PERT-
CPM y el programa de asignacion de recursos vigente.

2. Relacion de fodos los profesionales responsables en cada
actividad del proyecto, mostrando la especialidad, nombre,
registro profesional y firma.

3. Informe scbre las dificultades encontradas y las que puedan
anticiparse en el futuro, ¥y medidas a tomar para minimizar sus
efectos con relacidn al avance del Proyecto.

4. Registros Geoldgico-Geotécnicos y planos rebatidos de los
tramos yfo dreas excavadas.

5. Recomendaciones Técnicas a la Ingenieria de Detalle de acuerdo
a las fases subsiguientes de construccicn.

6. Planos parciales y acumulados de los avances de la obra.

7. Recomendaciones a las metodologias constructivas  del
Concesionario.

8. Recomendaciones a las medidas de seguridad de la obra.

9. Recomendaciones y sugerencias para la optimizacion del manejo
del Contrato.

10. Analisis comparativo de las condiciones geologicas pronosticadas
por el Concesionario y las condiciones reales encontradas.

11. Seguimiento de Licencias, aprobaciones y autorizaciones
respectivas.
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Informes Especiales y de Coyuntura.
Ademas de los informes de obligatoriedad, LA CONTRATISTA debera

presentar los siguientes informes:

a. Cuando sea necesario, por propia iniciativa o a solicitud de EMAPA,
SAN MARTIN S.A., Informes Técnicos Especiales sobre aspectos
especificos o condiciones especiales que por sus efectos sean de
importancia, para el desamolio del expediente técnico ylo ejecucion
de |a obra y/o puesta en marcha.

b. En caso que el Proyecto sufra atrasos, al extremo de poner en
peligro su culminacion, LA CONTRATISTA debera efectuar
Informes Especiales a EMAPA SAN MATIMN S.A. donde indigue
claramente las razones que han llevado a esta situacion; debera
recomendar |las acciones gue se deben tomar para revertir dicha
situacion.

Informe Final.
LA CONTRATISTA debera entregar los siguientes informes finales:

1.  Informe Final de Obra por triplicado en criginal, al término de
Obra.
2. Informe Consclidado Final por triplicado en original, al témino

de la ejecucion de la obra. Cada Informe gue se presente tendra
como contenide el consolidado general de los Informes
Mensuales e Informes Especiales. Para el caso del Informe Final
de Obra, se debera considerar la Memoria Descriptiva
presentada por la Contratista, incluyendo planos como
construido (as built), debidamente revisados y aprobados, el
Acta de Terminacion de las Obras, Manuales de Operacion y
Mantenimiento, de ser el caso.

Toda la documentacion gue se presente debera tener un indice vy
numeracion de paginas, asimismo, mostraran el sello y visado del
Residente ylo Inspector o supervisor. Cada Especialista visara en
sefial de conformidad, los documentos de su especialidad. En la
Memorna Descriptiva, se incluirda una relacion de todos los
profesionales responsables en cada actividad del proyecto; esta
relacion mostrara especialidad, nombre, registro profesional y firma.

LA CONTRATISTA debera entregar en forma ordenada y en CD los
archivos correspondientes al contenido del Informe Final, en formatos
Word, Excel, AutoCAD, entre otros programas de manera gue sean
editables.

Se incluira una relacion de todos los profesionales responsables en
cada actividad del proyecto, esta relacion mostrara especialidad,
nombre, registro profesional y firma. Ademas, todas las paginas del
Informe final contaran con el visado y sello del Residente yio LA
COMTRATISTA.
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7.8.

7.9.

Revision de Informes.
Para cada informe descrito, se seguira el siguiente procedimiento de
aprobacion:

1. Se dara por aprobado cada Informe, una vez que EMAFA SAN
MARTIN S.A. revise ¥ emita su pronunciamiento de aprobacion.

2. Al presentar el Informe Consolidado Final, LA CONTRATISTA

entregara a EMAPA SAN MARTIN SA. toda la documentacion
recibida para el cumplimiento de sus cbligaciones contractuales.

LA CONTRATISTA y su personal, no deberan divulgar ninguna
informacidn relativa al Proyecto, en tanto dure el pericdo de gjecucion

¥ luego de dos (02) afios de culminada la obra, sin el previo
consentimiento escrito de EMAPA SAN MARTIN S.A.

Férmula de reajuste.

Se aplicara la formula polindmica segin el expediente técnico
contractual, de acuerdo a lo previsto en el articulo 38 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus numerales.

Penalidades aplicables.

7.9.1. Penalidad por mora.
Si LA CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la
gjgcucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
EMTIDAD le aplicara automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
farmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = F % plazo vigente en dias

Donde:

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60)
dias.

El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion
de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL COMTRATISTA acredite, de
modo objetivaments sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Glitimo caso la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningldn tipo, conforme el numeral 162.5 del
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

En caso de incumplimiento de la Contratista de cualquiera
de las obligaciones indicadas en el Contrato, incluyendo
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alteraciones de la estructura organizativa y condicicnes de
calificacion y permanencia del personal previsto en su
Oferta Técnica, el Supervisor o EMAPA SAN MARTIN
notficard a aquél, el incumplimiento detectado y los
mecanismos de subsanaciones comespondientes yio, de
ser el caso, la aplicacion de las penalidades
correspondientes.

En caso de haberse notificado el incumplimiento y los
mecanismos de subsanacién correspondientes, y la
Contratista no subsane el incumplimiento detectado por el
Supervisor ylo EMAPA SAN MARTIM dentro de los quince
(15) dias calendario de recibida la notificacion, resultaran de
aplicacién las penalidades devengadas desde la fecha en
gue se nofificd el incumplimiento hasta que se subsane el
mismo. Sin perjuicio del derecho de EMAPA SAN
MARTIN de ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato de Ejecucion.

En caso gue el monto de las penalidades acumuladas llegue

al eguivalente de diez por ciento (10%) del monto
contractual, EMAPA SAN MARTIN podra resclver el
Confrato.

En caso EMAPA SAN MARTIN decida resolver el Contrato,
la Contratista debera abonar el monto correspondiente a las
penalidades que le resulten aplicables a la fecha; sin
perjuicio de lo cual EMAPA SAN MARTIN procedera a
ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Puntos no contemplados se resclveran segin la Ley de
Confrataciones con el Estado y su Reglamento.
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T.9.2. Otras penalidades.
Otras penalidades

- S ) Forma de I
Supuestos de aplicacion de penalidad calculs Procedimiento

Cuando el personal acreditado pamanece

menos de sesenta (80) dias desde el inicio de | 0.50 UIT por

sU participacion en la ejecucion del contrato o cada dia de Segln informe de la Supervision yio de
1 del integro del plaze de ejecucion, si este es | ausencia del la Oficina de Ejecucion, Supervision y

menor a los sesenta (80) dias, de conformidad personal en Liguidacidn de Obras de Emapa San

con las disposiciones establecidas en el obra en el Martin 5 A

numeral 190.2 del articdlo 190 del | plazo previsto

| Reglamento.

’ . 0.5 UIT, Por Segln informe de la Supervision yio de
En caso el Confratista incumpla con su | ooy g e la Oficina de Ejecucion, Supervision y

2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el - N
personal acreditado o debidamenis susfituido. ausancia del Liquidacion de Obras de Emapa San

personal. Martin 5 A
0.50 UIT Por
. 8 . da ocasidn | Segin informe de la Supervision ywo de
El contratista emplea materiales y equi en| @ . - = al
3 ocbra no aulurif.;dus raviaﬂ:nhaq Pﬂf el que =& la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
i P po produzca Liquidacion de Obras de Emapa San
e dicho Martin S.A_

incumplimiento

En caso culmine la relacion contractual entre

. 0.5 UIT, Por
la Contratista y el rsonal ofertado la N - L
4 | Entidad no haya aprabado I sustitucion del | 5208 dia | e e e 0 e
o R BUsEncia a Oficina de Ejecucion, Supervisian y
personal por no cumplir con la experiencia y personal. Liquidacion de Obras de Emapa San

calificaciones requernidas. Martin 5 A

e o B e oS | 0.8 UT, Cada | Sogin fome g a Supension i de

primer dia habil del mes siguiente de la ver qua la Oficina de Ejecucion, Supenvision y

B suceda Liquidacidn de Obras de Emapa San
. Martin S5.A.

0.5 UIT, Cada | Segin informe de la Supervisidn ywo de

Mo responder las solicitudes escritas de la - ] . o
[ ) : : VBT que la Oficina de Ejecucidn, Supenvisidn y
Entidad o Supervisor en el plazo establecido. p—— Liquidacién de Obras de Emapa San
| Martin S5.A.
Aplazar o demorar el inicio de un frabajo o | 0.5 UIT, Cada | Segun informe de la Supervisidn yo de
T | adividad, por inasistencia injustificada o VBT que la Oficina de Ejecucidn, Supenvisidn y
carencia de equipos. suceda Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S5.A.

. Sagln informe de la Supervision yo del
Mo cumple con aplicar yio proceder con 85 | o anee s por | Area Usuaria wo de la Oficing de

& | obligaciones gue son de su compatencia, -, Ejecucién, Supervisién y Liquidacién de
dentro del Marco de la Ley de Contrataciones. Obras de Emapa San Martin 5.4

A Segin informe de [a Supervision yio de |
g ”;f:;i’:ﬁ;::t;:dg“:'“ﬁfjge' F"E;:“‘::“' 0.25% x M Por | la Oficina de Ejecucian, Supervisidn y
B - 58 g ¥ dia Liquidacidn de Obras de Emapa San

tiempo de participacidn. Martin 5.8,

Mo cumple con presentar la vigencia del | 0.05% x M Por | Segun informe de la Supervision yo de
10 | SCTR de los trabajadores de la Contratista an dia y por la Oficina de Ejecucidn, Supernvision y

&l informe mensual. trabajador Liguidacién de Obras de Emapa San
Martin S5.A.

Su personal no cuenta con unformes y

equipos de probeccion de seguridad personal Sagln informe de la Supervisidn yo de

11 | completos. D'ﬂs%dTaM Por la Oficina de Ejecucién, Supemnvision y
Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S5.A.
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

| No cumple con el uso de materiales y eguipos

da campo establecidos en los Témminos de
Referencia.

| He cumple con la presentacion de los

Informes semanal, mensual, final u oiros
requeridos expresamente por la Supervision
ywio EMAPA SAN MARTIN SA., dentro del
plazo establecido en los Términos de
Referencia, o fijados por EMAPA SAN
MARTIN 5.A para casos parficulares. Esta
penalidad fambién =e aplicard si realiza la
entrega dentro del plazo, pero de forma
incompleta o deficiente (sin informes de

| especialisias o sin la firma de ellos, etc. ).

Forma de
calculo

0.05% x M Por
oCurrencia

0.20% x M Por
OCUrTencia

TLQUIDACION DE OBRAS

Procedimiento

Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supemnvisidn y
Liquidaciin de Obras de Emapa San
Martin 5.A

Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supervisidn y
Liquidaciin de Obras de Emapa San
Martin S.A.

14

15

16

17

18

| No mantiene vigentes las garantiss de fiel

cumplimiento en funcidn del (de los)
adicional{es) otorgado(s), de acuerdo a lo
establacido an el Reglamento.

) ejecuta con los materiales y equipos que

cumplan con las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico dea la obra.

Qua los equipos yio instrumentos de medician
no 52 encuentren calibrados antes de su
utilizacion en obra.

| Mo cumple con |las responsabilidades de pago

dal salario 8 su personal, incluyendo kos
beneficios sociales de acwerdo con la Ley.

Megarse a  recibir  injustificadaments
comunicaciones o documentacidn  fisica
remitida por la Supervision o EMAPA SAN
MARTIM 5_A_, en la direcciin proponcionada
gue ftendran como Sede en la ciudad de
Tarapoto.

0.50%xM Por
oCurrencia

0.05%xM Por
ocurrencia

0.05%*M Por
ocurrencia

0.05%xM
Cada

trabajador o
profesional

0.05%xM Por
OCUITencia

Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Liquidacin de Obras de Emapa San
Martin S.A |
Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supemvision y
Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S.A. |
Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Liquidaciin de Obras de Emapa San
Martin S.A |
Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supemvisidn y
Liquidaciin de Obras de Emapa San
Martin S5.A

Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucitn, Supervision de
Obras y Liquidaciones de Emapa San
Martin.

19

20

21

22

1
Mo cumple con realizar

Cuando el Contratista no presente dentro del
plazo establecido en el Reglamento, la
Liquidacidn de Obra, en el cual debera de
estar incluido los Adicionales y Deductivos de

| Obras de ser el caso.

Mo mantiene vigenie la Pdliza Todo Riesgo de
Construccion{SCTR)

las medidas de
mitigacion ambiental yio recoger el desmonte
y aefectuar la limpieza de la zona de trabajo
dentro de los plazos establecidos en el

! cuaderno de obra o mediante carta.

Por no responder los informes de hitos de
control por parie del Organo de Control
Institucional dentro de los  plazos
establecidos.

20% de 1 UIT
por cada dia
de
incumplimiento

0.10%xM Por
OCUITencia

0.05% del
monto dal
contrato por
dia.
0.05% del
minto del
contrato por
cada dia
calendaric de

retraso

Segin informe de la Supervisidn yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supemvision y
Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S.A.

Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supemnvisidn y
Liquidaciin de Obras de Emapa San
Martin S.A. |
Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supemvision y
Liquidaciin de Obras de Emapa San
Martin 5.A.

Segln informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Liquidacion de Obras de Emapa San
Martin 5.A

(*) UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

Cabe precisar que la penalidad por mora y oftras penalidades pueden alcanzar
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ﬁ OFICINA DE EJECUCION, SUPERVISION

emapa san_martin Y LIOUIDACION DE OBRAS

TSR IR R

cada una un mento maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse
(M) = monto del contrato de Ejecucion

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin
comesponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (02) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item gue debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el
monto maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD pusde
resolver el confrato por incumplimiento.

En caso de haberse nofificado el incumplimiento y los mecanismos de
subsanacion correspondientes, y LA CONTRATISTA no subsane el
incumplimiento detectado por EMAPA SAN MARTIN S.A. dentro de los cinco
(05) dias calendano de recibida la notificacion, resultaran de aplicacion las
penalidades devengadas desde la fecha en que se notificd el incumplimiento
hasta que se subsane el mismo. Sin perjuicio del derecho de EMAPA SAN
MARTIN de ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Ejecucion.

En caso que el monto de las penalidades acumuladas llegue al equivalente de
diez por ciento (10%) del monto contractual, EMAPA SAN MARTIN S.A. podra

resolver el Contrato de Ejecucion.

En caso EMAPA SAN MARTIN S.A. decida resolver el Contrato de Ejecucion,
LA CONTRATISTA debera abonar el monto correspondiente a las penalidades
que le resulten aplicables a la fecha; sin perjuicio de lo cual EMAPA SAN
MARTIN S.A. procedera 3 ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Ejecucion.

Puntos no contemplados se resolveran segln Ley de Contrataciones con el
Estado y su Reglamento.

7.10. Responsabilidad por vicios ocultos.
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no
enerva su derecho a reclamar posterormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 y sus numerales
de la Ley de Confratacicnes del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del Confratista puede ser
reclamada por la Entidad por, SIETE (7) ANOS después de la
conformidad de obra otorgada por “LA ENTIDAD".

7.11. Recepcion de la obra.
La recepcidn de la obra se sujeta a las disposicicnes previstas en el
articulo 208 del Reglamento (DS 344-2018-EF). Estara permitida la
recepcion parcial de secciones terminadas de la obra, el gue se
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OFICINA DE E.JJECUCION, SUPERVISION
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emapa san_martin Y LIQUIDACION DE OBRAS

| A
A

742,

7.13.

prevera expresamente en la seccion especifica de las bases, en el
contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepcion parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecucion; en
caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

Liquidacion Del Contrato De Obra.

El procedimiento para la liguidacion del contrato de obra que debe
observarse es el que se encuentra descrto en el articulo 209 del
Reglamento (DS 344-2018-EF). No procede la liquidacion mientras
existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que
comesponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias
relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos gue
resulten de la misma, se resuelve segln las disposiciones previstas en
la Ley y el Reglamento, sin perjuicic del cobro de la parte no
controvertida.

Plazo para el pago del Saldo de la Liquidacion del Contrato de
Obra.

La Entidad o el contratista, segin comesponda, deben efectuar el pago
del monto correspondients al saldo de la liquidacion del confrato de
obra, en el plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liguidacidn. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

REQUISITOS DE CALIFICACION.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Reqguisitos:

EQUIPAMIENTO MINIMO

GENERADOR DE EMERGIA (INC.

' | GASOLINA)

2 | SOLDADORA Und. 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.
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ﬁ - OFICINA DE EJECUCION, SUPERVISION
emapa san_martin Y LIQUIDACION DE OBRAS
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
Ingeniero Electromecanico & Ingeniero Electrénico.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacidon se acredita para la suscripcion
del contrato.
: A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Veinticuatro (24) meses de experencia minima como Residente ylo Supervisor ylo
Inspector de: Obras, en la ejecucion o inspeccion o supervision de obras iguales
o similares.
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO
Doce (12) meses de experiencia minima como Residente y/o Supervisor ylo
Inspector yo Asistente de Residente y/o Asistente de Supervision ylo Asistente de
Inspeccion yo Especialista Electromecanico y/o Especialista en Obras Eléctricas
yio Especialista Electrdnico: en la inspeccion, supervision o ejecucion de obras
iguales o similares.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal &) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion
del contrato.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL
WALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anterores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraran como obras similares a las obras publicas de: Construccion,
creacion, recuperacion, instalacidn, ampliacion, mejoramiento, reconstruccion,
reubicacion ylo rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos
anteriores de: camaras de bombeo de agua y/o captaciones del tipo flotante
y/o balsa cautiva y/o balsa flotante y/fo de equipamiento de bombeo, para
sistemas de Agua Potable.
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# - OFICINA DE EJECUCION, SUPERVISION
emapa san_martin Y LIQUIDACION DE OBRAS
Acreditacitn:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) confratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de
liguidacian; o (iil) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacion’ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de
diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adguirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcic del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones gque se asumid en el confrato
presentado; de lo contrario, no se computara |a experencia proveniente de dicho
contrato.

Es de entera responsabilidad del postor entregar la informacion necesaria e ineguivoca
gue posibilite a la entidad validar la experiencia bajo los términos requeridos, bajo
apercibimiento de desestimarla por informacion ambigia.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de ssleccion
convocados antes del 20.09.2012, |a calificacion se cefira al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse gque el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira gue las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion
societaria, debiendo acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N 10 referido
a la experiencia del postor en la especialidad.

Tarapoto, Setiembre de 2024 .

F e St ans 2o DHAWLE
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Foca S ST B BOTT S0
¢ T
Emmapd san martin
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Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacién. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion homologados, son

de uso obligatorio.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

EQUIPAMIENTO MINIMO

GENERADOR DE ENMERGIA (INC.
| GASOLINA)

2 SOLDADORA Und. 1

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO Ingeniero Electromecanico 6 Ingeniero Electrénico
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA Veinticuatro (24) meses de experiencia minima como Residente y/o
Supervisor y/o Inspector de: Obras, en la ejecucion o inspeccién o supervisién de obras iguales o
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similares.

ESPECIALISTA ELECTROMECANICO Doce (12) meses de experiencia minima como Residente
y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervision y/o Asistente
de Inspeccién y/o Especialista Electromecénico y/o Especialista en Obras Eléctricas y/o
Especialista Electronico: en la inspeccién, supervisién o ejecucion de obras iguales o similares.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/346,261.24(Trecientos
cuarentay seis mil doscientos sesenta y uno con 24/100 soles), en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideraran como obras similares a las obras publicas de: Construccion, creacion, recuperacion,
instalacion, ampliacion, mejoramiento, reconstruccién, reubicacion y/o rehabilitacion o la
combinacion de alguno de los términos anteriores de: cadmaras de bombeo de agua y/o
captaciones del tipo flotante y/o balsa cautiva y/o balsa flotante y/o de equipamiento de bombeo,
para sistemas de Agua Potable.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participaciébn se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

19

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

)
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Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] ?° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

20 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra Ejecucion de la Obra:
“CONSTRUCCION DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA
POTABLE DEL DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN
MARTIN” — CUI N° 2564350.”, que celebra de una parte EMAPA SAN MARTIN S.A, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20143612431, con domicilio legal en JR.FEDERICO SANCHEZ N°900
TARAPOTO, representada por ING.MARGOT VASQUEZ PANDURO, identificado con DNI

N°01101102, y de otra parte [.........cccoevvimiiirieeeeeeeeeennn. ], con RUC N° [........cc..... ], con domicilio
legal en [....cccooiviininiiiiiinnen. ...], inscrita en la Ficha N° [....................... ] Asiento N°
[oeeiiiinns ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [................cccceeeeeeeeeeeel], con DNIE NP
[ ], segun poder inscrito en la FichaN° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....ccoovvivenenni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-
EMAPA-SM-SA-CS para la contratacion de la ejecucion de la obra “CONSTRUCCION DE
BALSA FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” — CUI
N° 2564350..”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “la contratacion de la ejecucion de la obra “CONSTRUCCION
DE BALSA FLOTANTE; EN EL(LA) SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL
DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA PICOTA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN” — CUI N°
2564350.”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ (MONTO], que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de
valorizacién mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA
ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




-

O

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta [60] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara adelanto directo por el 10 % del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud
de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?22 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

22 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de plazo de siete (07) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Esta clausula de la identificacién y asignacion de riesgos ver expediente técnico de obra del SEACE

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de no menor a 7 afios a partir de la
conformidad de la recepcion total e la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesanta (B0) dias desde el inicio de
su participacion en la ejecucion del contrato o
dal integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesanta (8] dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 180.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el Confiratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacidn con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

El contratista emplea materiales y equipos en

obra no autorizados previamente por el
SUpPErvisor

En caso culmine |a relacidn contractual entra
la Confiratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucion del
personal por o cumplir con la experiencia y
calificaciones requendas.

0.50 LIT por
cada dia de
ausencia del
personal en
obra en el
plazo previsto

0.5 UIT, Por

cada dia de

ausencia del
personal.

0.50 UIT Por
cada ocasidn
que 58
produzca
dicho
incumplimiento

0.5 UIT, Por

cada dia de

ausencia del
personal.

Segin informe de la Supervisiin ywo de
la Oficina de Ejecucion, Supervision y
Liguidacion da Obras de Emapa San

Martin 5.A.

Saegiin informe de la Supervisian yo de
la Oficina de Ejecucion, Supervision y
Ligquidacion da Obras de Emapa San

Martin 5.A.

Segin informe de la Supervisiin ywo de
la Oficina de Ejecucion, Supervision y
Liguidacion de Obras de Emapa San

Martin 5.4

Saglin informe de la Supervision yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supervisidn y
Liquidacion de Obras de Emapa San
Martin 5.4

Demora en la presentacion de los informes
mensuales, el cual deberd ser presentado el
primer dia habil del mes siguiente de la
walorizacidn.

Mo responder las solicitudes escritas de la
Entidad o Supervisor en el plazo establecido.

Aplazar o demorar el inicio de un trabajo o
actividad, por inasisiencia injustificada o
carencia de equipos.

0.5 UIT, Cada
VBZ Que
suceda

0.5 UIT, Cada
VEZ que
suceda

0.5 UIT, Cada
VEZ que
suceda

Sagln informe de la Supervision yio de
la Oficina de Ejecucidn, Supervisidn y
Liquidacion de Obras de Emapa San
Martin S5.A.

Sagln informe de la Supervision yio de
la Oficina de Ejecucidn, Supenvision y
Liquidacidn da Obras de Emapa San
Martin S5.A.

Seqln informe de la Supervision yio de
la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Liquidacidn da Obras de Emapa San
Martin S5.A.

Mo cumple con aplicar wo proceder con las
obligaciones gue son de su competencia,
dentro del Marco de la Ley de Contrataciones.

Mo cumple con la participacion el personal
profesional planteado, segin el cronograma y
tiempo de participacidn.

Mo cumple con presentar la vigencia del
SCTR de los irabajadores de la Contratista en
&l informe mensual.

0.80%xM Por
oocurmencia

0.25% x M Por
dia

0.05% x M Por

dia y por
trabajador

Saglin informe de la Supervision yo del
Area Usuaria yio de la Oficing de
Ejecucion, Supervisidn y Liguidacion de
Obras de Emapa San Martin 5.4,

Segln informe de |3 Supervision yio de |
la Oficina de Ejecucion, Suparvision y
Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S.A.

Seqln informe de la Supervision yio de
la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Liquidacidn da Obras de Emapa San
Martin S.A.

Su personal no cuenta con unformes y
equipos de proteccion de seguridad personal
complatos.

0.05% x M Por
dia

Sagln informe de la Supervisidn yo de
la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S.A.
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacidon de penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

Mo cumple con el uso de materniales y equipos.
de campo establecidos en los Téminos de | o pea: o W Por Segin informe de la Supervision yo de
12 | Referencia. .EII:IJFI'EI'IGiEI la Oficina de Ejecucidn, Supernvision y
Liquidacidn de Obras de Emapa San
Martin S.A.
Mo cumple con la presentacion de los
Informes semanal, mensual, final u oiros
requeridos expresamente por la Supervisian
yio EMAPA SAN MARTIN 5.A., dentro del Segln informe de la Supervisidn ywo da
plazo establecido en los Términos de la Oficina de Ejecucion, Supervision y
13 | Referencia, o fijados por EMAPA SAN 0.20% x MP Liquidacidn de Obras de Emapa San
MARTIM 5_A. para casos parficulares. Esta | & ENFOM | Martin 5.4
penalidad también se aplicard si realiza la ocurrencia
entrega dentro del plazo, pero de forma
incompleta o deficiente (sin informes de
| especialisias o sin la firma de ellos, elfc. ).
Mo mantiene vigentes las garantias de fiel Saegin informe de la Supervisidn yo da
14 cumplimiento en funcidn del (de los) | 0.50%xM Por | la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
adicional{es) otorgado(s), de acuerdo a lo ocurrencia Ligquidacidn de Obras de Emapa San
establecido en el Reglamento. Martin 5.4 |
Mo ejecuta con los materiales y equipos gue Segln informe de la Supervisidn wo da
15 | cum plan con las especificaciones técnicas del | 0.05%xM Por | la Oficina de Ejecucidn, Supervisidn y
Expediente Técnico de la obra. ocurrencia Liguidacidn de Obras de Emapa San
Martin 5.A. |
Qe los equipos yo instrumantos de medician Segin informe de la Supervision yo de
1 | Mo se encuentren calibrados antes de su | 0.05%°M Por | la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
utilizacion en obra. OCUrrencia Liquidacidn de Obras de Emapa San
| Martin 5.A. |
| Mo cumple con las responsabilidades de pago 0.05%xM Segin informe de la Supervisidn wo da
17 dal salario 8 su personal, incluyendo los Cada la Oficina de Ejecucion, Supervision y
beneficios sociales de acuerdo con la Ley. trabajador o | Liguidacion de Obras de Emapa San
profesional Martin 5.4
Megarse & recibir  injustificadamente
comunicaciones o documentacion fisica Segln informe de la Supervisidn wo da
18 remitida por la Supervision o EMAPA SAN | 0.05%xM Por | la Oficina de Ejecucion, Supervisiin de
MARTIM 5_A_, en la direccidn proporcionada ocurrencia Obras y Liguidaciones de Emapa San
gue fendrdn como Sede en la ciudad de Martin.
Tarapoto.
Cuando el Confratista no presente dentro del . s
plazo esiablecido en =l Reglamento, k 20% dE-I:I; I&:IT ISEI%!‘I _|nfo;rneEc_|H la ﬁupﬂsr'.'lﬁmn_y:ﬁ:_: de
19 | Liguidacién de Obra, en & cual debera de | o Cooedia |8 UNCINA d& Ljacucion, Supenision ¥
S o . da Liquidacidn de Obras de Emapa San
estar incluido los Adicionales y Deductivos de incumplimiento | Martin S.A
Obras de ser el caso. o
Segln informe de la Supervisidn wo da
a0 Mo mantiene vigente la Pdliza Todo Riesgode | 0.10%xM Por | la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
Construccion{SCTR) ocurrencia Liguidacidn de Obras de Emapa San
| Martin S.A. |
Mo cumple con realizar las medidas de 0.05% dal Segin informe de la Supervisidn yo da
mitigacion ambiental yo recoger el desmonte .nm-::u:lal la Oficina de Ejecucidn, Supervision y
21 | y efectuar la limpieza de la zona de trabajo cr-::nntrﬂln : Ligquidacidn de Obras de Emapa San
dantro de los plazos establecidos en el diia Ro Martin 5.4
| cuademno de obra o mediante carta. )
0.05% dal
Por no responder los informes de hitos de | monto dal | Segin informe de la Supervisidn yo da
23 control por parie del Organc de Control | contraio por | la Oficineg de Ejecucidn, Supervisin y
Institucional dentmo de los  plazos | cada dia | Liguidacion de Obras de Emapa San
establecidos. calendaric de | Martin S.A
relraso.
() UIT: vigente a la fecha de aplicacion de |a penalidad.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
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penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).

)
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Federico Sanchez N° 900 — Distrito de Tarapoto, Provincia y
Departamento de San Martin.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

0/




/ EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

%6 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

@ 28 bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV32

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

32 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MARTIN S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[;OEI\CI:'II:IF?API'%IE“ RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\alsEé\lg:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE_I(_::;;ABIO AIZAUCI\;lI'llJJLR:IIDDC%S
1
2
3
4
5

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

87 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_%I& RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\3/5E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE_F;MBIO AIZAUCJSF:IIDD(())%
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 18-2024-EMAPA-SM-SA-CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




