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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
! [ABC] / [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" < completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO); o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 - encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda
o Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 P las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
‘ i proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
« Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 A Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
i lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina ;
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Sele e R Automdtico: Para el contenido en general
o) Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
3 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaho de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
Ggnrinde Posterior : O
9 Subsr snetidlo Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica efi dicha nota.

Elaboradts en enero de 2019

Modificadas en marzo, junjo y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PARA LA CONTRATAC}()N DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA
PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES)
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” con cédigo de Inversiones N°

2614897
J

' Estas Bases se utilizaran para la c/ntratacién del servicio de cohsultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion: /

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | g
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1

1.2

1:3;

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https.//iwww2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/0 se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripeion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

tienen como no presenfadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

» Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

*  Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaréa en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo fu responsabilidad, que el a
ser descargado y su contenido sea legible.

ivo pueda

Importante

Los integrantes de un conporcio no pueden presentdr ofertas individuales ni conformfar mas de
un consorcio en un procgdimiento de seleccién, o ef un determinado item cuando ke trate de
procedimientos de selecgén segun relacion de items.

Para mayor informacién sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNFS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de iteps, cuando
algun item no supera el monto sefialado anf\riormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del R glamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puetle ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

| * La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rp.gob.pe

|

Y
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1.10.

15 b i

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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: CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.

22

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta.
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimfento del acto que

se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periodicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia enfitida por idéntico monto/conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Rgglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten fdeben ser incondicionales, solidarias, irrévocables y de
realizacion automatica en el pais, /al solo requerimiento de la Entidad. Asim{smo, deben ser
emitidas por empresas que se enclentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

: 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
| debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
| cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar sila empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/re/acion-de-empresas-que-se—encuentran-au[on‘zadas-a-em/t/r—caﬂas—f/anza).

| Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del dpntrato original, siempre q haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retrasg injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
RUC N° © 20142167744

Domicilio legal : AV. MUNICIPALIDAD N° 182-ICA-ICA-ICA
Teléfono: . 056-229824

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA
DE OBRA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE
EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” con cadigo de Inversiones N° 2614897.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/. 291,310.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS DIEZ CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de NOVIEMBRE DEL 2023.
Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/291,310.51 e s S/320,441.56
(DOSCIENTOS SESENTA | ( TRESCIENTOS VEINTE MIL
(DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL CIENTO CUATROCIENTOS CUARENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS
DIEZ CON 51/100 SOLES) | SETENTAY NUEVE CON |y UNO CON 56/100 SOLES)
46/100 SOLES)
Importante
Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE
ADMINISTRACION N° 825-2023-CS-MPI-1 del 22-12-2023.
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
*  Elmonto del valor referencial indicado en estaseccion de las baseg no debe diferir del monto del valor refefencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobr das.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

17,

1.8.

1:0:

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SETENTA Y CINCO (75) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 previo pago en CAJA DE LA ENTIDAD, las mismas que seran
recabadas en la Oficina de la Sub Gerencia de logistica e Informatica , AV. MUNICIPALIDAD N°
182 Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion

. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 30225-Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225-Ley de

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, modificado por
el Decreto Supremo N° 162-2021-EF ,modificado por Decreto Supremo N° 234-202-EF.
- Decreto supremo N°004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de ey 27444

Ley de Procedimiento Administrativo.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso glla Informacién Publica.
- Cadigo Civil
- Directivas y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas mddificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ;
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2:1.

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida. si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el fliteral b) del articulo 52 del glamento.

¢ La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperapilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigitfl.gob.pe/interoperabilidad/
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2242,

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequeria empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion nofsupere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestaré el servici
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecidttes al|mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por skrvicios

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conf@fme a lo previsto en el articulo 91 del Redlamento.

LY
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prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algtn item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segtin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

2.3.

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + ¢, Pe;

Donde:

PTRI = Puntaje total del postor i

BFi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

0.80
0.20 4\‘

Donde: c1 + c2 = 1.00

C1
C2
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Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5,

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 803317148

Banco © Banco Interbank

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

i)
)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. :
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma

no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién °. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’".

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2.

’ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/

""" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complemgntaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

""" Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzad

"2 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

o




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y ario de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) arfos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

¢ Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

» En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro ypequenias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el die4 por ciento

13
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el eqyiflamiento estratégico comdf réquisito de calificacion.

I
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(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencioén de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http.//wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

» Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacioén adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA OFICINA DE LA SUB
GERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA, sito en Av. Municipalidad N° 182 — Distrito de Ica
—Provincia de Ica —Departamento de Ica.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle:

+  Primer pago, €l 50% a la presentacion dei primer entregable, el cual contendra los Estudios Basicos, Disefc
Geométrico y Planos (numeral 17.2) y mediante ia aprobacitn de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Provincial de ica.

* Segundo pago, el 50% a la presentacion de! segundo entregable (de acuerde con el numeral 17.2), y Ia
aprobacion via acto resolufivo del expediente definitivo por parte de la Gerencea de Desarraolio Urbano de la
Municipalidad Provincial de Ica.

- Cl Dambembinta amibich siifal ammmrmbhambalol da mmme cam on lon fnmmemn da nmam monben mmmm a8 o dow

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia
de Obras Publicas emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentaciéon serydebe presentar en la Gerencia de Desarrollo Urbano/sito, en Av.
Acasias S/N Ica-Ica-Ica

'S Segun lo previsto en la Opi/(én N° 009-2016/DTN.

/
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Sit:

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el éreg usuaria es responsab/e
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion
TERMINOS DE REFERENCIA
X ® 5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA c
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE
EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA,
con Codigo Unico de Inversiones N°2614897

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion para el servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico denominado
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION
CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversiones N°2614897.

2. AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION

La Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Provincial de Ica, informa de la necesidad de la
contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico denominado
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION
CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversiones N°2614897.

3. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad pablica del presente estudio es brindar a los beneficiarios un adecuado servicio de transitabilidad
vehicular y peatonal urbana que contribuya a la integracién econémica y social en la calle prolongacién
Huancavelica, y a toda la ciudad de Ica que transita por dicho sector, garantizando la adecuada ejecucion de la
obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA
PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA i
DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversiones N°2614897, a través de la elaboracion del <<t
expediente técnico que reuna las referencias técnicas necesarias y adecuadas a la realidad existente.

4. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Ica es un Gobierno Local con un enfoque de promocion del desarrollo, cuya
apuesta social es el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacion que habita en el ambito del distrito,
aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan las comunidades urbanas menos favorecidos cuyo
objetivo principal es el desarrollo econdmico y social de la poblacion comprendida en su jurisdiccion.

La Municipalidad Provincial de Ica en concordancia y en cumplimiento al Plan Estratégico de Desarrolio del
Distrito y presupuesto Participativo del afio 2023, tiene programado la implementacion dei proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION
CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA, con Cddigo Unico de Inversiones N° 2614897, proyecto que tiene como objetivo
mejorar el ornato y la calidad de vida de fa poblacion de la calle prolongacién Huancavelica, y a toda la ciudad
de lca que transita por dicho sector, permitiendo el desarrollo social de la poblacion local

El &rea de estudio o area de influencia abarca la calle prolongacién Huancavelica, distrito de Ica, provincia de
lca, departamento de Ica; este proyecto ha sido considerado dentro del Presupuesto Participativo 2023, a
solicitud de los moradores de la ciudad de Ica que transitan por dicho sector, y de esta manera esta considerado
en la Programacién Multianual de inversiones 2022-2023

La Municipalidad Provincial de Ica, en atencion al diagnostico efectuado (en visita de campo) ha considerado
pertinente la priorizacion de la intervencion, lo cual motivé al registro del Formate N°07-A del proyecto de
inversion: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA
PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unigy de Inversiones N° 2614897, siendo la Unidad




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Formuladora del proyecto la Municipalidad Provincial de Ica, por un monto de inversion total de S/ 6,528,831.15
(seis millones quinientos veintiocho mil ochocientos treinta y uno con 15/100 soles), el cual fue viabilizado
con fecha 21 de setiembre de 2023.

UBICACION:

La calle el Dique, se ubica en la zona urbana del distrito de Ica, provincia de Ica. departamento de Ica.
Altitud: 406 m.s.n.m

Topografia: Plano

Clima: Templado. Temperaturas maximas de 32°C y minimas de 14°C.

Coordenadas: -14.058368, -75.722906

Pais: Pert Region: lca Provincia: lca Distrito de ica
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5. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Objetivo General:

Contratar a la Persona Natural o Juridica, encargada de elaborar el Expediente Técnico Definitivo, def Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION
CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversiones N°2614897, el expediente técnico debe
considerar la recoleccion de informacion, los trabajos de campo y los trabajos de gabinete, fa informacion de
campo a requerirse y su alcance se determinaran en base al desarrollo del Proyecto,

El objetivo de la Consultoria materia de los Términos de Referencia, es la obtencion del Expediente Técnico
definitivo, el mismo que debera sustentarse con los estudios basicos necesarios para este tipo de proyectos,
los cuales estaran sujetos al proyecto de Pre Inversion y a las normatividades existentes sobre proyectos de
infraestructura vial.

El Expediente Técnico sustentado en los estudios basicos a realizarse como parte del mismo, deben permitir la
ejecucion de la obra descrita.

Objetivos Especificos:

a. Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, econémicas, técnicas, normativas,
funcionales, climatoldgicas, hidrologicas. geoldgicas. topograficas, calculos estructurales, etc., que tengan
implicancias en el desarrollo del proyecto.

. Definir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto sefialado

Establecer las especificaciones técnicas de construccion del proyecto indicado.

Establecer el costo de la obra, asi como el plazo minimo de ejecucion de la misma.

El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la Obra, no se haga

necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por omisiones, errores, falta de prevision

o planificacion; salvo casos extremos e imprevisibles, bajo exclusiva responsabilidad de “EL CONSULTOR"

® a0 o

6. BASE LEGAL
El proceso de contratacion de la consultoria, esta amparada bajo las siguientes normativas:
v Ley N° - 27972- Ley Orgénica de Municipalidades.
v Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 350-2015-EF.
v Decreto Supremo N* 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 en adelante, sus
modificatorias y complementarias.

Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones aprobados

por Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N° 28187.

Ley N°27806 “Ley de transparencia y accesc a la Informacion”.

Cadigo Civil, aprobado mediante D.L. N°295 en forma supletoria.

Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

Ley N® 27658. Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado y sus normas modificatorias (leyes N®

27842, 27852 y 27899).

Ley N°27765. Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica.

Ley N® 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

v Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento (Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078)

v Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversion Pblica, modificada por las leyes N° 28522, 28802 y
por los D. Ley. N° 1005 y 1091.

v Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional, modificado
por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

v Ley N*29090 “Ley de regulacion de habilitaciones urbanas y de edificaciones

b Sl W S T <
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v Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, aprobado mediante Decreto
Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

v Norma Técnica CE. 010 pavimentos urbanos.

v Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de fa Ejecucion de Obras y sus
modificaciones.

v Normas y procedimientos para evaluar el Plan de Monitoreo Arqueoldgico

' Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto
por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Codigo Civil. De existir alguna
actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y
regiran dichas actualizaciones por defecto.

¥ Otras Normas Vigente para el desarrolio del proyecto.

7. MARCO NORMATIVQ

v Reglamento Nacional de Edificaciones. Vigente.

¥ TITULO Iil: i1 EDIFICACIONES, 1Il.2 ESTRUCTURAS, I3 INSTALACIONES SANITARIAS, 114,
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS.

v Norma técnica de edificacion G050 Seguridad durante la construccion y otros concerniente al tipo de
infraestructura proyectada.

v Codigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion.

v Ley N°29090, Ley de regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones

v Reglamento de Licencias de Habilitacién Urbana y Licencias de Edificacién, aprobado mediante Decreto
Supremo N°029-2019-VIVIENDA.

v Decreto Supremo N°011-79-VC (Elaboracion de formulas polinémicas).

v Decreto Supremo N°111-2012-PCM que incorpora la Politica Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres
como Politica Nacional de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional, modificado
por Decreto Supremo N°032-2018PCM.

v Directiva N°012-2017 OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras.

v Ley N°28611 - Ley General dei Ambiente y modificatorias y/o reglamentacion ambiental a nivel sectorial y
regional.

v Ley N°27448 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental - SEIA.

v Resolucion de Contraloria N°320-2008-CG. Normas Técnicas de Control interno

v Resolucion de Contraloria N°196-2010-CG Contralor General aprueba Directiva N°002-2010-CG/OEA
“Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” (item 22. Responsabilidades, 22.1
Responsabilidad funcional por deficiencias en el Expediente Técnico de Obra).

¥ Reglamento del Régimen de Férmulas Polinomicas (D.S. Nro. 01 1-79-VC). Aplicable en la elaboracién de
las formulas polinémicas de reajustes de precios.

v Pautas Metodologicas para la incorporacion de geslion de riesgos en un contexto de cambio climatologico
en los proyectos de inversion publica.

v Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) y el
SNIP aprobada con Resolucién Ministerial N°052-2012-MINAM.

v Sistema nacional de programacion Multianual y Gestion de Inversiones, conocido en adelante como
INVIERTE.PE.

v Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica vigente (aprobada por Resolucion Directoral
N°003-2011-EF/68.01, y sus modificatorias.

v Directiva Vigente de Procedimientos para la Formulacion de los Proyectos de Inversion, a Ejecutarse Bajo
la Modalidad Directa y/o Encargé por la Municipalidad Provincial de Ica.

¥ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil

¥ Manual de Puentes R.D. N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

v' Manual de Carreteras: Disefio Geomeétrico DG-2018, aprobado con Resolucién Directoral N.¢ 03-2018-
MTC/14 del 30.01.2018.

v Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y Pavimentos®, aprobado
con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.
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v Manual de Hidrologia, Hidréulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.© 20-2011-MTC/14 del
12.09.2011.

¥ Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, aprobado con
R.D. N°22-2013-MTC/14 del 07.08.2013

v Glosario de Partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de carreteras y
puentes, aprobado mediante R.D. N° 17-2012-MTC/14.

v' Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura vial. (R.D. N* 02-2018-MTC/14)
(14.02.18) y sus modificatorias.

v" Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras. (R.D. N° 16-2016-
MTC/14) y sus modificatorias.

v Manual de Ensayo de Materiales, aprobado con R.D. N°18-2016-MTC/14 del 03.06.2016.

v Normatividad ambiental DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector
Transportes (RPAST).

v DS N° 008-2019-MTC - Modificacion del RPAST aprobado con DS N° 004-2017-MTC.

v Texto Unico de Procedimientos Administrativos de fa Autoridad del Agua - TUPA, aprobado por el Decreto
Supremo N°012-2010-AG de fecha 14.09.2010 y actualmente modificado con la Resolucion Ministerial
N°0192-2023-MIDAGRI.

v Otra normativa que el consultor requiera para la elaboracion del expediente técnico,

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas vigentes
conexas de ser el caso.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente lo dispuesto por la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el Cédigo Civil. De existir alguna
actualizacion en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la firma del contrato, se consideraran y regiran
dichas actualizaciones por defecto.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones y normas vigentes
conexas de ser el caso.

PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR:

La documentacion técnica que elaborara y presentara EL CONSULTOR, estara sujeta obligatoriamente al
cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y procedimientos. Su cumplimierto se considera obligacion
esencial de EL CONSULTOR.

Reglamento Nacional de Edificaciones:

Principalmente se debera de tener en cuenta:

e Norma Técnica Nacional de Edificaciones CE.010; PAVIMENTOS URBANOS.

* Norma Técnica del MTC de Suelos y Pavimentos, del Manual de Carreteras - “Suslos, Geologia. Geotécnica
y Pavimentos”

Adicionalmente:

* Norma Técnica Nacional de Edificacion E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecanica
de Suelos.

¢ Norma Técnica Nacional de Edificacion E.080: Concreto Armado. Aplicable al Calculo y Disefio de las
Estructuras y demas elementos de concreto armado.

¢ Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

* Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas (D.S. N° 011-79-VC). Aplicable en la elaboracion de las
formulas polinémicas de reajuste de precios.

¢ Reglamento de metrados para obras de edificacion.

o Ley N°® 29864, que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGRED.

e Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres.

» Resolucién Jefatural N° 112-2014-CENEPREDY/J, que aprueba el “Manual para la Evaluacién de Riesgos
originados por Fenémenos Naturales”, 2da. Version.
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* Directiva N* 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacion de a Ejecucion de Obras y sus
modificaciones.

¢ Manual de Puentes R.D. N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

¢ Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucidn Directoral N.° 03-2018-
MTC/14 del 30.01.2018.

* Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccion Suelos y Pavimentos”, aprobado
con R.D. N.° 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.

» Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucion Directoral N.° 20-2011-MTC/14 del
12.09.2011.

¢ Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013. aprobado con
R.D. N°22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.

¢ Glosario de Partidas aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de carreteras y
puentes, aprobado mediante R.D. N° 17-2012-MTC/14.

e Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infragstructura vial. (R.D. N° 02-2018-MTC/14)
(14.02.18) y sus modificatorias.

* Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras. (R.D. N° 16-2016-
MTC/14) y sus modificatorias.

& ¢ Manual de Ensayo de Materiales, aprobado con R.D. N°18-2016-MTC/14 del 03.06.2016.

o Normatividad ambiental DS N° 004-2017-MTC - Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector
Transportes (RPAST).

* DS N® 008-2019-MTC - Modificacién del RPAST aprobado con DS N° 004-2017-MTC.

« Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Autoridad del Agua - TUPA, aprobado por el Decreto
Supremo N°012-2010-AG de fecha 14.09.2010 y actualmente modificado con la Resolucion Ministerial
N°0192-2023-MIDAGRI.

EL CONSULTOR asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al profesional responsable de

la elaboracion de aquelios documentos técnicos que puedan ser motivo de observacion por parte de los

organismos de fiscalizacion del Estado, por no haber sido formulados en atencién a las normas vigentes.

9. GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

9.1 Entidad Contratante:
La Municipalidad Provincial de Ica, a la que se le denominara, para efectos del presente Término de
Referencia, “LA ENTIDAD".

o 9.2 Sistema de Contratacion:
El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de SUMA ALZADA, precisandose
que, en concordancia con el numeral 1 del articulo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, que el postor formula su oferta considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la
prestacion requerida, segin los términos de referencia y el valor referencial, en ese orden de prelacion

9.3 Valor Referencial
El costo referencial ha sido considerado segun lo proyectado en la estructura de costos del Expediente
Técnico; el mismo que asciende a S/ 291,310.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTO DIEZ
CON 51/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra.

9.4 Plazo de Ejecucién del servicio:
El plazo de ejecucion del presente servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico
materia de los presentes términos de referencia, es por espacio de setenta y cinco (75) dias calendarios.
Los plazos que LA ENTIDAD emplee para la revision y aprobacion de los entregables y del expediente
técnico, o de levantamiento de observaciones, no podran ser computables como plazo de EL CONSULTOR,
por lo que tnicamente se consideraran los plazos para elaboracion de entregables, previa aprobacion y/o
autorizacién del entregable previo.
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9.5

9.6

9.7

9.8

Fuente de Financiamiento:
Recursos Determinados.

Garantia Minima del Servicio:
De acuerdo con los alcances del rol contractual, el proyectista sera legalmente responsable por el periodo
de tres (3) afios a partir de la finalizacion de sus servicios

Lugar de Ejecucién del Servicio:

La ejecucion del servicio se efectuara en las oficinas de EL CONSULTOR para trabajos de gabinete, dentro
de la jurisdiccion del departamento de Ica, y para trabajos de campo en la calle prolongacion Huancavelica,
del distrito de Ica, con posibilidad de realizar algunos tramites y consultas en la Municipalidad Provincial de
Ica u otras entidades que considere necesarias e indispensables para el desarrollo del estudio.

Coordinacion y Supervision:

La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas sera el encargado de
supervisar los trabajos de la Consultoria en todas sus etapas, para ello asignaré un supervisor y/o monitor
y/o evaluador de proyecto a fin de efectuar el seguimiento de las actividades desarrolladas por la Consultoria
conducente a asegurar la calidad del servicio y el cumplimiento de los términos de referencia de acuerdo al
cronograma establecido.

10. LUGAR, CRONOGRAMA Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

10.1. Lugar:

10.2.

La prestacion del servicio y/o 4rea de estudio y/o area de influencia, abarca la calle prolongacion
Huancavelica, del distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. Para el desarrollo del servicio, la
consultora deberé contar como minimo con una oficina, para la realizacion del seguimiento por parte de la
entidad y demas profesionales asignados al proyecto para su revision. Ademas. debera indicar una
direccion de correo electronico para efectos de hacer llegar las notificaciones sobre todo tipo de consultas
y/u observaciones al proyecto, durante todo el tiempo que dure la responsabilidad del consultor.

En caso de producirse cambio de direccion de correo electronico el consultor debera comunicar este hecho
aLAENTIDAD a fin de que exista una comunicacion permanente entre el consultor y LA ENTIDAD mientras
dure el tiempo de responsabilidad por parte de EL CONSULTOR.

Plazo y Cronograma:

El servicio solicitado se ejecutara en un plazo maximo de setenta y cinco (75} dias calendarios para la

elaboracién del Expediente Técnico, sin considerar los dias de revision por parte de LA ENTIDAD, estos

dias seréan contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

Este plazo se refiere Unicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracion del Expediente

Técnico de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la

revision y conformidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de

observaciones (unico pliego) a cargo de EL CONSULTOR.

En forma desagregada los plazos mé&ximos, sin considerar los plazos de revisién en dias calendarios son:

a) Plan de Trabajo, dentro de los 05 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la firma
del contrato.

b) Primer Entregable, dentro de los 40 dias calendarios, contados a partir del dia siquiente de
aprobado el plan de trabajo.

¢} Segundo Entregable o Entregable Final, dentro de los 30 dias calendarios contados a partir de I
aprobacion del primer entregable.

De acuerdo con el presente Cronograma, el plazo maximo establecido para la prestacion del servicio es

de sefenta y cinco (75) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

A continuacion, se describen los plazos estipulados para la prestacion y levantamiento de observaciones

de los Entregables.
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Plazo (dias calendario)
Entrega Concepto Presentacion de Levantamiento de
Entregables (*) Observaciones (*)
Plan de Trabajo Descripcion General | 05 dias 03 dias
Estudios Basicos,
Primer Entregable Disefio  Geométrico, 40 dias i 07 dias
Planos. :
Sequndo Entregable | L Pediente  Técnico 30 dias De 05 a 10 dias
completo.

(T)_ &)mputado desde el primer dia de iniciado el servicio.
(**) Incluye la formulacion de Observaciones de la entidad su levantamiento.

Este plazo se refiere (nicamente al tiempo que tiene el consultor para la elaboracion del expediente técnico
de obra y no incluye los plazos que la entidad y las entidades involucradas requieren para la revision y
conformidad respectiva. Tampoco incluyen los tiempos destinados para el levantamiento de observaciones
(primer pliego) a cargo de EL CONSULTOR, plazos que la entidad determinara y aplicara, para cada
entregable, segln lo previsto en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo de ejecucién del estudio esta constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para
el desarrollo de las diferentes etapas previstas para la consultoria.

Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta contemplado lo siguiente:

k El tiempo de revision y emision de observaciones por parte de la Municipalidad Provincial de Ica,
se realizara a través de la Sub Gerencia de Obras Publicas en dar la conformidad a cada informe
entregable o entregable Gnico.

ii. El plazo que contempla LA ENTIDAD para revisar, observar y/o aprobar cada informe que fuera
presentado por el consultor sera de diez (10) dias calendarios, siendo este plazo tentativo

El consultor cuenta con un plazo no menor a cinco (5) ni mayor a diez (10) dias calendarios,
dependiendo de la complejidad de las observaciones para su levantamiento, de persistir las
observaciones, se considera como no presentado y se aplicara las penalidades correspondient

11. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO: S
La descripcion de los alcances de los servicios que se hacen a continuacion no es limitativa y serviran para\g, -
elaboracion del Expediente Técnico. EL CONSULTOR cuando considere necesario debera ampliarlos o /
profundizarlos més no reducirlos, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
Se considera que, para el desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR debe comprender todos los disefios
necesarios, en todas las especialidades involucradas (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas-
Mecanicas y Especiales, Instalaciones Sanitarias, estudio Hidraulico, Normativa Ambiental, Normativa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Normativa de Acceso para discapacitados, etc.), que permitan cumplir con las
metas definidas e indicadas en los alcances del estudic: de tal manera que se elabore un Estudio Definitivo y/o
Expediente Técnico, que garantice la ejecucion de la obra y su equipamiento por la Modalidad de Contrata y bajo
el Sistema a Suma Alzada, sin necesidad de adicionales y/o deductivos por rectificaciones o problemas de orden
técnico y/o constructivo.

EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del
personal para su elaboracion, asi como el cumplimiento de la programacién realizada, logro oportuno de las
metas previstas y adoptar las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, debiendo tomar en
cuenta lo sefialado en la Norma G030 "Derechos y responsabilidades” del RNE.

Conforme o indicado en los parrafos anteriores, EL CONSULTOR sera responsable directo del contenido
solicitado y de cualquier observacion o consulta, incluso durante la etapa de ejecucion de obra.
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11.1. Actividades:

Recopilacién de informacién existente:

EL CONSULTOR debera recopilar, adicionalmente a la documentacion alcanzada por LA ENTIDAD, toda
la informacion existente de caracter técnico y administrativo - legal, que sea necesaria para el desarrollo
del Expediente Técnico: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN LA VIA PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO, con Codigo Unico de Inversiones N°2614897. |a cual
comprendera, entre otras cosas, la verificacion de los documentos de saneamiento fisico legal del area de
influencia, que forma parte del proyecto.

EL CONSULTOR responsable para elaborar el Expediente Técnico, debera tener presente las metas y
componentes considerados en el perfil del Proyecto de Inversion Publica, LA ENTIDAD pondra a su
disposicién una copia del perfil.

Ademas, se debera obtener la informacion oficial de las redes existentes, debiendo coordinarse con las
empresas de servicio de Saneamiento, Eléctrico y Telefonia a fin de evitar ylo solucionar posibles
interferencias. Se debera prever los disefios de modificacién de las redes existentes, drenajes y/o canales
para evitar postergaciones de obra de ser el caso.

Reconocimiento del Terreno:

EL CONSULTOR debera efectuar un minucioso recorrido de las areas donde se desarrollara el proyecto a
evaluar las condiciones en que se encuentran las mismas, permitiendo manejar parémetros técnicos para
Su propuesta.

En este reconocimiento, comprobara cualquier madificacion que se haya presentado en el area del proyecto
respecto de la informacion con que cuenta; asi como interferencias con instalaciones de servicios publicos
o privados; asimismo, actualizara cualquier cambio producido por nuevas instaiaciones, variaciones en la
topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que se haya presentado en el area del
proyecto.

Referente a las estructuras a demoler EL CONSULTOR debera contar con el informe de riesgo de colapso
emitido por Defensa Civil del municipio correspondiente, el mismo que debera ser tramitado por EL
CONSULTOR.

EL CONSULTOR debera tomar en cuenta las condiciones del terreno, asi como su disponibilidad de
acuerdo con lo establecido en la N.T. Criterios General y las especificaciones senaladas en el mismo
documento para la gestion de riesgos de desastres.

El CONSULTOR debera presentar actas de visitas a campo y las reuniones con la poblacion que forman

- parte del proyeclo debidamente suscritas con los dirigentes y/o con las autoridades de 1a zona con sus /-

respectivas fotografias.

Verificacion de Interferencia con Instalaciones Existentes y Normas:

EL CONSULTOR debera coordinar con las empresas concesionarias y/o administradoras del servicio de
agua, alcantarillad, gas, telefonia y energia eléctricas, verificando que la ejecucion de la obra no afecte las
instalaciones existentes; por ello y de ser necesario se disefaran y presupuestaran los ftrabajos
correspondientes para dejar totaimente operativas dichas instalaciones.

Si el proyecto no afecta las instalaciones existentes. EL CONSULTOR recabara la documentacion que
sefale la no interferencia del disefio con las redes de servicio publico.

ESTUDIOS PRELIMINARES - CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

Para la evaluacion de los estudios preliminares se contempla la necesidad de efectuar la inspeccion integral
del terreno y verificacion in situ.

LA ENTIDAD brindara las facilidades de acceso a los lugares y personas relacionadas con el desarrollo del
proyecto, EL CONSULTOR debe realizar los tramites y gestiones ante empresas prestadoras del servicio
de manera oportuna con la finalidad de no alterar las fechas programas de entrega del expediente técnico
de obra.
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a)

b)

Estudio Topografico:

EL CONSULTOR realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:

v Ellevantamiento topografico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos de disefio. con
Equipo Topografico Digital y referenciado mediante coordenadas geograficas UTM, como se indica
a continuacion:

v Levantamiento topografico a detalle del 4rea total del terreno incluyendo 100m aguas arriba y 50m
aguas abajo, alrededores que permitan plasmar con claridad la proyeccion de planteamiento
arquitecténico, tomando como referencia lo existente en las areas del proyecto y anexando las
ampliaciones actuales y futuras.

v Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados
con blogues de concreto (hitos), protegidos y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse
en los planos respectivos: precisando la cota topografica y la ubicacion referida a un punto fijo
(BM), que permitan el replanteo del proyecto.

v Ellevantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones seqgun los perimetros de las
areas del Proyecto, el cual servira para el control horizontal.

v’ Realizar reconocimiento del area de trabajo que comprendera el reconocimiento del cauce de La
Acequia, prestando especial atencion al estado del cauce y las zonas colindantes con el puente a
proyectar.

v El levantamiento topografico de la estructura del puente que demande el proyecto, se debera
desarrollar en base al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual de Disefio de Puente
del MTC vigente.

v Levantamiento topografico de la zona donde se proyectaré el puente que comprendera el
Levantamiento topogréfico general de la zona del proyecto, documentado en planos a escala entre
1:500 y 1:2000 con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m y comprendiendo por lo menos 100.00
m a cada lado del puente en direccion longitudinal (correspondiente al 8je de la carretera) y en
direccion transversal (la de! rio u otro obstaculo a ser transpuesto).

v Definicion de la topografia de la zona de ubicacion del puente y sus accesos, con planos a escala
entre 1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a intervalos no mayores que 1 m y con Secciones
verticales tanto en direccion longitudinal como en direccién transversal. Los planos deberan indicar

los accesos del puente, asi como autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias.fa'

Debera igualmente indicarse con claridad la vegetacion existente.

v' En el caso de puentes sobre cursos de agua debera hacerse un levantamiento detallado del fondo.
Sera necesario indicar en planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la
zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los observados en
eventos de caracter excepcional. Cuando las circunstancias lo ameriten, deberan indicarse los
meandros del rio.

v Detallar la ubicacién e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de
inicio y término de tramos curvos; ubicacion o colocacion de Bench Marks

v La informacion topografica sera presentada a escala adecuada, con coordenadas absolutas
Universal Mercator Transversal (UTM), Datum de Reference World Geographic System 1984
(WGS84).

Estudio de Hidrologia e Hidraulica:
v’ El presente estudio de hidrologia e hidraulica para el disefio de puentes deben permitir establecer
lo siguiente:
o Ubicacion 6ptima integral del cruce (hidraulico, geotécnico y de trazo vial).
o Caudal de disefio en la ubicacion del puente.
< Comportamiento hidraulico en el tramo fluvial de ubicacion del puente.
= Areas de inundacion vinculadas a la ubicacion del puente.
o Nivel de aguas maximas extraordinarias (NAME) en la ubicacién del puente
o Galibo recomendable para el tablero del puente.
o Profundidad de socavacion potencial total, en la zona de ubicacion de apoyos del puente.
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d)

e)

Profundidad minima de desplante recomendable de los apoyos
> Obras de proteccion y de encauzamiento necesarias.
o Previsiones para la construccion del puente.

Estudio de Estructuras:

El disefio estructural del puente debera realizarse acorde con las disposiciones del Manue! de Diseio
de Puentes de la DGCI del MTC o la Ultima version de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge
Design Specifications, sobre carga de disefio HL-93

Todos los calculos necesarios para la determinacion de las solicitaciones, desplazamientos y
verificacion de los estados limite en cada uno de fos componentes del puente deberan ser presentados
bajo una secuencia ordenada y con un desarroilo tal que facilmente puedan ser entendidos,
interpretados y verificados, en lo posible, deben ser iniciados con un esquema del sistema estructural
adoptado, indicando dimensiones, condiciones de apoyo y cargas consideradas. La hiptesis de
céleulo de los métodos de verificacion utilizados debe ser indicadas con claridad, los simbolos
utilizados deben ser definidos, las férmulas aplicadas deben figurar antes de la introduccion de los
valores numéricos y las referencias bibliograficas deben ser precisas y completas. Los resultados, con
anotaciones, unidades y simbolos, deben ser acompafiados con diagramas de solicitaciones y
desplazamiento.

Estudio de Mecanica de Suelos:
El Estudio de Mecanica de Suelos. Gealogico - Geotécnico, seran responsabilidad del Consultor y
seran realizados por laboratorios reconocidos, con monitoreo y aprobacion del revisor del Estudio y
Visto Bueno de la Entidad.

Mediante los estudios de mecanica de suelos. se pretende obtener las caracteristicas fisicas-quimicas
del suelo, para fines de cimentacion de edificaciones. el cual debera cumplir con los requisitos de
contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones y la NORMA CE.10
pavimentos urbanos, del reglamento nacional de edificaciones (norma vigente).

Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los
ensayos necesarios que permitan determinar su identificacion, estratigrafia. asi como sus parametros
de compactacion: analisis granulométrico, limites de Attemberg, contenido de humedad. contenido de
sales del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia del suelo, etc. En todo caso el Consultor debera
ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y
eslabilidad de las obras proyectadas.

El nimero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo con el art 11 de la Norma E-,
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad
El consultor realizara el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fenémenos naturales
para el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
LA VIA PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de inversiones N°
2614897, el informe determinaré y establecera los niveles de riesgo, evaluando la aceptabilidad o
tolerabilidad del riesgo, aplicando los procedimientos basados en el manual de evaluacion de riesgos
originados por los fenémenos naturales- 2da version y/o vigente; asi como los lineamientos técnicos
del proceso de estimacion, reduccion y prevencion de riesgos aprobado con Resolucion Ministerial N°
334.229 y 222 -2012-PCM, respectivamente.

La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en base a la
identificacion del peligro y analisis de vulnerabilidad. Los Estudios de estimacion de riesgo se haran
en concordancia con las directivas y normas emitidas por el INDECI.

La Gestion de los Riesgos del proyeclo en esta etapa también incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el analisis, ia planificacion de respuesta a
los riesgos, asi como su seguimiento y control durante el estudio. Los objetivos de la gestion de los

< i,G 2
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riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la
probabilidad y el impacto de los eventos negativos para el proyecto.

Para el desarrolio de la Gestion de Riesgo se debera tener en cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-
OSCE/CD y sus modificaciones.

f)  Estudio de Impacto Ambiental
La Municipalidad Provincial de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con
la estimacion del impacto ambiental del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES)
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico
de Inversiones N°2614897.
La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su area de
influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante la Autoridad Ambiental Competente. la
Clasificacion Ambiental de este proyecto, y de ser el caso la Certificacion Ambiental para posibilitar el
inicio de los trabajos de obra, tomando en consideracion los lineamientos sefalados en la Ley
N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, su Reglamento y
modificatorias.
Este estudio debera ser de acuerdo con norma actualizada. El Consultor debera completar la
informacion contenida en el Anexo 01 de Resolucion Ministerial N°052-2012-MINAM de fecha
08.03.2012 Aprueban Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental (SEIA). Asimismo, debera desarrollar los aspectos sefialados en la Parte | del
Formato del Anexo 02 de dicha directiva: informacion se presentara ante la Autoridad Competente
(DGASA) para la evaluacion preliminar para la categorizacion del proyecto de acuerdo con el riesgo
ambiental. De corresponder debera tramitarse la certificacion en la Gerencia de Recursos Naturales
del Gobierno Regional de Ica.
Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los
€asos que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos
generados por el proyecto sean significativos, se debera proponer un “Plan de Mitigacion®, con sus
calculos de costos correspondientes, que seran incorporados en el flujo de costos del Proyecto.
En el Informe Técnico del Expediente Técnico, deberé contener la informacion y andlisis de los efectos
del impacto ambiental con analisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucion, asi como
de las medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso; el nivel o grado de complejidad del Estudio de
Impacto Ambiental sera definido por el Consuiltor de acuerdo con la magnitud de Ia obra.
Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 6 2, se debera

" considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que hayan generado dicha /0% = o ¢

categorizacion, tanto en el proyecto como en el presupuesto mismo.

g) Estudio de Trafico Vial
v Se deberé cuantificar, clasificar y determinar la demanda vehicular actual y proyectada.
v Elconteo y clasificacion vehicuiar se realizara por cada sentido de circulacion vial, la medicion de
conteo sera por un periodo minimo de siete (07) dias consecutivos, durante las 24 horas del dia.

12. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

e Elplazo se contara a partir del dia siguiente de la entrega del terreno para la realizacion de los estudios y/o
firma del contrato: asi mismo el consultor tendra una reunién de coordinaciones presenciales con el
responsable de la Unidad Formuladora y/o la Subgerencia de Obras Publicas.
La inspeccién ocular - visitas del Consultor a la zona de intervencion, tendran la finalidad de captar toda la
informacion inicial necesaria, que permita elaborar el expediente técnico, que contemple la programacién de
metas prevista en el Perfil del Proyecto de Inversion publica, declarado viable. Asi mismo producto de esta
visita se genera un Acta de Inspeccion de campo, la cual debera ser firmada por el consultor y entidad
representada por el subgerente de inversién publica.
El Consultor evaluara integralmente, comprobara y verificara las condiciones en que se encuentra el terreno
a intervenir, a fin de establecer cualquier modificacion que se haya presentado en las areas destinadas al
proyecto, respecto de la informacion existente, debiendo actualizar cualquier cambio producido por nuevas
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instalaciones o construcciones. cambios o variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o
condicionante fisica que se haya presentado en esas areas: que deba tenerse en cuenta en el desarrollo del
Expediente Técnico.

Los estudios de mecéanica de suelos se realizaran segun como lo indica la norma vigente; asi mismo el
levantamiento topografico y otros estudios que correspondan a la naturaleza del proyecto.

El Consultor elaborara el disefio geomeétrico o esquema estructural, cumpliendo con las metas detalladas en
el Perfil, en caso de encontrar discrepancias no contempladas en el PIP debera de ser informado a la Unidad
Formuladora y/o a la Subgerencia de Obras Piblicas.

.

.

13. DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO:
Para el desarrollo del Expediente Técnico se debera hacer uso de informacién basica contenida en el Estudio de
Pre inversion viable.

El Consultor contratado coordinaré la ejecucién del proyecto directamente con la Entidad a fin de aclarar cualquier

duda respecto al desarrollo de la documentacién técnica requerida.

Efectuada la entrega del Expediente definitivo LA ENTIDAD procederé a efectuar su revision, en cada una de

sus especialidades y componentes.

El Consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico,

causal que originara la resolucion del contrato.

Recopilacién de informacién y coordinacion con empresas de servicios y otras entidades:

EL CONSULTOR debera obtener la informacion oficial siempre que sea necesario de las redes existentes, asi

mismo deberé dar solucion técnica a interferencias que se encontraran durante la elaboracion del Expediente

Técnico definitivo en coordinacion con las empresas de servicios correspondientes.

Inspeccién y trabajo de campo:

a.  Inspeccion Ocular y Evaluacion de la Infragstructura existente, pendientes y grado de compactacion, que
permita tomar conocimiento de Ia real situacién de la zona de estudio, asi como efectuar los trabajos de
topografia y levantamiento de datos que viabilicen Ia Reformulacion del proyecto y su ejecucion.

b. Todas informaciones de las instalaciones existentes deberan estar ubicadas en los planos a escalas
convenientes acotando su distancia horizontal y profundidad.

Planeamiento de mejoras del proyecto:

El Consultor, desarrollara la ALTERNATIVA seleccionada en el Estudio de Pre inversion viable. pudiendo ser

esta enriquecida con observaciones que pudieran plantear el Consultor, relativo a optimizar las soluciones

técnico - econdmica del proyecto a la planteada en el estudio de Pre inversion viable.

ESTUDIOS BASICOS
~ El Expediente Técnico debe contar con los siguientes estudios basicos:

a) Estudio Topografico:

Sera entregado por el Consultor y debera contener como minimo lo siguiente:

El levantamiento topografico, se efectuara mediante ESTACION TOTAL DIGITAL por coordenadas

geograficas y de UTM referidas al sistema L.G.N y a un B.M oficial existente y a escala, con

equidistancia de fas curvas de nivel adecuadas a su fin, como se indican a continuacion:

1. Levantamiento topografico de las obras a ejecutar tomando como referencia los BM utilizados en
la pavimentacion ejecutada recientemente, asi mismo se debera tomar datos de toda estructura
existente en los alrededores. se presentaran curvas de nivel que equidisten 1.00 metro.

2. Poligonal Basica, calculo de coordenadas UTM y nivelacion Diferencial

3. Deberan dejarse un BM principal de la esquena y BBMM auxiliares monumentados para la
ubicacion exacta de estructuras proyectadas, lo que deberan indicarse 2n los planos respectivos;
indicando ademas su cota topografica, coordenadas y descripcion de la ubicacién referida a un
punto fijo, acompaiiando una fotografia que de una buena idea de su ubicacion.

4. Seindicara toda la informacion superficial encontrada: vias, pavimentos, bermas. jardines, arboles,
postes, buzones, canales y otros que son relevantes.

5. Todos estos detalles deben presentarse en un informe especifico del levantamiento topografico,
adjuntando ademas los planos impresos y un CD.
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El estudio topografico sera valido del expediente técnico inicial con previa evaluacion del consultor y

area.

EL CONSULTOR realizara su propio estudio topografico; debiendo tener en cuenta lo siguiente:

v El levantamiento topografico, se efectuara a escalas adecuadas para los efectos de disefio. con
Equipo Topografico Digital y referenciado mediante coordenadas geograficas UTM. como se indica
a continuacion:

v" Levantamiento topografico a detalle del area total del terreno incluyendo alrededores que permitan
plasmar con claridad la proyeccion de planteamiento arquitecténico, tomando como referencia lo
existente en las areas del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras.

v' Establecer los hitos topograficos con sus respectivas coordenadas geograficas UTM referidas al
sistema IGN, los puntos de control y los vértices de la poligonal basica, deben ser monumentados
con bloques de concreto (hitos), protegidos y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse
en los planos respectivos: precisando la cota topografica y la ubicacion referida a un punto fijo
(BM), que permitan el replanteo del proyecto.

v' Ellevantamiento topografico establecera una poligonal de precisiones segin los perimetros de las
areas del Proyecto, el cual servira para &l control horizontal.

v Realizar reconocimiento del area de trabajo que comprendera el reconacimiento del cauce de La
Acequia, prestando especial atencion al estado del cauce y las zonas colindantes con el puente a
proyectar.

v’ El levantamiento topografico de la estructura del puente que demande el proyacto, se debera
desarrollar en base al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual de Disefio de Puente
del MTC vigente.

v Levantamiento topogréfico de la zona donde se proyectara el puente que comprendera el
Levantamiento topografico general de la zona del proyecto, documentado en planos a escala entre
1:500 y 1:2000 con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m y comprendiendo por lo menos 100.00m
a cada lado del puente en direccion longitudinal {correspondiente al eje de Ia carretera) y en
direccion transversal (la del rio u otro obstaculo a ser tfranspuesto).

v Definicion de la topografia de la zona de ubicacion del puente y sus accesos, con planos a escala
entre 1/100 y 1/250 considerando curvas de nivel a intervalos no mayores que 1 my con Secciones
verticales tanto en direccion longitudinal como en direccion transversal. Los planos deberan indicar
los accesos del puente, asi como autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias.
Debera igualmente indicarse con claridad la vegetacion existente.

v En el caso de puentes sobre cursos de agua debera hacerse un levantamiento detallado del fondo.
Sera necesario indicar en planos la direccion del curso de agua y los limites aproximados de la
zona inundable en las condiciones de aguas maximas y minimas, asi como los observados en
eventos de caracter excepcional. Cuando las circunstancias lo ameriten, deberan indicarse los
meandros del rio.

v Detallar la ubicacion e indicacion de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexion y puntos de
inicio y término de tramos curvos; ubicacion o colocacién de Bench Marks.

v La informacion topografica sera presentada a escala adecuada. con coordenadas absolutas
Universal Mercator Transversal (UTM), Datum de Reference World Geographic System 1984
(WGS84).

v Instrumentacion a emplearse:

o La instrumentacion y el grado de precision empleados para los trabajos de campo y el
procesamiento de los datos deberan ser consistentes con la dimension del puente y sus
accesos y con la magnitud del area estudiada. En cualquier caso, los instrumentos y los
procedimientos empleados deberan corresponder a la mejor practica de la ingenieria.

La topografia de la zona donde se ubicara el puente debera documentarse mediante planos
con curvas, los informes deben detallar as referencias preliminares consultadas, la descripcion
y las caracteristicas del equipo utilizado para la toma de datos Ia metodologia seguida para el
procesamiento de los datos de campo y la obtencion de los resuitados se presentaran los
estudios topograficos de zonas adyacentes al area del proyecto estos deberan ser revisados
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a fin de verificar la compatibilidad de la informacion contenida .de rivel y fotegrafias, registros
digitales e informes.

o Los planos deberan ser presentados en laminas de formatos apropiados a la magnitud de la
obra con escala graficas, en formatos A1 para la revision y en Al para la presentacion final,
excepto cuando exista una coordinacion con el jefe de proyecto.

o Los registros digitales seran entregados en CD, en un formato compatible con los programas
especializados utilizados por la Entidad.

v' Se presentara Plano de ubicacion y accesos.

v Poligono perimétrico, indicando los vértices, area (en metros cuadrados), perimetro (en metros) y
cuadro de datos técnicos.

v Poligono perimétrico, segin documentacion de registros publicos, en caso se cuente con dicha
informacién. Asimismo, se debe realizar el comparativo del poligono segun registros publicos y el
levantamiento topografico realizado en campo.

v/ Al menos dos (02) secciones (transversal y longitudinal) del terreno bajo analisis.

v Secciones de vias, conteniendo como minimo una seccion por cada via colindante al predio. Sila
via es de seccion variable, es conveniente realizar todas las secciones necesarias que contengan
dichas variantes.

5 v Los planos topograficos de planta deberan contener la ubicacion de elementos que conforman la
infraestructura educativa (aulas, servicios higiénicos, oficinas, auditorios, laboratorios, veredas,
jardines, patios. cerco perimétrico, losas o campos deportivos. canales o acequia, muros de
contencion, pircas, entre otros), indicando los niveles de piso de las construcciones existentes.

v Los planos de perfil y secciones transversales seran presentados a escala adecuada de acuerdo
con las pendientes del terreno. en los planos de perfiles y cortes se debera considerar las
estructuras proyectadas y en caso de pendientes pronunciadas se debera también proyectar la
cimentacion y las obras de arte a considerarse.

v En los planos se indicara toda la informacion superficial encontrada: Tipo de vias, pavimento.
bermas, jardines arboles, buzones de desaglies. buzones de teléfonos y olros, convenientemente
acotadas y referidas a puntos notables.

v Enlos planos se debera verificar y replantear todas las redes existentes de agua. alcantariliado.

v’ Eléctricas, telefonicas, canalizaciones y ofros

v' Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y entregados con extension DWG a
la Subgerencia de Obras Publicas de la Entidad en un CD.

v Todos estos detalles deberan presentarse en un informe especifico del Estudio Topografico,
adjuntando los Planos Topograficos que consigne todos los datos requeridos el cual sera aprobado

- por el revisor del Estudio.

v El Consultor, debe tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes
caracteristicas técnicas:

»  Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)
¢ Datum de Reference World Geographic System 1984 (WGS84)
»  Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS

b) Estudio de Hidrologia e Hidraulica:
v' El presente estudio de hidrologia e hidraulica para el disefio de puentes deben permitir establecer
lo siguiente:
o Ubicacion dptima integral del cruce (hidraulico, geotécnico y de trazo vial).
o Caudal de disefio en la ubicacion del puente.
Comportamiento hidraulico en el tramo fluvial de ubicacion del puente.
Areas de inundacion vinculadas a la ubicacion del puente.
o Nivel de aguas maximas extraordinarias (NAME) en la ubicacion del puente.
o Galibo recomendable para el tablero del puente.
o Profundidad de sacavacion potencial total, en la zona de ubicacion de apoyos del puente.
> Profundidad minima de desplante recomendable de los apoyos
Obras de proteccion y de encauzamiento necesarias.




»

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
, SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

o Previsiones para la construccion del puente
v El presente estudio hidrolégicos e hidraulicos comprenderan lo siguiente:

o Visita de campo, a fin de identificar y evaluar los sectores criticos y potenciales, de origen

hidrico; huaycos, areas inundables, entre otros.

o Recoleccion y analisis de informacion hidrométrica y meteorologica existente; que puede ser
obtenida de entidades locales o nacionales, por ejemplo: Ministerio de Agricultura, ANA,
SENAMH!, o entidades encargadas de la administracion de los recursos hidricos del lugar.
Caracterizacion hidrolagica del rio lea, en base a la determinacion de las caracteristicas de
respuesta lluvia - escorrentia, y considerando aportes adicionales de flujo en la cuenca. Se
analizara la aplicabilidad de los distintos métodos de estimacion del caudal de disefio.

o Seleccion de los métodos de estimacion de caudales maximos de disefo, para el calculo del
caudal de disefio a partir de datos de liuvia se tienen: el método racional, métodos en base a
hidrogramas unitarios sintéticos, métodos empiricos, modelamiento hidrolégico, etc. En caso
de contarse con registros hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse un analisis
de frecuencia que permitira obtener directamente valores de caudal maximo para distintas
probabilidades de ocurrencia (periodos de retorno).

Estimacion de los caudales méaximos para diferentes periodos de retorno y segun distintos

3 métodos probabilisticos; en todos los casos se recomienda lievar a cabo una prueba de
bondad de ajuste de los distintos métodos de analisis de frecuencia (Gumbel. Log - Pearson
Tipo lll, Log - Normal, etc.).

o Evaluacién de las estimaciones de los caudales debidamente calibrados. eleccion del
resultado que, a criterio ingenieril, se estima confiable y Iogico.

o Determinacion del periodo de retomo y la descarga maxima de disefio; el periodo de retorno
dependera de la importancia de la estructura y del riesgo admisible de falla, debiéndose
garantizar un caudal mayor para el disefio de la cimentacion del puente que el usualmente
requerido para el dimensionamiento del area de flujo a ser confinada por el puente.

v Asimismo, comprende el desarrollo de:

o Caracterizacién morfologica del cauce; es especialmente importante la determinacion de la
dinamica e inestabilidad del cauce, y. asimismo el aporte de escombros por la crecida del rio,
los cuales permitiran preestablecer las condiciones a las que estara expuesta la estructura,

o Determinacion de las caracteristicas fisicas del cauce, estas incluyen la pendiente del cauc
en el tramo de estudio, didmetro medio del material del lecho tomado a partir de varia
muestras del cauce, coeficientes de rugosidad considerando la presencia o no de vegetacion,
materiales cohesivos, etc.

- o Seleccion de Secciones transversales representativas del cauce y obtencién del perfil
longitudinal; la longitud del tramo a ser analizado dependera de las condiciones de flujo
previstas, por ejemplo, alteraciones aguas arriba o aguas abajo que debieran considerarse
Determinacion de las caracteristicas hidraulicas del flujo; estas comprenden la velocidad
media, ancho superficial, 4rea de flujo, pendiente de la linea de energia, nivel de la superficie
de agua, etc., cuyos valores son necesarios para la determinacion de la profundidad de
socavacion.

o Determinacion y evaluacién de las profundidades de socavacion total, que es la sumatoria de
la socavacion general, por contraccion y local.

o Recomendaciones de proteccion y/o consideraciones de disefio adicionales.

v" Consideraciones para el Disefio:

o Para esto deben establecerse las caracteristicas hidra geodinamicas del sistema fluvial con el
objeto de determinar la estabilidad de la obra respecto al comportamiento del cauce. Es
importante considerar la posible movilidad del cauce. el aporte de escombros desde la cuenca
y los fendmenos de socavacion, ver, asi como la posibilidad de ocurrencia de inundaciones
Dado que, generalmente. el dafio ocasional preducido a la via y accesos aledanos al puente
ante una avenida extraordinaria puede ser rapidamente reparado para restaurar el servicio de
trafico y, de otro lado, un puente que colapsa o sufre dafios estructurales mayores ante la
socavacion puede amenazar la seguridad de los transetntes, asi como crear impactos sociales
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y perdidas econémicas significativas por un largo periodo de tiempo, debe considerarse mayor
riesgo en la determinacion del area de flujo a ser confinada por el puente que en la estimacion
de las profundidades de socavacién.

o Elestudio debe indicar los periodos de sequia, de avenidas, y de transicién, para recomendar
las previsiones a tomarse en cuenta antes, durante y después de la construccion de las
eslructuras ubicadas en el cauce.

Considerar los pases provisionales, de acuerdo a los resultados del estudio de Hidrologia e
Hidraulica, para fines de Gestion de Riesgo.

Calculos de la Socavacion; Se debe investigar la socavacion de las fundaciones de los puentes
para dos condiciones:

o Para la inundacion de verificacion para socavacion, se debe investigar la estabilidad de las
fundaciones del puente para las condiciones provocadas por una determinada inundacion de
no mas de 500 arios de periodo de retorno o por una inundacion de desbordamiento de menor
periodo de recurrencia. Bajo esta condicion no es necesaria una reserva superior a la requerida
por motivos de estabilidad. Se aplicara el estado limite de evento extremo.

o En la zona del rio donde se ubicara el puente se debera tener en cuenta los siguientes

/.J fenémenos de socavacion:

\ 2 o Socavacién general, producida por variacion del perfi longitudinal debido al comportamiento
fluvial sin la presencia del puente.
Socavacion por contraccion de la seccion transversal, debido a la construccion de los estribos
del puente ubicados en el cauce del Canal.
o Socavacion local, debido a la presencia de pilares y estribos.
La profundidad de socavacion potencial total sera la suma ds la socavacion general,
socavacion por contraccion y socavacion local en estribos y pilares.
En los célculos de socavacion se usaran los resultados de los factores hidraulicos que
intervienen en el modelo correspondiente, la geometria de los apoyos respeclivos y las
caracteristicas granulométrica del material del lecho.
v Los estudios deberan ser documentados mediante un informe que contendra, lo siguiente:
a) Caracteristicas del rio en la zona del proyecto.
b) Régimen de caudales.
c) Caracteristicas hidraulicas.
d) Caudal de disefio y periodo de retorno.
e) Definicion de la luz del puente y de los niveles del fondo de la superesiructura.
f) Profundidad de socavacion potencial total.

- g) Profundidad minima recomendable para la ubicacien de la cimentacion, segin el tipo de
cimentacion teniendo en cuenta la profundidad de socavacion.

h) Caracteristicas de las obras de defensa, de encauzamiento y obras complementarias.

i) Conclusiones y recomendaciones.

¢} Estudio de Estructuras:

El disefio estructural del puente debera realizarse acorde con las disposiciones del Manuel de Disefio

- de Puentes de la DGCI del MTC o la Ultima version de las especificaciones AASHTO LRED Bridge
Design Specifications.
Todos los célculos necesarios para la determinacién de las solicitaciones, desplazamientos y
verificacion de fos estados limite en cada uno de los componentes del puente deberan ser presentados
bajo una secuencia ordenada y con un desarrolio tal que facilmente puedan ser entendidos,
interpretados y verificados, en lo posible, deben ser iniciados con un esquema del sistema estructural
adoptado, indicando dimensiones, condiciones de apoyo y cargas consideradas. La hipotesis de
calculo de los métodos de verificacion utilizados debe ser indicadas con claridad, los simbolos
utilizados deben ser definidos, las formulas aplicadas deben figurar antes de la introduccion de los
valores numeéricos y las referencias bibliograficas deben ser precisas y completas. Los resultados, con
anotaciones, unidades y simbolos, deben ser acompanados con diagramas de solicitaciones y
desplazamiento.
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d)

En la memoria de célculo se debe proporcionar:

- Descripcion de la estructura

- Hipotesis de calculo

- Norma de referencia

- Dimensionamiento

- Céleulo de las solicitaciones {verificaciones y disefios en archivos editables)

- Crogquis de detalles

- Bibliografia

v’ Los planos que se generan deben ser presentados en AUTOCAD, no se admitira planos en
formatos graficos.

Estudio de Mecanica de Suelos:
Sera entregado por el Consultor y debera contener como minimo lo siguiente:
Se efectuaran calicatas donde el terreno lo permita y que garantice la seguridad de las personas que
lo realizan, para examen de las caracteristicas de los suelos en que se cimentara el muro. EI nimero
y profundidad de las mismas seréan determinadas por el CONSULTOR, en coordinacion con la entidad,
con relacion a la naturaleza y condiciones de disefio de las estructuras y las particularidades del
terreno, de forma de garantizar un adecuado y suficiente conocimiento de las condiciones de
cimentacion y permitir con suficiente precision el metrado de los distintos tipos de suelos que
encontrara el contratista durante la ejecucion de las obras, asi como adoptar las soluciones técnicas
apropiadas durante el disefio. En donde no se pudiera realizar calicatas se realizaran estudios
indirectos que garanticen el minimo margen de error de los resultados.
El consultor debera ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la
capacidad portante del terreno en aquellas zonas en las que se localizaran las estructuras: asi como
determinar la estabilidad de las cimentaciones proyactadas.
Se deberan efectuar toma de muestras y ensayos para determinar la calidad fisica quimica de cada
tipo de suelo, determinando la agresividad de! terreno.
Asi mismo el consultor debera adjuntar a su informe, los testimonios graficos respectivos de cada una
de las calicatas (Plano de ubicacion de calicatas).
Normativa con respecto a los E.M.S tenemos, los siguientes:
1. Norma E.050 de suelos y cimentaciones para obras de edificacion, norma integrante de D.S N°011-
2008-VIV (Reglamento Nacional de Edificaciones.
2. D.S N* 011-2006-VIV, que contiene la Norma G.030. Derecho y responsabilidades, Art®20.
El Estudio de Mecanica de Suelos. Geoldgico - Geotécnico, seran responsabilidad del Consultor y
seran realizados por laboratorios reconocidos, con monitoreo y aprobacion del revisor del Estudio y
Visto Bueno de la Entidad.
Mediante los estudios de mecanica de suelos. se pretende obtener las caracteristicas fisicas-quimicas
del suelo, para fines de cimentacion de edificaciones. el cual debera cumplir con los requisitos de
contenido forma y fondo que establece la NORMA E.050 suelos y cimentaciones, y la NORMA CE 10
pavimentos urbanos, del reglamento nacional de edificaciones (norma vigente).
Considerando que la meta inicial se refiere a trabajos basicos fundamentales, se realizaran los
ensayos necesarios que permitan determinar su identificacion, estratigrafia. asi como sus parametros
de compactacion: analisis granulométrico, limites de Attemberg, contenido de humedad, contenido de
sales del suelo, expansibilidad del suelo, resistencia de! suelo, etc. En todo caso el Consultor debera
ejecutar las investigaciones de campo y laboratorio que permitan determinar la resistencia y
estabilidad de las obras proyectadas.
El nimero y profundidad de las calicatas seran determinados de acuerdo con el art 11 de la Norma E-
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
El informe del Estudio de Mecanica de Suelos comprendera:
Memoria Descriptiva
i) Generalidades

V" Objetivo del Estudio

v Normatividad
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Ubicacion y descripcion del area de estudio.

Acceso al area de estudio

Condicion climatica y altitud de la zona.

Descripcion detallada de la informacion recibida de quien solicita el Estudio de Mecanica de

Suelo y de la recolectada por el Profesional Responsable de acuerdo con el Articulo 13 de

la Norma E-050.

i) Resumen de las Condiciones de Cimentacion

Descripcion resumida de todos y cada uno de los tapicos principales del informe:

v Tipo de cimentacion.

v Estrato de apoyo de la cimentacion.

v Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion
Admisible, Factor de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).

v Agresividad del suelo a la cimentacién.

¥" Recomendaciones adicionales.

iii) Exploracién de Campo

Descripcion de los pozos, calicalas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, asi como de los

ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

/‘J iv) Ensayos de Laboratorio

Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.

Resultados de los Ensayos «in situ» y de Laboratorio.

Se incluirén todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segun la aplicacion de la Tabla

N° & de la Norma E-050.

v) Perfil del Suelo

Perfiles de estratigraficos de los puntos de investigacion.

Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno:
Origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacian de
Suelos - SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos. consistencia o densidad
refativa, humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacion y otros
comentarios (raices, cavidades, elc.), de acuerdo con la NTP 339.150 {ASTM D 2488).

Debe incluirse la informacion del Perfil del Suelo, asi como las muestras obtenidas y los resultados de

los ensayos «in situs y los simboios graficos indicados en la Figura N° 3 de la Norma E-050.

vi) Nivel de la Napa Freatica

Ubicacion de la napa freética, indicando fecha de medicién y comentarios sobre variacion en el tiempo.

vii) Analisis de la Cimentacién

Descripcion de las caracteristicas fisico - mecénicas de los suelos que controlan el disefio de la

cimentacion. Analisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluira memorias de calculo en cada

caso, en la que deberan indicarse todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos.

En esta Seccion se incluira como minimo;

Memoria de célculo.

Determinacién del tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

Profundidad de cimentacion (Df).

Determinacion de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con fa carga aplicada.

Presion admisible del terreno.

Indicacién de las precauciones especiales que debera tomar e! disefiador o el constructor

de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado

(efecto de la napa freatica, contenido de sales agresivas al concrelo, etc.)

v Parametros para el disefio de muros de contencion y/o calzadura.
v Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo
valor dependeran directamente del suelo.

viii) Efecto del Sismo

En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS proporcionara lo siguiente:

v' El Factor de Suelo (S) y

e VS I

B
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v El Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo (Tp(S)).
Para una condicion de suelo o estructura que lo amerite. el Profesional Responsable debera
recomendar la medicion «in situ» del Periodo Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinaran
los parametros indicados
En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no
plasticos o gravas contenidas en una matriz de estos materiales, el Estudio de Mecanica de Suelos
debera evaluar el potencial de licuefaccion de suelos, de acuerdo con el Ariculo 32 de
la referida norma
Plano de Ubicacién del Programa de Exploracion
Plano topografico o planimétrico del terreno, relacionado a una base de referencia y mostrando la
ubicacion fisica de la cota (0 BM) de referencia utilizada.
En el plano de ubicacion se empleara la nomenclatura indicada en la Tabla N° 7 de la Norma E-050.
Planos de Ubicacion de las Obras y de Distribucion con los Puntos de Investigacion
Planos y Perfiles de Suelos.
Plano de Ubicacion del Programa de Exploracion
Plano topografico o planimétrico (ver el Articulo 9(9.1)) del terreno, relacionado a una base de
referencia y mostrando la ubicacion fisica de la cota (o BM) de referencia utilizada.
~ En el plano de ubicacion se empleara la nomenciatura indicada en la Tabla N°® 7 de la Norma E-050.
iiiy Perfil Estratigrafico por Punto Investigado
Debe incluirse la informacion del Perfil del Suslo indicada en el Articulo 12 (12.3), asi como las
muestras obtenidas y los resultados de los ensayos «in situ». Se sugiere incluir los simbolos graficos
indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050.
iv) Resultados de los Ensayos de Laberatorio
Se incluiran todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio segun la aplicacion de la Tabla
N° 5 de la Norma E.050.
e} Estudio de Gestion de Riesgo y Vulnerabilidad
El consultor realizara el estudio de evaluacion de riesgos (EVAR) originados por fenémenos naturales para
el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA
PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de Inversiones N°2614897. el informe
determinara y establecera los niveles de riesgo, evaluando la aceptabilidad o tolerabilidad del riesgo.
aplicando los procedimientos basados en el manual de evaluacion de riesgos originados por los fenémenos
naturales- 2da version y/o vigente; asi como los lineamientos técnicos del proceso de estimacion, reduccion
y prevencion de riesgos aprobado con Resolucion Ministerial N° 334.229 y 222 -2012-PCM,
- respectivamente.
La estimacion de riesgos define las consecuencias potenciales de un desastre en base a la identificacion
del peligro y andlisis de vulnerabilidad. Los Estudios de estimacién de riesgo se haran en concordancia con
las directivas y normas emitidas por el INDECI.
La Gestion de los Riesgos del proyecto en esta etapa también incluye los procesos relacionados con llevar
acabo la planificacion de la gestion, la identificacion, el analisis, la planificacion de respuesta a los riesgos,
asi como su seguimiento y control durante el estudia. Los objetivos de la gestién de los riesgos del proyecto
son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de
los eventos negativos para el proyecto. Para el desarrolio de la Gestién de Riesgo se debera tener en
cuenta la DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD.
Disposiciones generales:
Al elaborar el expediente técnico, el Consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de
la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion. Para tal efecto, se deben usar los formatos incluidos
como Anexos 1y 3 de la Directiva. los cuales contienen la informacion minima que puede ser enrigquecida
por la complejidad de la obra.
Durante la elaboracion del expediente téenico se deben identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir
durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion.
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f)  Estudio de Impacto Ambiental

La Municipalidad Provincial de Ica, para el cumplimiento de sus Objetivos y metas, requiere contar con la

estimacion del impacto ambiental del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES)

DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA, con Cédigo Unico de

Inversiones N° 2614897,

La empresa consultora evaluara el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su area de

influencia. En base a esto, la Empresa tramitara ante la Autoridad Ambiental Competente. la Clasificacion

Ambiental de este proyecto, y de ser el caso la Certificacion Ambiental para posibilitar el inicio de los

trabajos de obra, tomando en consideracion los lineamientos sefalados en la Ley N° 274486, Ley del

Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, su Reglamento y modificatorias

Este estudio debera ser de acuerdo con norma actualizada. El Consultor debera completar la informacion

contenida en el Anexo 01 de Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM de fecha 08.03.2012 Aprueban

Directiva para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, debera desarrollar los aspectos sefialados en la Parte | del Formato del Anexo 02 de dicha

directiva: informacion se presentara ante la Autoridad Competente (DGASA) para la evaluacion preliminar

para la categorizacion del proyecto de acuerdo con el riesgo ambiental.

Se debera analizar los factores positivos y negativos generados por la ejecucion del Proyecto, en los casos

que sea significativo su impacto en el medio ambiente. En el caso que los efectos negativos generados por

el proyecto sean significativos, se debera proponer un “Plan de Mitigacion®. con sus calculos de costos
correspondientes, que serén incorporados en el flujo de costos del Proyecto.

En el Informe Técnico del Expediente Técnico, debera contener la informacion y analisis de los efectos del

impacto ambiental con analisis de riesgos, que generara la obra durante su ejecucion. asi como de las

medidas de mitigacion a aplicar de ser el caso; el nivel o grado de complejidad del Estudio de Impacto

Ambiental sera definido por el Consultor de acuerdo con la magnitud de la obra

Si la evaluacion del Impacto Ambiental determina que el proyecto es de categoria 1 o 2, se debera

considerar las medidas de control ambiental para cada uno de los impactos que haya generado dicha

categorizacion, tanto en el proyecto como en el presupuesto, con las siguientes consideraciones:

v Analizar las dimensiones fisicas, biolégicas, sociales. econdmicas y culturales relacionadas con el
proyecto y utilizarlas para el desarrolio del proyecto en armonia con la conservacién del ambients.

v Describir las actividades del proyecto con énfasis en aquellas que presente mayor afectacion.

v Identificar y evaluar los pasivos ambientaies criticos y proponer las medidas de mitigacion
correspondientes, asi como calcular los respectivos coslos para su implementacion.

v Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales, positivos y negativos, directos e indirectos,
que la obra vial proyectada pueda ocasionar en los diversos componentes (fisicos, biologicos,
socioecondémicos y culturales) del area de influencia socio-ambiental.

v Estableces medidas ambientales especificas a ser incluidas en los disefios definitivos de ingenieria.

v Elaborar un Plan de Participacion Ciudadana que se regira por la R.D.N°® 006-2004-MTC/16.

¥ Identificar las necesidades de expropiacion de predios y/o reubicacion de poblacion, acompanado de un
programa definitivo de reasentamiento y/o compensacion de la poblacion de acuerdo con las directivas
de la Resolucion Directoral N° 007-2004.MTC/186.

v Proponer un plan de manejo ambiental en base a los resultados de la evaluacion de los impactos
ambientales potenciales, asi como los costos y cronograma para su implementacion, compatible con el
cronograma general de obra.

v Establecer las especificaciones técnicas ambientales para la ejecucion de las obras.

Se desarroflara bajo la siguiente estructura;

Estudio de impacto Ambiental

Introduccion

1. Aspectos Generales

1.1. Objetivos
1.2. Consideracion
1.3. Metodologia

2. Marco Legal e Institucional
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2.1. Marco Legal
2.2. Normativa General
2.3. Marco Institucional
3. Descripcion del Proyecto
3.1. Generalidades
3.2. Descripcion de la Ruta
3.3. Areade Influencia del Proyecto
3.4. Descripcion Técnica del Proyecto
4. Linea Base Ambiental
4.1. Medio Fisico
4.2. Medio Ambiental
5. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales
5.1. Metodologia
6. Identificacion y Evaluacion de Impactos Ambientales Declaracion de Impacto Ambiental
6.1. Costos Ambientales
7. Plan de Manejo Ambiental
7.1. Generalidades
7.2. Estrategia
7.3. Instrumentos de estrategia
*  Programa de Prevencion y/o Mitigacion
*  Programa de Residuos Sélidos
*  Programa de Revegelacion
8.  Conclusiones y Recomendaciones
9. Anexos
9.1. Panel Fotografico
9.2 Acta de autorizacion de uso de canteras y botaderos
g) Estudio de Trafico Vial
v Se debera cuantifica r, clasificar y determinar la demanda vehicular actual y proyectada.
v Elconteoy clasificacion vehicular se realizara por cada sentido de circulacion vial, la medicion de conteo
sera por un periodo minimo de siete (07) dias consecutivos, durante las 24 horas del dia.
v Los estudios de trafico deberan ser documentados mediante un informe que contendra como minimo lo

siguiente:
a) Generalidades.
b)  Objetivo.

~ c)  Antecedentes.
d)  Areade influencia del estudio,
€)  Metodologia general.
f)  Descripcion de los trabajos realizados.
g)  Plano ubicando las estaciones de control.
h)  Factores de correccién estacional.
i)  indice medio diario anual (1.M.D.A) por estacién y sentido
) Proyeccion del trafico actual.
k)  Conclusiones y recomendaciones.
)  Anexos.
14. SERVICIOS BASICOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR:
El Consultor prestara a La Entidad los siguientes servicios, segun grandes rubros:
*  Recopilacion, evaluacion y aprovechamiento de informacién base: Documentos, planos, mapas. normas,
leyes, reglamentos, levantamientos topograficos, Estudios Geoldgico, fotografias, etc.
*  Ejecucion y/o contratacion de los ensayos, pruebas requeridas y estudios necesarios para la elaboracion del
expediente técnico.
Elaboracién del levantamiento topografico.
¢ Elaboracion de estudios de mecanica de suelos, formulacion de conclusiones y recomendaciones
»  Desarrollo de proyecto integral de construccion.

&y

~D
\( P




-~

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

» Memoria Descriptiva del Expediente Técnico.

« Elaboracion de Especificaciones Tecnicas.

e  Elaboracion de Metrado del Proyecto.

» Formulacion de Costos y Presupuesto de ejecucion de la Obra.

e Elaboracion de Férmula Polinémica de reajuste de precios.

«  Determinacion de plazo de ejecucion de la Obra y elaboracion de calendarios valerizados y cronogramas de
avance de Obra (Diagrama Gantt).

e Absolucion permanente de las consultas referidas a la documentacion técnica que elabore o presente como
parte del mismo. Este servicio se dara durante la ejecucion de la obra o por el tiempo minimo de 03 anos,
debiendo emitir pronunciamiento a las observaciones que formule el ejecutor de obra

15. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONSULTOR
15.1. De la especialidad y categoria del consuitor de obra:
EL CONSULTOR persona natural o juridica o consorcio. debe contar con inscripcion vigente en el RNP; capitulo
consultor de obras y con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS Y EDIFICACIONES Y AFINES, categoria
B o superior, y no estar inhabilitado o suspendido.
EI RUC debe estar con estado ACTIVO y condicion HABIDO, en la Superintendencia Nacional de Administracion
Tributaria (SUNAT), siendo responsabilidad de la entidad realizar la verificacion respectiva.

15.2. De la experiencia del consultor de obra:

El postor debe acreditar una (01) vez el valor referencial de experiencia efectiva especializada en servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran servicios de consultoria de
obra similares a los siguientes: ELABORACION Y/O SUPERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS O
EXPEDIENTES TECNICOS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O REONSTRUCCION Y/O
CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O VEREDAS Y/O PUENTES
VEHICULARES Y/O MOVILIDAD URBANA Y/O PAVIMENTACION DE CALLES Y/O PASAJES Y/O AVENIDAS
Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS VECINALES Y/O CARRETERAS Y/O VIAS URBANAS,

15.3. Del personal:
EL CONSULTOR de obra debe contar con el siguiente personal necesario para la ejecucion de la prestacion:

PERSONAL CLAVE
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Jefe de Proyecto Ingeniero Acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia como jefe de
3 Civil Proyecto y/o evaluador y/o proyectista y/o consultor, en la
elaboracion de expedientes técnicos de infraestructura vial.
Especialista en Ingeniero Acreditar doce (12) meses como especialista en mecanica de
Suelos y Geotecnia | Civil o | suelos en el desarrallo de expedientes técnicos de infraestructura
Gedlogo vial y/o expedientes técnicos en general.
Especialista en | Ingeniero Acreditar doce (12) meses como eép-ec;ialista en estructuras y/o
Estructuras y | Civil especialista estructural en el desarrollo de expedientes técnicos
Puentes. de infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.
Especialista Ingeniero Acreditar doce (12) meses como especialista en Hidraulica y/o
Hidraulica yio | Civil yio | Hidrologico, en el desarrollo de expedientes técnicos de
Hidrologia. Ingeniero infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.
Agricola.
Especialista  en | Ingeniero Acreditar doce (12) meses como especialista y/o asistente de
Costos y | Civil especialista en costos y presupuestos de obra en la elaboracion
Presupuestos ylo desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial y/o
expedientes técnicos en general.

ul /
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15.4. Del equipamiento:
El postor debera contar minimamente con:
¢ 01 camioneta.
o (2 equipos de computo.
o 02 equipos de impresion.
o 01plotter.
* 01 estacion total.

16. CONTROL, SUPERVISION Y REVISION

16.1 Control:

a) EL CONSULTOR estara sujeto a la fiscalizacion permanente por parte de los funcionarios que designe LA
ENTIDAD, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la Consultoria y de los compromisos
contractuales asumidos.

b) LA ENTIDAD acreditara un supervisor de proyecto yio evaluador y/o revisor y/o coordinador de su propio
plantel profesional (arquitecto o ingeniero): asi como, eventualmente, un equipo revisor, que podra ser
contratado o de su plantel profesional; a quienes EL CONSULTOR brindara todas las facilidades del caso para

™ el cumplimiento de sus funciones.

c) Elrevisor estara encargado del seguimiento, control, coordinacion y revision de los documentos formulados
por EL CONSULTOR. Controlara el cumplimiento de fos alcances, plazos y compromisos contractuales
asumidos por ambas partes. También tendra a su cargo, informar sobre la procedencia de pago de las
valorizaciones del Servicio; gestionando los documentos administrativos que se requiera

d) LA ENTIDAD, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato,
podra convocar a EL CONSULTOR, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y
revisiones al avance obtenido en la Consultoria; asi como para que informe o asesore en asuntos concernientes
a la Consultoria que se contrata

&) EL CONSULTOR debera levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle La Entidad.
dentro de los plazos limites establecidos en el presente documento.

f) No procederé la aprobacion de los documentos presentados por EL CONSULTOR si éste no ha efectivizado
la entrega de la etapa completa, incluida la subsanacion de las observaciones formuladas.

g9) EL CONSULTOR debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos términos
de referencia, seran asumidos directamente por los profesionales que presente a la Municipalidad Provincial de
Ica como parte de su equipo técnico.

16.2 Coordinacién y Seguimiento:

a) EL CONSULTOR, bajo su exclusiva responsabilidad, debera efectuar continuas reuniones con El
% Coordinador, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que serviran de base para el desarrollo de los
diferentes rubros y etapas del estudio.

b) Las coordinaciones estan orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al
momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de LA ENTIDAD.

¢) Durante el desarrollo del servicio y en cualquier etapa de ejecucion en que se encuentre este, EL
CONSULTOR debera tomar en consideracion las recomendaciones que le formulen los profesionales del equipo
evaluador.

d) El érgano revisor es la instancia respectiva es la ultima instancia facultada a pronunciarse sobre la
consistencia técnica y formal de los estudios, ensayos, evaluaciones, y demas documentos formulados por EL
CONSULTOR. En tal sentido, EL CONSULTOR no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad
le formule a cualquier etapa del Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamenle por otro
funcionario o instancia técnica de LA ENTIDAD.

) LA ENTIDAD, en proteccion de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el
Expediente Técnico elaborado por EL CONSULTOR, si dicho documento no contase con la calidad y
consistencia técnica requerida.

f) LA ENTIDAD se reserva el derecho de requerir a EL CONSULTOR informacion complementaria a la
elaborada y presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente,
incongruente, ilégica o poco clara. EL CONSULTOR no podra negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no
implica ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA (VS
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 20
«

9) La designacion del equipo de supervision y/o supervisor de proyecto y/o evaluador ylo coordinador, no
forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia
siguiente de firmado el contrato.

17. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes y que son inherentes al servicio contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con
lo siguiente:
* Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la
Consultoria.
Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Terminos de Referencia.
Realizar la visita de campo al sector donde se desarrollara el proyecto, materia de ia Consultoria.
Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar &l estado y caracteristicas climatologicas,
hidrologicas, geotécnicas, geologicas y topograficas correspondientes en el area de estudio sobre el que se
ejecutara el proyecto.
EL CONSULTOR es responsable de presentar el Anteproyecto y Proyecto Definitivo ante la entidad.
EL CONSULTOR sera el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara directamente y
aquellas que desarrollara su personal, debiendo responder por el servicio de consuiltoria.
Garantizar la participacion del personal profesional minimo (Personal técnico y auxiliar) que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios y equipos que garanticen la buena ejecucién del Servicio
* Esde su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los
Servicios comprendidos en la Consultoria
Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los Servicios que preste, para lo cual mantendra
coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecuten sus proyectistas
EL CONSULTOR sera legalmente responsable en el campo administrativo, por los resultados que obtenga y
que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como preducto de los estudios efectuados.
EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, normas
técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la Consultoria, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacién técnica que formulara para LA ENTIDAD.
¢ De ser necesario EL CONSULTOR brindara las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al
Coordinador de la Consuiltoria que DESIGNARA LA ENTIDAD, asi como al Equipo Revisor que eventualmente
tendra a su cargo la revision de los documentos que vaya elaborando EL CONSULTOR,
EL CONTRATO establecerd las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de EL CONSULTOR; las
que se complementaran con los aqui listados.
EL CONSULTOR sera responsable sobre el contenido de sus productos entregables y responde a cualquier
requerimiento de los 6rganos de control.
EL CONSULTOR presentara los informes de acuerdo con los cronogramas establecidos, para fines de
cancelacion de los respectivos servicios.
El pago de los servicios de EL CONSULTOR sera previa conformidad de los productos entregables por parte
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica.
/4\ » EL CONSULTOR debera guardar reserva de toda informacion a la qus tenga acceso en virtud de los servicios
que prestara, asi como de toda la informacion que se generara durante la realizacion de las actividades y de
la informacion producida una vez que se haya concluido el servigio.
Es de su exclusiva responsabilidad cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los
servicios comprendidos en la consultoria.
Asumir |a responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los servicios que presente, para lo cual mantendra
coordinacion permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecuten sus proyectistas
EL CONSULTOR esta obligado a aplicar Ia reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, normas
técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarrollo de la consultoria, asi
como para sustentar adecuadamente la documentacion técnica que formulara para LA ENTIDAD
EL CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar la calidad del Estudio,
responder por el trabajo realizado y por los vicios ocultos. de acuerdc a las normas legales durante los
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siguientes tres (03) afios, desde la fecha de aprobacion del Expediente Técnico por parte de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ica; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia y debera responderias formalmente. Asimismo,
debera responder las consultas que se generen durante |a ejecucion de la obra, en el plazo que lo establece
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18. ETAPAS DE LA CONSULTORIA
La prestacion del Servicio se realizara en dos entregables, de acuerdo con &l siguiente contenido:

18.1 PLAN DE TRABAJO

Con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto dentro del plazo previsto, EL CONSULTOR en base a los
presentes Términos de Referencia, presentara a la Sub Gerencia de Obras Plblicas de la Municipalidad
Provincial de Ica, dentro de los cinco (05) dias calendarios de iniciado la consultoria, el Plan de Trabajo que
contendra lo siguiente:

a) Antecedentes

b) Descripcion general del proyecto

c) Metas y Objetivos

d) Identificacion de Actividades y descripcion

e) Programacion calendarizada de recursos

f) Riesgos advertidos

g) Relacion del Personal Profesional Responsable.

h) Relacion de equipos destinados a los trabajos de campo.

i) Programacion en MS-Project-Diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir

j) Direccion de la oficina y demas instalaciones. indicando nimero de teléfono fijo de la oficina, numero de celular
del jefe de proyecto y su correo electronico.

El consultor entregara un ejemplar del PLAN DE TRABAJO a la Municipalidad Provincial de Ica para su revision
dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios computado desde el dia siguiente de la firma de contrato.

Los documentos que conforman el PLAN DE TRABAJO deberan de estar suscritos por los profesionales que
intervienen en su elaboracion segun su especialidad.

17.2 PRIMER ENTREGABLE - ESTUDIOS BASICOS, DISENO GEOMETRICO Y PLANOS.
La presentacion seré a los cuarenta (40) dias calendarios desde la aprobacion del plan de trabajo. Esta etapa
tiene por finalidad hacer la entrega de los estudios bésicos y el disefio geométrico. hasta obtener la Conformidad
de la Subgerencia de Obras Piblicas de la Municipalidad Provincial de Ica. <

ESTUDIOS BASICOS

s  Estudio Topografico.

*  Estudio de Mecénica de Suelos.

*  Esludio de Hidrologia e Hidraulica,

o Estudio de Trafico.

e  Estudio de las Canteras.

e Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto.

o Estudio de Seguridad Vial y Sefalizacién.

e  Estudio de Sequridad y Salud en el Trabajo.

«  Estudio de Impacto Ambiental o Documento Equivalente.
¢  Estudio de Evaluacion de riesgos en el area de influgncia del PIP.

PLANOS

*  Ubicacion y Localizacion

»  Ubicacion de calicatas.

e  Plano Topografico.

¢ Plano de estado situacional existente.
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e Plano Servicios existentes (red de agua, de alcantarillado, eiéctricas, de teléfono, de gas).
*  Planteamiento general del proyecto
e Planos de secciones existentes.
¢  Planta de pavimento peatonal
o Detalles constructivos de pavimento
*  Plano de Planta de veredas
*  Plano de Planta de martilios
e Plano de Demolicion de Veredas
s Plano de Sardineles Proyectados
e Plano de Veredas Proyectadas
¢ Plantay Perfil (Por cada Calle o Pasaje)
¢ Plano de Secciones Transversales
¢ Plano de Planta de pavimento asfaltico vehicular.
o Plano de Planta y perfiles longitudinales.
¢ Plano de Secciones transversales.
»  Plano de Planta de senalizacién vial.
-~ s Plano de Detalles de sedalizacion vial.
* Plano de Secciones viales.
e  Plano de Cantera.
»  Plano de Botadero.
e  Plano de Cartel de obra.
¢ Plano de Beneficiarios directos.
e Planos de detalles.
e Plano de estribos.
*  Plano de superestructura,
*  Plano de cimentacion.
e Otros que sean necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.

17.3 SEGUNDO ENTREGABLE - EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO
La presentacion serd a los treinta (30) dias calendarios siguientes desde la aprobacion del primer entregable. En
esta etapa tiene por finalidad la presentacion del Expediente Técnico completo materia del contrato. Comprende:
1. Indice numerado
2. Resumen Ejecutivo
3. Memoria Descriptiva
3.1 Nombre del proyecto.
3.2 Antecedentes.
3.3 Ubicacién del proyecto.
3.4 Acceso a la zona con rutas y tiempos.
3.5 Generalidades (érea del proyecto, fisiografia, clima. caracteristicas de la zona de estudio y del suelo,
beneficios del proyecto, cantidad y tipo de poblacion beneficiada, diagnostico de la situacion actual).
3.6 Objetivo del Proyecto.
3.7 Metas.
3.8 Justificacion del proyecto.
3.9 Ingenieria del proyecto.
3.10 Descripcion de las obras proyectadas, mitigacion ambiental y capacitacion.
3.11 Ubicacion de canteras.
3.12 Monto del valor referencial incluido conceptos que incidan en su costo, segun estudio de mercado e IGY.
3.13 Modalidad de Ejecucion.
3.14 Plazo de ejecucion de la obra.
3.15 Recomendacion del tiempo ideal de ejecucion de obra acorde con las condiciones climaticas, etc.
3.16 En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con precision y claridad, donde
se muestre una vision integral del proyecto desde todos sus aspectos.

)
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4. Ingenieria del Proyecto

4.1 Estudio Topografico

4.2 Estudio de Trafico

43 Estudio de Mecanica de Suelos
4.3.1. Estudios de Mecanica de Suelos con fines de pavimentacién
4.3.2. Estudios de Mecanica de Suelos con fines de cimentacion de estribos.

44 Estudio de las Canteras

4.5 Disefio de Mezcla de Concreto y/o Asfalto

46 Disefic de Pavimento

4.7 Estudio de Seguridad Vial y Sefializacion

4.8 Estudio de seguridad y Salud en el Trabajo

4.9 Estudio de impacto Ambiental o Documento Equivalente

4.10 Estudio de Hidraulica e Hidrologia

4.11 Estudio de Riesgo Sismico

4.12 Estudio de Disefio Estructural

4.13 Estudio de Evaluacion de riesgos en el area de influencia del PIP

o~ 4.14 Gestion de Riesgos (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/DE;}

La Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras debe comprender:
a.Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde
construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.
b.Riesgo geologico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del
proceso geologico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacion y/o estructuracion que
redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infrastructura.
c.Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos yo sobre
plazos de construccion por una, deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o
servicios afectados.
d.Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las
medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.
€.Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de los permisos y
licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad
contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion
f. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarian imputables
a ninguna de las partes.
g.Riesgos regulaterios o normativos de implementar las modificaciones que sean de aplicacion pudiendo
estas modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.
h.Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafos a terceros
5. Especificaciones Técnicas
5.1 Especificaciones Técnicas Generales
5.2 Especificaciones Técnicas por Partidas.
6. Metrados
6.1 Resumen de Metrados
6.2 Metrados de Explanaciones
6.3 Planilla de Metrados
7. Presupuesto
7.1 Resumen de Presupuesto
7.2 Presupuesto General
7.3 Andlisis de Costos Unitarios
7.4 Presupuesto Analitico
7 5 Desagregado de Gastos Generales
7.6 Desagregado de Supervision
7.7 Célculo de Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos
7.8 Calculo de Flete
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7.9 Formula Polinémica
7.10 Relacion de Insumos
7.11 Cotizaciones (minimo lres cotizaciones de los insumos y equipos de mayor incidencia)
7.12 Cuadro comparativo de Precios
7.13 Cuadro de jornales
Cronogramas
8.1 Cronograma Fisico de Obras - Diagrama Gantt.
8.2 Programa de Ejecucion de Obra - PERT CPM
8.3 Calendario de Avance de Obra
8.4 Cronograma de Adquisicion de Materiales y usos de equipos
9. Planos.
Ubicacion y Localizacion.
Ubicacion de calicatas.
Plano Topografico.
Plano de estado situacional existente.
Plano Servicios existentes (red de agua, de alcantarillado, eléctricas, de teléfono, de gas).
Plano de Interferencias Reubicacion de postes diferenciados por cada operador. (por corresponder)
Planteamiento general del proyecto
Planos de secciones existentes.
- Planta de pavimento peatonal
- Detalles constructivos de pavimento
- Plano de Planta de veredas
Plano de Planta de martillos.
Plano de Demolicion de Veredas
Plano de Sardineles Proyectados
Plano de Veredas Proyectadas.
Planta y Perfil (Por cada Calle o Pasaje)
Plano de Secciones Transversales
Plano de Planta de pavimento asfaltico vehicular.
Plano de Planta y perfiles longitudinales.
Plano de Secciones transversales.
Plano de Planta de sefalizacion vial.
Plano de Detalles de sefializacion vial.
Plano de Secciones viales.
Plano de Cantera
Plano de Botadero
Plano de Cartel de obra
Plano de Beneficiarios directos.
Planos de detalles.
Plano de estribos.
Plano de subestructura.
Plano de superestructura.
Plano de cimentacion.
Plano de sistema de drenaje.
Plano de Obras de defensas riberanas (de corresponder)
*Plano de desvio de tréfico y sefializacion de seguridad.
- Otros que sean necesarios para la correcta ejecucion del proyecto.
10. Anexos
a) Certificado de disponibilidad de terreno
b) Compromiso de Operacion y Mantenimiento
c) Registro fotografico.
d) Plan de Desvio Vehicular. (aprobado por la Gerencia de Transportes de la MPI)
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e) Documento de Disponibilidad de Botadero.

f) Informe de estado situacional de las redes de agua potable y alcantarillado emitido por la EPS
correspondiente.

g) Certificacion ambiental proporcionada por el sector correspandiente.

h)  Cotizaciones de reubicacion de postes de cada operador correspondiente de ser el caso.

i) Opinion del Ministerio de Cultura o CIRA de corresponder.

i) Autorizacion para la ejecucion de obras hidraulicas emitido por la entidad correspondiente.

k) Panel Fotografico

1) Plan de Monitoreo Ambiental.

m) Otros documentos (permisos, planes, factibilidad de servicios, elc.)

n) Padron de Beneficiarios.

0) Informe de Consistencia y Formato N° 08-A

p) BaseS10

q)  CD con la informacién digitalizada en su archivos nativos y CD con la informacion escaneada.

El Consultor procedera a la elaboracion del Expediente técnico en el que se presentara en los plazos previstos
para su revision y aprobacion por la Municipalidad Provincial de Ica. En cualquier etapa del desarrollo del

~ proyecto, su revision puede dar a lugar a observaciones por la Subgerencia de Obras Publicas de la MP!, que
necesariamente deben ser absueltas por el Consultor. En consecuencia, correspondera al Consultor el absolver
oportunamente todas las consultas, que tengan relacion con el Estudio que se contrata. Los estudios seran
desarrollados en los programas de Word, Excel para Windows actualizados, Microsoft Project version actual, $10
y los planos digitalizados en AutoCAD.

19. OPORTUNIDAD DE PRESENTACION, EVALUACION Y APROBACION DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE
LA CONSULTORIA

Durante el proceso de elaboracion del estudio de corresponder y ser solicitado por LA ENTIDAD, EL
CONSULTOR efectuara dos (02) entregas oficiales y obligatorias, que corresponderan a cada una de las etapas
que se definen en el Numeral 18 de los presentes Términos de Referencia, ¥ que corresponden a:

19.1 OPORTUNIDAD DE PRESENTACION:
a) Para cada una de las Etapas (Primera y Sequnda) del Servicio de Consultoria de Obras, EL CONSULTOR
presentara, la documentacion indicada en el numeral 18 de los presentes Términos de Referencia, debidamente
sellada y firmada por cada profesional responsable de su elaboracion, jefe del Proyecto y el Representante
. Legal de EL CONSULTOR. Los sellos deben ser legibles y contener el nimero de colegiatura correspondiente.
b) Dicha documentacion debera ser presentada adicionalmente en dos (02) Discos Compactos (CD) con los
archivos digitalizados de la informacion correspondiente a dicha etapa con los formatos y software requeridos
Textos en Word, todos los calculos en Excel, Planos en AutoCAD. Los CD deberan estar debidamente rotulados.
¢) EL CONSULTOR debera presentar los informes correspondientes en los siguientes plazos:
Primer Entregable: Presentado dentro de un plazo maximo de 40 dias calendarios contados a partir de la
aprebacion del plan de trabajo.
Segundo Entregable: Presentado dentro de un plazo maximo de 30 dias calendarios contados a partir de la
aprobacion expresa y por escrito del PRIMER ENTREGABLE a EL CONSULTOR. segun domicilio declarado.
d) Elretraso en la entrega total de la documentacion establecida de los presentes Términos de Referencia para
cada una de las Etapas, que exceda el plazo otorgado, se considerara como mora para efecto de la penalidad
respectiva, de ser el caso: segun lo sefalado por el Reglamento de Contrataciones del Estado. sin contar los
plazos para evaluacion, revision y observaciones de los entregables.
&) Toda la documentacion que se formule en cualquiera de las Etapas se elaborara cumpliendo los alcances,
contenidos, formatos y anexos otorgados por LA ENTIDAD.
f) No se considerara como entrega oficial, cuando EL CONSULTOR efectie la presentacion incompleta de los
documentos exigidos en cada etapa. En este caso, se considerara como no efectuada la entrega.
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19.2 REVISION Y EVALUACION:

a) LA ENTIDAD revisara el Servicio de Consultoria, en un plazo referencial de diez (10) dias naturales
computados desde el dia siguiente a la fecha en que fue recibida la documentacion Completa. De existir
observaciones, éstas seran Nolificadas por escrito a El Consultor para su subsanacién, adjuntandose el
expediente observado, en un plazo no menor a cinco {05) ni mayor de Diez (10) dias calendarios, de acuerdo a
la complejidad de las observaciones.

b) ElPlazo que se tomen en revisar, evaluar, dar conformidad y/o aprobar la entidad y empresas prestadoras
de servicio y/o concesionarias a las Etapas correspondientes no debera afectar al desarrolio del Servicio de
Consultoria, por tanto, el Consultor debe cumplir con presentarios en la oportunidad establecida en los TdR.

¢) Todo retraso en la entrega de los documentos corregidos que exceda el plazo indicado, se considerara como
mora para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculara de acuerdo a lo sefialado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones. El Consultor adjuntara al Expediente corregido, el expediente
observado, a efectos de facilitar el control de las correcciones efectuadas

d) EL CONSULTOR no contara con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas.

19.3 APROBACION:

a) LAENTIDAD, luego de verificar el cumplimiento del servicio, procedera a otorgar la aprobacion de la Etapa
~ correspondiente del Servicio de Consultoria.

b) La notificacion de la aprobacion de cada una de las Etapas le sera cursada por escrito a EL CONSULTOR.

La aprobacion y conformidad definitiva se otorgara, con la aprobacion del Expediente Técnico Definitivo por

parte de la Entidad y aprobacion del Informe Final.

c) EL CONSULTOR, dentro de los Cinco (05) dias calendarios siguientes a la aprobacion del expediente, hara

entrega a La Entidad de lo siguiente:

UN (01) ejemplar ORIGINAL completo mas 01 (CDs, con la informacién digitalizada y escaneada) y TRES (03)

ejemplar COPIAS completo mas 03 (CDs, con la informacion digitalizada y escaneada), compatibilizado e

integrado, de cada uno de los documentos indicados en los presentes Términos de Referencia. Para

documentos en formato A4 se empleara papel bond extra blanco alcaiino de 80 gramos y para formatos A1 se

emplear papel bond extra blanco de 90 gramos. Todos los ejemplares estaran debidamente suscritos y sellados

por los profesionales responsables, jefe del Proyecto y por e! Representante Legal de EL CONSULTOR. Se

presentaran en Pioneres A-4 de dos anillos y tapa plastificada rigida. Los expedientes deberan ser debidamente/s

rotulados con caratula frontal y en el lomo.

20. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
o EL CONSULTOR es el tinico responsable por fa calidad y contenido técnico de la documentacion que elabore,

. proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al Expediente Técnico que entregara a LA ENTIDAD.
Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible.
LA ENTIDAD rechazara, en cualquier momento, etapa, o circunstancia en que se encuentre el Servicio
contratado; toda aquella documentacion técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta no se encuentre en
concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva o Parametro Normativo vigente que regule
la ejecucion o disefio respectivo.
» Sobre la base de lo expuesto, EL CONSULTOR esta obligado a conocer la normatividad y reglamentacion
vigente con todas sus ampliaciones y complementarias, tanto en el &mbito nacional, regional o local: y que sea
aplicable al objeto de la Consultoria. Su incumplimiento sera considerado como causal de resolucion del
Contrato atribuible a EL CONSULTOR.
En este orden de ideas, cuando se determine dentro del plazo contractual y de observaciones que la
documentacion técnica que haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente, EL
CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquelios casos en que, por omision,
error o desconocimiento, ésta haya sido aprabada por LA ENTIDAD. Dicha responsabilidad no podra ser, en
ninguna circunstancia, negada por EL CONSULTOR, quien tampoco podra excusarse aduciendo contar con la
aprobacion del Coordinador y/o Revisor. El plazo que amerite dichas rectificaciones, sera similar al asignado
para subsanar las observaciones de la etapa a la que correspondio la elaboracion de tal documentacion.
Superado dicho plazo, EL CONSULTOR incurre en mora, siéndole aplicable la penalidad prevista.
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21. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO
Costde | TIEMPO |
ITEM DESCRIPCION CANT. | participacion | MESES | PARCIAL TOTAL S/
1. GASTOS FLIOS iR = s s/ 50,000.00 |
01.00.00 | GASTOS DE OFICINA E s/ 50,000.00
010100 | Alquiler de Oficina, Limpieza y 3 s/
010101 | Alquiler de Oficina 100 100 250 |'s 100000 | §/
01.01.02 Teléfono e intemet 1.00 1.00 2.50 S 800.00 | &/
01.02.00 | Utiles de oficina, : R S 51
010201 | Uties de oficina 1.00 1.00 250 | & 70000 | S/
010202 io de oficina 100 100 250 | 70000 | si
010203 | Copias de documentos 1.00 100 250 | s 80000 | &
020000 | ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO s/ 40,000.00
0201.00 | Estudio Topografico 1.00 100 s/ 45000 | 8 4,500.00
02,0200 | Estudio de Mecanica de Suelos 1.00 100 s/ 600000 | & 5,000.00
020300 | Estudio de Trafico Vial 1.00 1.00 / 550000 | 8/ 5,500.00
5 020400 | Estudio de Disefo Estructural 1.00 100 st 600000 | &/ £,000.00
- 020500 | Estudio de Vulnerabilidad y Gestién de Riesgos 1.00 T Ty B 450000 | s/ 450000
02,0600 | Estudio de Impacto 1.00 100 5 450000 | §I 450000
02.06.00 | Plan de Desvio Vehicular 100 100 s/ 500000 | §/ 500000
0207.00 | Certificado de Inexistencia d Restos Arqueologicos (CIRA) | 1.00 1.00 s 400000 | 8/ 400000
|11 GASTOS VARIABLES TR s/ 185.117.44
01.00.00 Gastos de administracion o
010100 | PERSONAL PROFESIONAL O CLAVE s/ 125,000.00
010101 | Jefe de proyects 1.00 100% 250 | S/ 11.00000 | & 2750000 |
010102 ialista Ambiental 1.00 100% 250 | s 800000 | & 20,000.00
010103 | Especialista en Es y Puentes. 100 100% 250 |s 800000 | §/ 20.600.00
010104 | Especialista de Suelos y Geotecnia 1.00 100% 250 | & 800000 | & 20,000.00
01.01.05 | Especialista en Costos y Presupuestos 100 100% 250 | 8 750000 | §/ 18.750.00
010108 | Especialista en Hidraulica ylo Hidrologia. 100 100% 250 | & 750000 | &/ 18,750.00
101.0200 | PERSONAL DE APOYO s/ 37,500.00
010201 | Topogralo 1.00 100% 250 | & 380000 | § 9,500.00
010202 | Asistente de Topografo 1.00 100% 250 | & 280000 | & 7,000.00
~ 010203 | Asistente de Metrados 1.00 100% 25 | s 280000 | &/ 7,000 00
010204 | Cadista B 2.00 100% 250 | 8 280000 | S/ 14,000.00
01.03.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS s/ 2261744
01,0301 | Equipo de computo (Comp daolapop) | 200 | 200 250 | 50000 | §f 500000 |
1010302 | Equipos de impresion (impresora) 1.00 1.00 250 | & 67825 | 1595.63
010303 | Moviidad = 100 190 250 1§ 99145 | § 247863
010304 | Equipo de Topografia 1.00 100 250 | & 115030 | & 287575
01.03.06 Impresiones de planos (para los 06 juegos del Exp. Tec.) 8.00 100 Si 85200 | S/ 511200
010306 | impresién de Expedientes Tecnicos (en original) 200 100 s wrm | s 1895.44
010307 _| Copias del Expediente Tecnico 4.00 100 s 89000 | S/ 3,560.00
COSTO DIRECTO s/ 235,117.44
UTILIDAD s/ 11,755.87
SUBTOTAL sl 246,873.31
i6Y s 44437.20
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL i
EXPEDIENTE TECNICO s/ 291,310.51
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22.

23.

24,

REVISION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

La recepcion y conformidad del servicio estara a cargo a Gerencia de Desarrollo Urbano - Subgerencia de Obras
Publicas. El plazo para la evaluacion del expediente técnico a ser presentado por el consultor, sera de diez (10)
dias calendarios contabilizados desde la entrega de la documentacion presentada en Mesa de Partes de la
Gerencia de Desarrollo Urbana. De existir observaciones, se consignara en el informe respectivo, indicandose
claramente el sentido de éstas. Dandose a' consultor un plazo de cinco (05) dias calendarios para la subsanacion
correspondiente.

En caso de que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerara para su
presentacion el dia habil siguiente.

La conformidad del servicio de consultoria, sera brindada en un plazo maximo de 20 dias calendario luego de
aprobado bajo acto resolutivo expediente definitivo.

La conformidad del servicio de elaboracion del Expediente Técnico se realizara una vez declarado conforme el
Expediente Técnico por la Gerencia de Desarrollo Urbano y realizado el registro en ia Fase de Ejecucion en el
Banco de Inversiones (Informe de Consistencia y Formato N° 08-A).

FORMA DE PAGO:

La cancelacion del servicio sera de la siguiente forma:

o Primer pago, el 50% a la presentacion del primer entregable, el cual contendra los Estudios Basicos, Disefo
Geométrico y Planos (numeral 17.2) y mediante la aprobacion de la Gerencia de Desarrolio Urbano de la
Municipalidad Provincial de Ica.

o Segundo pago, el 50% a la presentacion del segundo entregable (de acuerdo con el numeral 17.2). y la
aprobacién via acto resolutivo del expediente definitivo por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Provincial de Ica.

« El Contratista emitira su(s) comprobante(s) de pago segun las formas de pago arriba especificadas.

Si el CONTRATISTA no presentara todo lo solicitado para el Expediente Técnico, la Subgerencia de Obras

Pablicas, considerara por no presentado el estudio, contabilizando todo plazo de ejecucion y se efectuara I

penalizacién segun clausulas del contrato.

EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:

a. El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o N

subsanar oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al Expediente Técnico que elaborara
para esta, y que pueda provenir de los Postores o de La Entidad durante el proceso de adjudicacion, de
parte de La Entidad, correspondiente durante el tramite de obtencion autorizaciones ylo licencias, de parte
del Supervisor o Constructor durante la ejecucion de la Obra: o de los 6rganos de fiscalizacién y control del
Estado, o de la propia Entidad, en las oportunidades que éstas Gltimas lo estimer necesario.

b. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los documentos
que integran el Expediente Técnico y el Proyecto Definitivo. si estos son observados durante el tramite de
obtencion de autorizaciones y/o Licencias.

¢. El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podra
requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrilo, a través de reuniones de coordinacion o
mediante su presencia en la Obra: y en las oporiunidades que sean necesarias. El Consultor no podra
negarse a cumplir dicha obligacion bajo excusa alguna. salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente
comprobada.

d. El compromiso que asume El Consultor implica tanto la absolucion de las consultas en forma escrita, o en
forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute la Obra.

e. El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboracion del estudio, la
responsabilidad por el contenido de la documentacién técnica que lo integra.

f.  El consulter una vez realizado el estudio de campo {in situ) donde se observe cambios sustanciales en las
metas fisicas y presupuestales que superen la sensibilidad del estudio de pre inversion: inmediatamente
debera comunicar al area usuaria, bajo su entera responsabilidad mencionados cambios, para realizar las
consultas con la unidad formuladora del estudio de pre inversion.

4
7
=
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25. PENALIDADES
Se procedera de acuerdo con el Art. 161 del Reglamento de ia Lay de Contrataciones del Estado
25.1 PENALIDAD POR MORA ART. 162° DEL R.L.C.E.
Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada entregable. Gue exceda de
ellos plazos otorgados. se considerara como mora para efeclo de la penalidad respectiva, saivo casos
debidamente sustentados por el consultor y autorizados por la entidad. de conformidad con el procedimiento
establecido en fa ley de contrataciones dei estado y su regiamento
En el caso de atraso por causas imput al consultor en la presentacién de fos entregables yio del plazo
establecido para la subsanacion de observaciones se ap penaiidades por mora segin lo dispuests en e
arficulo 162° del reglamento de ia ley de contrataciones de ¢
La penalidad por estas demoras se ufara aplicado ia ula basica establecda en el articulo 162° dei
reglamento de la ley de contrataciones por cada dia de atraso de El consultor en las respectivas presentaciones
para cada enlregable
El cumplimiento de os plazos de cada etapa es individual, y conlieva a la aplicacion de penalidad por mora
exclusivamente sobre la etapa que experimente el atraso.
Las penalidades seran deducidas en cualquiera de las oportumidades previstas en &l articulo 161° del reglamento
de laley.
Cuando el acumulado de las penaiidades alcance el diez por ciento {10%) de! monts conbractual actualizado 1a
Municipalidad Provincial de Ica. podra resoiver &l contrato por incumplimiento de Ei consuitor, segan lo previsto
por el articulo 165° dei regiamento de Ia ley de contrataciones
La Penalidad se aplicara automaticamente calculada de la siguiente forma:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto dej contrato

F x Plazo en Dias

arar

Donde:
Para Plazos menores o iguales a Treinta (30) dias F=040
Para Plazos Mayores a treinta (30) dias F=0.25

Monto: Monio del Contrato Vigente

25.2 OTRAS PENALIDADES ART. 163° DEL R.L.C.E

Segln Art.* N°163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. la Entidad puede establecer otras
penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean objetivas. razonables. congruentes.
y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos efectos incluyen los supuestos de aplicacion
distintos a la penalidad por mora, 1a forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar

OTRAS PENALIDADES -

~ SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

conformidad con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Obras Publicas.

i Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.10 UIT por cadadiade | Segun informe del supervisor de
! treinta (30) dias desde el inicio de su participacion en la | ausencia de personal en | proyecto y/o evaluador yio monitor |

3
{
T
i
i

3e]ecuci()n del contrato o del integro del plazo de el plazo previsto. designadc por la Subgerencia de
ejecucion, si este es menor a los freinta {30) dias de Obras Pablicas 1

' Por no presentar el plan de trabajo en plazo previsto. | 0.2 UIT por cada dia de | Segun informe del supervisor de |
Cuando e! consultor no presente el plan de trabajo dentro | no entrega del plan de proyecto y/o evaluador y/o monitor |
del plazo establecido en ias bases trabajo. designado por la Subgerencia de
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!En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5 UIT por cada dia de i Segin informe del supervisor de

i contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | ausencia de personal. proyecio yio evaluador y/o monitor |
! aprobado la suslitucion del personal por no cumpiir con { designado por ia Subgerencia de
| las experiencias y calificaciones del profesional a ser | Qbras Pablicas.
reemplazado |

sor cada dia de |

1 caso de incumplimiento n las e
! {primer y segundo) en las fechas est

uladas atrase

QObras Piblicas.

Por atraso en la presentacion del levantamiento de | G.10 UIT por cadadiade | Segan informe  del  dia del
observaciones reileradas de los informes parciales | atraso | supervisor de proyecto yo evaluador
{pnmer y segundo). y/o monitor designado por fa

Subgerencia de Obras Plbiicas
Cambio de domiciiio 0.20 UIT por cada | Segin informe de area usuaria
En caso el contratista no comunique oportunamente su | notificacion que no se
cambio de domicilio. logre entregar

Estas penalidades se deducen de ios pagos a cuenta o dei pago final, segiin corresponda; o si fuera necesario.
se cobra del monto resultante de la gjecucion de la garantia de fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden aicanzar cada una un monto maximo equivaiente al diez por ciento (10%)
del monto del contralo vigente, o de ser el caso. del item que debié ejecutarse

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades.
de ser e caso, LA ENTIDAD puede resoiver ef contrato por incumplimiento

2

-~

VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de ia prestacion por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por e articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173° de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad del Consultor es de Tres (03} afios contados a partir de ia conformidad
otorgada por la Entidad.

27. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Enfidad la garantia de
fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monte del contrato original
Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista, en el casc
de bienes, servicios en general y consultorias en general. ¢ hasta el consentimiento de ia liquidacion final. en el
caso de ejecucion y consultoria de obras.

Tratandose de un servicio de consultoria de obras que se celebren las Entidades con fas micro y pequenas
empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento {10%) del monto
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del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad, el mismo que sera deducido segun el articulo 149
del reglamento de la ley.

28. ADELANTOS
La Municipalidad Provincial de Ica, no contempla la entrega de adelantos.

29. COMUNICACIONES.
Todas las comunicaciones efectuadas por la Entidad de manera fisica se realizaran ala direccion consignada en
el Contrato 0 en la O/S, contrato y/o al correo electronico suministrado por el Cansultor, por lo que es de
responsabilidad mantener vigente su correo electronico y efectuar su verificacion permanente.

30. SUB CONTRATACION
No esté permitido la subcontratacion de conformidad con el articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado.

PRESTACIONES ADICIONALES Y REDUCCIONES.
La procedencia, autorizacion y ejecucion de prestaciones adicionales ola reduccion de las prestaciones
contratadas se cefiiran estrictamente al procedimiento formalidad y oportunidad que disponen el articulo 157° v
160 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

El consultor debera informar a la entidad, bajo su responsabilidad, sobre la eventual necesidad de ejecutar
servicios o prestaciones adicionales para cuyo efecto adjuntara el sustento técnico del mismo y el costo probable
requerido para su ejecucion.

No obstante, las prestaciones adicionales o la reduccion de los mismos solo seran procedentes por orden estricta
de la entidad y estaran referidas necesariamente al fin y objeto del contrato. La prestacion adicional debera ser
de ejecucién indispensable o0 necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista.

El consultor solo podra dar inicio a la prestacion indicada luego de recibida dicha orden. No se reconocera
ninguna prestacion adicional a cargo de El consultor. si este no cuenta previamente con la correspondiente
autorizacion para su ejecucion.

El consultor reconocera y aceptara la potestad de la entidad para reducir la prestacién de los servicios contratados
para disponer su paralizacion definitiva de acuerdo con las necesidades, disponibilidad financiera, caso fortuito
fuerza mayor, debidamente justificados, sin que esta accion lo obligue al pago de indemnizaciones, lucro cesante /"¢
o interés a favor de El consultor. £¢

3

32. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
La liquidacién del contrato se practica de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos en
el articulo 170° del reglamento de la ley de contrataciones del estado la liquidacion del contrato sera formulada
por ei consultor y presentada por este a la entidad solo después de haberse obtenido la conformidad a la Gitima
prestacion del servicio, o de haber quedado consentida la resolucion del contrato.

Para efectos de fa liquidacion del contrato, se entendera que la Uitima prestacion corresponde al cumplimiento,
por parte de El consultor, de la entrega de la documentacion y obtencion de la conformidad que corresponde al
Gltimo entregable. En la liquidacion del contrato se reconoceran:

¢ Los intereses moratorios

* Los saldos de valorizaciones

¢ Losas saldo de valorizaciones pendientes de pago

*  Los saldos de valorizaciones pendientes de retencion

e Las penalidades que se hayan aplicado
La liquidacion del contrato quedara consentida para todos sus efectos. cuando formulada y presentada por una
de las partes, la ofra no la observe dentro de los plazos que establece el articulo 170° del reglamento de la ley
de contrataciones del estado. Una vez que la liquidacién quedo consentida, no cabra reclamo o impugnacién
alguna sobre ella.
La liquidacion consentida cierra el vinculo contractual, salvo en lo concerniente al plazo de garantia que otorga
el consultor por la calidad del servicio prestado.

©
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33. SEGUROS
El consultor debe contar con los seguros que correspondan para que el equipo técnico del proyecto y personal
que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta tnicamente a la ralacién contractual entre el
consultor y su equipo de profesionales y técnicos. pues la entidad no tiene obligaciones con aquellos.

34. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
La conformidad de recepcion de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defecto o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 173° del reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225.
El Plazo de responsabilidad del Consultor por errores o deficiencias o vicios ocullos puede ser reclamado por la
entidad por 03 afios después de la conformidad otorgada por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.

35. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a Suma Alzada.

36. DEL PROCESO DE SELECCION
Corresponde a una ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

37. FRAUDE Y CORRUPCION.
Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, colusoras o coercitivas.
La practica corrupta significa el ofrecimiento, suministro. aceptacion o solicitud, directa o indirectamente. de
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la entidad contratante en sl proceso de seleccion o
durante ia ejecucion del contrato.
La practica fraudulenta en cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion que engafia a sabiendas o
imprudentemente o intenten engaar a la entidad en el proceso de seleccion o durante la ejecucion del contrato,
para obtener un beneficio financiero u otro beneficio o para evadiro una obligacién.
La practica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o mas postores disefiados para alterar artificialmente
los resultados de la licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.
La practica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar o amenazar con dafar o perjudicar directa o indirectamente,
a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus actividades o para afectar
la ejecucion del contrato.
Si se determina que cualquiera de estas acciones ha sido comatido por una empresafindividuo, la entidad no se
comprometera a ninguna actividad con esa empresa/individuo: procediendo, por el contrario, a formular la
denuncia correspondiente contra los responsables.
El consultor se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a conseguir y/o insinuar el ofrecimiento a terceros ni a
ningln servidor publico, directa o indirectamente ninguna donacion. promesa, pago, auspicio. entrega de
cualquier bien, suma de dinero, ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una
préctica ilegal o de corrupcion a criterio de la entidad con relacion a la elaboracion dal estudio.
Todo acto de esta naturaleza constituira una causal de resolucion inmediata y automatica del contrario sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta clausula pudiera ocasionarle
la entidad o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correctivas necesarias de acuerdo a las
politicas anticorrupcion de la normativa vigente.
La nulidad del contrato esta establecida en el articulo 145 del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

38. CONFIDENCIALIDAD.
El consultor debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacién y documentacion
a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros,
excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato.
En ambos casos, el consultor debera dar cumplimiento y sera responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la entidad. en materia de seguridad de la informacion.
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Asimismo, la informacion proporcionada a el consultor a la que este obtenga durante la gjecucion de la prestacion,
seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. la informacion a la que
hace referencia consiste en estadisticas. mapas. dibujos, fotografias, planos inventarios, documentacion
oficial, entre otros.

39. PROPIEDAD INTELECTUAL.
La entidad tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por el consultor, esto incluye todos las documentos, productos, disefos, calculos.
estudios, imagenes. videos. informe u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del servicio.
De ser el caso la entidad tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los derechos
de autor y patentes.
En virtud de lo indicado, el consultor no podra transferir o negociar dicha documentacién ni aplicaria con fines
ajenos a los del presente contrato, sin autorizacion expresa de la entidad. El incumplimiento de este acuerdo
originara al consultor la aplicacion de las sanciones penales que correspondan.
La documentacion que se genere durante la elaboracion del estudio constituira propiedad de la Municipalidad
Provincial de Ica y no podra ser utilizada para fines distintos al estudio.

40. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Para estos casos aplica el articulado del capitulo | del titulo IX del RLCE.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacion o de arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en el reglamento.

El arbitraje sera institucional y resuelto por el tribunal arbitral conformado por tres 3 arbitros, siendo uno de ellos
designado por la entidad.

En el procedimiento arbitral ningin plazo podra ser menor de 05 dias habiles.

Ellaudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion.
segun lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45 de la ley de contrataciones del estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacicn dentro de los plazos de
caducidad correspondientes. segun lo sefale el reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje. en caso no se liegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial
las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

41. OTRAS CONSIDERACIONES.

e El Consultor debera de desarrollar el trabajo en estrecha coordinacion con la entidad y su oficina técnica
correspondiente asignada para este fin, segan cronogramas establecidos.

e Los Gastos que ocasione la participacion de los profesionales especialistas y otros, y del personal técnico
de apoyo (digitadores, dibujantes, etc.) estaran a cargo del Consultor.

o La responsabilidad del Consultor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, rige durante la
fase de convocatoria y la ejecucion del proyecto, en la que debera de absolver las consultas inherentes al
Expediente Técnico y aun después de ejecutada la Obra: es responsable por las fallas que puedan
ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto en la que haya incurrido.

o Queda absolutamente prohibido que el Consultor subcontrate a terceros el Servicio

O
N
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42. REQUISITOS DE CALIFICACION

; B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
| B4 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
P FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA
Ingeniero Civil o Gedlogo, titulado y colegiado.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES
Ingeniero Civil
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y/O HIDROLOGIA
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
Ingeniero Civil, titulado y colegiado.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el fiteral e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este |
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, :
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
JEFE DE PROYECTO: Ingeniero civil, titulado y colegiado.
El profesional debera contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses de experiencia como jefe de Proyecto
ylo evaluador y/o proyectista y/o consultor, en la elaboracion de expedientes técnicos de infraestructura vial,
ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA: Ingeniero Civil o Gedlogo, titulado y colegiado.
El profesional debera contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista en mecanica de suelos en
! ¢l desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y PUENTES
El profesional debera contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista en estructuras y/o
! especialista estructural en el desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial y/o expedientes técnicos en general.
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Y/O HIDROLOGIA
El profesional debera contar con una experiencia minima de doce (12) meses como especialista en Hidraulica y/o Hidrologia,

en el desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial y/o ex

pedientes técnicos en general,

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: Ingeniero Civil, titulado y colegiado.

El profesional deberé contar con una experiencia minima de doce

(12) meses como especialista y/o asistente de especialista

en costos y presupuestos de obra en la elaboracion

ylo desarrollo de expedientes técnicos de infraestructura vial y/o

expedientes técnicos en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. |

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
» 01 camioneta.
¢ 02 equipos de computo.
e 02 equipos de impresion.
e 01 plotter.
¢ 01 estacion total.

B3

Acredilacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)

contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objetc de la

VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la
convocatoria, durante los diez (10) afios
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anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de Ia conformidad o emision del ‘
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a las siguientes; ELABORACION Y/O SUPERVISION DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTES TECNICOS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O
REONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y/O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O PISTAS Y VEREDAS Y/O VEREDAS Y/O PUENTES
VEHICULARES Y/O MOVILIDAD URBANA Y/O PAVIMENTACION DE CALLES Y/O PASAJES Y/O AVENIDAS Y/O ViAS
LOCALES Y/O VIAS VECINALES Y/O CARRETERAS Y/O VIAS URBANAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios y su
respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ji) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y |
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el
factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en &l Anexo N° 8 referido
ala Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en sjecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido
ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado:

de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012. Ia I
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa |
de consorcio o del contrato de consorcio. En caso gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion
se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el litular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria, debe
presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando en los confratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendancia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en Ia
Especialidad.

Importante

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion. segun corresponda. debe valorar de manera integral
los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases. se debera
validar la experiencia si las actividades que ejecul6 el postor corresponden a la experiencia requerida

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva *Participacion de Provesdores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV :
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, seglin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral Xil del Capitulo IIl
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado acumulado por el
postor por la prestacion de servicios
de consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor referencial:
60 puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y <
3 veces el valor referencial:
30 puntos

M > 1 vez el valor referencial y < 2.5
veces el valor referencial:
20 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

38 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. INTRODUCCION

2. GENERALIDADES

3. FASE 01: DEFINICION Y GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1. DEFINICION

3.2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

4. FASE N°02: TOMA DE DATOS (ESPACIALES Y DE DISENO)

5. FASE N°03: ANALISIS DE DATOS Y CALCULOS DE DISENO

6. FASE N°04: ELABORACION Y DIMENSIONAMIENTO DEL
PROYECTO

7. FASE N°05: MENSURABILIDAD Y ESTABILIZACION DE COSTOS
ESPECIFICOS Y TOTALES

8. FASE N°06: COMPLEMENTACION Y ENTREGA DEJRESULTADOS

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
38 puntos

No desarrolla la metodologia que
sustente la oferta
0 puntos

Vi

[
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- PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
FACTORES DE EVALUACION SU ASIGNACION

9. FASE N°07: CONTROL DE CALIDAD Y REVISION DEL PRODUCTO

10. FASE N°08: PRESENTACION DE RESULTADOS (PRODUCTOS)
DEFINITIVOS

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se calificara de acuerdo al contenido y coherencia de la metodologia
propuesta presentada.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (Maximo 2 puntos)
Evaluacion: Acredita una (1) de las practicas de
proteccion social o desarrollo humano.
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de proteccion social 2 puntos
o desarrollo humano.
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica de
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de proteccion social o | proteccion social o desarrollo humano.
desarrollo humano. 0 puntos
D.1  Practica:
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la mujer”
Acreditacion:
Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una
de las empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, libre de violencia y discriminacion contra la
mujer” en la ultima edicion (1
D.2  Practica:
Contratacién de personas con discapacidad
Acreditacion:
Copia simple de la constancia de inscripcion vigente en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo. 6
PUNTAJE TOTAL 100 puntos'

Para acceder a la etapa de evaluacion econémicg, el postor debe obtener un puntaje técpico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

'®  Lainscripcion en el REPPCD tie

na vigencia de doce mese:L a cuyo vencimiento queda sin efecto de majfera

automatica. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

7 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A.

PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarda mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

>
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE EL
DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” con cédigo de Inversiones N° 2614897, que celebra de una parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20142167744,
con domicilio legal en AV. MUNICIPALIDAD NRO. 182 ICA - ICA - ICA, representada por

e ], identificado con DNIN°[......... Lyideohapattel v s B ], con RUC
N ;= oon-zdomiellio-ledal=en: [ . .o s unn o s ], inscrita en la Ficha N°
e e ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
oo e 1, debidamente representado por Su Representante Legal,
P e e A eon=BMEN LS s s ], segun poder inscrito en la Ficha N°
e ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ iF

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[....................], el brgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-
CS-MPI-1, parala CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE EL DIQUE
(PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” con cédigo de Inversiones N° 2614897, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VIA PROLONGACION CALLE EL
DIQUE (PUENTE BERNALES) DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA” con cadigo de Inversiones N° 2614897.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICA ONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS P 10p1¢0S O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA F/ABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BA L SIPTEMA

2

En cada caso concreto, dependi de la naturaleza del contrgtp, podra adicionarse la informacion que resulte [pertinente

a efectos de generar el pago. 4\‘
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esté conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

19

@

La oferta ganadora comprende a g oferta técnica y oferta econgrhica del postor ganador de la buena pro.

s
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segtn lo previsto en el literal h) del numeral §0.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENT|DAD no enerva su derecho eclamar

2 Ar Y
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posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”".

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD’.
Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad Diaria = . 10.x menlo Vighs
F x plazo vigente en dias
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
™ El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
+fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacjon,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley defContrataciones del Estado y su Reglamenfo,
en las directivas que emia el OSCE y demas normptiva especial que resulte aplicable, seran/de

4
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aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS2°

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeccvoeeiiiienieannnnn, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, sequya la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuangbo las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con Q0/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 Para mayor  informaciéon  sobre la normativa de } firmas y certificados  digitales ingrespr  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificgdfios-digitales




#

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razon
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del - Descripcion de las
: S RUC Yo BT
integrante del consorcio obligaciones
R - s g Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Etshoragian de elagsr:::ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
A= del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDlCA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?22 Si l No [
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empjfo e

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-line
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefiglado en el numeral 149.4 del articulo 149
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion g tendra en cuenta en caso de empate, copform¢ a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE23 Si [ No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE24 Si [ No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPEZ B No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2_trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (Y0%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articuj 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso fle empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del congorgfo deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

24 |bidem.

25 |pidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
™ efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI-1

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de selecciéon ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo qu
presentada por el representante comun del consorcio.

sea
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenidg/de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comunen [............................ I

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%127
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%28
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

o El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye elgributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIO

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminafja la elaboracion de las bases, lag potas que no se
incorporen deben ser eliminadas.




'saseq se| ua eploa)| auow e| ua Jeubisuo)
‘epuodeg.109 unbas ‘obed ap
9)ueqo.dwod [3p UOIDEISOUED BP O SOIAIBS 8P UBPIQ B| 3P UOISIWS | 3p ‘0Jesu0d [ap uoinduasns ap Byos) | & ajualpuodsaliod Sgs .| od opedignd (e Jopuodsaiios agap ejud ed ap ody |3

"OSBO [ Jas 9p ‘sauoldanpal A Sajeuoidipe opinjoul 0penoala 0}esjuod [8p OJUOW (e 818yal 85

. adioiued anb soj us uoI028j8s ap s0Sao0sd S0ININY SO UB ‘BJLIOSSP SUE
BLIBJ8I00S UOIORZIUBBIOS! B] 8D BIOUSNDESUOD OWOI ‘BpiIWSUB.)] Bloususdxs ] Jeajdws eipod ajue)nsal pepsloos e| ‘Bleuew BjSs 8 BpRILSUE] 012068U ap BaUl| B] & SjUsIPUOdSELI0D ‘BPIPUIOSE
PEP3I00S B 8p elousLIBAXS k] BANS OWOD 1ejipasoe eipod 8juejiNSal Pepsloos e| ‘eja|duiod 019068u ap Baull BUN UB BjusISISU0I [eluowLied anbojq un aIaliSUB) 8S UOISIOSS 8] 8 PNYIA US IS ‘OWSIWISE
‘uoisny e ep ojonpoid anbuixe as anb ‘epiqiosqe o epeiodiooul pepsloos ef ap elousuadxa gl eAnS owoo Jejipaioe eipod sjuB)NSal PEPaIos B| ‘LOISIISa BUN OWOD UOISN) BUN OJUE) pUBIdWod
anb euejao0s uoloeziuebioa ap uooeiado eun us ', ‘NLA/EL0Z-0L0 N uoidO el us ojsinaid o] unbas ‘opow owsiw [aQ *,ZUJBW NS ap elusLBdxXa Bl BANS OWod Jejipaioe apand [esinons g
‘eolplin] eU0SISd ewisiw e] usAnjisuoa [esinons ej A zujew pepsjoos e| anb opuesapisuo), NLA/LL0Z-91Z ,N uoluidQ e unbas ‘0)0adsal v *8)usipuodsaiiod BLOJEJUSISNS UOIOBJUSWINIOP B Jeuedwooe
OpusIqap ‘BUE}BI00S UoIoeZIUEBI0a) Jod EpRiLISUES BNy O ‘[esINons eas 10}sod |2 enb 0sed Us Zujew e| e apuodsaliod elousuadxa ByYDIp Is Jeubisuod ‘Jojsod |8 s ou epusuadxs e| ap sein |2 IS

‘opouad oyoip ap 0UBP QIS 8S PEPILLIOJUOD
e| anb Jeypaioe agap 10jsod [ [eNd |2 US 0SED ‘'SEUBJ0 3p UoIoeIUSSald Bp Byda) Bl B SaloLBjue SOue (O}) Zalp So| e einaid Bas ‘0Jeljuod [ap ojuaiweuonsauad [ap BYda) Bl 0puEnd ‘@jusedIun

"epuodsan0o unbas ‘obed ap 8jueqOIdWOD [P UOIDBISIUED 8P O SOIDIAIDS 8P USPIQ B| 8P UQISIWS B| 8P ‘0JB1U0D [9p UOIDdLIOSNS 3p BYI3) B B 8131l 95

veE

€8

(43}

™

62

¢
z
|
0svo
»O0avINNNOY | 0¢ 09vd
eVLN3A :aa 93 ¥3s aa «zdd OLVMINOD
on%.w%weo,_ﬁ_ OIFINYD 3a Odiy | *3LHOdNI | VAINOW | | \=iN3A0Nd|avaInd04NOD| 0 OLYHINGD \Mw%\puwwmwh%%ﬂ 130 013r=0 o i
VION3R3dX3 | v13aVHO34 | 13d vHO34 y

-avanvio3ds3 v N3 VIONIIYIdX3 sjuainbis e ejjejap ojuosns |9 ‘sjuasald |2 sjuelpa|y

avarividoads3a V1 N3 J0L1S0d 13d VIONIINIdX3

8 oN OX3NV

-"?Juasald
‘IdIN-SD-€202-090 oN YAVOIdITdINIS NOIDVIlaNrav

NOID23713S 34 J1LINOD
salouag

F-IdN-SO-€¢02-090 .N YAYDI4ITdWIS NOIOYIIaNray

VYOI 30 TVIONINOHd avalTvdIOINNN




lﬂ«v

epuodsallod unbas ‘unwod o [eba| sjuejuasaiday
0 103sod |op sopijjady A saiquop ‘euti

[VYHO34 A Avanio YYNDISNOD]

VL0l
0z
oL
6
8
L
9
g
y
0:OSVO
a%nn_n_vﬂw_.“m%_w__ﬁw o_meﬂﬂw uw>on_; AR § MCENON ;m_.zmuwmsgn_ el A 2 \m_%%\huwwmwu_os%w‘ Loy i A o
VION3INZdX3 | v13d VHO3d | 13d VHO3A
L-IdIW-SD-€202-090 .N VAV IITdIIS NOIOYIIaNray
/ \ V0! 30 TYIONIAOY QYaITYdIOINAW
\ §




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 053-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
- DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
1l no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion.
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccién consulta de empresas acred/tadas en el REMYPE en el link

ntip://www2.trabajo.qob.pe/serv -en-finea-2

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2023-CS-MPI.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con lg/] autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismg/ytilizado.

e




